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IV  KOPIE DOKUMENTÓW FORMALNYCH I UZGODNIEŃ TECHNICZNYCH 
• Warunki Ogólne i Techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych nr TT -410/MR/062883/19 z 

dn. 13.12.2019r., 

• Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy MODGiK.354.3783.2019, 

• Odpis protokołu nr 429/2020 z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu wydana przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie z dnia 

28.05.2020r., 

• Decyzja wydana przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, z dnia 07.07.2020r. 

znak II.DL.7024.394.2020.PK, (załącznik graficzny do decyzji - pieczęć na planszy ZUDP), 

• Uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż. (uzgodnienie na planszy 

ZUDP), 

• Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego ze ZWIK Szczecin 

• Opinia sanitarna wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinie 

• Przyjęcie zgłoszenia przez Urząd Miasta Szczecin z dnia 21.10.2020r. 

 

 

 

V    KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
 

 

  VI CZĘŚĆ GRAFICZNA 
Rys 1  Plan syt. – wys.      skala 1:500 

Rys 2  Profil podłużny – wodociąg główny;      skala 1:100/250 

Rys 3 Profil podłużny – odejścia boczne;       skala 1:100/250 

Rys 4 Schematy węzłów wodociągowych      skala - - 

Rys 5 Przyłącza wodociągowe wewnątrz budynków      skala 1:50    
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w specjalności instalacyjnej przebudowy sieci 

wodociągowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie. 

 

Celem opracowania jest zgromadzenie dokumentacji formalno – technicznej niezbędnej do uzyskania 

zgłoszenia robót i wykonania przedmiotowej inwestycji. 

W zakres opracowania wchodzą następujące elementy inwestycji: 

- przebudowa wodociągu ø125mm: ok. 186,0m 

- przebudowa wodociągu ø 90mm: ok. 3,5m 

- przebudowa przyłączy wodociągowych ø 63mm: ok. 8,0m 

- przebudowa przyłączy wodociągowych ø 40mm: ok. 9,5m 

- przebudowa przyłączy wodociągowych ø 32mm: ok. 120,5m 

 

Pod względem formalno - prawnym inwestycja obejmuje działki geodezyjne wykazane na stronie 

tytułowej, będące własnością Gminy Szczecin oraz własnością prywatną.  

1.2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

� Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod. – kan., – ZWIK Szczecin, 

wydanie VIII 2020r. 

� Informacje uzyskane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. 

� Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego wraz z Opinią Geotechniczną dla ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia oraz Projektem Geotechnicznym, wykonana przez 

Fundację Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecińskiej; Czerwiec 2020r. 

� Projekt odtworzenia nawierzchni 

� Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne wymienione w części II. 

� Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 

� Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

� Wizja lokalna w terenie. 

� Narady techniczne, spotkania robocze. 

� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Mickiewicza - Poniatowskiego” 

uchwalony przez Radę Miasta Szczecina UCHWAŁĄ NR XIV/422/07 z dnia 20 grudnia 2007r.  

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren położony przy ul. Abramowskiego, od ul. Mickiewicza 

do ostatnich zabudowań. Obszar położony jest w Szczecinie, w dzielnicy Pogodno. Planowana inwestycja 

przebiega przez tereny zabudowane wzdłuż ulic o charakterze osiedlowym, utwardzonych nawierzchnią 
asfaltową, płytą chodnikową, kostką betonową i kamienną, płytą betonową itp. i nieutwardzonych – 

nawierzchnia gruntowa, zieleńce.     

Teren inwestycji uzbrojony jest w sieć wodociągową, gazową, kanalizację, ciepłociągi, kable 

energetyczne oraz kable telekomunikacyjne. Zasilenie w wodę budynków położonych przy ul. 

Abramowskiego jest realizowane z istniejącego wodociągu żeliwnego/stalowego o średnicy dn100. 

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektowane zagospodarowanie terenu jest w pełni zgodne z zapisami zawartymi w obowiązujących 

na przedmiotowym terenie Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

Zaprojektowano przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w przeważającym zakresie po trasie 

istniejących rurociągów. Średnica projektowanej sieci wodociągowej w stosunku do średnicy istniejących 

wodociągów wykonanych z żeliwa szarego, stali zostanie zwiększona do ø 125mm. Projektuje się wodociąg 
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wykonany z PE RC. W ramach inwestycji projektuje się również przebudowę odejść poszczególnych 

budynków bądź posesji o średnicy ø 63mm, ø 40mm oraz ø 32mm wraz z przebudową części instalacji 

znajdujących się wewnątrz budynków. Wszystkie obecne podłączenia boczne do istniejących wodociągów 

zostaną zachowane. Rurociąg zaprojektowano wzdłuż pasa drogowego. Na bocznikach projektowanego 

wodociągu w węzłach W13a, W39, zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe DN 80 żel: podziemny 

(W13a) oraz nadziemny (W39). Hydrant podziemny został zaprojektowany ze względów lokalizacyjnych tj. 

bliskość krawędzi jezdni, brak chodników po obu stronach jezdni.  

 

Zaprojektowano sieć wodociągową składając się z następujących elementów: 

- wodociąg ø125mm: ok. 186,0m 

- wodociąg ø 90mm: ok. 3,5m 

- wodociąg ø 63mm: ok. 8,0m 

- wodociąg ø 40mm: ok. 9,5m 

- wodociąg ø 32mm: ok. 120,5m 

Suma: 327,5 m 

 

Elementy inwestycji wnoszące zmiany do zagospodarowania terenu: 

- hydrant nadziemny i podziemny 

- skrzynki zasuwowe oraz hydrantowe zrównane z nawierzchnią 
- słupki i tabliczki lokalizacyjne uzbrojenia 

 

Inwestycja będzie prowadzona na działkach wymienionych na stronie tytułowej. 

 

1.5. Warunki gruntowo - wodne 
Na potrzeby niniejszej dokumentacji została sporządzona dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z 

opinią geotechniczną oraz projektem geotechnicznym opracowane przez mgr inż. Stanisława Majera. Na terenie 

inwestycji zostały wykonane 2 odwierty w lokalizacjach wskazanych na planie sytuacyjno – wysokościowym. 

 

Rzeźba obszaru w rejonie badań jest wynikiem procesów, zachodzących w końcowej fazie 

deglacjacji lądolodu zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego). Omawiany teren położony jest na 

obszarze wysoczyzny morenowej na której rozwinął się pagór kemowy. Wysoczyzna morenowa oraz pagór 

powstały podczas rozwoju i zaniku lądolodu ze zlodowacenia środkowopolskiego. Pagór kemowy 

zbudowany jest głównie z piasków i żwirów. 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy uznać, że podłoże projektowanej inwestycji 

zbudowane jest z materiałów pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego. Są to grunty niespoiste. 

Podłoże należy uznać za nośne. Grunty niespoiste występują w stanie średniozagęszczonym ID=0,5. Na 

terenie tym można również spodziewać się różnego rodzaju nasypów niekontrolowanych powstałych 

zarówno podczas budowy budynków jak i układania uzbrojenia podziemnego. 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

warstwa I – Piaski drobne średniozagęszczone 

warstwa II – Piaski średnie i grube o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,5 
 

Na podstawie wykonanych badań terenowych i prac kameralnych należy stwierdzić, iż podłoże w miejscu 

projektowanego wodociągu zbudowane jest z gruntów pochodzenia lodowcowego i nasypów. Uwzględniając 

charakter prac, warunki gruntowo – wodne uznaje się za proste. Uwzględniając typ obiektu budowlanego 

podłoże zakwalifikowano do II Kategorii Geotechnicznej. 

1.6. Ochrona środowiska 

1.6.1. Możliwe zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i higieny 

Projektowane sieci zgodne są z obowiązującymi normami, przepisami i ogólnie akceptowanymi 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej.  
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Podczas normalnej eksploatacji nie wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i higieny. 

1.6.2. Ochrona przed hałasem 

W fazie budowy zostaną dotrzymane normy środowiskowe emisji hałasu. W trakcie budowy wystąpią 
okresowe oddziaływania akustyczne powodowane pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportowych. 

Oddziaływanie to obejmie jednak stosunkowo krótki okres czasu a przestrzenny zasięg oddziaływania 

hałasu emitowanego przez pracujące maszyny i pojazdy dostawcze nie będzie uciążliwy dla środowiska. 

Generalnie, prace wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu (o wysokim poziomie emisji hałasu) mogą 
powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego prace te powinny być 
prowadzone wyłącznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00). 

W związku z powyższym można przyjąć, że hałas ten nie będzie uciążliwy dla środowiska ze 

względu na lokalny zasięg, jego okresowe oddziaływanie, realizację przedsięwzięcia w porze dziennej. 

 

1.6.3. Odpady budowlane 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną odpady należące do 17 grupy rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) – 

odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych, są to m.in.: 

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki drogi – (kod 17 01 01) – 160 Mg, 

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503 – (kod 17 05 04) – grunty z wykopów 

zostaną ponownie wykorzystane do wypełnienia uprzednio wykonanych wykopów, 

- zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 

inne niż wymienione w 170106 – (kod 17 01 07) – 90 Mg, 

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 – 

(kod 17 09 04) – 75 Mg, 

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – (kod 20 03 01) – 40 Mg. 

Dla w/w odpadów w fazie budowy, wykonawca robót jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do: 

- przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących wytwarzanie odpadów, 

informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi 

odpadami. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez: 

- zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów, 

- przekazanie odpadów specjalistycznym firmom - posiadającym stosowne zezwolenia wymagane przez 

ustawę lub firmom pośredniczącym, posiadającym uprawnienia na odbiór i transport odpadów, 

- przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów.  

1.6.4. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddziaływanie na środowisko wystąpi wyłącznie w czasie 

budowy inwestycji. 

Największa intensywność oddziaływania na środowisko będzie miała miejsce przy przemieszczaniu 

mas ziemi i wykonywaniu wykopów. Uciążliwości są typowe dla okresu budowy i znikną wraz z 

zakończeniem prac inwestycyjnych.  
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W fazie eksploatacji sieci wodociągowej nie wystąpią żadne negatywne oddziaływania na powietrze 

atmosferyczne. 

1.6.5. Ochrona gleb, gospodarką humusową 

Podczas prac ziemnych należy gromadzić warstwę humusową, którą należy wykorzystać przy 

zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji. 

Prowadzone roboty nie zmienią stosunków wodnych oraz nie spowodują zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo – wodnego i pogorszenia jakości wód gruntowych. 

 

1.6.6. Kolizje z drzewami 

Na trasie projektowanego kanału nie ma konieczności usuwania drzew.  

 

1.7. Ochrona osób trzecich 

Projekt nie narusza interesów osób trzecich. Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

(warunki techniczne, przepisy przeciwpożarowe, przepisy z zakresu ochrony środowiska) stwierdza się, że 

przyjęte rozwiązania projektowe nie ograniczają możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich 

nieruchomości, a tym samym nie znajdują się one w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. 

1.8. Ochrona zabytków 

Nie dotyczy terenu objętego inwestycją. 

1.9. Wpływ eksploatacji górniczej 
Nie dotyczy terenu objętego inwestycją. 
 

1.10. Oddziaływanie inwestycji 

Zakres oddziaływania inwestycji ograniczać się będzie do miejsca wykonywania robót budowlanych 

wskazanych na planie sytuacyjno – wysokościowym. 

Powierzchnia terenu: 330m2. 
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

2.1. Przeznaczenie i program użytkowy 
Zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej położonej przy ul. Abramowskiego w Szczecinie.  

Projektowane wodociągi ø125mm stanowią wodociągi rozdzielcze dla przedmiotowego terenu, z 

którego woda będzie przeznaczona na cele bytowo – gospodarcze oraz przeciwpożarowe. Wodociągi 

zasilane jednopunktowo – z wodociągów ø180mm zlokalizowanej w ul. Mickiewicza.   

Do projektowanej sieci wodociągowej projektuje się odejścia boczne do poszczególnych budynków, 

w których obecnie znajduje się podłączenie wody. W ramach zadania jest również wymiana armatury 

znajdującej się wewnątrz budynków. Wszelkie obecne odejścia boczne, podłączenia do projektowanych 

wodociągów należy odtworzyć.  
Wodociąg przebiegać będzie pod nawierzchnią utwardzoną (asfalt, płyty betonowe, płyty 

chodnikowe, kostka betonowa i kamienna), a także pod nawierzchnią nieutwardzoną (szuter, zieleńce). Po 

wykonaniu prac przewiduje się odtworzenie nawierzchni utwardzonej do stanu nie gorszego niż przed 

rozpoczęciem wykonywania inwestycji, na podstawie odrębnego projektu odtworzeń nawierzchni. 

2.2. Zakres rzeczowy inwestycji 

Nazwa elementu Ilość 
Sieć wodociągowa 
Wodociąg ø 125mm PE RC 186,0 m 

Wodociąg ø 80mm żeliwo sferoidalne 3,5 m 

Odejścia boczne do posesji 
Wodociąg ø 63mm PE RC 8,0 m 

Wodociąg ø 40mm PE RC 9,5 m 

Wodociąg ø 32mm PE RC 120,5 m 

Armatura 
Hydrant nadziemny ø 80 żel. 1 szt. 

Hydrant podziemny ø 80 żel. 1 szt. 

Zasuwa ø 80 żel. 2 szt. 

Obejma do rury żeliwnej ø 125/63 z zaworem DN50 1 szt. 

Obejma do rury żeliwnej ø 125/40 z zaworem DN32 2 szt. 

Obejma do rury żeliwnej ø 125/32 z zaworem DN25 22 szt. 

Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopą ø 80 2 szt. 

Kolano elektrooporowe ø 32 PE 90° 4 szt. 

Kolano elektrooporowe ø 32 PE 45° 1 szt. 

Kolano elektrooporowe ø 40 PE 90° 1 szt. 

Kolano ø 125 żel. 90° 3 szt. 

Kolano ø 125 żel. 11° 2 szt. 

Trójnik kołnierzowy ø 100/80 żel. 2 szt. 

Tuleja kołnierzowa + kołnierz ø 125/ ø 100 4 szt. 

Zaślepka kołnierzowa ø 100 żel 1 szt. 

Złączka rurowa ø 32mm 10 szt. 

Złączka rurowa ø 40mm 2 szt. 

Króciec dwukołnierzowy ø 80 żel. L=0,5m 1 szt. 

Króciec dwukołnierzowy ø 80 żel. L=2,0m 1 szt. 

Zakres projektu wewnątrz poszczególnych budynków prywatnych 
Zestawy wodomierzowe bez wymiany wodomierza 11 kpl 

Zestawy wodomierzowe z wymianą wodomierza 1 kpl 

Rura dn50mm stal nierdzewna wewnątrz budynków z kształtkami ok. 5,0m 

Rura PE 32mm wewnątrz budynków z kształtkami ok. 90m 

2.3. Rozwiązania techniczne 
Rurociąg wodociągowy realizowany będzie w wykopie otwartym (wykorzystanie nowej trasy) 

oraz z wykorzystaniem technologii bezwykopowej (ułożenie wodociągu po istniejącym „śladzie”). 
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2.3.1. Opis zastosowanych materiałów 

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania, roboty i odbiór prac winny spełniać 
wymagania STWIORB. 

Przyjęto rurociągi z PE100 RC, ze ścianką dwuwarstwową na ciśnienie nominalne PN10 bar (1,0 

MPa) SDR17, wraz z niezbędnymi kształtkami i łącznikami. Rura powinna zawierać drut sygnalizacyjny, 

ułożony wzdłużnie pomiędzy rurą przewodową a płaszczem ochronnym w sposób zapewniający 

kompensację wynikającą z ugięcia rury i sposób zabezpieczający przed zerwaniem w czasie montażu. Rury 

muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstwy zewnętrznej.  

Dla zmiany kierunku przyjęto fabrycznie produkowane łuki lub kolana. Zginanie rur na zimno 

może odbywać się tylko w temperaturach dodatnich a promień gięcia nie może być mniejszy jak 

dopuszczalny przez producenta rur. 

Przyjęto system łączenia rur poprzez złączki elektrooporowe oraz połączenia kołnierzowe (według 

instrukcji producenta rur). 

Włączenia rur do istniejących wodociągów zaprojektowano poprzez węzeł W1. W węźle tym 

należy pozostawić istniejącą zasuwę dn100 zlokalizowaną na odejściu w stronę ul. Abramowskiego.   

W miejscach prowadzenia rurociągu pod nawierzchnią utwardzoną, roboty należy wykonywać 
przy użyciu technologii bezwykopowej. W tym celu zostały zaplanowane lokalizacje komór 

technologicznych początkowych i końcowych. 

 

Wodociąg – PE (odejścia boczne) 

Odejścia boczne o średnicy ø 32mm, ø 40mm i ø 63mm, zaprojektowano rur wodociągowych PE RC 

100 SDR 11 w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem zgodnie z ISO 9002. Połączenia 

wykonać za pomocą muf elektrooporowych. Włączenia do projektowanej sieci wodociągowej należy 

realizować za pomocą obejmy do rur żeliwnych wraz z zaworem kątowym. 

 

Zestawy wodomierzowe 

Projektuje się przebudowę części instalacji wodociągowych znajdujących się wewnątrz budynków, 

na ogół w piwnicach. Wymianie podlegać będzie armatura odcinająca i kontrolna znajdująca się za i przed 

wodomierzem głównym (zawory/zasuwy, zawory zwrotne, filtry). Istniejące wodomierze należy pozostawić 
w eksploatacji. Materiał: stal, żeliwo oraz PE. Szczegóły – na rysunkach. 

W budynkach nr 14 i 15 należy wykonać perspektywiczne odejście dla podłączenia planowanych 

instalacji służących do podlewania ogrodów. 

W przypadku budynku 19 będącego obiektem użyteczności publicznej, całość przyłącza 

wodociągowego znajdującego się wewnątrz budynku należy wykonać z materiału niepalnego tj. stal 

nierdzewna. Przed wejściem do budynku należy zastosować elektromufę 63-1 ½”” przejście PE/mosiądz z 

gwintem wewnętrznym. Istniejący wodomierz DN20 należy zdemontować i przekazać do ZWIK, należy 

zamontować nowy wodomierz DN32  

 

Armatura wodociągowa 

Zasuwy odcinające 

Stosować zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego GGG-40 w zabudowie długiej  

z oryginalną obudowa teleskopową zgodnie z ISO 9001. Do zasuw stosować skrzynki uliczne żeliwne duże 

z deklem ciężkim. Skrzynki uliczne do zasuw, zlokalizowane w terenie nieutwardzonym należy obłożyć 
brukiem. Obudowa z polietylenu HDPE o wytrzymałości na temperaturę +200

o
C, podstawa pod skrzynkę z 

polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40 T lub skrzynka żeliwna z uszczelką EPDM łącząca dekiel z 

korpusem skrzynki. Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczyć dodatkowo umieszczając je w rurze 

ochronnej PVC160 na długości 0,60m. Skrzynki od zasuw zlokalizowane w terenie nieutwardzonym należy 

obrukować min. 1,2m x 1,2m. W przypadku uszkodzonych skrzynek lub ich braku, należy wymienić je na 

nowe. 
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Hydranty 

Na projektowanej sieci wodociągowej wykonać 2 odrzuty do projektowanych hydrantów:  

nadziemnego i podziemnego o średnicy DN 80. Projektowane hydranty DN 80 mm z obudową i głowicą 
wykonaną z żeliwa sferoidalnego GGG-40 z powłoką epoksydową, zaopatrzone w zasuwy odcinające z 

obudową wyprowadzoną do powierzchni terenu. W części nadziemnej  - dodatkowa powłoka 

zabezpieczająca przed działaniem promieni UV. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym 

zamknięciu hydrantu. W położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Wrzeciono i trzpień 
uruchamiający ze stali nierdzewnej. Hydranty należy stosować z obracaną kolumną lub głowicą, 
zabezpieczone przed wypływem wody przy złamaniu hydrantu. Hydrant w części nadziemnej powinien 

mieć wysokość ok 1m, punkt łamania na wysokości 10cm powyżej terenu. Głowica zamykająca 

dostosowana do kluczy normatywnych p.poż. W głowicy hydrantu – zwór napowietrzający. Uszczelnienia 

hydrantu typu O-ring. Złącza do węża strażackiego, nasada typu B(75) z aluminium – 2 szt. Kolor hydrantu 

– czerwony. 

 

Pozostałe wymagania 

 
Znakowanie rur i kształtek: 

Armaturę i hydranty na sieci wodociągowej oznakować przy pomocy tabliczek informacyjne 

zlokalizowanych na słupach żelbetowych lub ogrodzeniach poszczególnych posesji (za zgodą właściciela), 

w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545: 2010. Należy odtworzyć oznakowanie istniejącej 

armatury wodociągowej (stare zlikwidować). 

2.3.2. Wykonanie 
Roboty ziemne 

Wytyczenie trasy wodociągu wykonać na podstawie zestawienia współrzędnych charakterystycznych 

punktów geodezyjnych. 

Wodociąg należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym umocnionym oraz metodą bezwykopową. 
Proponowany zakres robót wykopowych i bezwykopowych przedstawiono w części graficznej projektu.  

 

Prace montażowe 

 Przed przystąpieniem do robót wykonawca zgłosi się na rejon sieci wodociągowej i kanalizacji i 

uzgodni termin dokonania inwentaryzacji uzbrojenia wod-kan w celu określenia ich stanu technicznego, 

rejon II. 

Na czas wymiany wodociągów należy zapewnić nieprzerwaną dostawę wody do budynków 

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie  

z PN-B-10736, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków 

bezpieczeństwa pracy, a także zgodnie z PN-B-10725:1997 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne” oraz PN-

EN 545 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. 

Przewiduje się wykonanie wodociągu w wykopie otwartym bądź z wykorzystaniem metody 

bezwykopowej.  

 

Wykop otwarty 

Dla wodociągu układanego metodą tradycyjną w wykopie otwartym minimalna szerokość wykopu 

winna wynosić 0,80m. Wykopy otwarte należy realizować jako umocnione z pełnym umocnieniem ścian. 

Powierzchnia terenu wzdłuż wykopów nie może być obciążona w odległości bliższej niż równej głębokości  

wykopu. Urobek z wykopów należy składować w taki sposób, aby jego  minimalna odległość od skraju 

wykopu była równa głębokości wykopu. Odkład gruntu z wykopów na pobocze ulicy tak, aby umożliwiona 

była komunikacja na każdym etapie prowadzonych prac. 

Wykop pod rurociąg w obszarze objętym zakresem opracowania należy wykonywać sposobem 

mechanicznym oraz ręcznym. Wykop ręczny należy realizować w sytuacjach: 

- zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

- skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

- włączenia do istniejącej sieci  

W przypadku wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wspólnie z 

Projektantem ustalić dalszy tok postępowania.  

Szczególną uwagę zachować przy wykonywaniu wykopów w miejscach skrzyżowań i wzdłuż 
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istniejącego uzbrojenia. W tych miejscach należy dokonać próbnego wykopu w celu ustalenia dokładnych 

rzędnych posadowienia.  

Metoda bezwykopowa 

Na trasie projektowanego wodociągu w celu minimalizacji ingerencji w nawierzchnie utwardzone 

oraz trudne uwarunkowania terenowe zaprojektowano wykonanie gazociągu metodą bezwykopową.  W tym 

celu w punktach załamania trasy (zgodnie z częścią graficzną) zaprojektowano wykonanie  komór 

technologicznych ziemnych o wymiarach ok. 5,0m x 2,0m (z umocnieniem ich ścian) w celu umożliwienia 

wykonania przewiertów sterowanych w odcinkach metodą crackingu. Metoda ta polega na przeciąganiu 

nowego wodociągu w miejsce istniejącego wodociągu. Łączenie poszczególnych odcinków przewodu 

odbywać się będzie poprzez zgrzewanie w komorach montażowych. Po wykonaniu przewiertu sterowanego 

i połączeniu poszczególnych odcinków rurociągu komory zostaną zasypane, a teren zostanie przywrócony 

do stanu pierwotnego. 

W celu uniknięcia skutków uszkodzeń mogących zaistnieć przy przeciąganiu nowego rurociągu 

zaprojektowano zastosowanie rury wielowarstwowej RC (dwuwarstwowa o warstwach połączonych 

molekularnie) przeznaczonej do technologii bezwykopowych.   

 

W przypadku wykopu otwartego ;przewody układać na głębokości ok. 1,40 m poniżej terenu 

(wielkość przykrycia). Układ wysokościowy jest wynikiem rozwiązań kolizji i powiązań proj. wodociągów  

z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Minimalna grubość warstwy podsypki: 15cm. Materiał podsypki musi być równomiernie 

rozprowadzony w poprzek całej szerokości wykopu i wyrównany do spadku rurociągu. Materiałem 

podsypki i obsypki może być piasek lub żwir o cząstkach nie większych niż 20mm, materiał nie może być 
zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Zasypanie wykopu powyżej 

warstwy ochronnej wykonywać z wykorzystaniem gruntu rodzimego pod warunkiem, że będzie on spełniał 

warunki techniczne producenta rur. Materiałem obsypki może być wyłącznie grunt mineralny bez grud i 

kamieni, drobno i średnioziarnisty. Należy stosować grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie 

Zg, Pog, według PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 według ATV-A127). Zagęszczenie  

w strefie obsypki należy prowadzić warstwami 20-30cm za pomocą  wyłącznie zagęszczarek typu lekkiego. 

Stopień zagęszczenia w strefie obsypki musi wynosić Is≥0.95. Obsypkę należy układać symetrycznie po 

obu stronach rury zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W 

trakcie zagęszczania należy zachowywać należytą staranność aby nie nastąpiło przemieszczenie lub 

podniesienie rury.  

Nad rurą na wysokości 20cm umieścić taśmę lokalizacyjną. 
 

Nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy przebiegami istniejących wodociągów oznaczonych na 

mapie z ich rzeczywistą lokalizacją. Dlatego też należy przewidzieć konieczność zamontowania dwóch 

dodatkowych kształtek o kątach typowych w miejscu każdego połączenia projektowanego wodociągu z 

istniejącym. 

  

Stopień zagęszczenia w tej strefie musi wynosić Is≥0.90 w przypadku układania rurociągów w 

terenach zielonych, a w przypadku układania rurociągów w ulicach zasypkę należy zagęścić do Is≥0.95, a 

ostatnią jej warstwę o grubości około 0.5m do Is≥1.0. Zagęszczarki typu ciężkiego lub walce wibracyjne 

można używać dopiero od warstwy powyżej 1m powyżej lica rury. Obudowę wykopu należy usuwać 
wyłącznie w trakcie jego zasypywania i zagęszczania zwracając szczególną uwagę na nienaruszenie stopnia 

zagęszczenia w strefie podłoża i obsypki rury.  

  

Zasypki zagęszczać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , według której  

w obrębie pasa drogowego wskaźnik zagęszczenia powinien osiągnąć wartość:  
- Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

- Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

Wodociąg należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz  

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” (COBRIT INSTAL). 

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddać próbie szczelności na 

ciśnienie 1,0 MPa, przepłukać i poddać dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725. 

Pod zasuwy oraz pod stopki łuków żeliwnych (pod hydranty) wykonać podbudowy z betonu klasy 
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B25.  

Stosować wykopy ciągłe - wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnione.  

W przypadku stwierdzenia trudnych warunków gruntowych zastosować szalunek płytowy zamknięty lub 

wbijane, stalowe ścianki szczelne. 

 

W węzłach nr W3, W4, W13, W35, W38 projektuje się betonowe bloki oporowe wykonane z 

betonu B20. Dla potrzeb projektu adaptuje się projekt typowy KB8-4.11/2 Centrum Techniki Komunalnej " 

Bloki oporowe na rurociągach tłocznych". 

 

Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu nad projektowanymi przyłączami 

wodociągowymi, utwardzenia terenu, skarpy, nasadzenia, elementy małej architektury itp. wszystkie 

przyłącza w obrębie posesji prywatnych należy wykonywać przy użyciu technologii bezwykopowej przy 

zastosowaniu przebijaka pneumatycznego tzw. „kreta”. Komory początkowe należy lokalizować od strony 

wodociągu lub realizować przebijanie od strony piwnic.  

W ramach przebudowy zestawów wodomierzowych znajdujących się wewnątrz budynków należy 

zdemontować istniejącą armaturę odcinającą i przekazać do ZWIK Szczecin. Wodomierze główne nie 

ulegają wymianie. 

Zestawy wodomierzowe montować na konsolach i wykonać zgodnie z PN– ISO 4064-2+Ad1.  

Przejście rurociągu przez fundament, podłogę lub ścianę za pomocą uszczelniającej tulei przejściowej. 

Elementy są tak wykonane, że po dokręceniu śruby elastomer pęcznieje i szczelnie wypełnia przestrzeń 
pomiędzy tuleją osłonową (otworem w murze) a rurą przewodową. Do zachowania 100% szczelności 

maksymalne odchylenia kątowe osi rurociągu od osi otworu, nie może przekroczyć 1,25
0
. Przejście PE/stal 

realizować poprzez zastosowanie mufy elektrooporowej z gwintem mosiężnym. 

Demontowaną armaturę znajdującą się na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty, skrzynki do 

zasuw itp.)  należy przekazać do ZWIK Szczecin. 

Istniejące rurociągi wyłączane z eksploatacji należy wykopać i zutylizować w porozumieniu z 

właścicielem urządzeń. 
 

 

 

Organizacja robót oraz tymczasowe zasilenie w wodę 
 Przed wykonaniem przebudowy wodociągu należy zamknąć zasuwy przed i za przebudowywanym 

odcinkiem. Na czas wykonywania inwestycji na poszczególnych odcinkach należy przewidzieć wykonanie 

tymczasowego zasilenia mieszkańców w wodę. Proponuje się wykonanie tymczasowych rurociągów 

ułożonych naziemnie wykonanych z PE. W związku z tym prace należy prowadzić w okresie wiosna - 

jesień. 

2.3.3. Badanie szczelności, płukanie, dezynfekcja przewodów 
Próby szczelności 

 Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami PN-B-

10725:1997, w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych opracowanych przez 

COBRTI Instal oraz wytycznymi producenta rur. 

 Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu i 

odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. W czasie przeprowadzania próby szczelności należy 

szczegółowo przestrzegać następujących warunków: 

- przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej nie może 

być niższa niż 10
C, 

- napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20
O
C, 

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin  

w celu ustabilizowania, 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać poziom ciśnienia. 

 

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. W szczególności: 
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- po zakończeniu budowy sieci wodociągowej i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 

dokonać płukania, używając do tego czystej wody, 

- prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu,  

- przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 

przeźroczysta i bezbarwna, 

 

- przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, 

- czas trwania dezynfekcji powinien wynosić minimum 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej 

związki chloru, należy przeprowadzić ponowne płukanie. 

 

Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 

przewodów i skrzyżowaniach. 

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe 

do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi 

podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia 

robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić 
mieszanką żwirowo-piaskową.  

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normy PN-76/E-05125 

i PN-E-05100-1/98. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne prowadzić 
ręcznie. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 

0,5m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia 

i pod nadzorem ich właścicieli.  

O rozpoczęciu inwestycji i prac wykonawczych należy powiadomić wszystkich właścicieli 

uzbrojenia. W pobliżu istniejącego uzbrojenia i przy skrzyżowaniu z nim prace  

i odbiory muszą być prowadzone pod nadzorem i z udziałem właściciela danej sieci. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać ręcznie przekopy próbne w celu 

dokładnego zlokalizowania i zniwelowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku 

stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a przyjętymi rozwiązaniami w 

projekcie należy powiadomić projektanta i inspektora nadzoru. Należy zapoznać się i stosować wszystkie 

zalecenia i uwagi zawarte w opinii koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu. 

 

2.3.4. Odtworzenie dróg, chodników i trawników 
Naruszoną nawierzchnię dróg asfaltowych, a także inne nawierzchnie utwardzone (kostka betonowa, 

kostka kamienna, szutr itp.) - należy odtworzyć do stanu niezgorszego jak pierwotny zgodnie z wykonanym 

projektem odtworzeń nawierzchni. 

    W ramach odtworzenia nawierzchni drogowej asfaltowej należy na odpowiednio zagęszczonym 

podłożu wykonać 20cm warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego #0/32mm, na której należy 

ułożyć warstwę asfaltową wiążącą z AC16W o grubości 7cm, a następnie warstwę asfaltową ścieralną z 

AC11S o grubości 5cm.   

W ramach odtworzenia nawierzchni wykonanej z kostki betonowej / kamiennej należy na 

odpowiednio zagęszczonym podłożu wykonać 10cm warstwę z kruszywa łamanego #0/32mm odpowiednio 

ubitą i wyrównaną, na której należy wykonać podsypkę cementowo – piaskową, na której należy układać 
kostkę betonową / kamienną z należytą starannością. 

Naruszone wszelkie elementy zagospodarowania terenu (zwłaszcza przy posesjach), należy odtworzyć 
do stanu pierwotnego. Prace należy prowadzić w zakresie minimalizującym prace odtworzeniowe. 

Należy stosować się do wytycznych i zapisów uzgodnieniowych z Zarządcą Drogi. 

 

Naruszone nawierzchnie utwardzone należy odtwarzać zgodnie z zatwierdzonym przez Zarządcę 
projektem odtworzeń nawierzchni, będącym integralną częścią projektu. 
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2.3.5. Odwodnienia wykopów 
Na podstawie wykonanych odwiertów geologicznych stwierdza się brak występowania wody 

gruntowej na głębokości wykonywania robót budowlanych. W przypadku jej natrafienia należy zastosować 
zapuszczanie igłofiltrów w obsypce piaskowo – żwirowej wewnątrz umocnień wykopów od poziomu 

statycznego zwierciadła wody gruntowej. Głębokość założenia umocnień ścian wykopów powinna sięgać 
około 0,5m poniżej poziomu zapuszczenia igłofiltrów w celu zmniejszenia oddziaływania odwodnienia na 

sąsiednie obiekty. 

2.3.6. Wykonanie tymczasowego wodociągu zasilającego odbiorców 
Na czas wykonania przebudowy wodociągu należy bezwzględnie utrzymać zasilenie w wodę 

odbiorców. Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu. Lokalizację 
tymczasowych wodociągów należy uzgodnić z właścicielem terenu, na którym zostaną one ułożone. W celu 

utrzymania dostaw wody roboty należy wykonywać odcinkowo, np. od węzła do węzła, tymczasowe 

wodociągi stanowiące obejście demontowanego odcinka wodociągu, tzw. by-pass. Sugeruje się następującą 
kolejność przy wykonywaniu przełączenia poszczególnych posesji: przebudowa odejścia bocznego do 

budynku, włączenie odejścia bocznego do by-passa, wykonanie przebudowy wodociągu, włączenie odejścia 

bocznego do przebudowanego wodociągu.  

Tymczasowe odcinki wodociągu (obejścia) należy wykonać z rur PE o średnicy DN 80mm. Przed 

włączeniem wody do tymczasowego wodociągu, rurociąg powinien być przepłukany i zdezynfekowany, co 

należy potwierdzić stosownymi wynikami badań wody. Wykorzystywanie tymczasowego wodociągu nie 

może spowodować zmian fizyko – chemicznych i bakteriologicznych wody w rurociągu głównym, jak 

również powinien utrzymać normatywne parametry wody przekazywanej do odbiorców. 

Tymczasowe rurociągi należy układać naziemnie w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie bądź 
niekontrolowane przemieszczenie. W przypadku konieczności ułożenia obejścia w miejscu przejścia 

poprzecznego przez jednie lub chodnik rurociąg należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznym od przejeżdżających pojazdów, np. stalowymi korytkami o przekroju trapezowym. 

Układanie tymczasowego wodociągu musi się odbywać poza okresem, w którym mogą występować ujemne 

temperatury powietrza zewnętrznego.  

 

2.3.7. Organizacja placu budowy oraz wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy 
Roboty związane z budową sieci wodociągowej prowadzone będą w pasach drogowych ulic 

miejskich, stanowiących własność miasta Szczecina oraz własność prywatną. Przewidywane w pasach 

drogowych roboty wykonywane będą w wykopie otwartym bądź przy wykorzystaniu metody 

bezwykopowej. Projekt zakłada częściowe naruszenie konstrukcji drogowych. Prowadzone roboty 

wymagać będą zajęcia części lub całego pasa drogowego. 

Ruch samochodowy wzdłuż ul. Abramowskiego, będzie odbywał się z wykorzystaniem zawężonego 

pasa ruchu (połową szerokości jezdni). 

 Na czas prowadzenia robót obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu opracowana przez 

Wykonawcę robót. 

 Ilość odcinków montażowych i ich długość wynikał będzie z przyjętego harmonogramu robót. 

Odcinki montażowe są zależne m.in. od lokalizacji komór technologicznych dla wykonania przewiertu 

sterowanego. Na odcinkach dla których przebieg projektowej sieci wodociągowej umożliwia utrzymanie 

ciągłości ruchu w czasie wykonywania robót, do oznakowania zastosować należy następujące znaki: 

- A12c i A14 z każdej strony odcinka, 

- do zabezpieczenia wykopu bariery drogowe U 51, 

- od strony najazdu pojazdów barierę U 53 

W przypadku niewystarczającego istniejącego oświetlenia ciągów komunikacyjnych w obszarze objętym 

zakresem robót należy zastosować dodatkowe światła ostrzegawcze. 

Wykonawca robót wystąpi na 21 dni przed zamierzonym zajęciem pasa drogowego do Zarządcy z 

wnioskiem o odpowiednie zezwolenie załączając do niego harmonogram robót. 

Pozostałe wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu: 

-  szerokość pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kołowego nie może być mniejsza niż 2,5m. 

-  pojazdy budowy nie mogą zajmować pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kołowego, 
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-  do oznakowania robót należy stosować znaki średnie wykonane w technice odblaskowej, posiadające 

znak bezpieczeństwa B 

-  znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy usuwać po każdym etapie robót zgodnie z 

planami oznakowania, 

-  wszystkie elementy oznakowania muszą odpowiadać przepisom zawartym w „Instrukcji oznakowania 

robót prowadzonych w pasie drogowym”, „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” i „Prawie o ruchu 

drogowym” 

-  w przypadku, gdy dany etap robót będzie uniemożliwiał dojazd do posesji należy poinformować o tym 

użytkowników posesji z odpowiednim wyprzedzeniem. 

-  znaki powinny być umieszczone w odległości od 0,5m do 2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości min. 

1,5m w przypadku znaków podwójnych i 2m w przypadku znaków pojedynczych 

-  znaki umieszczone na zaporach U-53 i U-51 powinny być w ten sposób aby dolna krawędź znaku nie była 

niżej niż górna krawędź zapory 

Osoby wykonujące roboty powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą barwy jaskrawej z odblaskami. 

2.4. Uwagi 
− Wszystkie zaistniałe kolizje istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami należy 

indywidualnie rozpatrzyć na budowie. 

− Na etapie wykonawstwa może zajść konieczność przełożenia istniejącego uzbrojenia. 

− Ewentualna konieczność przełożenia istniejącego uzbrojenia kolidującego  

z projektowanymi sieciami możliwa będzie po dokonaniu odkrywki i określeniu rzeczywistej rzędnej 

istniejącego uzbrojenia. 

− Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a w porze nocnej oświetlić. W miejscach 

przejść dla pieszych i przejazdów wykonać kładki i mostki przejazdowe. 

− Wszelkie odstępstwa od technologii zawartej w projekcie należy uzgodnić z inspektorem nadzoru, a w 

sprawach zasadniczych z zespołem autorskim. 

− Zakres robót odwodnieniowych każdorazowo ustalać z inspektorem nadzoru informując inwestora o 

ewentualnych skutkach finansowych. 

− Zobowiązuje się wykonawcę, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizować zgodnie z zasadami 

minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, natomiast po zakończeniu prac związanych 

z przedsięwzięciem przeprowadzić jego rekultywację. 
− Po wykonaniu inwestycji należy wykonać geodezję powykonawczą w której odcinki wyłączone z 

eksploatacji należy oznaczyć jako nieczynne a odcinki zlikwidowane należy usunąć z mapy, powyższe dane 

należy uaktualnić w systemie geodezyjnym GESUT. 
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2.5. Wykaz współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych nowych 
odcinków sieci 

 
Pkt X Y 
W1 5923185,17 5467941,49 

W2 5923181,12 5467939,00 

W3 5923170,13 5467933,60 

W4 5923171,20 5467931,42 

W5 5923170,66 5467931,13 

W5a 5923174,16 5467923,67 

W6 5923157,79 5467924,98 

W7 5923149,54 5467921,04 

W7a 5923149,27 5467921,66 

W8 5923142,65 5467917,71 

W8a 5923142,86 5467917,36 

W9 5923138,96 5467915,80 

W9a 5923135,68 5467922,20 

W10 5923138,62 5467915,62 

W10a 5923137,51 5467917,80 

W11 5923135,07 5467913,63 

W11a 5923135,22 5467913,36 

W12 5923132,93 5467912,59 

W13 5923124,20 5467907,05 

W13a 5923122,72 5467909,34 

W14 5923123,66 5467906,70 

W14a 5923124,73 5467904,92 

W15 5923115,83 5467901,35 

W16 5923112,31 5467898,94 

W16a 5923106,23 5467903,61 

W17 5923109,30 5467896,88 

W17a 5923105,21 5467902,85 

W18 5923107,33 5467895,37 

W18a 5923111,43 5467890,16 

W19 5923103,74 5467892,43 

W19a 5923107,44 5467887,73 

W19b 5923109,11 5467889,04 

W19c 5923109,43 5467888,63 

W20 5923098,97 5467888,13 

W21 5923093,58 5467883,25 

W22 5923084,28 5467874,72 

W22a 5923083,88 5467875,13 

W23 5923082,79 5467873,26 

W23a 5923077,31 5467878,82 

W24 5923079,27 5467869,81 

W24a 5923083,39 5467865,78 

W25 5923077,67 5467868,14 

W25a 5923081,76 5467864,12 

W26 5923068,07 5467858,42 

W27 5923060,71 5467851,04 

W27a 5923053,73 5467857,84 

W27b 5923052,19 5467856,26 

W27c 5923051,78 5467856,65 

W28 5923058,12 5467848,47 

W28a 5923057,77 5467848,77 

W29 5923052,51 5467842,60 

W29a 5923053,12 5467842,01 

W30 5923051,43 5467840,97 

W30a 5923058,10 5467834,71 

W31 5923050,34 5467839,33 

W32 5923045,40 5467834,41 

W32a 5923032,33 5467847,36 

W32b 5923024,01 5467855,60 

W32c 5923023,66 5467859,10 

W33 5923043,46 5467832,44 

W33a 5923043,09 5467832,81 

W34 5923042,79 5467831,77 

W34a 5923042,11 5467832,44 

W35 5923042,59 5467831,57 

W36 5923042,74 5467831,42 

W36a 5923042,46 5467831,17 

W37 5923044,00 5467830,15 

W37a 5923044,21 5467830,35 

W37b 5923049,13 5467825,54 

W38 5923044,15 5467830,01 

W39 5923043,45 5467829,30 

 

 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Adam Sterczak 
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III. INFORMACJA BIOZ  

3.1. Przedmiot, zakres i cel informacji  
Przedmiotem informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia związanych z planowaną budową 

sieci wodociągowej jest zbiór niezbędnych danych projektowych dla Kierownika Robót do opracowania 

planu BiOZ.  

Zakres informacji obejmuje: 

- charakterystykę robót budowlanych związanych z inwestycją 
- opis istniejących obiektów budowlanych  

- wskazanie przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót 

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach (lub w ich pobliżu) szczególnego zagrożenia 

zdrowia 

 

3.2. Zakres robót oraz kolejność realizacji 
Lp. Zakres robót / obiekt Elementy robót 

Roboty ziemne –  wytyczenie trasy rurociągów, wykonanie 

wykopów  

Montaż rurociągów  
1 

Wykonanie odcinków 

rurociągów 

wodociągowych 
Zasypanie wykopów 

2 
Odtworzenie 

nawierzchni 

Wyrównanie terenu, odtworzenie nawierzchni gruntowej i 

utwardzonej. 

 

 

3.3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Objęty opracowaniem teren charakteryzuje się zabudową niską (domy jednorodzinne i 

wielorodzinne)  

Inwestycja jest zlokalizowana w pasach dróg gminnych i prywatnych.  

Na terenie przewidywanych robót występują obiekty związane z infrastrukturą podziemną tj. sieci 

elektroenergetyczne,  telekomunikacyjne, wodno- kanalizacyjne, gazowe, ciepłociągi, światłowody a 

także naziemne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 

 

3.4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowa ludzi 

Ulice i drogi – w szczególności o dużym natężeniu ruchu, występuje zagrożenie potrącenia 

pracownika przez jadący samochód, podczas prowadzenia robót w ich pobliżu. 

Uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących kanałów kanalizacyjnych 

(zagrożenie zatruciem lub zakażeniem), elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem), 

gazociągów (zagrożenie wybuchem, zatruciem). 
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3.5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

Do oceny poziomu zagrożenia zastosowano skalę 3 – stopniową przewidywanych obrażeń: 
zagrożenie duże ( np. śmierć, ciężkie obrażenia ciała), zagrożenie średnie (np. złamania, zwichnięcia, 

oparzenia nie rozległe), zagrożenie małe (np. stłuczenia, skaleczenia ). 

Poziom 
zagrożenia 

Przewidywane miejsce i czas wystąpienia 

zagrożenia Rodzaj przewidywanych 

zagrożeń 
Duży Średni Mały  

1. 2. 3. 4. 5. 

Porażenie prądem elektrycznym 

 X  

Podczas prac instalacyjnych i robót ziemnych, 

wykonywanych w pobliżu czynnych 

przewodów elektrycznych (doziemnych bądź 
nadziemnych), 

Wybuch gazu 

X   

Podczas prac instalacyjnych i robót ziemnych, 

wykonywanych w pobliżu czynnych 

gazociągów 

Upadek z wysokości 

X   

Podczas prac wykonywanych przy dużych 

głębokościach bądź wysokościach. Prace 

podczas układania  rurociągów w wykopach. 

Uderzenie przez spadające 

elementy, przedmioty  X   

Podczas prac związanych z montażem 

elementów technologicznych. Prace podczas 

układania  rurociągów w wykopach. 

Hałas X   

Drgania ( wibracja) 
X   

Rozcinanie istniejących wodociągów. 

Zdejmowanie nawierzchni utwardzonych. 

Zagęszczanie gruntu. 

Poślizgnięcia , upadki na tym 

samym poziomie 
 X  

Upadek do zagłębień  wykopów X   

Przez cały czas trwania budowy 

Termiczne  X   Procesy spawalnicze.  

Osuniecie terenu -przysypanie 

gruntem 
X   Prace wykonywane w wykopach 

Przeciążenie układu ruchu 
 X  

Ręczne przenoszenie ładunków, przez cały czas 

trwania budowy 

Potrącenie przez poruszające się 
pojazdy 

X   Prace wykonywane w pobliżu ulic i dróg. 

Uderzenie przez przenoszony 

ładunek za pomocą dźwigu 
 X  

Mechaniczny transport ciężkich elementów, 

przez cały czas trwania budowy 

Przekłucia, przecięcia 
X   

Prace demontażowe /montażowe. Przez cały 

czas trwania budowy 

Pochwycenie przez obracające 

się elementy maszyn i urządzeń 
technicznych 

X   Przez cały czas trwania budowy 

3.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 
Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Wykonawca robót 

zobowiązany jest do zorganizowania instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. Dla zakresu robót objętych niniejszym projektem robotami szczególnie 

niebezpiecznymi są: 
- prace wykonywane na wysokości, 

- prace wykonywane w głębokich wykopach,  

W ramach instruktażu pracownikom należy przekazać informacje związane z:  

- mogącymi wystąpić zagrożeniami,  

- zastosowanymi środkami ochronnymi przed zagrożeniami,   
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- metodami prowadzenia robót/ prac szczególnie niebezpiecznych, w tym między innymi kolejność 
ich wykonywania, imienny podział pracy, szczegółowe wymagania przy wykonywaniu poszczególnych 

czynności, imienne wskazanie wyznaczonego, bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami. 

3.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
prowadzonych w strefach zagrożenia 
 

Prace wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia to: 

- roboty ziemne. Wskazane środki techniczne: ściany wykopów  o głębokości większej jak 1,00 m 

zabezpieczyć obudową pełną prefabrykowaną. Wykopy o głębokości do 2,0 m. Szerokość dna wykopów 

w których będą układane rurociągi  wykonać z uwzględnieniem przestrzeni roboczej.   Do wykopów 

wykonać bezpieczne zejścia/wyjścia. Teren prowadzonych robót ziemnych wygrodzić i oznaczyć 
tablicami ostrzegawczymi. Wykopy wykonane  w pobliżu ulic, wygrodzić balustradami, a w porze nocnej 

oświetlić światłem ostrzegawczym. Środki organizacyjne: uzgodnić z użytkownikami podziemnych i 

napowietrznych sieci sposób  prowadzenia robót ziemnych; na czas prowadzenia robót będących w kolizji 

z ulicami wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu samochodowego.  Przed przystąpieniem do 

robót opracować  instrukcję bezpiecznego wykonywania robót ziemnych z uwzględnieniem miejsc i 

sposobów składowania ukopanego gruntu. Na terenie objętym robotami ziemnymi nie wyklucza się 
istnienia innych urządzeń podziemnych, niż wskazanych w projekcie.  

- hałas, drgania : pracowników wyposażyć w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne, 

- strefy niebezpieczne; wygradzać i oznaczać tablicami ostrzegawczymi, a w szczególności: obszary 

pracy maszyn do robót ziemnych, dźwigów, obszary robót wykonywanych na wysokości, roboty 

wykonywane w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w pobliżu 

urządzeń i instalacji podziemnych, 

- materiały niebezpieczne ; postępować według wskazań określonych w karcie charakterystyki 

niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego. 

 

 

 

Opracował 

 

Adam Sterczak 
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IV  KOPIE DOKUMENTÓW FORMALNYCH I UZGODNIEŃ TECHNICZNYCH 
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IV  KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH I ZAŚWIADCZEŃ Z IZBY 
SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
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