
 

 

 

Zamawiający:  
Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 
ul. Wybickiego 1 
37-700 Przemyśl 
 

Przemyśl, 19.01.2022 r. 
 
Numer postępowania: ZDM.NE-3.333.2.2022 
 

 
Informacja 

o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia  
oraz o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dokumentacja 
projektowa dla zadania pn.: Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi 
krajowej nr 28 (Zator – Przemyśl - granica państwa) 
 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5  i 7  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, informuje, że  
zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia jak niżej: 
 
1. W rozdziale VII ust. 2 pkt 2.4.1. otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
 
„wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, wykonał należycie co najmniej jedną 
dokumentację projektową polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy 
(przebudowy) drogi publicznej, na podstawie której Zamawiający mógł uzyskać zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID), minimum klasy Z” 
 
2. W rozdziale VII ust. 2 pkt 2.4.2.1 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
 
„projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający doświadczenie tj. 
zrealizował co najmniej jedną dokumentację projektową rozbudowy (przebudowy) drogi 
publicznej, na podstawie której Zamawiający mógł uzyskać zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID),minimum klasy Z” 
 
3. W rozdziale XIX zmienia się opis do Kryterium „Doświadczenie projektanta branży 

drogowej jak niżej: 
 
Ocena będzie się odbywać w następujący sposób: 
wykonanie przez projektanta w ciągu ostatnich 10 lat dokumentacji projektowej rozbudowy 
(przebudowy) drogi publicznej, na podstawie której Zamawiający mógł uzyskać zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID), minimum klasy Z  w ilości: 
- 1 szt – 0 pkt 
- od 2 szt do 10 szt  – 10 pkt 
- od 11 do 19 szt – 20 pkt 
- 20 szt i powyżej 20 szt – 30 pkt 
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4. W rozdziale XVII ust. 1 zmienia się termin składania ofert z dnia 24.01.2022 r. do 

godziny 10:00 na dzień 27.01.2022 r. do godziny 10:00 
 
5. W rozdziale XVIII ust. 1 zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 24.01.2022 r. o godzinie 

10:05 na dzień 27.01.2022 r. o godzinie 10:05 
 
6. W załączniku nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy zmienia się § 4 ust. 2, 

który otrzymuje nowe brzmienie jak niżej: 
„Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie uregulowane przelewem na konto wykonawcy 
związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na podstawie faktur 
częściowych po wykonaniu i odebraniu etapów realizowanych usług jak niżej: 
Etap I – wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej – 10 % 
wynagrodzenia , 
Etap II – wykonanie projektu budowlanego z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami – 40 % 
wynagrodzenia 
Etap III -  wykonanie pozostałej dokumentacji , o której mowa w § 1 umowy jako 
kompleksowa dokumentacja projektowa (faktura końcowa) – 50 % wynagrodzenia 
Faktury płatne w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego. 
 
7. W załączniku nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w § 3 dopisuje się  ust. 

4, o treści jak niżej: 
 
„W przypadku, gdy umowa zostanie podpisana dopiero w marcu 2022 r., w związku  
z przedłużającą się procedurą w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający 
przewiduje skrócenie terminu wykonania zamówienia, tak aby maksymalny termin 
wykonania zamówienia nie przekroczył 30.12.2022 r. 
 
W związku z powyższymi zmianami modyfikuje się zał. nr 1 do SWZ – formularz ofertowy. 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
Wskazane powyżej zmiany treści SWZ, stają się jej integralnymi częściami i są wiążące przy 
składaniu ofert. 
  
 
 
                                                                         DYREKTOR 
                                                   Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu 
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