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ROZDZIAŁ I 
 

ST 01.  Wstęp - kod PCV 45000000 - 7 
 
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich działań zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami dla wykonania i 
odbioru robót potrzebnych do realizacji dokumentacji wykonawczej, zadanie pod nazwą  „Opracowanie dokumentacji technicznej na 
remont ścian piwnicznych  i parteru wraz z dokonaniem ekspertyzy technicznej budynku nr 4. ”. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami specyfikacja zawiera: 

� Nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, 
� Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
� Niezbędne dane dla organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, bhp, zaplecze 

Wykonawcy, organizacja ruchu, 
� Grup, klas i kategorii robót zgodnych z wspólnym słownikiem zamówień (CPV), 
� Definicje pojęć, 
� Właściwości materiałów i wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i kontrolą jakości, 
� Wymagania dotyczące sprzętu i wykonania robót 
� Wymagania dotyczące odbioru i obmiaru robót w tym kontrola jakości, 
� Opis sposobu realizowania robót tymczasowych, 
� Dokumenty odniesienia 
� Przepisy i normy. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Podstawą niniejszego opracowania są: 

� Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 
145 poz. 1537. 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 
2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 
2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-uŜytkowego. 
� Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 
� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w 

sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

3. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPÓLNEGO SŁOW NIKA ZAMÓWIEŃ 
CPV składa si ę 

� Słownika głównego, 
� Słownika uzupełniającego. 

Słownik główny  
Opiera się na strukturze drzewa obejmującego kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, 
które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług towarzyszących przedmiotowi zamówienia. 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr podzielonych w następujący sposób: 
� Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y) 
� Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y) 
� Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y) 
� Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 

KaŜda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach kaŜdej kategorii. Dziewiąta cyfra słuŜy do zweryfikowania 
poprzednich cyfr. 
Słownik uzupełniaj ący 
MoŜe być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składające się na kod alfanumeryczny wraz z 
odpowiadającymi mu sformułowaniami umoŜliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub 
miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. 

Kod alfanumeryczny składa się z: 
� Pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, 
� Drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których trzy wskazują na poddział, a ostatnia słuŜy do celów 

weryfikacji. 
W niniejszym opracowaniu nie stosuje się słownika uzupełniającego. 
W większości robót sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. tj, stosując oznaczenia 
do poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla uszczegółowienia zastosowano dalsze kody. 
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Rozdział I 
 

ST 02. Wymagania ogólne  -  kod CPV 45000000 - 7 
 
Spis treści: 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania 
2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3.1 Przekazanie terenu 
3.2 Dokumentacja projektowa 
3.3 Zgodność z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną ST 
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
3.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
3.8 Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 
3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
3.10 Ochrona i utrzymanie robót 
3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

4. Materiały 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
4.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
4.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

5. Sprzęt 
6. Transport 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
6.2 Wymagania dotyczące transportu po drogach publicznych 

7. Wykonanie robót 
8. Kontrola jakości robót 

8.1 Program zapewnienia jakości 
8.2 Zasady kontroli jakości robót 
8.3 Pobieranie próbek 
8.4 Badanie próbek 
8.5 Raporty z badań 
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
8.7 Certyfikaty i deklaracje 
8.8 Dokumenty budowy 

9. Obmiar robót 
9.1 Zasady ogólne obmiaru robót 
9.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów 
9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
9.4 Wagi i zasady wdraŜania 

10. Obiór robót 
10.1 Rodzaje odbioru robót 
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
10.3 Odbiór częściowy 
10.4 Odbiór końcowy 
10.5 Odbiór pogwarancyjny 

11. Podstawy płatności 
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1.  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach  
2.  ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi 
opisanymi w niniejszym opracowaniu .W wypadku nie ujęcia w specyfikacji jakiegoś asortymentu robót ujętych w projekcie budowlanym 
naleŜ y je wykonać zgodnie z ustaleniami niniejszego punktu. 
Uwaga:   Nie ujęcie roboty w niniejszej specyfikacji nie zwalnia wy konawcy od jej wykonania bowiem przed przyst ąpieniem do 
przetargu winien on zapozna ć się z dokumentacj ą projektow ą i w ofercie uj ąć wszystkie zawarte w niej roboty 
3.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

3.1 Przekazanie terenu  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych punków pomiarowych dom chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.2 Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział na dokumentacją projektową : 

� dostarczoną przez Zamawiającego, 
� sporządzoną przez Wykonawcę. 

3.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji .W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona o 
„Ogólnych warunkach umowy” .Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  
z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji .W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi ,a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

3.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 

3.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.8 Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończonych fragmentach budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru. 

3.9 Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony  Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.10 Ochrona i utrzymanie robót  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru ostatecznego 

3.11 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
4.  MATERIAŁY  

4.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa  
w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

4.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Uwaga. Projekt niniejszy zgodnie z zasadami określonymi w &29 Prawa Zamówień publicznych nie określa systemu lub 
poszczególnych materiałów które naleŜy uŜyć  przy wykonaniu robót. Wobec powyŜszego ilekroć w tekście została uŜyta nazwa własna 
materiału, urządzenia lub producenta oznacza to, Ŝe naleŜy stosować materiały o standardach nie gorszych od wymienionych w 
dokumentacji  Niemniej jednak bezwzględnie wymaga się zastosowania systemu producenta posiadającego: 

- jednolity system zawierający wszystkie zawarte w projekcie produkty  
- odpowiednie parametry w tym zwłaszcza poŜarowe 
- atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju 
- moŜliwość dobrania koloru zgodnego z kolorystyką dobraną w niniejszej dokumentacji projekcie. 

Dla ułatwienia doboru materiału dla większości materiałów  podano charakterystyki umoŜliwiające określenie ich standardu 
4.4 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
5.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
6.  TRANSPORT 

6.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6.2 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
7.  WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych  
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt .Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych .Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
8.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

8.1 Program zapewnienia jako ści  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
 wykonywania poszczególnych elementów robót. 

8.2 Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót .Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową .Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji 
.Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów .Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

8.3 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

8.4 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru .Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

8.5 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

8.7 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
� Polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

8.8 Dokumenty budowy  
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazana i 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerwy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach ,  
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 



 
8 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się .Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się . Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
9.  OBMIAR ROBÓT  

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów 
.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

9.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach  Jednostki obmiaru 
powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

9.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót 
 

9.4 Wagi i zasady wdra Ŝania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
10.  ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

10.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

10.3 Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

10.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę .Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych .W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
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wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne 

z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
11. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

11.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót 
będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

CZĘŚĆ BUDOWLANA 
 
Kody CPV robót objętych specyfikacją : 
 
 
SST 01 Roboty przygotowawcze , rozbiórkowe   kod CPV   45110000 – 1 
  i demontaŜowe  
SST 02 Roboty z płyt gipsowo – kartonowych  kod CPV   45421141 – 4 
SST 03    Roboty murarskie     kod CPV   45262520 – 2  
SST 04    Roboty izolacyjne     kod CPV   45442300 – 6 
SST 05    Roboty betonowe     kod CPV   45430000 – 0 
SST 06 Stolarka drzwiowa       kod CPV   45421100 – 5 
SST 07 Konstrukcje drewniane    kod CPV   45261000 – 4 
  z impregnacją drewna 
SST 08 Konstrukcje stalowe    kod CPV   45223100 – 7 
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SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROZBIÓRKOWE 
I DEMONTAśOWE 

kod CPV 45110000 – 1 
 
1.       WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac przygotowawczych, 
rozbiórkowych i demontaŜowych w istniejącym obiekcie budowlanym.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do wykonania robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach będącego przedmiotem niniejszego opracowania 
ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontaŜowych i 
wyburzeniowych. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót przygotowawczych, rozbiórkowych 
demontaŜowych związanych z  remontu pomieszczeń lokalu mieszkalnego i przebudowa instalacji wewnętrznych, elektrycznej, wodnej, 
kanalizacyjnej, likwidacja instalacji gazowej, zmiana lokalizacji  łazienki i aranŜacji aneksu kuchennego 
Zakres robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych , demontaŜowych i wyburzeniowych: 
- demontaŜe i rozbiórki wskazanych podłóg i posadzek oraz ścian. 
- demontaŜ bram garaŜowych. 
- demontaŜ stolarki okiennej  
- skucia zniszczonych tynków na ścianach przeznaczonych do wykonania napraw. 
- rozkucie do projektowanych wymiarów istniejących otworów. 
- wymiana zdegradowanych biologicznie elementów drewnianych.  

 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Rozbiórka demontaŜowa  - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów   
                                                        rozbieranego obiektu. 
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa  - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu przeznaczonych do  
     rozbiórki  bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 
1.4.3. Opłata składowiskowa  - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w  
     wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 
1.4.4. Wywóz odpadów   - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia uŜywane w 
     niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami  
     podanymi w ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Odzysk materiałów jest moŜliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej i uŜyciu jedynie lekkich 
narzędzi mechanicznych. 
 
2.3. Składowanie materiałów  
Urobek z prac demontaŜowych naleŜy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych  
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 
5. Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
4.2. Transport materiałów i sprz ętu  
Transport materiałów z demontaŜu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umoŜliwiającym szybki 
rozładunek. PrzewoŜony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. JeŜeli długość przewoŜonych elementów jest większa niŜ długość samochodu to wielkość nawisu 
nie moŜe przekroczyć 1 m. Urobek nie moŜe w czasie transportu wydzielać pyłu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Materiały 
z demontaŜu naleŜy usuwać na bieŜąco. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych elementów składowych, rozeznać 
ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do prac demontaŜowych naleŜy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć 
przed dostępem osób postronnych. 
 
5.4. Przebieg robót rozbiórkowych  
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U.  2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi 
zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót naleŜy 
pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami 
wykonywania tego typu robót. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania. 
Zabronione jest m.in.: 

- zrzucanie na ziemię elementów z demontaŜu, 
-       elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontaŜu naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 9. Jednostką obmiaru jest: 

- m3, 
- m2, 
- mb, 
- kg, 
- tona, 
- szt/kpl. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 10.Odbiór robót. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST 
. 
8.1. Przedmiot odbioru.  
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w pkt 10.2. ST 02 
„Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeŜeli został powołany). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 11. 
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SST 02  ROBOTY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 
 

kod CPV 45421141 - 4 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych (suchych tynków gipsowych). 
 

1.2. Zakres robót obj ętych ST  
• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie aŜurowe konstrukcji ścian i sufitów w systemie 
lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów 
tradycyjnych. 
• Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt 
gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
• „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona 
„lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST  Rozdziale II „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne” 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79450 – wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych 
 

2.1 Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. 
Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2 Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

W szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm. 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5m 
 
3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne: 
3.2 Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 
sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne. 
 

4.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonow ych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia 
rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśma stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiet naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 

4.2 Transport  
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umoŜliwiają przewóz 
(jednorazowo) około 2000m2 płyt o grubości 12,55 lub około 2400m2 o grubości 9,5mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w 
sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z 
widłami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne” 
 

5.2 Warunki przyst ąpienia do robót  
• Przed przystąpieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 406 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
• Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
• Okładziny z płyty gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieścić się będzie w granicach od 60 do 80%. 
• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.3 Wykonanie robót – uwagi ogólne  
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych wykonać zgodnie z DP ściśle przestrzegając 
wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiałów. 
NaleŜy zgodnie z instrukcją producenta stosować odpowiednie profile dostosowane do wysokości i sposobu zakotwienia ścian w 
podłodze i w suficie. 
Wykonawca wybierze konkretny system posiadający aprobatę techniczną składający się z płyt g-k, rusztu, wełny mineralnej o 
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określonych parametrach, wkrętów, taśm itd. w celu umoŜliwienia bieŜącej kontroli zgodności wykonania z danymi zawartymi w 
aprobacie oraz zaleceniach dostawcy systemu. 
MontaŜ ścian i sufitów z płyt g-k naleŜy wykonywać w budynku ogrzewanym i zamkniętym w przy temperaturze i wilgotności w jakiej 
budynek będzie uŜytkowany. 
Płyty g-k przed montowaniem muszą być składowane w pomieszczeniu, w którym będą montowane co najmniej 48 h w celu uzyskania 
temperatury i wilgotności otoczenia. 

 
5.4 Monta Ŝ sufitów podwieszonych z płyt g-k  
Płyty g-k na ruszcie stalowym podwieszanym do stropu. 
Sufity i elementy montowane na nich muszą być wykonane w sposób zapobiegający gromadzeniu się brudu i ograniczać kondensację 
pary oraz wzrost niepoŜądanej pleśni. 
Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi gr. 2x12,5 mm ognio i wodoodpornymi  
Mocowanie na konstrukcji z profili CD 60 
Maksymalny rozstaw profili nośnych poprzecznych do długości płyty co 400mm 
 
5.5. Sufity  na ruszcie stalowym  

5.4.1 Ruszt stalowy – standard 
Prezentowany poniŜej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i 
dostawą. Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nośnych CD 60×27×0,6 oraz przyściennych UD 27×28×0,6. PrzedłuŜenia odcinków 
profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego (60/110). Ruszt jest 
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniŜony (stopień obniŜenia sufitu determinuje uŜycie 
pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyŜowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoŜa. Konstrukcję rusztu obniŜonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się równieŜ dla sufitów 
bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą uŜywa się łączników krzyŜowych 
(60/60).W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27×28×0,6 mocowanych 
do ścian. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 
• płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognio i wodoodporne, 
• folia paroprzepuszczalna,  
• stalowe elementy konstrukcji systemowej, 
• płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne” 
 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniania: 
• równość powierzchni płyt, 
• naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość, 
• obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyty gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne”. 
 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyŜszej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym .Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych tyków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i 
innych urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5m2. 

7.3 Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

7.4 W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się na 
podstawie pomiarów w naturze 

7.5 Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne” 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli 
odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowania podłoŜa, 
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
e) wichrowatość powierzchni. 

 
8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST  Rozdział II „Wymagania ogólne” 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych między Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonaniu 
robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
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- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych” 
a) na ścianach murowanych: 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoŜa, 
- przyklejenie płyt do podłoŜa wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z kształtowników metalowych: 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
            - przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
            - szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stopami, 
            - zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
            - szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
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SST 03 –  ROBOTY MURARSKIE 
 

kod CPV 45262520 – 2 
 
1. WSTĘP.  
 
1.1.    Przedmiot SST.   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 
ceramicznych i innych związanych z realizacją zadania: Naprawa pęknięć murów i zamurowania otworów drzwiowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST.  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu oraz napraw murów. Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w przedmiarze, 
kosztorysie i opisie przedmiotu zamówienia  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST Wymagania 
ogólne. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
  
2. MATERIAŁY.  

 
2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Wyroby ceramiczne określone w dokumentacji projektowej.  
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do 
zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
2.2.1 Elementy wzmocnienia rys  
Pręty nierdzewne z systemu naprawy i wzmacniania konstrukcji murów Helifix.  
Zaprawa tiksotropowa na bazie cementu HeliBond MM2  
Zaprawa Maxrest  
 
3. SPRZĘT. 
 Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT.  
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1 Naprawa rys w systemie Helifix.  
NaleŜy wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w odstępach 45 cm na głębokość 35 do 40 mm (plus grubość tynku). W przypadku 
cięcia w spoinach naleŜy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. NaleŜy wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać 
wodą. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond MM2 o grubości ok. 15 mm. Następnie wepchnąć pręt o długości 
zapewniającej wystawanie pręta 50 cm poza szczelinę. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej MM2 pozostawiając ok. 15 
mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny. Następnie wyrównujemy powierzchnię spoin i zwilŜamy ją co jakiś czas. W 
przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niŜ 50 cm od naroŜa budynku HeliBar powinien min 10 cm wokół naroŜa i zostać 
zamocowany w przylegającej ścianie. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niŜ 50 cm od otworu HeliBar powinien być zagięty i 
zamocowany w ościeŜu. 
 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a 
minimalna - 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin  
5.2. Mury z cegły dziurawki.  
Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W naroŜnikach, przy otworach, 
zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy stosować normalna cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na 
murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI.  
 
6.1. Materiały ceramiczne. Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach 
z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 
margla.  
6.3. Zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencje w sposób 
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podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
8.1.   Odbiór robót murowych  
Powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny 
stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 11.  
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
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SST 04 ROBOTY IZOLACYJNE 
kod CPV 45442300 – 6  

Mata bitumiczna – asfaltowa papa samoprzylepna  
1. WSTEP  
 
Ogólne informacje dotyczące inwestycji podano w ST.02. Wymagania ogólne..  
 
1.1.   Przedmiot opracowania   
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania, które winny być spełnione podczas wykonywania i przy 
odbiorze hydroizolacji powierzchni betonowych, wykonanej elastyczna membrany hydroizolacyjnej na bazie bitumu o gr. 1,5 mm. 

 
1.2.   Zakres stosowania   
Niniejsze SST są opracowaniem opisującym przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest częścią materiału 
przetargowego oraz załącznikiem do umowy na ich realizację i rozliczanie. SST mogą być wykorzystane w całości lub w części, 
modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane dla potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w całości przyjętej technologii.  
 
1.3.   Zakres robót obj ętych opracowaniem   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ręcznym lub mechanicznym:  
Elastyczna, przeciwwodna izolacja ścian i posadzek, pozwala równieŜ na pokrywanie rys i pęknięć.  
 
1.4.   Warunki bhp.   
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą ST naleŜy stosować ogólne warunki BHP. 
Zaprawa zawiera cement, który w kontakcie z potem bądź innymi wydzielinami moŜe wytwarzać reakcje alkaliczne lekko Ŝrące. NaleŜy 
uŜywać rękawiczek i okularów ochronnych. Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa.  
 
1.5.   Określenie podstawowe  
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami w szczególności z Ustawą „Prawo Budowlane” z 
07.07.1994 z późniejszymi zmianami. 
 
1.6.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
InŜyniera. Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami Nadzoru. Przed 
rozpoczęciem robót naleŜy: 
- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
- zadbać o prawidłową organizacje placu budowy, 
- zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 
 
2. MATERIAŁY  
Materiały uŜyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych lub dokumentach 
odniesienia takich jak: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Do wykonania robót naleŜy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami i wybranym 
systemem. 
 
2.1.   Papa powinna wykazywać następujące właściwości:  
- samoprzylepność. 
- zachować parametry giętkości nawet przy -20°C. 
- bardzo duŜą łatwość uŜycia - w porównaniu z papami termozgrzewalnymi powinna nie wymagać stosowania palników itp. 
- wymiary - szerokość 1,0 m, długość 15,0 m, grubość 1,5 mm. 
Papa powinna umoŜliwiać: 
- wykonywanie izolacji wodochronnych na podziemnych częściach budowli, np. fundamentów, ścianek oporowych itp. 
- wykonywanie warstw hydroizolacyjnych na tarasach i balkonach. 
- wykonywanie warstw paroizolacyjnych tarasów - równowaŜny opór dyfuzyjny jednej warstwy powinien wynosić Sd = 488 m 
- stosowanie wewnątrz budynku - w piwnicach, garaŜach podziemnych, halach, magazynach itp. 
Rodzaje podło Ŝy na których papa powinna mie ć moŜliwo ść stosowania - beton, podkłady cementowe . 
Wymagania techniczne: 

 PN-EN 14967:2007 
Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej  Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 1 m x 15 m x 1,5 mm, folia polietylenowa, asfalt 

modyfikowany SBS, spodnia strona zabezpieczona przekładką antyadhezyjną. Do klejenia z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych 
membrany.  

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWE 
Reakcja na ogień E 
Wodoszczelność spełnienie wymagań (60 kPa) 
Odporność na uderzenia 350 mm (metoda A) 

Wytrzymałość złącza w kierunku - wzdłuŜ 200 N/50 mm ± 50 N/50 mm 
- w poprzek 200 N/50 mm ± 50 N/50 mm 

Giętkość w niskiej temperaturze -20 °C 

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku - wzdłuŜ 225 N/50 mm ± 50 N/50 mm 
- w poprzek 225 N/50 mm ± 50 N/50 mm 

WydłuŜenie w kierunku - wzdłuŜ 200 % ± 50 % 
- w poprzek 200 % ± 50 % 
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Odporność na obciąŜenia statyczne  10 kg (metoda B) 

Wytrzymałość na rozdzieranie - kierunek wzdłuŜ 125± 50 N 
- kierunek w poprzek 125± 50 N 

Trwałość: 
- po starzeniu: 
- po działaniu chemikaliów: 

- spełnienie wymagania 
- zgodnie z załącznikiem A normy 

 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas tynkarskich stosować naleŜy wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana woda 
wodociągowa pitna. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Do przygotowania i nanoszenia membrany niezb ędne są następujące narz ędzia i sprz ęt:  
- nóŜ, noŜyczki do przycinania taśm, naroŜników i pierścieni uszczelniających, 
oraz ewentualnie: 
- urządzenia transportu pionowego, 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów prowadzić w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu zabezpieczyć przewoŜone 
materiały w sposób wykluczający przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres składowania dostosować do podanych na 
opakowaniu. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT  
3.1. Przygotowanie podło Ŝa i membrany  
PodłoŜe powinno być suche, równe, wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.  
PodłoŜe chłonne jak beton lub jastrych naleŜy zagruntować. 
W obniŜonych temperaturach otoczenia, membrana przed uŜyciem powinna być przechowywana przez 24 godziny w temperaturach nie 
niŜszych niŜ +18 ° C, a podło Ŝe do którego papa będzie mocowana powinno być suche, wolne od lodu i szronu. 
Mocowanie membrany  
Membranę naleŜy mocować metodą klejenia, wykorzystując jej właściwości samoprzylepne. Rozwijając rolkę naleŜy jednocześnie 
usuwać folię po spodniej stronie. Membranę naleŜy dociskać całą powierzchnią do podłoŜa, szczególnie starannie na zakładach. Prace 
montaŜowe najlepiej jest prowadzić w temperaturze powyŜej 0° C, co umo Ŝliwi szybkie połączenie membrany z podłoŜem. Podczas 
przyklejania kolejnych rolek, konieczne jest zachowanie zakładów papy: 
- o szerokości ok. 9 cm na połączeniu wzdłuŜ wstęgi papy, 
- o szerokości ok. 12 cm na połączeniu w poprzek wstęgi papy. 
KaŜdorazowo, po zakończeniu czynności sklejania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania połączenia na 
zakładach. 
Górna krawędź membrany stosowanej jako izolacja pionowa powinna być zamocowana do betonu mechanicznie, np. za pomocą 
kołków z podkładkami. Idealnym rozwiązaniem jest zakończenie górnej krawędzi listwą dociskową. Zapewni ona docisk i szczelność 
połączenia na całej długości membrany. 
 
4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
4.1.  Kontrola jakości materiałów. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
4.2. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową i 
poleceniami nadzoru. 
Kontroli podlega wykonanie: 
4.2.1. Kontrola robót zwi ązanych z wykonaniem hydroizolacji z papy:  
Sprawdzenie podłoŜa przed przystąpieniem do wykonania hydroizolacji: 
a) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podłoŜa, i porównanie wyniku z podanym w karcie 
technicznej hydroizolacji, 
b) rejestracja naprawy nierówności, pęknięć, ubytków i ocena poprawności wykonania zaokrągleń lub sfazowań w naroŜach, 
c) sprawdzenie spadków podłoŜa, 
d) sprawdzenie poprawności gruntowania (w przypadku podłoŜa poddanego wcześniejszemu gruntowaniu), 
e) sprawdzenie poprawności odtłuszczenia powierzchni elementów betonowych wykonanych w szalunkach (pozostałości płynu 
antyadhezyjnego), 
f) sprawdzenie obecność luźnych i zwietrzałych części podłoŜa - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
g) sprawdzenie zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilŜania, 
h) sprawdzenie chłonności podłoŜa - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku i zwilŜania, 
i) sprawdzenie obecności wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
j) kontrola w zakresie złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa - poprzez ocenę wyglądu. 
Kontrola w trakcie robót: 
a) zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej, 
b) sprawdzenie poprawności wykonania kaŜdej kolejnej warstwy w przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej; etap ten 
obejmować powinien: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowości wykonanych zakładów (wg karty technicznej) 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroŜy, miejsc przenikania przewodów instalacji i innych elementów 
przenikających przez izolację poprzez ocenę poprawności zatopienia taśm, naroŜników, pierścieni uszczelniających,) oraz wszelkich 
miejsc wraŜliwych na przecieki, 
- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, itp.) i wyegzekwowanie od wykonawcy 
natychmiastowej naprawy 
 
5. OBMIAR ROBÓT  
 Powierzchnie hydroizolacji z z papy na ścianach oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie od spodu stropu nad pomieszczeniem lub do górnej krawędzi 
wykonanej hydroizolacji. 
Powierzchnię hydroizolacji z papy na posadzkach oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. 
Z powierzchni hydroizolacji nie potrąca się powierzchni słupów, pilastrów i innych jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Izolacje naroŜy/faset - zabudowanych taśm i naroŜników, o ile stanowią one odrębne pozycje, oblicza się w metrach bieŜących. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT  
6.1. Odbiór membrany jest jednym z etapów odbioru h ydroizolacji.  
Odbiór wstępny produktu - naleŜy kontrolować, czy produkt jest przechowywany zgodnie z warunkami podanymi w karcie 
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technicznej. 
Sprawdzenie jakości przygotowania podłoŜa i mocowania membrany zgodnie z kartą techniczną. 
 
7. PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Płatności naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Planu Zapewnienia Jakości, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieŜą i zniszczeniem 
(ubezpieczenie placu budowy), 
- zakup, załadunek i rozładunek materiałów, 
- dzierŜawę/zakup rusztowania 
- montaŜ/demontaŜ rusztowania, 
- dzierŜawę i eksploatację sprzętu, 
- wykonanie robót objętych niniejszą SST 
- uporządkowanie miejsca po zakończeniu robót, 
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SST 05  ROBOTY  BETONOWE 
 kod CPV 45430000 – 0 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót  posadzek 
betonowych . 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
.realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą: 
Budynek magazynowy  
P0.1 - posadzka projektowana - na gruncie w części socjalno-biurowej. 
- demontaŜ istniejących warstw posadzkowych około 25cm  
- wylewka cementowa gr. 7 cm zbrojona fibermesh 
- folia PE 
- styrodur gr. 10cm   
- elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu o gr. 1,5 mm 
- wylewka betonowa, zbrojona zbrojeniem rozproszonym    - 15cm    
- posypka piaskowa - 15 cm zagęszczenie warstwy zasypowej 
P0.2 - posadzka projektowana 
- wylewka betonowa, zbrojona zbrojeniem rozproszonym    - 8cm  
- 2x folia PE 
- istniejące deskowanie 
- wypełnienie konstrukcji drewnianej wełną mineralną gr. 15cm 
- folia paroszczelna   
- 2x płyty GKF na konstrukcji systemowej 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót. 
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiały – wymagania szczegółowe 
• woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
• piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 
• włókna Fibermesh - zamiast siatek przeciwskurczowych 
Są to elementarne włókna polipropylenowe do stosowania w mieszankach betonowych w celu redukcji występowania plastycznego 
pękania skurczowego i spękania powierzchniowego oraz polepszenia własności betonu. 
Włókna polipropylenowe zostały opracowane wyłącznie dla betonu i są produkowane w formie fibrylowanej wiązki powiązanych splotek. 
Kiedy wiązki dodawane są do mieszanki betonowej w ilości 0,9 kg na kubik, siły występujące w trakcie mieszania powodują rozpad 
wiązek na miliony niezaleŜnych włókien. Tak powstaje mikrozbrojenie betonu złoŜone z fibrylowanych włókien wykonanych ze 100% 
czystego polipropylenu. Zastosowana technologia pozwala na uŜycie włókien jako wtórnego zbrojenia betonu. 
Takie rozmieszenie wprowadza skuteczne wtórne zbrojenie kontrolujące pękanie skurczowe. Kiedy beton twardnieje i kurczy się, 
powstają mikroskopijne pęknięcia. Kiedy mikropęknięcia natrafią na włókno polipropylenowe, zostają zablokowane i nie dochodzi do 
rozwoju mikropęknięć i przyszłych problemów. Dodatek włókien polipropylenowych do betonu zapewnia takŜe minimalizację szerokości 
i długości pęknięć, które mogą pojawić się w stanie utwardzonym. 
Zbrojenie rozproszone 
Włókna dodawane do betonu poprawiają jego wytrzymałość i eliminują powstawanie rys skurczowych. Głównym zadaniem zbrojenia 
rozproszonego jest zapobieganie tworzeniu się rys i mikropęknięć skurczowych w świeŜym betonie. To przeciwskurczowe działanie jest 
potrzebne we wstępnej fazie wiązania, przez pierwsze dwa tygodnie. Obecność mikrozbrojenia ma jednak pozytywny wpływ na jakość 
betonu równieŜ później, korzystnie oddziałując na wiele jego cech mechanicznych i uŜytkowych. 
SPOSÓB UśYCIA  
Mieszanie:  
Mikro zbrojenia Fibermesh są wzmocnieniem mechanicznym, zatem nie wymagają wody, ani Ŝadnych innych dodatków.  
Włókna mogą być dodawane do mieszalnika przed, w trakcie, lub po dodaniu innych składników betonu. Po dodaniu włókien, beton 
powinien być mieszany przez wystarczający okres czasu (minimum 5 minut przy pełnej prędkości mieszania), aby zapewnić 
równomierny rozkład włókna na całej objętości betonu.  
UŜycie:  
Mikro-zbrojony beton moŜe być pompowany, nakładany natryskowo, albo aplikowany tradycyjnymi metodami przy uŜyciu 
konwencjonalnych urządzeń. Listwy kierunkowe, wibratory itp. urządzenia wyrównujące równieŜ mogą zostać uŜyte.  
Wykańczanie: 
Mikro-zbrojony beton moŜe być wykańczany jakąkolwiek techniką.  
Dawkowanie: 
Rekomendowana dawka włókien by osiągnąć najlepsze rezultaty to 0.9 kg/m³. Przy niestandardowych projektach prosimy o kontakt z 
lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia właściwych proporcji do danego zastosowania.  
Wskazówki  
Włókna Fibermesh nie powinny być uŜywane jako:  
- zamiennik strukturalnego zbrojenia nośnego,  
- wzmocnienie, aby uŜyć cieńszej warstwy betonu niŜ jest to wspomniane w projekcie,  
- wzmocnienie, aby zwiększyć odległość pomiędzy połączeniami ponad tę zalecaną dla niewzmocnionego betonu.  
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Kompatybilno ść  
Włókna Fibermesh są kompatybilne ze wszystkimi substancjami chemicznymi dodawanymi do betonu.  
Bezpiecze ństwo  
Nie są wymagane Ŝadne specjalne zasady dotyczące uŜytkowania włókien. 
Opakowania  
Włókna są dostępne w standardowych opakowaniach 0.9 kg.  
Opakowania te są przeznaczone do umieszczania bezpośrednio w urządzeniu mieszającym (bez ich otwierania).  
Dostępne są równieŜ większe opakowania zbiorcze. 
WŁAŚCIWOŚCI  

FIZYCZNE CHEMICZNE 
Długość Włókna  13mm i 19mm  Odporność na kwasy i sole  Wysoka  
Typ  Skurczowe  Temp. topnienia  162°C  
Absorpcja  Zero  Temp. zapłonu  593°C  
Gęstość  0.91  Przewodność termiczna  Niska  
Przewodność elektryczna  Niska  Odporność na alkalia  Całkowicie odporne 
 
ZAPRAWA TIKSOTROPOWA  
Szybkosprawna tiksotropowa zaprawa, o regulowanym skurczu do wykonywania napraw powierzchniowych, stosowana w zakresie 
grubości warstwy od 1 do 40 mm.  
Zastosowanie 
Zaprawa stosowana jest do napraw elementów konstrukcji Ŝelbetowych, reprofilacji powierzchni czołowych płyt balkonowych, gzymsów, 
uszkodzonych naroŜników, belek, słupów, lokalnych napraw posadzek i wykonywania faset. Jest gotową zaprawą składającą się ze 
spoiwa cementowego, drobnego wypełniacza oraz dodatków i domieszek modyfikujących. Mieszankę do uŜycia przygotowuje się, 
dodając do zawartości worka 25 kg wodę w ilości 3,75-4 l. Przygotowaną zaprawę naleŜy zuŜyć w ciągu 10 minut, nakładając kielnią lub 
pacą na podłoŜe nośne, czyste, pozbawione części luźno związanych i zanieczyszczeń obniŜających adhezję. Przed aplikacją podłoŜe 
naleŜy zwilŜyć wodą. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy moŜe wynosić do 40 mm. Naprawiane powierzchnie mogą być 
poddane obciąŜeniom juŜ po kilku godzinach od aplikacji zaprawy. Zaprawa Planitop odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w 
zakresie klasy R3 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych. 
ZuŜycie  
18,5 kg/m2 na 10 mm grubości. 
Opakowania  
worki 25 kg. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych.  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 6 
4.1. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć 
przewoŜone materiały w sposobów wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest 
przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 

Zakres wykonywania robót 
Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 
Układanie folii PE 
Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciąŜenia. W przypadku kładzenia 
izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, 
odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii naleŜy stosować podkład szerokości 15 cm. 
Folia moŜe być zgrzewana lub na zakład z uŜyciem specjalistycznych taśm klejących. 
Układanie izolacji z płyt styropianowych 
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoŜa. Przy układaniu kilku warstw płyty 
naleŜy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty uŜyte w jednej warstwie 
powinny mieć stałą grubość. PodłoŜe pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 
PodłoŜa pod posadzki 
PodłoŜa pod posadzki moŜe stanowić płyta Ŝelbetowa, beton lub gładź cementowa.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-15 i grubości minimum 100mm. Wykonanie płyty 
betonowej wg specyfikacji. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą ( 1- 4 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego). 

5.2  Wykonanie posadzki na gruncie w cz ęści socjalno-biurowej  
Projektuje się wymianę posadzki. Istniejące warstwy podłogowe naleŜy skuć. NaleŜy zagęścić warstwę zasypową piaskiem i 
odpowiednio ubić (do stopnia zagęszczenia Is=0,97) lub podlać podbetonem.  
Następnie naleŜy odtworzyć posadzkę i warstwę wykończeniową.  
NaleŜy wykonać wylewkę zbrojoną rozproszonym włóknem polipropylenowym w ilości 1-2 kg/m3 w.g. zaleceń producenta o minimalnej 
nośności 10 kPa.  
Następnie wykonać warstwę izolacji p.wilgociowej z membrany samoprzylepnej bitumiczno-polimerowej z gruntowaniem typu.  
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe musi być mocne, stabilne, równe, wolne od kryształków lodu, plam oleju, smoły, otwartych rys oraz ostrych, wystających 
elementów. Z powierzchni naleŜy usunąć pył, kurz i pozostałości zapraw. Wszelkie krawędzie i naroŜa muszą zostać wyoblone. Materiał 
moŜna układać na suche lub nieznacznie zawilgocone podłoŜa. 
PodłoŜa mineralne naleŜy zagruntować. Do gruntowania w temperaturach ujemnych naleŜy uŜyć preparaty do obniŜonych temperatur. 
PodłoŜa mokre, zawilgocone (objawem jest wyraźnie ciemniejsza barwa w porównaniu do podłoŜa suchego), naleŜy zabezpieczyć 
warstwą odpowiedniej zaprawy uszczelniającej, ewentualnie odczekać do wyschnięcia podłoŜa.  
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Podczas montaŜu niedopuszczalna jest obecność wody pomiędzy podłoŜem a membraną.  
Szczeliny o szerokości do 5 mm naleŜy wypełnić i wyrównać zaprawą tiksotropową ewentualnie emulsji bitumicznej gdy konieczne jest 
zastosowanie materiału bitumicznego. Analogicznie naleŜy wypełnić wszelkie nierówności i mniejsze ubytki. Materiał uŜyty do 
wyrównania musi wyschnąć przed ułoŜeniem membrany. Wszelkie nierówności, rysy i szczeliny powyŜej 5 mm naleŜy wypełnić i 
wyrównać zaprawą tiksotropową. Pionowe i poziome wyoblenia (fasety) naleŜy wykonać zaprawą tiksotropową. 
Wszelkie nierówności, ubytki, większe pory naleŜy wyrównać zaprawą do naprawy powierzchni. NaroŜa powierzchni izolowanych 
powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niŜ 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szeroko ści i wysokości co najmniej 5 
cm od krawędzi. Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń a takŜe 
brakiem wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 
WYKONANIE ROBÓT 
Do układania membrany samoprzylepnej moŜna przystąpić gdy materiał gruntujący wyschnie. Przed rozpoczęciem prac naleŜy 
przykleić niewielki pasek membrany, docisnąć go mocno do podłoŜa i oderwać. Gdy ponad 50% powierzchni preparat gruntujący 
zostało zerwane z podłoŜa znaczy to Ŝe nie ma jeszcze wystarczającej przyczepności do klejenia membrany. Gdy materiał gruntujący 
jest juŜ wystarczająco związany trzeba uŜyć duŜej siły aby oderwać pasek membrany od podłoŜa. Podczas nanoszenia mat wcześnie 
rano albo w niekorzystnych warunkach pogodowych, naleŜy się upewnić Ŝe nie doszło do kondesacji pary wodnej na zgruntowanej 
powierzchni. PoniewaŜ mata nie przyklei się do zroszonych powierzchni naleŜy je osuszyć albo poczekać do odparowania wody. 
Przygotowanie i układanie membrany 
NaleŜy rozwinąć rolkę membrany na stole roboczym papierem ochronnym do dołu, pociąć ostrym noŜem na kawałki o wymaganej 
długości i szerokości i zwinąć ponownie. Samoprzylepną taśmę bitumiczną nanieść na wszelkie naroŜa, krawędzie i szczeliny. 
Alternatywnie zamiast taśm samoprzylepnych moŜna uŜyć pasków membrany samoprzylepnej dociętych na odpowiednią szerokość: 
• 10 cm zamiast dwustronną samoprzylepną taśmą do uszczelniania naroŜników i krawędzi, 
• 30 cm zamiast dwustronną samoprzylepną taśmą do uszczelniania wyokrągleń między powierzchniami pionowymi i poziomymi. 
Membranę samoprzylepną naleŜy kleić do podłoŜa, równocześnie odrywając papier ochronny. Izolując powierzchnie pionowe naleŜy 
rozpocząć od góry. 
Aby uzyskać optymalny efekt uszczelnienia naleŜy: 
-  równomiernie i powoli odkleić papier ochronny z około 30 cm membrany. UłoŜyć membranę na podłoŜu stroną klejącą i docisnąć. 
Odkleić kolejne 30 cm papieru ochronnego. W tym samym czasie docisnąć membranę do podłoŜa uŜywając twardego pędzla lub 
szmatki. Dociskanie naleŜy rozpocząć od środka kierując się ku zewnętrznej stronie. W ten sposób unikniemy powstania fałd i załamań 
membrany. Gumowym wałkiem mocno docisnąć membranę na całej jej powierzchni. UłoŜyć następny pasek membrany, na zakład co 
najmniej 10 cm, najmniejszy moŜliwy zakład to 8 cm. Dla ułatwienia pracy miejsca 10 cm zakłady są oznaczone na powierzchni folii. 
Miejsca zakładów naleŜy wałkować szczególnie dokładnie. 
WSKAZÓWKI 
Na podłoŜach, mocno porowatych gdzie powierzchnia kontaktowa wynosi poniŜej 50% całej powierzchni do wykonania izolacji zaleca 
się elastyczną emulsją bitumiczną. W czasie układania membranę naleŜy chronić przed promieniowaniem słonecznym, mrozem poniŜej 
-5, wysoką temperaturą powyŜej +30, i wilgocią. Warstwę ochronną usunąć z membrany bezpośrednio przed jej ułoŜeniem. 
Następnie naleŜy wykonać warstwę ocieplenia z warstwy styropianu posadzkowego gr. 10cm.  
Warstwę wylewki naleŜy wykonać z jastrychu cementowego lub gotowej zaprawy gr. 7cm. Wylewkę zazbroić siatką Fibermesh - 1kg/m3. 
Wylewkę zagruntować. 
NaleŜy zachować wysokość wykończonych posadzek we wszystkich pomieszczeniach sąsiednich jednakowym poziomie.  
5.3    Posadzki z włóknami polipropylenowymi - Fibe rmesh   
W celu wzmocnienia płyt betonowych naleŜy stosować włókna polipropylenowe. Stanowią system mikrozbrojenia do betonu złoŜony z 
fibrylowanych włókien wykonanych ze 100% czystego polipropylenu. Podstawowe właściwości to redukcja pękania plastycznego i 
skurczowego, wzrost wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu i zastąpienie siatki przeciwskurczowej. 
 
Włókna polipropylenowe powinny posiadają krajowa aprobatę techniczna (Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Techniki 
Budowlanej, Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 
 
Włókna polipropylenowe powinny być mieszane w rekomendowanej dawce 0,9 kg/m3, beton powinien być mieszany przez okres 
minimum 5 minut z prędkością mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania równomiernej dystrybucji włókien w mieszance. Płyta 
betonowa z dawka włókien 0,9 kg/m3 powinna posiadać wytrzymałość resztkowa równa 0,43 MPa. 
 
W przypadku metody ultra cienkich nadlewek rekomendowana dawka włókien wynosi 1,8  kg/m3 mieszanki betonowej, a wytrzymałość 
resztkowa równa 0,60MPa. 
 
Klasa betonu stosowana w płytach betonowych nie powinna być niŜsza niŜ B25, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości cementu do 350 
kg/m3 oraz wartości w/c ≤0,5. 
 
Uziarnienie kruszywa ogranicza się do 16 mm, co wynika z dąŜenia do moŜliwie wysokiej jednorodności betonu kompozytowego.  
Z reguły naleŜy stosować kruszywa naturalne, pozbawione domieszek organicznych. 
 
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej w wytwórni K4/K5, na budowie K4 tj. półciekła określona opadem stoŜka 8-12 cm. 
 
Płyty betonowe zbrojone włóknami polipropylenowymi powinny posiadać szczeliny dylatacyjne nacięte do 1/3 grubości posadzki w 8 do 
48 godzin po jej załoŜeniu. Wokół słupów obowiązuje szczelina dylatacyjna cięta we wzór karo w odległości 100 mm od obrysów słupa. 
Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien być dostosowany do rozstawu słupów i wynosić max. 6x6 m. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Zakres kontroli badań 
Materiały posadzkowe 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  dokumentacji projektowej. 
Materiały izolacyjne 
Przy doborze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z 
normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Kontrola robót 
Kontrola podłoŜa gruntowego 
Badanie podłoŜa gruntowego naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania podkładu betonowego.    
Kontrola podkładu betonowego 
Badanie podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.  
Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 
- wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
- stopnia wilgotności podkładu. 
Kontrola warstw izolacyjnych 
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Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
- wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 
- przygotowania podłoŜa  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 
- kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 
- ułoŜenia warstwy ocieplającej  
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
- połączenia warstw z podłoŜem. 
Kontrola wykonania posadzki betonowej  
Badanie podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw wykończeniowych posadzki. 
Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 
- wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości oraz braku rys, czystości i 
zawilgocenia, 
- grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatą, 
- sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm,  
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 
- wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 
Kontrola InŜyniera 
Kontrola InŜyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieŜąco,  w miarę postępu robót jakości uznanych przez 
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w 
szczególności : 
- przygotowania podłoŜa, 
- zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoŜa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 9 
Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.10 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiorów moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 11. 
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SST 06 - STOLARKA  DRZWIOWA  
kod CPV 45421100 – 5 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drzwi zewnętrznych  w 
obiekcie objętym niniejszym opracowaniem . 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie prawidłowego montaŜu 
stolarki drzwiowej do pomieszczeń obiektu objętego opracowaniem: 
• stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze szarym RAL 7020. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
InŜyniera. 
2. MATERIAŁY  
2.1 Stolarka zewn ętrzna - drzwiowa . 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze szarym. 
Okucia  obwiedniowe, klamki metalowe epoksydowane lub malowane proszkowo. 
Drzwi aluminiowe systemowe wyposaŜone w zamek z wkładką patentową i elektrozaczep. 
2.2 Składowanie materiałów i konstrukcji  
Składowanie wyrobów  wg ST 02 
2.3 Badania na budowie  
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje InŜyniera. 
KaŜdy element dostarczony na budowę-podlega odbiorowi pod względem: 
• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
• zgodności z projektem, 
• zgodności z atestem wytwórni 
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
• jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza inŜynier 
wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Atesty dostarczone przez wykonawc ę. 
Wykonawca winien, przed złoŜeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie  InŜynierowi, nie czekając na jego prośbę, wszystkie 
opisy techniczne i atesty producentów świadczące  o tym, Ŝe wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i wymaganiom 
sformułowanym w niniejszym dokumencie.  
Opisy te  sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.  
W przypadku niespełnienia tego wymagania, wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje bezpośrednie i 
pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 
od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie;  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeŜnicą –1 –1 

 
UWAGA !  
Przed wykonaniem stolarki sprawdzić wymiary otworów. 
5.3 Zamocowanie okuć budowlanych 
Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. 
Części ruchome okuć budowlanych naleŜy nasmarować przed zamocowaniem. 
Elementy mocujące ościeŜnic (futryn): zamocowanie ich naleŜy wykonać w sposób niewidoczny  w stanie wykończonym. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
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Badanie materiałów 
Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych 
przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmowa ć 
Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jako ści wbudowania powinno obejmowa ć 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. ' 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót dla jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane 
w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
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SST 07 – KONSTRUKCJE DREWNIANE Z INPREGNACJ Ą DREWNA 
 

kod CPV 45261000 – 4 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia ochrony 
drewna konstrukcyjnego przed działaniem ognia, grzybów i owadów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót impregnacyjnych 
drewna konstrukcyjnego na budowie. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
2.2. DREWNO 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. NaleŜy zastosować kompleksowe środki słuŜące  
do efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów , pleśni i owadów.  
Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia 
drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% 
minimum 2 mm. Dla konstrukcji drewnianej dachowej stosować drewno klasy min. C24 
2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego podaje poniŜsza tabela. 
Klasy wytrzymałości (wartości charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego świerkowego o wilgotności 12% 
wg(PN-EN-1995-1-1) 

Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotności 12% Rodzaje właściwości Oznaczenie 
C24 C30 C35 C40 

Wytrzymałość, N/mm2 
Zginanie  f m,k 24 30 35 40 
Rozciąganie wzdłuŜ włókien  f t,0,k 14 18 21 24 
Rozciąganie w poprzek włókien  f t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4 
Ściskanie wzdłuŜ włókien  f c,0,k 21 23 25 26 
Ściskanie w poprzek włókien  f c,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3 
Ścinanie  f v,k 2,5 3,0 3,4 3,8 

SpręŜystość, N/mm2 
Średni moduł spręŜystości wzdłuŜ włókien  E 0,mean 11 12 13 14 
5% kwantyl modułu spręŜystości wzdłuŜ włókien  E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4 
Średni moduł spręŜystości w poprzek włókien  E 90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47 
Średni moduł odkształcenia postaciowego  G mean 0,69 0,75 0,81 0,88 
Gęstość, w kg/m3 
Wartość charakterystyczna  ρ k 350 380 400 420 
Wartość średnia  ρ mean 420 460 480 500 
Uwaga: dla innych gatunków krajowego drewna iglastego wartości charakterystyczne ustala się mnoŜąc wartości z tablicy przez 
współczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodłowego 0,8. 

Krzywizna podłuŜna  
a) płaszczyzn   30 mm – dla grubości do 38 mm  

10 mm – dla grubości do 75 mm  
b) boków    10 mm – dla szerokości do 75 mm  

5 mm – dla szerokości > 250 mm  
Wichrowatość  6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

2.2.2. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ:  
• dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  
• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.  

2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy  
- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
• w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  
• w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  
• w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  
- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
  - dla łat o grubości do 50 mm:  
• w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  
• w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

-  dla łat o grubości powyŜej 50 mm:  
• w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  



 
28 

• w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe  
• niŜ +3mm i –2 mm.  
- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3  
• mm i –2mm.  

2.3 . ŁĄCZNIKI  
2.3.1. Gwoździe  
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe  
2.3.2. Śruby  
NaleŜy stosować:  
• Śruby z łbem sześciokątnym 
• Śruby z łbem kwadratowym   
2.3.3. Nakrętki  
NaleŜy stosować:  
• Nakrętki sześciokątne  
• Nakrętki kwadratowe  
2.3.4. Podkładki pod śruby  
NaleŜy stosować:  
• Poszerzone podkładki  
materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

2.4. ŚRODKI OCHRONY DREWNA 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki 
dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.4.1.  Środki do ochrony drewna  
FOBOS M-4 – impregnat lub inny równowaŜny – klasa zabezpieczenia – niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia NRO środek 
powinien być pakowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych zabezpieczających go przed wysypywaniem i zmianą jego 
własności techniczno-uŜytkowych.  
Do kaŜdego opakowania powinna być dołączona: 
• nazwa i adres producenta, 
• nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB, numer aprobaty, 
• numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodności), 
• masa netto, 
• data produkcji, termin przydatności, 
• warunki stosowania, 
warunki przechowywania i transportu. 
Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach. 
2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
2.5.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane:  
Na poziomym podłoŜu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
2.5.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna:  
NaleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
2.6. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z 
deklaracja zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości 
przed wbudowaniem naleŜy je poddać badaniom określonym przez zarządzającego realizacją umowy. Materiały uzyskane z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarządzający realizacją umowy. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do przewidzianych robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 
realizacją umowy . Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład projektowanych robót  moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
6.  WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości i wymiarów konstrukcji. 
W części niepodpiwniczonej projektuje się wzmocnienie słupów drewnianych, usztywniających z zastrzałami poprzez nadbicie 
obustronne deskami o grubości 5cm. 
Deski naleŜy skręcić śrubami M12 co 50 cm, dodatkowo pomiędzy śrubami nabić gwoździe. NaleŜy zastosować poszerzone podkładki 
pod śruby, odpowiednie do konstrukcji drewnianych.  
Wszystkie elementy wyłamane i pęknięte naleŜy wymienić. 
Podczas wykonywania prac impregnacyjnych naleŜy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania środka Fobos M4 podanych 
przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcję) 
powinien dostarczyć producent. 
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CHARAKTERYSTYKA 
Fobos M4 to wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, który zabezpiecza powierzchnie przed 
szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów domowych i pleśniowych. Dzięki jego zastosowaniu moŜliwa jest skuteczna 
ochrona drewna przed wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami, które niszczą materiał (preparat skutecznie zabija larwy 
owadów). Ponadto uniemoŜliwia rozprzestrzenianie się ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia niezapalności, 
opóźniając moment zapalenia oraz przeciwdziałając rozgorzeniu ognia. 
Impregnat zawiera następujące substancje biologiczne czynne : 
• tetraboran disodowy [ zaw. 2,6% wag.] 
• czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki [zaw. 1,7% wag.] 
• butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.] 
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA. 
Wykonanie impregnacji.  
Fobos M4 stosuje się jako 30-procentowy roztwór wody, a w celu jego przygotowania naleŜy zastosować proporcję 1 kg impregnatu 
do drewna na 2,3 litra wody. Niezbędne jest stopniowe dodawanie go do wody i ciągłe mieszanie – aby przyspieszyć proces 
rozpuszczania warto podwyŜszyć temperaturę wody. 
Impregnacja tarcicy przeznaczonej na konstrukcje dokonywana jest poprzez kąpiel – wszystkie elementy drewniane naleŜy 
zanurzyć w przygotowanym wcześniej 30-procentowym roztworze wodnym. Konieczna jest kontrola czasu kąpieli oraz 
obserwowanie ubytku roztworu impregnującego. Aby ochrona drewna przed szkodliwym działaniem ognia, grzybów domowych, 
pleśniowych i owadów była moŜliwa, konieczne jest wprowadzenie w strukturę drewna 200 g impregnatu Fobos M4 na m2 
powierzchni (0,57 litra roztworu impregnującego / m2 drewna). 
Całkowity czas kąpieli jest uzaleŜniony od kilku czynników: 
• warunków, w jakich przeprowadzana jest impregnacja drewna, 
• wilgotności materiału, 
• temperatury otoczenia itd. 
W czasie przeprowadzania procesu naleŜy uzupełniać poziom roztworu w taki sposób, aby drewno było w nim zawsze całkowicie 
zanurzone. 
JeŜeli impregnat Fobos M4   do drewna wykorzystywany jest do gotowych konstru kcji albo elementów , do których dostęp 
jest utrudniony, naleŜy zastosować metodę smarowania lub natrysku, a zabieg ten powinien zostać przeprowadzony kilkakrotnie w 
celu naniesienia na powierzchnię materiału odpowiedniej, zgodnej z normą zuŜycia, ilości preparatu. Kolejne impregnacje naleŜy 
przeprowadzać w odpowiednich odstępach, by z jednej strony zapewnić odpowiednie wchłonięcie preparatu, a z drugiej nie 
dopuścić do wyschnięcia powierzchni. 
Impregnacja drewna moŜe być kontrolowana za pomocą dołączonej do kaŜdego opakowania saszetki z barwnikiem. 
UWAGA – saszetki z barwnikiem są dołączone tylko do worków 25kg i wiaderek 5kg.  
Nie stosować innego barwnika niŜ ten, który został dołączony przez producenta. 
Drewno, w wyniku promieniowania słonecznego, traci odcień wywołany barwnikiem. Stopień wybarwienia powierzchni nie świadczy 
o jakości zabezpieczenia. Dzięki barwieniu drewna łatwiej rozpoznać czy jego powierzchnia została zaimpregnowana. 
Stosując impregnat ogniochronny do drewna w pomieszczeniach o zmiennej wilgotności, naleŜy liczyć się z moŜliwością pojawienia 
się na powierzchni materiału wysoleń w postaci białego nalotu. Aby zachować wysoki stopień zabezpieczenia powierzchni przed 
ogniem nie naleŜy usuwać tego typu nalotów. Sprzęt, za pomocą którego wykonujemy zabiegi, naleŜy czyścić za pomocą wody. 
NORMA ZUśYCIA PREPARATU 
1 kg Fobosu M4 daje moŜliwość zaimpregnowania 5m2 powierzchni drewna (jedno opakowanie 25 kg wystarcza, aby 
zaimpregnować nawet 125 m2 powierzchni. 
Zapotrzebowanie na impregnat naleŜy zawsze określić po wcześniejszym przeliczeniu kubatury drewna wyraŜonej w m 3 na 
powierzchnię wyraŜoną w m 2 (tabelę ze współczynnikami przeliczeniowymi moŜna znaleźć na stronie www.impregnatyfobos.pl). 
TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA 
Impregnaty do drewna Fobos M4 pozwalają na trwałe zabezpieczeni powierzchni – na cały okres uŜytkowania danego elementy. W 
przypadku uszkodzenia zaimpregnowanej powierzchni albo jej kontaktu z opadami atmosferycznymi, naleŜy uzupełnić impregnację. 
KLASYFIKACJA OGNIOWA ELEMENTÓW Z DREWNA ZABEZPIECZONYCH ŚRODKIEM 
 

Klasyfikacja ogniowa zabezpieczonych elementów 
Charakterystyka elementu 

Metoda 
impregnacji  

ogniochronnej 
ZuŜycie PN-EN13501-1+A1:2010, 

klasa reakcji na ogień 
Rozporządzenie ministra 

infrastruktury 
Elementy z drewna i materiały 
drewnopochodne kaŜdego 
rodzaju ( z wyjątkiem drewna 
egzotycznego), o grubości co 
najmniej 12mm. 

Impregnacja 
Powierzchniowa 
(natrysk, pędzel) 

200 g/m2 B-s1, d0 

Wyrób niezapalny, 
niekapiący, nieodpadający 
pod wpływem ognia, 
nierozprzestrzeniający 
ognia wewnątrz budynku. 

Elementy z drewna, kaŜdego 
rodzaju (z wyjątkiem drewna 
egzotycznego), o grubości co 
najmniej 20 mm. 

 Impregnacja 
Wgłębna (kąpiel) 

40kg/m2 B-s2, d0 Wyrób niezapalny, 
niekapiący, nieodpadający 
pod wpływem ognia, 
nierozprzestrzeniający 
ognia wewnątrz budynku. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.8.   
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• jakości zastosowanego drewna, 
• jakości stopnia impregnacji drewna, 
• wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
• dokładności montaŜu poszczególnych elementów.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót ciesielskich z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2. Kontrola jakości zastosowanych materiałów. 
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Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i certyfikatów materiałów 
wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Jednostkami obmiaru są: 
• ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
• powierzchnia wykonana w m2. 
 
 8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 10. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST 
8.1. Przedmiot odbioru. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w pkt 10.2. ST 02 
„Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeŜeli został 
powołany). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 11. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
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SST 08 –  KONSTRUKCJE STALOWE 
 

kod CPV 45223100 – 7 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem remontu, oraz budową nowych konstrukcji stalowych. 
 
1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument  przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1, 

1.3 Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  i mające na celu wykonanie i montaŜ elementów 
konstrukcji stalowych podlegających remontowi, modernizacji oraz budowanych od nowa, 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 
podanymi w SST Część - "Wymagania ogólne", 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte 
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymagani niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r.,  

Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U, z 2002r.  

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052. 
 
2.2 Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1 Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm powyŜej 
przytoczonych oraz norm:  
PN-EN-10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN10204+Ak:1997, 
PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:. 
 
2.2.1.1 Wyroby walcowane - kształtowniki: 
• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H:93452:1997 oraz PN-EN 

10024:1998, 
• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003, 
• teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999, 
• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-

2:1998/Ap1:2003, 
• grodzice powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, 
• rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: 
• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
• mieć trwale ocechowanie, 
• mieć wybite znaki cechowe. 
 
2.2.1.2 Wyroby walcowane - blachy: 
• blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
• blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
• blachy Ŝeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
• bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać  następującym wymaganiom: 
• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
• mieć trwale ocechowanie, 
• mieć wybite znaki cechowe. 

 
2.2.2 Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: 
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• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN- 73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. 
 
2.2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy układać w 
sposób umoŜliwiające odczytanie znakowania. Na miejscu składowania naleŜy niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać 
na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane. z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca do montaŜu lub demontaŜu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 
• spawarkami, 
• palnikami gazowymi, 
• Ŝurawiami samochodowymi 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę.  powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby 
w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu przewróceniu itp. Sposób załadunku transportowania i rozładunku nie powinien 
powodować powstania nadmiernych deformacji, napręŜeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część - "Wymagania ogólne" 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i montaŜem elementów konstrukcji stalowej. 
 
5.2 Zakres wykonywania robót  
 
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050 
Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację napręŜeń spawalniczych i odkształceń. 
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co 
potwierdza pisemnie złoŜeniem odpowiedniej deklaracji InŜynierowi. 
 
5.2.2 Przygotowanie i obróbka elementów 
 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod 
względem: 
• gatunku stali, 
• asortymentu, 
• własności, 
• wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, 
powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. 
Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej z 
zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do ,składania elementów konstrukcji InŜynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, 
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050,  
PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 
 
5.2.2.1 Spawanie 
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050.  
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub 
jednostka wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są InŜynierowi. 
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN 75/M-69703 i PN 85/M-
69775 PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez InŜyniera lub InŜynier osobiście. 
W kaŜdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej InŜynier moŜe zarządzić kontrolę stosowanych materiałów spawalniczych i 
sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 
 
5.2.3 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeŜeli jest to moŜliwe, naleŜy 
wykonać zgodnie ze SST dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji juŜ istniejących polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050.j 
InŜynier w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 
nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji juŜ istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji 
stalowej jak i nowych konstrukcji juŜ istniejących są odbierane przez. Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2 Zakres kontroli i bada ń: 
 
6.2.1 Materiały 
 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli. 
Przed wbudowaniem kaŜdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
6.2.2 Elementy konstrukcji stalowej 
Wykonanie i montaŜ elementów konstrukcji stalowej w juŜ istniejących obiektach podlega kontroli zgonie z wymaganiami podanymi 
w niniejszej SST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej 
SST. 
 
6.2.2.3 Kontrola montaŜu elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji: 
• sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
• sprawdzenie połączeń, 
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część - „Wymaga ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest t (tona): 
• wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 
• wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej, 
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część - "Wymagania ogólne" . 
InŜynier, w porozumieniu z Wykonawcą. powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 
konstrukcji stalowej jako całości jak i elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania 
w istniejącą konstrukcję są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne  wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część - „Wymagania ogólne". 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę: 
• wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości, wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych 

elementów konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i 
oceną jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 
a) Wykonanie konstrukcji jako całości oraz elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą 

konstrukcję: 
• prace przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
• badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez InŜyniera, 
• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
 
b) MontaŜ elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji; 
• prace przygotowawcze i pomiarowe, 
• montaŜ rusztowań i pomostów roboczych, 
• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
• stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
• usunięcie ewentualnych usterek, 
• demontaŜ ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
• uporządkowanie miejsca robót, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych w SST lub zleconych przez InŜyniera, 
• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałów 

 


