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ROZDZIAL |

ST 01. Wstep - kod PCV 45000000 - 7

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich dziatan zgodnych z aktualnie obowigzujacymi przepisami dla wykonania i
odbioru rob6t potrzebnych do realizacji dokumentacji wykonawczej, zadanie pod nazwg ,Opracowanie dokumentacji technicznej na
remont $cian piwnicznych i parteru wraz z dokonaniem ekspertyzy technicznej budynku nr 4. ”.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami specyfikacja zawiera:
Nazwe zamowienia nadang przez Zamawiajacego,
Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Niezbedne dane dla organizacji rob6t, zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich, ochrony s$rodowiska, bhp, zaplecze
Wykonawcy, organizacja ruchu,
Grup, klas i kategorii robét zgodnych z wspolnym stownikiem zaméwien (CPV),
Definicje poje¢,
Wiasciwosci materiatdw i wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i kontrolg jakosci,
Wymagania dotyczace sprzetu i wykonania robot
Wymagania dotyczace odbioru i obmiaru robét w tym kontrola jakosci,
Opis sposobu realizowania rob6t tymczasowych,
Dokumenty odniesienia
Przepisy i normy.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania sa;:
»  Prawo zamOwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr
145 poz. 1537.
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z
2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).
»  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
» Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie Wsp6lnego Stownika
Zamowien (CPV)
»  Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w
sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspélnocie Gospodarczej.
»  Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zaméwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.
»  Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady koordynujace procedury udzielania zamoéwien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
3. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPOLNEGO SEOW NIKA ZAMOWIE N
CPV sktada si e
»  Stownika gtéwnego,
»  Stownika uzupetniajacego.
Stownik gtéwny
Opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcego kody skiadajace sie maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami,
ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub ustug towarzyszacych przedmiotowi zamoéwienia.
Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr podzielonych w nastepujacy sposob:
»  Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)
»  Pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)
»  Pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)
»  Pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania
poprzednich cyfr.
Stownik uzupetniaj acy
Moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Pozycje sktadajace sie na kod alfanumeryczny wraz z
odpowiadajacymi mu sformutowaniami umozliwiajacymi dodanie dalszych szczeg6tow odnoszacych sie do szczegodlnego charakteru lub
miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw.
Kod alfanumeryczny skitada sie z:
»  Pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji,
» Drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych trzy wskazujg na poddzial, a ostatnia stuzy do celéw
weryfikacji.
W niniejszym opracowaniu nie stosuje sie stownika uzupetniajacego.
W wiekszosci robét sklasyfikowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. tj, stosujac oznaczenia
do poziomu kategorii rob6t. W szczegélnych wypadkach dla uszczegétowienia zastosowano dalsze kody.

VVVVVVYVYY VVYVY
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1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach
2. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdéine dla robét objetych specyfikacjami technicznymi
opisanymi w niniejszym opracowaniu .W wypadku nie ujecia w specyfikacji jakiego$ asortymentu robét ujetych w projekcie budowlanym
nalez y je wykonac¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego punktu.
Uwaga: Nie ujecie roboty w niniejszej specyfikacji nie zwalniawy  konawcy od jej wykonania bowiem przed przyst  gpieniem do
przetargu winien on zapozna ¢ sie z dokumentacj g projektow g i w ofercie uj a¢ wszystkie zawarte w niej roboty
3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
3.1 Przekazanie terenu
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych punkéw pomiarowych dom chwili odbioru kofncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
3.2 Dokumentacija projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy , uwzgledniajacym podziat na dokumentacja projektows :
» dostarczong przez Zamawiajgcego,
»  sporzadzong przez Wykonawce.
3.3 Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji .W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznos$ci wymieniona o
,Ogolnych warunkach umowy” .Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sag odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji .W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majq
wplyw na niezadowalajgcqa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi ,a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
3.4 Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
35 Ochrona_srodowiska w czasie wykonania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
3.6 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.
3.7 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
3.8 Ograniczenie obci_azen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczonych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.
3.9 Bezpiecze hstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
3.10 Ochrona i utrzymanie robét




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego

3.11 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6ét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
4. MATERIALY

4.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o] ktorych mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Uwaga. Projekt niniejszy zgodnie z zasadami okreslonymi w &29 Prawa Zamoéwien publicznych nie okresla systemu lub
poszczegdlnych materiatow ktére nalezy uzy¢ przy wykonaniu robét. Wobec powyzszego ilekro¢ w teks$cie zostata uzyta nazwa wtasna
materiatu, urzadzenia lub producenta oznacza to, ze nalezy stosowa¢ materialy o standardach nie gorszych od wymienionych w
dokumentacji Niemniej jednak bezwzglednie wymaga sie zastosowania systemu producenta posiadajacego:

- jednolity system zawierajacy wszystkie zawarte w projekcie produkty

- odpowiednie parametry w tym zwlaszcza pozarowe

- atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju

- mozliwos¢ dobrania koloru zgodnego z kolorystykg dobrang w niniejszej dokumentacji projekcie.
Dla utatwienia doboru materiatu dla wiekszos$ci materiatéw podano charakterystyki umozliwiajace okreslenie ich standardu

4.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonywania
poszczegdblnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
5. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.
6. TRANSPORT

6.1 Odg6lne wymagania dotycz gce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2 Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciagzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
7. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt .Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
8. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

8.1 Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
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»  system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych roboét,

»  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

» spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét.

8.2 Zasady kontroli jako $ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatbw oraz rob6t .Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg .Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji
.Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw .Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

8.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru .Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

8.5 Raporty z bada i
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatébw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce

8.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

» Polskg Normg lub aprobatg techniczng , w przypadku wyrobéw , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy ,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajqce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy , ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazana i
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerwy. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach ,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materialtdw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
»  inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie .Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie . Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw , orzeczenia o jakosci materiatéw , recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig,
zatacznik do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w tym punkcie, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b)  protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
9. OBMIAR ROBOT
9.1 0Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw
.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
9.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw
Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach Jednostki obmiaru
powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
9.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t
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9.4 Wagiizasady wdra zania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
10. ODBIOR ROBOT
10.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
10.2 Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
10.3 Odbiér cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
10.4 Odbiér ostateczny (ko _nAcowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce .Odbiér ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupeiajacych i robét poprawkowych W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
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wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne

z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5 Odbiér pogwarancyijny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbior ostateczny robot”.
11. PODSTAWY PtATNO SCI
11.1  Ustalenia og6lne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot
bedg obejmowac:

>

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

»  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

CZESC BUDOWLANA

Kody CPV robét objetych specyfikacija :

SST 01

SST 02
SST 03
SST 04
SST 05
SST 06
SST 07

SST 08

Roboty przygotowawcze , rozbiérkowe
| demontazowe

Roboty z ptyt gipsowo — kartonowych
Roboty murarskie

Roboty izolacyjne

Roboty betonowe

Stolarka drzwiowa

Konstrukcje drewniane

Z impregnacjg drewna

Konstrukcje stalowe

kod CPV

kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV

kod CPV

45110000 -1

45421141 -4
45262520 - 2
45442300 - 6
45430000 -0
45421100 -5
45261000 - 4

45223100 -7
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SSTO01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE
kod CPV 45110000 - 1

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia prac przygotowawczych,
rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu
do wykonania rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach bedacego przedmiotem niniejszego opracowania
ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych, rozbiérkowych
demontazowych zwigzanych z remontu pomieszczen lokalu mieszkalnego i przebudowa instalacji wewnetrznych, elektrycznej, wodnej,
kanalizacyjnej, likwidacja instalacji gazowej, zmiana lokalizacji tazienki i aranzacji aneksu kuchennego

Zakres rob6t obejmuje cato$¢ robét przygotowawczych, rozbiérkowych , demontazowych i wyburzeniowych:

- demontaze i rozbiérki wskazanych podtdg i posadzek oraz $cian.

- demontaz bram garazowych.

- demontaz stolarki okiennej

- skucia zniszczonych tynkéw na $cianach przeznaczonych do wykonania napraw.

- rozkucie do projektowanych wymiardw istniejgcych otwordw.

- wymiana zdegradowanych biologicznie elementéw drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementéw
rozbieranego obiektu.

1.4.2.  Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do
rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizaciji.

1.4.3. Opfata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.

1.4.4. Wywoz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w

niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz ace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogoélne" pkt 1. Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 02 ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow
Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich
narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajagcego w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 02 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST 02 ,Wymagania ogoélne" pkt
5. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 02 ,Wymagania ogoélne" pkt 6.

4.2. Transport materiatdw i sprz__etu

Transport materialtdw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym szybki
roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w spos6b catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugos$é przewozonych elementéw jest wieksza niz diugo$¢ samochodu to wielko$é nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego. Materiaty
z demontazu nalezy usuwac¢ na biezaco.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 02 ,Wymagania ogoélne" pkt.7.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
Przed przystagpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegélnych elementéw sktadowych, rozeznaé
ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi wymogami BHP oraz zabezpieczyé¢
przed dostgpem o0s6b postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401 z pézniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Przez caly czas trwania rob6t nalezy
pilnowac, aby do pomieszczen, w ktérych nastepuja roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowa¢ program rozbiérki i zatloge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami
wykonywania tego typu robét.
Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robo6t podano w ST 02 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymsagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 02 ,Wymagania ogolne" pkt 9. Jednostkg obmiaru jest:
Lo
- mb,
- ko,
- tona,
- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST 02 ,Wymagania ogélne" pkt 10.0dbiér robot.
Podstawa odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST

8.1. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w pkt 10.2. ST 02
~Wymagania ogoélne". Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegoélne fazy rob6t. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 02 ,Wymagania og6lne" pkt 11.
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SST 02 ROBOTY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH
kod CPV 45421141 - 4

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2.  Zakres robot obj etych ST
« Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowe konstrukcji $cian i sufitbw w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw
tradycyjnych.
« Okfadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z piyt
gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
« ,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej pehi role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona
Jewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.3.  Ogodlne wymagania dotycz _ace robét
Przy wykonywaniu rob6t oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST Rozdziale Il ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania sktadowania podano w ST Rozdziat Il ,Wymagania ogélne”

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79450 — wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych

2.1 Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250.
Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
W szczego6lnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
» mie¢ frakcje r6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5m

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Rozdziat Il Wymagania ogolne:

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Rozdziat Il ,Wymagania ogdine.

4.1 Pakowanie i magazynowanie piyt gipsowo-kartonow __ych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetia
role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiet nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym, mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na drugi.

4.2 Transport
Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewéz
(jednorazowo) okoto 2000m? ptyt o grubosci 12,55 lub okoto 2400m? o grubosci 9,5mm. Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Rozdziat Il ,Wymagania ogolne”

5.2 Warunki przyst apienia do robét
* Przed przystapieniem do wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
« Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 406 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
* Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
« Oktadziny z ptyty gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci¢ sie bedzie w granicach od 60 do 80%.
« Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Wykonanie robét — uwagi ogdéine
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z DP Scisle przestrzegajac
wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiatow.
Nalezy zgodnie z instrukcjg producenta stosowa¢ odpowiednie profile dostosowane do wysokosci i sposobu zakotwienia $cian w
podiodze i w suficie.
Wykonawca wybierze konkretny system posiadajacy aprobate techniczng skfadajacy sie z piyt g-k, rusztu, welny mineralnej o
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okreslonych parametrach, wkretéw, tasm itd. w celu umozliwienia biezacej kontroli zgodnosci wykonania z danymi zawartymi w
aprobacie oraz zaleceniach dostawcy systemu.

Montaz $cian i sufitbw z ptyt g-k nalezy wykonywaé¢ w budynku ogrzewanym i zamknietym w przy temperaturze i wilgotnosci w jakiej
budynek bedzie uzytkowany.

Ptyty g-k przed montowaniem muszg byé¢ sktadowane w pomieszczeniu, w ktérym bedg montowane co najmniej 48 h w celu uzyskania
temperatury i wilgotnosci otoczenia.

5.4  Montaz sufitdw podwieszonych z piyt g-k

Plyty g-k na ruszcie stalowym podwieszanym do stropu.

Sufity i elementy montowane na nich muszg byé wykonane w spos6b zapobiegajgcy gromadzeniu sie brudu i ogranicza¢ kondensacje
pary oraz wzrost niepozadanej plesni.

Poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 2x12,5 mm ognio i wodoodpornymi

Mocowanie na konstrukcji z profili CD 60

Maksymalny rozstaw profili nosnych poprzecznych do dtugosci ptyty co 400mm

5.5. Sufity na ruszcie stalowym

541 Ruszt stalowy — standard
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400.
Elementy skltadowe rusztu, poza pretami, s produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i
dostawa. Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili noénych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw
profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie
preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podioza. Konstrukcje rusztu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow
bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych
(60/60).W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych
do Scian.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:
« plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognio i wodoodporne,
« folia paroprzepuszczalna,
« stalowe elementy konstrukcji systemowej,
« plyty z welny mineralnej gr. 15 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Rozdziat Il ,Wymagania ogdine”

6.2 Badania w czasie wykonywania rob6t
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt gipsowo-
kartonowych”.
W szczego6lnosci powinna by¢ oceniania:
* rownosc¢ powierzchni piyt,
« narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
« wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
« wilgotnos$¢ i nasigkliwosé,
« obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
Warunki badan plyty gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Rozdziat Il ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym .Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni suchych tykéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i
innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m?.
7.3 Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.4 W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie pomiaréw w naturze
7.5 QOdbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Rozdziat Il ,Wymagania ogélne”
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacija techniczna,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw,
c) przygotowania podtoza,
d) prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowato$¢ powierzchni.

8 PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST Rozdziat Il ,Wymagania ogélne”
Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych miedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonaniu
rob6t, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi, 14



- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych”
a) na $cianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) narusztach z ksztattownikéw metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze Scianami i stopami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
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SST 03 - ROBOTY MURARSKIE
kod CPV 45262520 — 2

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw
ceramicznych i innych zwigzanych z realizacjg zadania: Naprawa peknie¢ muréw i zamurowania otworéw drzwiowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu oraz napraw muréw. Szczego6towy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w przedmiarze,
kosztorysie i opisie przedmiotu zaméwienia

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST Wymagania
ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robdt.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektows, SST.

2. MATERIALY.

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.  Wyroby ceramiczne okres$lone w dokumentacji projektowej.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.1 Elementy wzmochienia rys

Prety nierdzewne z systemu naprawy i wzmachiania konstrukcji muréw Helifix.

Zaprawa tiksotropowa na bazie cementu HeliBond MM2

Zaprawa Maxrest

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Naprawa rys w systemie Helifix.

Nalezy wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w odstepach 45 cm na glebokos¢ 35 do 40 mm (plus grubos$é tynku). W przypadku
ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Nalezy wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac
woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubosci ok. 15 mm. Nastepnie wepchna¢ pret o diugosci
zapewniajacej wystawanie preta 50 cm poza szczeling. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajgc ok. 15
mm w celu pézniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny. Nastepnie wyréwnujemy powierzchnie spoin i zwilzamy ja co jaki$ czas. W
przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od naroza budynku HeliBar powinien min 10 cm wokét naroza i zosta¢
zamocowany w przylegajacej Scianie. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od otworu HeliBar powinien by¢ zagiety i
zamocowany w osciezu.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
5.2. Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé normalna cegte petng. W przypadku opierania belek stropowych na
murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej.

6. KONTROLA JAKO SCl.

6.1. Materialy ceramiczne. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach
z zamo6wieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu cegly, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé
margla.

6.3. Zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
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podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. _Odbidr robét murowych

Powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw rob6t zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne” pkt 11.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze rob6t) nalezy
przyjmowac¢ dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

17



SST 04 ROBOTY IZOLACYJNE
kod CPV 45442300 — 6
Mata bitumiczna — asfaltowa papa samoprzylepna
1. WSTEP
Ogdlne informacje dotyczace inwestycji podano w ST.02. Wymagania ogdlne..

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (SST) sq wymagania, ktére winny by¢ spetnione podczas wykonywania i przy
odbiorze hydroizolacji powierzchni betonowych, wykonanej elastyczna membrany hydroizolacyjnej na bazie bitumu o gr. 1,5 mm.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsze SST sa opracowaniem opisujgcym przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane i jako taki jest czescig materiatu
przetargowego oraz zatacznikiem do umowy na ich realizacje i rozliczanie. SST mogq by¢ wykorzystane w catosci lub w czesci,
modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane dla potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci przyjetej technologii.

1.3. Zakres robo6t obj etych opracowaniem
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem recznym lub mechanicznym:
Elastyczna, przeciwwodna izolacja $cian i posadzek, pozwala rowniez na pokrywanie rys i pekniec.

1.4. Warunki bhp.
Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza ST nalezy stosowac¢ og6lne warunki BHP.

Zaprawa zawiera cement, ktory w kontakcie z potem badz innymi wydzielinami moze wytwarza¢ reakcje alkaliczne lekko zrace. Nalezy
uzywac rekawiczek i okularéw ochronnych. Wiecej informacji w karcie bezpieczenstwa.

1.5. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami w szczegolnosci z Ustawg ,Prawo Budowlane” z
07.07.1994 z pbdzniejszymi zmianami.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera. Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami Nadzoru. Przed
rozpoczeciem rob6t nalezy:

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadba¢ o prawidtowg organizacje placu budowy,

- zapewni¢ miejsca do prawidlowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych lub dokumentach
odniesienia takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym, rysunkami i wybranym
systemem.

2.1. Papa powinna wykazywaé nastepujace wtasciwosci:

- samoprzylepnoseé.

- zachowac parametry gietkosci nawet przy -20<C.

- bardzo duza tatwos$¢ uzycia - w poréwnaniu z papami termozgrzewalnymi powinna nie wymagac stosowania palnikow itp.
- wymiary - szeroko$¢ 1,0 m, dtugos¢ 15,0 m, grubos¢ 1,5 mm.

Papa powinna umozliwiac:

- wykonywanie izolacji wodochronnych na podziemnych czesciach budowli, np. fundamentéw, Scianek oporowych itp.

- wykonywanie warstw hydroizolacyjnych na tarasach i balkonach.

- wykonywanie warstw paroizolacyjnych taraséw - rownowazny opoér dyfuzyjny jednej warstwy powinien wynosi¢ Sd = 488 m
- stosowanie wewnatrz budynku - w piwnicach, garazach podziemnych, halach, magazynach itp.

Rodzaje podto zy na ktérych papa powinna mie € mozliwo $¢€ stosowania - beton, podktady cementowe

Wymagania techniczne:

[ PN-EN 14967:2007

Wyréb do poziomej izolacji przeciwwilgociowej Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. 1 m x 15 m x 1,5 mm, folia polietylenowa, asfalt

modyfikowany SBS, spodnia strona zabezpieczona przektadkg antyadhezyjna. Do klejenia z wykorzystaniem wtasciwosci samoprzylepnych

membrany.
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE
Reakcja na ogien E
Wodoszczelnosé spetnienie wymagan (60 kPa)
Odporno$¢ na uderzenia 350 mm (metoda A)

- wzdtuz 200 N/50 mm + 50 N/50 mm

WytrzymatoSc ziacza w kierunku - w poprzek 200 N/50 mm + 50 N/50 mm

Gietko$¢ w niskiej temperaturze -20 C

- wzdtuz 225 N/50 mm £ 50 N/50 mm

Wytrzymatosé na rozcigganie w kierunku - w poprzek 225 N/50 mm + 50 N/50 mm

- wzdtuz 200 % + 50 %

Wydtuzenie w kierunku - w poprzek 200 % + 50 %
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Odpornos¢ na obcigzenia statyczne 10 kg (metoda B)

- kierunek wzdtuz 125+ 50 N

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie - kierunek w poprzek 125+ 50 N

Trwatos¢:
- po starzeniu: - spetnienie wymagania
- po dziataniu chemikaliéw: - zgodnie z zatgcznikiem A normy

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas tynkarskich stosowac¢ nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw’. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana woda
wodociggowa pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Do przygotowania i nanoszenia membrany niezb  edne s g nastepujace narz edzia i sprz et:
- n6z, nozyczki do przycinania tasm, naroznikéw i pierscieni uszczelniajgcych,

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw prowadzi¢ w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w spos6b wykluczajacy przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres sktadowania dostosowa¢ do podanych na
opakowaniu.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Przygotowanie podio za i membrany

Podtoze powinno by¢ suche, rowne, wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, tlustych plam czy wody.

Podtoze chionne jak beton lub jastrych nalezy zagruntowac.

W obnizonych temperaturach otoczenia, membrana przed uzyciem powinna by¢ przechowywana przez 24 godziny w temperaturach nie
nizszych niz +18 °C, a podto ze do ktérego papa bedzie mocowana powinno by¢ suche, wolne od lodu i szronu.

Mocowanie membrany

Membrane nalezy mocowa¢ metoda klejenia, wykorzystujac jej wlasciwosci samoprzylepne. Rozwijajgc rolke nalezy jednoczesnie
usuwac folie po spodniej stronie. Membrane nalezy dociskac cata powierzchnig do podtoza, szczegdlnie starannie na zaktadach. Prace
montazowe najlepiej jest prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0° C, co umo zliwi szybkie potaczenie membrany z podiozem. Podczas
przyklejania kolejnych rolek, konieczne jest zachowanie zaktadéw papy:

- 0 szerokosci ok. 9 cm na potaczeniu wzdtuz wstegi papy,

- 0 szerokosci ok. 12 cm na potaczeniu w poprzek wstegi papy.

Kazdorazowo, po zakonczeniu czynnosci sklejania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidtowosci wykonania potaczenia na
zaktadach.

Gorna krawedz membrany stosowanej jako izolacja pionowa powinna by¢é zamocowana do betonu mechanicznie, np. za pomoca
kotkéw z podktadkami. Idealnym rozwigzaniem jest zakonczenie gérnej krawedzi listwag dociskowa. Zapewni ona docisk i szczelnosé¢
potaczenia na calej dlugosci membrany.

4. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

4.1. Kontrola jakosci materiatow. Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

4.2. Kontrola jakosci rob6t. Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg projektows i
poleceniami nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

4.2.1. Kontrola rob6t zwi  gzanych z wykonaniem hydroizolacji z papy:

Sprawdzenie podtoza przed przystapieniem do wykonania hydroizolacji:

a) sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podioza, i poréwnanie wyniku z podanym w karcie
technicznej hydroizolacji,

b) rejestracja naprawy nieréwnosci, peknie¢, ubytkdéw i ocena poprawnosci wykonania zaokraglen lub sfazowan w narozach,

c) sprawdzenie spadkéw podtoza,

d) sprawdzenie poprawnosci gruntowania (w przypadku podioza poddanego wczesniejszemu gruntowaniu),

e) sprawdzenie poprawnosci odtluszczenia powierzchni elementéw betonowych wykonanych w szalunkach (pozostatosci ptynu
antyadhezyjnego),

f) sprawdzenie obecnos¢ luznych i zwietrzatych czesci podioza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

g) sprawdzenie zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

h) sprawdzenie chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu, probe dotyku i zwilzania,

i) sprawdzenie obecnosci wykwitéw - poprzez ocene wygladu,

j) kontrola w zakresie ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Kontrola w trakcie robot:

a) zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej,

b) sprawdzenie poprawnosci wykonania kazdej kolejnej warstwy w przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej; etap ten
obejmowac powinien:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i prawidtowo$ci wykonanych zaktadéw (wg karty technicznej)

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw instalacji i innych elementow
przenikajacych przez izolacje poprzez ocene poprawnosci zatopienia tasm, naroznikéw, pierécieni uszczelniajacych,) oraz wszelkich
miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfaldowan, odspojen, itp.) i wyegzekwowanie od wykonawcy
natychmiastowej naprawy

5. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie hydroizolacji z z papy na $cianach oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie od spodu stropu nad pomieszczeniem lub do gérnej krawedzi
wykonanej hydroizolacji.

Powierzchnie hydroizolacji z papy na posadzkach oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle $cian surowych.

Z powierzchni hydroizolacii nie potraca sie powierzchni stupéw, pilastréw i innych jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

Izolacje narozy/faset - zabudowanych tasm i naroznikéw, o ile stanowig one odrebne pozycje, oblicza sie w metrach biezacych.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Odbiér membrany jest jednym z etapéw odbioru h  ydroizolacji.
Odbiér wstepny produktu - nalezy kontrolowac, czy produkt jest przechowywany zgodnie z warunkami podanymi w karcie



technicznej.
Sprawdzenie jakosci przygotowania podtoza i mocowania membrany zgodnie z kartg techniczna.

7. PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena rob6t obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Planu Zapewnienia Jakosci,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradzieza i zniszczeniem
(ubezpieczenie placu budowy),

- zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw,

- dzierzawe/zakup rusztowania

- montaz/demontaz rusztowania,

- dzierzawe i eksploatacje sprzetu,

- wykonanie rob6t objetych niniejszg SST

- uporzadkowanie miejsca po zakonczeniu robot,
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SST 05 ROBOTY BETONOWE
kod CPV 45430000 -0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru rob6t posadzek
betonowych .

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
.realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obj etych specyfikac| a:

Budynek magazynowy

PO0.1 - posadzka projektowana - na gruncie w czesci socjalno-biurowej.
- demontaz istniejacych warstw posadzkowych okoto 25cm

- wylewka cementowa gr. 7 cm zbrojona fibermesh

- folia PE

- styrodur gr. 10cm

- elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu o gr. 1,5 mm
- wylewka betonowa, zbrojona zbrojeniem rozproszonym - 15cm

- posypka piaskowa - 15 cm zageszczenie warstwy zasypowej

P0.2 - posadzka projektowana

- wylewka betonowa, zbrojona zbrojeniem rozproszonym - 8cm

- 2x folia PE

- istniejace deskowanie

- wypetnienie konstrukcji drewnianej wetng mineralng gr. 15cm

- folia paroszczelna

- 2x plyty GKF na konstrukcji systemowej

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy — wymagania szczeg6towe

« woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

« piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

» wiékna Fibermesh - zamiast siatek przeciwskurczowych

Sa to elementarne widkna polipropylenowe do stosowania w mieszankach betonowych w celu redukcji wystepowania plastycznego
pekania skurczowego i spekania powierzchniowego oraz polepszenia wtasnosci betonu.

Wiékna polipropylenowe zostaly opracowane wytacznie dla betonu i sg produkowane w formie fibrylowanej wigzki powigzanych splotek.
Kiedy wigzki dodawane sg do mieszanki betonowej w ilosci 0,9 kg na kubik, sity wystepujace w trakcie mieszania powodujg rozpad
wigzek na miliony niezaleznych witdkien. Tak powstaje mikrozbrojenie betonu zlozone z fibrylowanych widkien wykonanych ze 100%
czystego polipropylenu. Zastosowana technologia pozwala na uzycie wtokien jako wtérnego zbrojenia betonu.

Takie rozmieszenie wprowadza skuteczne wtérne zbrojenie kontrolujgce pekanie skurczowe. Kiedy beton twardnieje i kurczy sie,
powstajg mikroskopijne peknigcia. Kiedy mikropekniecia natrafig na wiokno polipropylenowe, zostajg zablokowane i nie dochodzi do
rozwoju mikropeknie¢ i przyszitych problemoéw. Dodatek wiokien polipropylenowych do betonu zapewnia takze minimalizacje szerokosci
i dlugosci pekniec¢, ktére moga pojawi¢ sie w stanie utwardzonym.

Zbrojenie rozproszone

Wiékna dodawane do betonu poprawiajg jego wytrzymatosc i eliminujg powstawanie rys skurczowych. Gtéwnym zadaniem zbrojenia
rozproszonego jest zapobieganie tworzeniu sie rys i mikropeknieé skurczowych w swiezym betonie. To przeciwskurczowe dziatanie jest
potrzebne we wstepnej fazie wigzania, przez pierwsze dwa tygodnie. Obecnos¢ mikrozbrojenia ma jednak pozytywny wplyw na jakos¢
betonu réwniez pézniej, korzystnie oddziatujac na wiele jego cech mechanicznych i uzytkowych.

SPOSOB UZYCIA

Mieszanie:

Mikro zbrojenia Fibermesh sg wzmocnieniem mechanicznym, zatem nie wymagaja wody, ani zadnych innych dodatkéw.

Widkna mogag by¢ dodawane do mieszalnika przed, w trakcie, lub po dodaniu innych sktadnikéw betonu. Po dodaniu widkien, beton
powinien byé mieszany przez wystarczajacy okres czasu (minimum 5 minut przy petnej predkosci mieszania), aby zapewnié¢
réwnomierny rozktad widkna na catej objetosci betonu.

Uzycie:

Mikro-zbrojony beton moze by¢é pompowany, nakladany natryskowo, albo aplikowany tradycyjnymi metodami przy uzyciu
konwencjonalnych urzadzen. Listwy kierunkowe, wibratory itp. urzgdzenia wyréwnujgce réwniez moga zosta¢ uzyte.

Wykanczanie:

Mikro-zbrojony beton moze by¢ wykanczany jakakolwiek technika.

Dawkowanie:

Rekomendowana dawka witdkien by osiggnac¢ najlepsze rezultaty to 0.9 kg/m3. Przy niestandardowych projektach prosimy o kontakt z
lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia wtasciwych proporcji do danego zastosowania.

Wskazowki

Widkna Fibermesh nie powinny by¢ uzywane jako:

- zamiennik strukturalnego zbrojenia nosnego,

- wzmochienie, aby uzy¢ cienszej warstwy betonu niz jest to wspomniane w projekcie,

- wzmocnienie, aby zwiekszy¢ odlegto$¢ pomiedzy potaczeniami ponad te zalecang dla niewzmocnionego betonu.
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Kompatybilno $é
Wiékna Fibermesh sa kompatybilne ze wszystkimi substancjami chemicznymi dodawanymi do betonu.

Bezpiecze nstwo

Nie sg wymagane zadne specjalne zasady dotyczace uzytkowania wtékien.

Opakowania

Wibkna sg dostepne w standardowych opakowaniach 0.9 kg.

Opakowania te sg przeznaczone do umieszczania bezposrednio w urzadzeniu mieszajacym (bez ich otwierania).
Dostepne sa rowniez wigksze opakowania zbiorcze.

WEASCIWOSCI
FIZYCZNE CHEMICZNE
Diugosé Wiokna 13mm i 19mm Odpornos¢ na kwasy i sole Wysoka
Typ Skurczowe Temp. topnienia 162C
Absorpcja Zero Temp. zaptonu 593C
Gestose 0.91 Przewodnos$¢ termiczna Niska
Przewodnos¢ elektryczna Niska Odpornos¢ na alkalia Calkowicie odporne

ZAPRAWA TIKSOTROPOWA

Szybkosprawna tiksotropowa zaprawa, o regulowanym skurczu do wykonywania napraw powierzchniowych, stosowana w zakresie
grubosci warstwy od 1 do 40 mm.

Zastosowanie

Zaprawa stosowana jest do napraw elementéw konstrukcji zelbetowych, reprofilacji powierzchni czotowych ptyt balkonowych, gzymsaéw,
uszkodzonych naroznikéw, belek, stupdw, lokalnych napraw posadzek i wykonywania faset. Jest gotowg zaprawg sktadajaca sie ze
spoiwa cementowego, drobnego wypetniacza oraz dodatkéw i domieszek modyfikujacych. Mieszanke do uzycia przygotowuje sie,
dodajac do zawartosci worka 25 kg wode w ilosci 3,75-4 |. Przygotowang zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 10 minut, naktadajac kielnig lub
paca na podtoze nosne, czyste, pozbawione czesci luzno zwigzanych i zanieczyszczen obnizajacych adhezje. Przed aplikacjg podtoze
nalezy zwilzy¢ woda. Grubos¢ jednorazowo naktadanej warstwy moze wynosi¢ do 40 mm. Naprawiane powierzchnie moga by¢
poddane obcigzeniom juz po kilku godzinach od aplikacji zaprawy. Zaprawa Planitop odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w
zakresie klasy R3 wyrobow przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zuzycie

18,5 kg/m? na 10 mm grubosci.

Opakowania

worki 25 kg.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 5

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania BHP jak przykladowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 6

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie

uzywac¢ do transportu samochod6w pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposobéw wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzeh mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7
5.1. Warunki przyst apienia do robét
Zakres wykonywania robét
Zakres rob6t okreslono w dokumentac;ji projektowej.
Uktadanie folii PE
Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. W przypadku ktadzenia
izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny ( bez wgtebien, wypuktosci, peknie¢) czysty,
odtluszczony, odpylony. Przy tgczeniu folii nalezy stosowac¢ podktad szerokosci 15 cm.
Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.
Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosc¢, zgodng z projektem.
Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ catg powierzchnig do poditoza. Przy uktadaniu kilku warstw plyty
nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie
powinny mie¢ statg grubosc. Podloze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.
Podtoza pod posadzki
Podtoza pod posadzki moze stanowié¢ ptyta zelbetowa, beton lub gltadz cementowa.
Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-15 i grubosci minimum 100mm. Wykonanie ptyty
betonowej wg specyfikacji.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gestg ( 1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).
5.2 _Wykonanie posadzki na gruncie w ¢z __esci socjalno-biurowej
Projektuje sie wymiane posadzki. Istniejace warstwy podiogowe nalezy sku¢. Nalezy zagesci¢ warstwe zasypowa piaskiem i
odpowiednio ubi¢ (do stopnia zageszczenia 1s=0,97) lub podla¢ podbetonem.
Nastepnie nalezy odtworzy¢ posadzke i warstwe wykonczeniowa.
Nalezy wykonaé wylewke zbrojong rozproszonym wiéknem polipropylenowym w ilosci 1-2 kg/m® w.g. zalecen producenta o minimalnej
nosnosci 10 kPa.
Nastepnie wykona¢ warstwe izolacji p.wilgociowej z membrany samoprzylepnej bitumiczno-polimerowej z gruntowaniem typu.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze musi by¢ mocne, stabilne, réwne, wolne od krysztatkéw lodu, plam oleju, smoly, otwartych rys oraz ostrych, wystajacych
element6w. Z powierzchni nalezy usunag¢ pyt, kurz i pozostatosci zapraw. Wszelkie krawedzie i naroza musza zosta¢ wyoblone. Materiat
mozna uktadac na suche lub nieznacznie zawilgocone podtoza.
Podtoza mineralne nalezy zagruntowaé. Do gruntowania w temperaturach ujemnych nalezy uzy¢ preparaty do obnizonych temperatur.
Podtoza mokre, zawilgocone (objawem jest wyraznie ciemniejsza barwa w poréwnaniu do podtoza suchego), nalezy zabezpieczy¢
warstwg odpowiedniej zaprawy uszczelniajgcej, ewentualnie odczekaé do wyschniecia poditoza.
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Podczas montazu niedopuszczalna jest obecno$¢ wody pomiedzy podtozem a membrana.

Szczeliny o szerokosci do 5 mm nalezy wypehi¢ i wyréwnaé zaprawg tiksotropowg ewentualnie emulsji bitumicznej gdy konieczne jest
zastosowanie materiatu bitumicznego. Analogicznie nalezy wypetni¢ wszelkie nieréwnosci i mniejsze ubytki. Materiat uzyty do
wyréwnania musi wyschng¢ przed utozeniem membrany. Wszelkie nieréwnosci, rysy i szczeliny powyzej 5 mm nalezy wypehic i
wyréwnac¢ zaprawa tiksotropowa. Pionowe i poziome wyoblenia (fasety) nalezy wykona¢ zaprawg tiksotropowa.

Wszelkie nieréwnosci, ubytki, wigksze pory nalezy wyréwnac zaprawa do naprawy powierzchni. Naroza powierzchni izolowanych
powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45°na szeroko $ci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi. Gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen a takze
brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

WYKONANIE ROBOT

Do ukftadania membrany samoprzylepnej mozna przystapi¢ gdy materiat gruntujgcy wyschnie. Przed rozpoczeciem prac nalezy
przyklei¢ niewielki pasek membrany, docisng¢ go mocno do poditoza i oderwac. Gdy ponad 50% powierzchni preparat gruntujacy
zostalo zerwane z podtoza znaczy to ze nie ma jeszcze wystarczajacej przyczepnosci do klejenia membrany. Gdy materiat gruntujacy
jest juz wystarczajaco zwigzany trzeba uzy¢ duzej sity aby oderwaé pasek membrany od podtoza. Podczas nanoszenia mat wczesnie
rano albo w niekorzystnych warunkach pogodowych, nalezy sie upewni¢ ze nie doszto do kondesacji pary wodnej na zgruntowanej
powierzchni. Poniewaz mata nie przyklei sie do zroszonych powierzchni nalezy je osuszy¢ albo poczeka¢ do odparowania wody.
Przygotowanie i uktadanie membrany

Nalezy rozwinag¢ rolke membrany na stole roboczym papierem ochronnym do dotu, pocig¢ ostrym nozem na kawatki o wymaganej
dtugosci i szerokosci i zwing¢é ponownie. Samoprzylepng tasme bitumiczng nanies¢ na wszelkie naroza, krawedzie i szczeliny.
Alternatywnie zamiast tasm samoprzylepnych mozna uzy¢ paskéw membrany samoprzylepnej docietych na odpowiednig szerokos$¢:
* 10 cm zamiast dwustronng samoprzylepng tasma do uszczelniania naroznikéw i krawedzi,

« 30 cm zamiast dwustronng samoprzylepng tasma do uszczelniania wyokraglen miedzy powierzchniami pionowymi i poziomymi.
Membrane samoprzylepng nalezy klei¢ do podtoza, rownoczes$nie odrywajac papier ochronny. 1zolujgc powierzchnie pionowe nalezy
rozpoczaé od gory.

Aby uzyska¢ optymalny efekt uszczelnienia nalezy:

- réwnomiernie i powoli odklei¢ papier ochronny z okoto 30 cm membrany. Utozy¢ membrane na podtozu strong klejaca i docisngé.
Odklei¢ kolejne 30 cm papieru ochronnego. W tym samym czasie docisng¢ membrane do poditoza uzywajac twardego pedzla lub
szmatki. Dociskanie nalezy rozpoczaé¢ od $rodka kierujac sie ku zewnetrznej stronie. W ten sposéb unikniemy powstania fatd i zataman
membrany. Gumowym watkiem mocno docisngé membrane na catej jej powierzchni. Utozy¢ nastepny pasek membrany, na zaktad co
najmniej 10 cm, najmniejszy mozliwy zakfad to 8 cm. Dla utatwienia pracy miejsca 10 cm zaktady sg oznaczone na powierzchni folii.
Miejsca zaktadéw nalezy watkowac¢ szczegolnie doktadnie.

WSKAZOWKI

Na podtozach, mocno porowatych gdzie powierzchnia kontaktowa wynosi ponizej 50% catej powierzchni do wykonania izolacji zaleca
sie elastyczng emulsjg bitumiczng. W czasie uktadania membrane nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym, mrozem ponizej
-5, wysoka temperaturg powyzej +30, i wilgocig. Warstwe ochronng usung¢ z membrany bezposrednio przed jej utozeniem.
Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe ocieplenia z warstwy styropianu posadzkowego gr. 10cm.

Warstwe wylewki nalezy wykonaé z jastrychu cementowego lub gotowej zaprawy gr. 7cm. Wylewke zazbroié siatkq Fibermesh - 1kg/m?®,
Wylewke zagruntowac.

Nalezy zachowa¢ wysokos$¢ wykonczonych posadzek we wszystkich pomieszczeniach sasiednich jednakowym poziomie.

5.3 Posadzki z wiéknami polipropylenowymi - Fibe  rmesh

W celu wzmocnienia ptyt betonowych nalezy stosowaé¢ wtdkna polipropylenowe. Stanowig system mikrozbrojenia do betonu ztozony z
fibrylowanych witékien wykonanych ze 100% czystego polipropylenu. Podstawowe wtasciwosci to redukcja pekania plastycznego i
skurczowego, wzrost wytrzymato$ci na zginanie przy rozcigganiu i zastgpienie siatki przeciwskurczowej.

Widkna polipropylenowe powinny posiadajg krajowa aprobate techniczna (Instytutu Badawczego Drég i Mostow, Instytutu Techniki
Budowlanej, Atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Widkna polipropylenowe powinny by¢ mieszane w rekomendowanej dawce 0,9 kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres
minimum 5 minut z predkos$cig mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania réwnomiernej dystrybucji wiékien w mieszance. Plyta
betonowa z dawka witékien 0,9 kg/m® powinna posiadaé wytrzymatosé resztkowa réwna 0,43 MPa.

W przypadku metody ultra cienkich nadlewek rekomendowana dawka wiékien wynosi 1,8 kg/m® mieszanki betonowej, a wytrzymatosé
resztkowa réwna 0,60MPa.

Klasa betonu stosowana w ptytach betonowych nie powinna by¢ nizsza niz B25, przy jednoczesnym ograniczeniu ilosci cementu do 350
kg/m?® oraz wartosci w/c <0,5.

Uziarnienie kruszywa ogranicza sie do 16 mm, co wynika z dazenia do mozliwie wysokiej jednorodnosci betonu kompozytowego.
Z reguly nalezy stosowac¢ kruszywa naturalne, pozbawione domieszek organicznych.

Zalecana konsystencja mieszanki betonowej w wytwérni K4/K5, na budowie K4 tj. poiciekta okreslona opadem stozka 8-12 cm.

Ptyty betonowe zbrojone wibknami polipropylenowymi powinny posiada¢ szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do
48 godzin po jej zatozeniu. Wokot stupow obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzér karo w odlegtosci 100 mm od obryséw stupa.
Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien by¢ dostosowany do rozstawu stupéw i wynosi¢ max. 6x6 m.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Zakres kontroli badan

Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw posadzkowych z dokumentacji projektowe;.
Materialy izolacyjne

Przy doborze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢ materiatow z
normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kontrola robo6t

Kontrola podtoza gruntowego

Badanie podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podktadu betonowego.
Kontrola podktadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.
Kontrola jakosci wykonanego podkiadu obejmuje sprawdzenie:

- wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i wypuktosci, pekniec¢ i ostrych krawedzi;
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- stopnia wilgotnosci podktadu.

Kontrola warstw izolacyjnych
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Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:

- wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe

- przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rwnosci, czystosci, suchosci)

- kontrola ciagtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

- utozenia warstwy ocieplajacej

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow

- grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- potaczenia warstw z podtozem.

Kontrola wykonania posadzki betonowej

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw wykonczeniowych posadzki.
Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:

- wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci oraz braku rys, czystosci i
zawilgocenia,

- grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tata,

- sprawdzenie spadkéw za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczacymi.

Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miare postepu robo6t jakosci uznanych przez
Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w
szczegoblnosci :

- przygotowania podtoza,

- zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie przyczepnosci do poditoza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 9
Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowa jest - m? pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt.10

8.4. Odbidr ostateczny (ko nhcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczego6towe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbioréw moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 11.

24



SST 06 - STOLARKA DRZWIOWA
kod CPV 45421100 -5

1. WSTEP

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi zewnetrznych w
obiekcie objetym niniejszym opracowaniem .

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prawidtowego montazu
stolarki drzwiowej do pomieszczen obiektu objetego opracowaniem:

. stolarki drzwiowej zewnetrznej,

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze szarym RAL 7020.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Stolarka zewn etrzna - drzwiowa .

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze szarym.

Okucia obwiedniowe, klamki metalowe epoksydowane lub malowane proszkowo.

Drzwi aluminiowe systemowe wyposazone w zamek z wkladkg patentowa i elektrozaczep.

2.2 Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobéw wg ST 02

2.3 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe-podlega odbiorowi pod wzgledem:

. jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

. zgodnosci z projektem,

. zgodnosci z atestem wytworni

. jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji
. jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Atesty dostarczone przez wykonawc _e.

Wykonawca winien, przed zlozeniem zamowienia, przedstawia¢ systematycznie Inzynierowi, nie czekajac na jego prosbe, wszystkie
opisy techniczne i atesty producentéow $wiadczace o tym, ze wykonane elementy odpowiadajg specyfikacjom i wymaganiom
sformutowanym w niniejszym dokumencie.

Opisy te sporzadzajg uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.

W przypadku niespetienia tego wymagania, wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje bezposrednie i
posrednie, wynikajace z nie respektowania tej klauzuli.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma przylegaé¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

Oscieznice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

UWAGA !

Przed wykonaniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw.

5.3 Zamocowanie oku¢ budowlanych

Okucia budowlane typowe mocuje sig¢ na ogo6t Srubami.

Czesci ruchome oku¢ budowlanych nalezy nasmarowac¢ przed zamocowaniem.

Elementy mocujace oscieznic (futryn): zamocowanie ich nalezy wykona¢ w sposéb niewidoczny w stanie wykornczonym.
6. KONTROLA JAKO S$CI
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Badanie materiatow

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa €

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jako sci wbudowania powinno obejmowa €

. sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

. sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

. sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

. stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi. '

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét dla jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llo$é robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane
w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw,
oczyszczenie stanowiska pracy.
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SST 07 — KONSTRUKCJE DREWNIANE Z INPREGNACJ A DREWNA

kod CPV 45261000 - 4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia ochrony
drewna konstrukcyjnego przed dziataniem ognia, grzybéw i owaddw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rob6t impregnacyjnych
drewna konstrukcyjnego na budowie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 02 ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

2.2. DREWNO

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace
do efektywnej ochrony drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owadow.

Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatdbw impregnowanych, nadajacy sie do zabezpieczenia
drewna w masie oraz do impregnacji. Gtebokos$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12%
minimum 2 mm. Dla konstrukcji drewnianej dachowej stosowa¢ drewno klasy min. C24

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego podaje ponizsza tabela.

Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego swierkowego o wilgotnosci 12%
wg(PN-EN-1995-1-1)

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotnosci 12%
C24 | C30 | C35 | C40
Wytrzymatos¢, N/mm?®
Zginanie fmk 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien 1,0,k 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek wiékien 1,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz wiékien fc,0k 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wiékien f c,90,k 53 5,7 6,0 6,3
Scinanie fv,k 2,5 3,0 34 3,8
Sprezystosé, N'mm®
Sredni modut sprezystosci wzdtuz wiékien E 0,mean 11 12 13 14
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4
Sredni modut sprezystosci w poprzek wiékien E 90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47
Sredni modut odksztatcenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88
Gesto$é, w kg/m®
Wartos$¢ charakterystyczna pk 350 380 400 420
Wartos$¢ srednia p mean 420 460 480 500
Uwaga: dla innych gatunkéw krajowego drewna iglastego wartosci charakterystyczne ustala sie mnozac wartosci z tablicy przez
wspotczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodtowego 0,8.

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosc¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.2.2. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
« dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
« dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
» w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
* w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
*w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
- odchyitki wymiarowe bali jak dla desek
- odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
e w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
* w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
» w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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* w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze
* niz +3mm i -2 mm.
- odchyitki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
emm i —2mm.
2.3 . LACZNIKI
2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte
2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
« Sruby z tbem szesciokatnym
« Sruby z tbem kwadratowym
2.3.3. Nakretki
Nalezy stosowac:
» Nakretki szesciokatne
» Nakretki kwadratowe
2.3.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
» Poszerzone podkiadki
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
2.4. SRODKI OCHRONY DREWNA
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byé stosowane wytacznie srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4.1. Srodki do ochrony drewna
FOBOS M-4 — impregnat lub inny réwnowazny — klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO srodek
powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go przed wysypywaniem i zmiang jego
whasnosci techniczno-uzytkowych.
Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona:
* nazwa i adres producenta,
* nazwa wyrobu zgodna z Aprobata Techniczng ITB, numer aprobaty,
« numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodnosci),
* masa netto,
« data produkgciji, termin przydatnosci,
 warunki stosowania,
warunki przechowywania i transportu.
Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
2.5. SKEADOWANIE MATERIALOW
2.5.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane:
Na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozyc;ji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.5.2. t gczniki i materiaty do ochrony drewna:
Nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z
deklaracja zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci
przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Materiaty uzyskane z rozbidrki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 02 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do przewidzianych robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 02 ,Wymagania ogoélne" pkt 6.

4.2. Transport materiatdw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad projektowanych robét mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 02 ,Wymagania ogoélne" pkt.7.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiagniecie projektowanej
wytrzymatosci i wymiardw konstrukcji.

W czesci niepodpiwniczonej projektuje sie wzmocnienie stupéw drewnianych, usztywniajacych z zastrzatami poprzez nadbicie
obustronne deskami o grubosci 5cm.

Deski nalezy skreci¢ srubami M12 co 50 cm, dodatkowo pomigdzy srubami nabi¢ gwozdzie. Nalezy zastosowaé poszerzone podktadki
pod $ruby, odpowiednie do konstrukcji drewnianych.

Wszystkie elementy wytamane i pekniete nalezy wymienic.

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkow bezpiecznego stosowania srodka Fobos M4 podanych
przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcje)
powinien dostarczy¢ producent.
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CHARAKTERYSTYKA

Fobos M4 to wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem ognia, owadéw, grzybéw domowych i plesniowych. Dzieki jego zastosowaniu mozliwa jest skuteczna
ochrona drewna przed wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami, ktére niszczg materiat (preparat skutecznie zabija larwy
owadoéw). Ponadto uniemozliwia rozprzestrzenianie sie ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia niezapalnosci,
op06zniajagc moment zapalenia oraz przeciwdziatajac rozgorzeniu ognia.

Impregnat zawiera nastepujace substancje biologiczne czynne :

« tetraboran disodowy [ zaw. 2,6% wag.]

 czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki [zaw. 1,7% wag.]

* butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.]

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA.

Wykonanie impregnacii.

Fobos M4 stosuje sie jako 30-procentowy roztwér wody, a w celu jego przygotowania nalezy zastosowaé proporcje 1 kg impregnatu
do drewna na 2,3 litra wody. Niezbedne jest stopniowe dodawanie go do wody i ciggte mieszanie — aby przyspieszy¢ proces
rozpuszczania warto podwyzszy¢ temperature wody.

Impregnacja tarcicy przeznaczonej na konstrukcje dokonywana jest poprzez kapiel — wszystkie elementy drewniane nalezy
zanurzy¢ w przygotowanym wczesniej 30-procentowym roztworze wodnym. Konieczna jest kontrola czasu kapieli oraz
obserwowanie ubytku roztworu impregnujacego. Aby ochrona drewna przed szkodliwym dziataniem ognia, grzybéw domowych,
plesniowych i owadéw byta mozliwa, konieczne jest wprowadzenie w strukture drewna 200 g impregnatu Fobos M4 na m?
powierzchni (0,57 litra roztworu impregnujacego / m? drewna).

Catkowity czas kapieli jest uzalezniony od kilku czynnikéw:

» warunkéw, w jakich przeprowadzana jest impregnacja drewna,

« wilgotnosci materiatu,

 temperatury otoczenia itd.

W czasie przeprowadzania procesu nalezy uzupetiaé¢ poziom roztworu w taki sposéb, aby drewno byto w nim zawsze catkowicie
zanurzone.

Jezeli impregnat Fobos M4 do drewna wykorzystywany jest do gotowych konstru kcii albo elementéw , do ktorych dostep
jest utrudniony, nalezy zastosowa¢ metode smarowania lub natrysku, a zabieg ten powinien zosta¢ przeprowadzony kilkakrotnie w
celu naniesienia na powierzchnie materiatu odpowiedniej, zgodnej z norma zuzycia, ilosci preparatu. Kolejne impregnacje nalezy
przeprowadza¢ w odpowiednich odstepach, by z jednej strony zapewni¢ odpowiednie wchloniecie preparatu, a z drugiej nie
dopusci¢ do wyschniecia powierzchni.

Impregnacja drewna moze by¢ kontrolowana za pomoca dotaczonej do kazdego opakowania saszetki z barwnikiem.

UWAGA - saszetki z barwnikiem sa dotaczone tylko do workéw 25kg i wiaderek 5kg.

Nie stosowac innego barwnika niz ten, ktéry zostat dotgczony przez producenta.

Drewno, w wyniku promieniowania stonecznego, traci odcien wywotany barwnikiem. Stopien wybarwienia powierzchni nie $wiadczy
0 jakosci zabezpieczenia. Dzieki barwieniu drewna tatwiej rozpoznac¢ czy jego powierzchnia zostata zaimpregnowana.

Stosujac impregnat ogniochronny do drewna w pomieszczeniach o zmiennej wilgotnosci, nalezy liczyé sie z mozliwoscig pojawienia
sie na powierzchni materiatu wysolen w postaci biatego nalotu. Aby zachowa¢ wysoki stopien zabezpieczenia powierzchni przed
ogniem nie nalezy usuwac tego typu nalotéw. Sprzet, za pomoca ktérego wykonujemy zabiegi, nalezy czysci¢ za pomoca wody.
NORMA ZUZYCIA PREPARATU

1 kg Fobosu M4 daje mozliwo$é zaimpregnowania 5m? powierzchni drewna (jedno opakowanie 25 kg wystarcza, aby
zaimpregnowaé nawet 125 m? powierzchni.

Zapotrzebowanie na impregnat nalezy zawsze okreslié po wczesniejszym przeliczeniu kubatury drewna wyrazonej w m * na
powierzchnie wyrazong w m 2 (tabele ze wspdtczynnikami przeliczeniowymi mozna znalez¢ na stronie www.impregnatyfobos.pl).
TRWALOSC ZABEZPIECZENIA

Impregnaty do drewna Fobos M4 pozwalajg na trwate zabezpieczeni powierzchni — na caty okres uzytkowania danego elementy. W
przypadku uszkodzenia zaimpregnowanej powierzchni albo jej kontaktu z opadami atmosferycznymi, nalezy uzupetni¢ impregnacje.
KLASYFIKACJA OGNIOWA ELEMENTOW Z DREWNA ZABEZPIECZONYCH SRODKIEM

Metoda Klasyfikacja ogniowa zabezpieczonych elementéw
Charakterystyka elementu impregnacji Zuzycie PN-EN13501-1+A1:2010, Rozporzadzenie ministra
ogniochronnej klasa reakcji na ogien infrastruktury
Elementy z drewna i materiaty Wyrdéb niezapalny,
drewnopochodne kazdego Impregnacja niekapiacy, nieodpadajacy
rodzaju ( z wyjgtkiem drewna Powierzchniowa 200 g/m? B-s1, dO pod wplywem ognia,
egzotycznego), o grubosci co (natrysk, pedzel) nierozprzestrzeniajacy
najmniej 12mm. oghia wewnatrz budynku.
Elementy z drewna, kazdego Impregnacja 40kg/m?® B-s2, dO Wyrdéb niezapalny,
rodzaju (z wyjatkiem drewna Wagtebna (kapiel) niekapiacy, nieodpadajacy
egzotycznego), o grubosci co pod wplywem ognia,
najmniej 20 mm. nierozprzestrzeniajacy
ognia wewnatrz budynku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 02 ,Wymagania og6lne" pkt.8.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

« jakosci zastosowanego drewna,

« jakosci stopnia impregnacji drewna,

* wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

« doktadnosci montazu poszczegdélnych elementéw.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t ciesielskich z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci zastosowanych materiatow.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw i certyfikatbw materiatow
wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 02 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Jednostkami obmiaru sa;

« ilo$¢ m? wykonanej konstrukcji.

« powierzchnia wykonana w m?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 02 ,Wymagania ogdine" pkt 10.

Podstawa odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST

8.1. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robo6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad okreslonych w pkt 10.2. ST 02
~Wymagania ogdine". Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczeg6lne fazy robét. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 02 ,Wymagania og6lne" pkt 11.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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SST 08 — KONSTRUKCJE STALOWE
kod CPV 45223100 -7

1. WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem remontu, oraz budowg nowych konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1,

1.3 Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz elementéw
konstrukcji stalowych podlegajacych remontowi, modernizacji oraz budowanych od nowa,

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami
podanymi w SST Czes¢ - "Wymagania ogdine",

15 Ogélne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymagani niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r.,

Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 881),
. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U, z 2002r.

Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.

2.2 Wymagania szczegotowe

221 Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej
przytoczonych oraz norm:

PN-EN-10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN10204+Ak:1997,
PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:.

2211 Wyroby walcowane - ksztattowniki:

. dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H:93452:1997 oraz PN-EN
10024:1998,

. ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,

. teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,

. katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap1:2003,

. grodzice powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999,

. rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

. miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

. mie¢ trwale ocechowanie,

. mie¢ wybite znaki cechowe.

2212 Wyroby walcowane - blachy:

. blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

. blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

. blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

. bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

. miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

. mie¢ trwale ocechowanie,

. mie¢ wybite znaki cechowe.

222 Materialy do spawania

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
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. elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

. drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
. topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN- 73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.
2.2.3 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materialy dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane dzwigami. Elementy uktada¢ w
sposéb umozliwiajgce odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy niezwitocznie po ich nadejsciu, segregowa¢ i uktadac
na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane. z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé¢ m.in.:

. spawarkami,
. palnikami gazowymi,
. zurawiami samochodowymi

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
4, TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce. powinny byé sprawne technicznie i spelniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej zaladowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby
w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatlceniu przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku transportowania i roztadunku nie powinien
powodowac powstania nadmiernych deformaciji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatlceniem i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonywania rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Cze$¢ - "Wymagania ogélne”

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementéw konstrukcji stalowe;.

5.2 Zakres wykonywania rob6t

Spawanie winno odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-89/S-10050

Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatcen.

Wytworca powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co
potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

5.2.2 Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem:

. gatunku stali,

. asortymentu,

. whasnosci,

. wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchytki wg PN-89/S-10050,
powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywa¢ pekniec.
Woystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

Ciecie elementéw i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej z
zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystapieniem do ,sktadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia rdzy,
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykow z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050,
PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.

5.2.2.1 Spawanie

Spawanie winno odbywac sie zgodnie z normg PN-89/S-10050.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi. Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub
jednostka wskazana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotéw przekazywane sa Inzynierowi.

Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN 75/M-69703 i PN 85/M-
69775 PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych materiatow spawalniczych i
sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

5.2.3 Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy
wykona¢ zgodnie ze SST dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych
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6. KONTROLA JAKO SCI
6.1 Wymagania ogéine

Kontrola jako$ci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejgcych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050.]

Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem
nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejacej. Poszczegdlne etapy wykonania nowej konstrukcji
stalowej jak i nowych konstrukcji juz istniejacych sg odbierane przez. Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Ocena poszczegolnych etapow rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontroli i bada n:
6.2.1 Materiaty

Materialy stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli.
Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.2 Elementy konstrukcji stalowej

Wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowej w juz istniejacych obiektach podlega kontroli zgonie z wymaganiami podanymi
W niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej
SST.

6.2.2.3 Kontrola montazu elementéw konstrukcii stalowej w istniejacej konstrukcii:

. sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
. sprawdzenie potaczen,

. kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

. kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST Cze$¢ - ,Wymaga ogoélne”.

Jednostkg obmiarowg jest t (tona):

. wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,

. wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementéw konstrukcji stalowe;j,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ - "Wymagania ogoéine” .

Inzynier, w porozumieniu z Wykonawcg. powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem
konstrukcji stalowej jako catosci jak i elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejacg konstrukcje.
Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementow konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania
w istniejaca konstrukcje sg odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ - ,Wymagania ogoélne".

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 tone:

. wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci, wykonanych i zamontowanych w istniejacej konstrukcji nowych
elementéw konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robét, atestem producenta materiatow i
oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Wykonanie konstrukciji jako catosci oraz elementdw konstrukciji stalowej przeznaczonych do wbudowania w_istniejgca
konstrukcje:

. prace przygotowawcze,

. dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

. sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

. badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,

. wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

. gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

b) Montaz elementéw konstrukcji stalowej w istniejgcej konstrukciji;

. prace przygotowawcze i pomiarowe,

. montaz rusztowan i pomostow roboczych,

. sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

. state zespolenie elementéw przez spawanie,

. usuniecie ewentualnych usterek,

. demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

. uporzadkowanie miejsca robot,

. wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w SST lub zleconych przez Inzyniera,

. gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatéw
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