HYDRO o
CONTROL

H0035/20-P-PW-1S-01-01-B

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.  Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe; specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem instalacji z zakresu
branzy klimatyzacji (chlodzenia) w pomieszczeniach budynku Urzedu Gminy w ramach
M »Montaz klimatyzacji w Urzgdzie Gminy Wagrowiec”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbidr robdt zgodnych z punktem 1.1.

W zakres robot wchodza: urzadzenia klimatyzacyjne systemu VRF (z instalacjg
czynnika chtodniczego i instalacja odprowadzania skroplin) oraz wykonanie zabudowy
szachtéw instalacyjnych.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzeA w ktérej prowadzone sz roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja  budowy - projektem wykonawczy, dziennik budowy, protokéty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shizace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w  toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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Dziennik budowy — dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik robét — osoba upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego
zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci wykonywanych rob6t budowlanych i
zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektows.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za prawidiowe wykonanie i jako$¢ robét,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca instalacji
powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiadczenie w
realizacji rob6t ujetych w zakresie niniejszego opracowania, ze szczegblnym uwzglednieniem
instalacji klimatyzacyjnych.

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajacego, szczegblowych instrukcji  producentéw, ogélnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakogé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

1.58.1. Warunki przekazania placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawey w formie zatacznikéw do protokétu przekazania
placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy.
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Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa
na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sic w kwocie zadeklarowanej w
ofercie.

1.5.2. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowsg

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowsa
1 szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musiaty by¢ zastapione
innymi, spelniajacymi wymagania.

1.5.3. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszgcych oraz robét tymczasowych

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi Jjako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i $§ usuwane po
wykonaniu robét podstawowych.

Roboty towarzyszace s rozumiane jako prace niezbedne do wykonania robét
podstawowych, a niezaliczane do robét tymczasowych.

W/w robotami bedzie w szczegdlnosci:
— oddzielenie pomieszczeh od reszty budynku za pomocg grubej folii malarskiej;
— zabezpieczenie sprzetu, mebli w remontowanych pomieszczeniach;
— oznakowanie miejsca prowadzenia robét;
— przekucia przez przegrody;
— uszczelnienie przejs¢ przez przegrody;
— Inwentaryzacja powykonawcza.

1.5.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowia pomieszczenia biurowe budynku, teren wokot budynku przy
ktérym zostanie posadowiona jednostka zewnetrzna.

1.5.4.1. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$é za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie
placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw
budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z
Inwestorem.
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Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i
inne nie moze powodowaé przeciazen konstrukcji wznoszonej budowli.

Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane muszg byé zatwierdzone
przez uprawnionego konstruktora.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je
przed przekazaniem budowy Inwestorowi.

Biezaca kontrola stanu ikompletnosci oznakowania rob6t, wraz z jego korekty
wynikajgcg z postgpu i lokalizacja robot, spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlgczony w cene ofertows i nie podlega
odrebnej zaptacie.
1.5.4.2. Ogrodzenie

Pomieszczenia, w ktérych odbywag si¢ bedg roboty oddzieli¢ od reszty budynku grubg
folig oraz odpowiednio oznakowaé, tak, aby osoby postronne nie wchodzity na teren, gdzie
prowadzone bedg prace.

1.5.4.3. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sg
wiadcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Inspektora Nadzoru o
zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.4.4. Ochrona §rodowiska w trakcie realizacji robét

W okresie realizacji, do czasu zakohczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatas szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia) w obrebie
wykonywanych dziatan.
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1.5.4.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialy latwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0séb trzecich.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do
robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

1.5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.5.1. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkodci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé
na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Po zakoniczeniu robét kompletny zestaw
rysunk6w zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

1.5.5.2. Inmstrukecja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét komplet instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$
wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje musza byé¢ kompletne i uwzglednia¢ calo§¢ wurzadzenia, ukladéw
sterujacych, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

2. Materialy i urzadzenia
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzeri

Materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami lub $wiadectwami o ktérych mowa
w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymagan ilosciowych i
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jakosciowych materiatéw z Jjakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i Jjakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
1 wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego
realizacja umowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawecg i zaakceptowanych przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy.

2.5. Wariantowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru/Zarzadzajgcego realizacja Umowy o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiahy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Zarzgdzajacego realizacja umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet
uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba iwydajnosé sprzgtu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z terminami.

Sprzgt bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowiazujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazddw.
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4. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco.
Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach dojazdowych do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej,
szczegotowych instrukcji producentdw, 0go6lnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich
Norm.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca w miare potrzeb bedzie wykonywal badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawezym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w projekcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe.

6.3. Raporty z badan

Projektant otrzymuje kopie wynikéw badan, jesli tego zazada tego w trybie nadzoru
autorskiego, a bez wezwania wyniki badan jakoscei prac ziemnych oraz jakosci specjalnych
robot geotechnicznych, w tym wzmacniania podioza gruntowego, prowadzonych zgodnie ze
stosowang szczegdtowa specyfikacja techniczng.
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7. Odbior robét
7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleti odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robdt zanikajacych
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych polega na finalnej ocenie jakogci wykonywanych robét oraz
ilosei tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gblnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy.

7.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robst dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér koricowy

7.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedozonych dokumentéw, wynikéw badas i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

7.4.2. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem Jest protokot odbioru koncowego robot.

12



HYDRO
CONTROL

HO0035/20-P-PW-1S-01-01-B

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

— Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

— Dzienniki budowy (oryginaty),

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
Jjakoscei (PZ)), ;

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupekniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
7.5. Odbior po upfywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére wawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét
odbioru koficowego robét.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Do dokumentéw odniesienia zaliczamy:
— niniejszg specyfikacje techniczna;

— projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy w
Wagrowcu;

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pézniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(dz. U. Nr 75/02 wraz z pozniejszymi zmianami);

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom
IT Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;
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PZPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydane
przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6);

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z poézn. zm.);

wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w
budownictwie

9. Podstawa pfatnosci

Sposéb platnosci okresla umowa . Jednym ze sposob6w jest obmierzona ilogé Robét
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie
beda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcg za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysu bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowad:

robocizn bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
robdt, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace  wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty  zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych Wystapié w czasie realizacjii Robét w okresie
gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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10. Przepisy zwiazane

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
Jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

A U

Najwazniejsze z nich to:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2019.0.1186 t.j),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.0.1843
tj.).,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.0.215 tj.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019.0.1396 tJj).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 tj.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w Sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (D
z.U.2003.47.401).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w Sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U.2013.0.1129 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania
metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
W programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.138),

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 I., W sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny  odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065 t.j.),

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i

ustalenia techniczne dla poszczegllnych rodzajéw robét sa podane w punkcie 9 kazdej
Szczegotowej Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
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