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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Rodzaj przedsięwzięcia: roboty budowlane 

Nazwa: Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią 
ścieków -  uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe 

Lokalizacja: Skarbimierz, dz. nr 247/4, 273, 275/1, 156/2 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz Osiedle 

Organy nadzoru budowlanego – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie 
brzeskim i Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przedmiot projektu i uwarunkowania lokalizacyjne 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej z 
przepompownią ścieków w Skarbimierzu dz. nr 46/1, 46/2, 374/2, 1/20. Jako uzbrojenie 
terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej wynikającej z konieczności uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Na 
projektowanej trasie występuje uzbrojenie podziemne: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji 
sanitarnej, sieć deszczowa, sieć energetyczna napowietrzna, kable energetyczne, 
telefoniczne. Na terenie projektowanej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia 
rozbiórki obiektów kubaturowych. 

1.3.2. Parametry techniczne projektu i ogólny zakres robót 

Parametry techniczne projektu i ogólny zakres robót przedstawia poniższa tabela. 
Podane dane są danymi orientacyjnymi, które Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować 
na podstawie dokumentacji projektowej, a w szczególności na podstawie rysunków przed- 
stawiających zagospodarowanie terenu. 
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1.3.3. Stan istniejący 

Teren, którego dotyczy inwestycja charakteryzuje zabudowa jednorodzinna. Przez 
miejscowość przebiegają drogi powiatowe oraz gminne. Istniejący stan zainwestowania terenu 
to infrastruktura techniczna w zakresie sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej. Na terenie objętym zakresem niniejszego opracowania występuje 
zorganizowany system kanalizacji sanitarnej. W pobliżu projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej miejscami występują nieliczne zadrzewienia. Nawierzchnię terenu, przez który 
przechodzi projektowana sieć stanowią drogi o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowo-żwirowej i 
gruntowej, tereny zielone urządzone, pola uprawne, nieużytki, dojazdy do posesji. 

1.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia, Wykonawca przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność dokumentów zapisana w części I (Instrukcja dla wykonawców)/części II 
(Wzór umowy) SIWZ. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną, ale osiągnięto możliwą do 
zaakceptowania jakość elementów budowli, to Zamawiający może zaakceptować takie roboty 
i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie  z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. Do czasu rozpoczęcia robót 
przedawnieniu może ulec ważność niektórych uzgodnień (np.: z zarządami dróg, PKP, ZUD, 
ZE). Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu dokumentacji wraz z 
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do 
właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień i decyzji, które straciły ważność, w 
terminach pozwalających na prowadzenie robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane z 
aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej i nie będzie żądał 
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za nie osobnej zapłaty. 

Wykonawca pokryje również wszystkie koszty, o których mowa w decyzjach 
administracyjnych. 

1.5. Definicje i skróty 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 

1. Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, 
ofertę, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie. 

2. Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia. 

5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

 

6. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy 
został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub zajęty w użytkowanie przez 
Zamawiającego. 

7. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 
oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 

8. Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

9. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

10. Teren budowy (nazywany również placem budowy) – przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

12. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego 
interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
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dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

14. Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót”, zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki 
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony 
do kontraktu. 

15. Rysunki – oznaczają rysunki włączone do kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z kontraktem. 

16. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

17. Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

18. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

19. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik 
montażu. 

20. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
sporządzona przez Wykonawcę. 

21. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

22. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

23. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

24. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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25. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiające- go, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

26. Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

27. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania robót, 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

28. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

29. Znak zgodności - zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. 

2.1.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

2.1.1.1 Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
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zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tym- czasowe Zamawiający traktuje m.in.: zagospodarowanie placu budowy, drogi 
tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienia, plantowanie, 
zabezpieczenie istniejących obiektów i instalacji, itp. Również koszty związane z placem 
budowy należą w całości do Wykonawcy. 

2.1.1.2 Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych; 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi); 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych); 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót; 

- wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych; 

- sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót; 

- odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformować 
Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
(lub) reperów roboczych. 

2.1.1.3 Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikiem. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 

2.1.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.1.3. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony, urzędy, instytucje o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich 
zakończenia. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody 

powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania 
skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.1.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie 
ponosił pełną odpowiedzialność za niestosowanie się do przepisów prawa. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończono 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o planowanych bądź 
dokonanych dostawach na teren budowy. Zaleca się aby powiadomienie o dostawach 
kluczowych elementów robót nastąpiło z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

2.1.5. Odbiory 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać 
wymagania stawiane przez przepisy „Prawo budowlane". 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet 
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) oraz komplet specyfikacji 
technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
prawo i władanie terenem budowy będące we władaniu Zamawiającego w takim czasie, w 
jakim może być to wymagane dla umożliwienia Wykonawcy działania zgodnego z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę. 

Dostęp do części terenu budowy nie będącego we władaniu Zamawiającego Wykonawca 
uzyska własnym staraniem i na własny koszt, poprzez uzyskanie zezwolenia na jego zajęcie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 
niego upoważnionym dostępu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie 
przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją Kontraktu na roboty budowlane. Jeżeli 
Wykonawca uzna, że teren budowy określony w kontrakcie jest niewystarczający do realizacji 
robót budowlanych, to dostęp do takiego terenu Wykonawca uzyska we własnym zakresie i 
na własny koszt. 

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Inspektora nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, 
a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W trakcie 
realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie, jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca będzie także 
odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Poprzez tablice informacyjne 
należy rozumieć tablicę informacyjną wynikającą z zapisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963). Uznaje się, że koszty nabycia tablic Wykonawca 
ujmie w cenie ofertowej. Wykonawca w ramach kontraktu ma utrzymywać na bieżąco porządek 
na terenie budowy oraz uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

Koszt zabezpieczenia terenów budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony 
winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i 
montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
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energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

2.2.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielami, bądź zarządcami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane instytucje oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw i ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych. 

2.2.5. Obowiązki Wykonawcy wynikające z ustawy o odpadach 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów. Wykonawca jest posiadaczem i 
wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów 
niebezpiecznych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do kalkulowania w cenie 
kontraktowej transportu i utylizacji odpadów. 

2.2.6. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. W określonych przypadkach Wykonawca uzyska wszelkie 
wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz 
zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania 
wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności „raport 
dendrologiczny” inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne 
opracowania i dokumentacje. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są 
własnością Wykonawcy. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. 
załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 
Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z 
zakresu utylizacji od- padów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inspektora nadzoru. W przypadku 
zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac wykonawca zapłaci 
kary za zniszczenie zieleni. Koszty związane z wycinką drzew i krzewów określonych powyżej 
nie podlegają od- rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

2.2.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników po- wodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie 

w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie w 
szczególności: 

- stosować się do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 
55); 

- stosować się do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. 
poz. 1219); 

- stosować się do ustawy z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) 
(Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego 
zagospodarowania odpadów, tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w 
miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, 
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odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

- stosować się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

- stosować się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1108). 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego, według rozporządzenia Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r., kwalifikuje 
obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

- w porze dziennej = 50 dB(A); 

- w porze nocnej = 40 dB(A). 

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze 
dziennej. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy 
prowadzić metodami nie powodującymi ich uszkodzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszystkie uszkodzenia drzew i krzewów spowodowane swoją działalnością, bądź swoich 
podwykonawców. 

2.2.8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca musi zapewnić, 
aby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przy 
wykonywaniu robót osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne 
przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz wyposażyć pracowników w odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i występujących 
zagrożeń (między innymi kaski, okulary ochronne), ubrania ochronne oraz konieczne 
narzędzia, sprzęt i urządzenia w stanie technicznym nie zagrażającym tym osobom oraz 
osobom trzecim. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy wynikających z: 

- Kodeksu pracy Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i 
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24, poz.110); 

- rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dziennik Ustaw Nr 47, poz.401); 
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- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126). 

Realizując powyższe postanowienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

- posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracowników z informacją o aktualnych 
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp; 

- umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poż.; 

- oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu osób 
nieupoważnionych; 

- oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kołowej tak, aby 
prowadzenie robót nie powodowało zagrożenia dla ruchu pieszego i kołowego personelu 
Wykonawcy, personelu Zamawiającego, personelu Inspektora nadzoru, osób trzecich, a w 
sytuacji wstąpienia wypadku, awarii, pożaru i innych zagrożeń umożliwiało szybką ewakuację; 

- zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki 
pierwszej pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy; 

- zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higienioczno-sanitarnego 
spełniającego wymogi określone przepisami prawa; 

- do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
likwidacji zagrożeń; 

- w chwili powzięcia informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwu wystąpienia sytuacji 
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robót, podjąć natychmiast działania 
zmierzające do likwidacji zagrożenia, w celu zapobieżenia wypadkowi lub awarii; 

- stosowania urządzeń, sprzętu oraz maszyn spełniające wymogi bezpieczeństwa, p.poż. i 
ochrony środowiska określone w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dziennik Ustaw Nr 
1991, poz. 1596 z późniejszymi zmianami); 

- zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwóch pracowników jednocześnie, 
jeżeli prace te wykonywane są: 

· na wysokości powyżej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 
przed upadkiem z wysokości; 

· w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m; 

· metodą bez odkrywkową (prace ziemne); 

· na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu (oznakowanie i remont); 
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· w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się 
pod napięciem. Kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawcę, odpowiedzialny jest za 
koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ. 

Personel Zamawiającego oraz Inspektor nadzoru ma prawo żądać, w każdym czasie, 
okazania instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, informacji o sposobie 
prowadzenia instruktażu pracowników, przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych. Personel Zamawiającego oraz Inspektor nadzoru ma prawo żądać 
wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikających z postępu robót budowlanych oraz ma 
prawo do egzekwowania przestrzegania postanowień planu BIOZ i instrukcji bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone są roboty jednocześnie 
przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców wówczas zobowiązani są oni do współdziałania 
w zakresie bhp i na wypadek wystąpienia awarii. Wykonawca zobowiązany jest, działając na 
podstawie art. 208 § 1 Kodeksu pracy do wyznaczenia koordynatora ds. bhp, sprawującego 
nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na 
terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia Wykonawcy oraz po- 
szczególnych podwykonawców z odpowiedzialności formalnej ani z obowiązku zapewnienia 
odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru nad 
zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do 
prowadzenia rejestru zasad współdziałania podwykonawców, zawierającego: termin 
rozpoczęcia i zakończenia prac przez poszczególnych podwykonawców oraz charakteru 
wykonywanych prac, jak i wszelkich zagrożeń wynikających ze współpracy z poszczególnymi 
wykonawcami podczas realizacji zadań budowy. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do 
okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zaleceń i 
poleceń w tym zakresie, oraz okresowego raportowania wyników kontroli osobie prowadzącej 
i nadzorujące prace z ramienia Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

2.2.9. Odprowadzenie wód z pompowania wykopów 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. Odwodnienie 
wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora 
nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych, o ile nie dostarcza tego 
projektu Zamawiający. Odwodnienie robocze obejmuje: 

- wykonanie drenażu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacją do 
pompowania wody; 

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień 
wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego 
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. 

W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
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uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi 
nadzoru następujących dokumentów: 

- projektu organizacji robót; 

- szczegółowego harmonogram robót i finansowania poszczególnych jego etapów; 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- programu zapewnienia jakości. 

2.3.1.1 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy; 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenie przekazanym przez Zamawiającego 
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2.2.1 niniejszego opracowania. Wszystkie koszty z tym 
związane Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączenia linii telefonicznej 
oraz mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy, 
Wykonawca wykona we własnym zakresie i uwzględni w cenie ofertowej. Wykonawca będzie 
też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 

2.3.1.2 Szczegółowy harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 
czynniki i warunki: 
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- dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
robót; 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować 
się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze; 

- należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę; 

- Zamawiający wymaga, aby program robót dostarczony był w formie elektronicznej do edycji w 
programie uzgodnionym z Zamawiającym. W projekcie organizacji robót oraz harmonogramie 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie kolejności wykonywania poszczególnych 
prac i czynności w warunkach zachowania ciągłości pracy. Harmonogram będzie w miarę 
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.3.1.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić Zamawiającemu w uzgodnionym terminie pro- 
gram zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
bhp. 

2.3.1.4 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru; Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu organizacji robót i programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów robót; 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach; 

- uwagi i polecenia Zamawiającego; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach 
i specyfikacjach technicznych; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał; 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną kontraktu, jednakże działa zgodnie z zapisami 
art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Zamawiający informuje, że 
Projektant może być członkiem komisji odbiorowej. 

2.4.2. Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji 
odbiorowej. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

2.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 2.4.1. do 2.4.2., 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę; 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 
realizacji; 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

- protokoły z narad i ustaleń; 

- korespondencję na budowie; 

- protokoły odbioru robót; 

- opinie ekspertów i konsultantów; 

- instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 

 

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

2.4.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.4.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

- rysunków roboczych, montażowych, warsztatowych, projektów uszczegółowiających; 

- aktualizacji harmonogramu robót i finansowania; 
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- dokumentacji powykonawczych; 

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

2.4.5.2 Rysunki 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane, dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 

Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 

wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru 
do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W 
przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego 
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi nadzoru w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż dwadzieścia (20) zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków elementów i urządzeń 
współzależnych ze sobą należy koordynować w taki sposób, aby Zamawiający, Inspektor 
nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

- nazwa inwestycji; 

- numer umowy; 

- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 

- tytuł dokumentu; 

- numer dokumentu lub rysunku; 

- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 
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- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji technicznej, w którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element; 

- data przekazania. 

O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów 
i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.4.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.3.1.2 Wykonawca we wstępnej fazie 
robót przestawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
Zamawiającego. 

2.4.5.4 Pozostałe dokumenty, uzgodnienia przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji kontraktu 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej dostarczy Zamawiającemu następujące 
opracowania, pozwolenia, itp.: 

- zgodnie z pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji technicznej Wykonawca uzyska dostęp do 
wszystkich części terenu budowy, w tym na wszystkie tereny nie będące we władaniu 
Zamawiające- go (m.in. tereny prywatne). Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia 
własnym staraniem i na własny koszt; 

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt opracuje oraz uzgodni z odpowiednimi 
instytucjami projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, o ile nie dostarcza tego projektu 
Zamawiający. Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego i utrudnienia w 
ruchu oraz kary za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego lub za zajęcie bez zgody 
zarządcy, a związane z realizacją robót. Obciążenie Wykonawcy tymi opłatami, w przypadku 
wystąpienia zarządcy do Zamawiającego, nastąpi na podstawie wystawionej przez 
Zamawiającego „noty księgowej”, w oparciu o otrzymane decyzje od zarządcy dróg; 

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wypełni wszystkie zobowiązania wynikające 
z uzyskanych przez Zamawiającego uzgodnień (warunków technicznych) w zakresie 
dostarczania poszczególnych mediów; 

- zgodnie z pkt. 2.4.5.2. niniejszej specyfikacji technicznej Wykonawca w ramach ceny 
kontraktowej przygotuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji wszelkie niezbędne do 
realizacji rysunki robocze, montażowe, warsztatowe, projekty uszczegółowiające, itp.; 

- projekty wykonawcze przykanalików/przyłączy domowych dla działek nie objętych 
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Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z uzyskaniem zgody na ich wykonanie; 

- projekty wykonawcze z wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami dla przykanalików /przyłączy 
domowych ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a których lokalizacja z różnych przyczyn uległa zmianie; 

- dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót; 

- rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbędne do wykonania wszelkich instalacji 
wewnętrznych w obiektach przepompowni ścieków oraz transmisji sygnałów stanu pracy i 
monitoringu tych przepompowni do centralnej dyspozytorni Zamawiającego. 

2.4.6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Wykonawca w ramach ceny 
kontraktowej opracuje dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również 
instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 
konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części robót. 
Dokumentacja powykonawcza na każdej stronie tekstu i na każdym rysunku winna posiadać 
adnotację wykonaną kolorem czerwonym „dokumentacja powykonawcza”. Dokumentację 
powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz w formie elektronicznej, edytowalnej, uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania 
robót na własny koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące 
rysunki i projekty techniczne (1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację Inspektora nadzoru 
i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

- projekty zabezpieczenia ścian wykopów; 

- projekty dróg dojazdowych, technologicznych; 

- projekty odwodnień wykopów, o ile nie dostarcza ich Zamawiający; 

- rysunki robocze sprzętu pompującego; 

- projekt organizacji ruchu na czas budowy, o ile nie dostarcza ich Zamawiający; 

- projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami; 
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- projekt ogrodzeń; 

- projekty organizacji robót. 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach kontraktu. Dokumenty Wykonawcy będą 
przedkładane Inspektorowi nadzoru zgodnie z zapisami w kontrakcie, a czas na inspekcję 
dokumentów nie przekroczy dwadzieścia jeden (21) dni od daty ich przedstawienia. 
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru projektów przed przystąpieniem do robót. Wymagane jest również uzgodnienie na 
każdym etapie projektu z Zamawiającym. 

2.5. Tablice informacyjne 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych 
robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, 
a także zgodnie z zapisami pkt. 2.2.2. niniejszego opracowania. 

W ramach przewidzianego ryczałtu Wykonawca zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie tablic; 

- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót; 

- demontaż tablic tymczasowych. 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 
będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności oraz 
będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, specyfikacjom technicznym. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1333) i stawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 
215). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji 
projektowej/technicznej i specyfikacji technicznych służą wyłącznie określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych dla danych 
rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych 
producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych; 
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- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania); 

- uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Zgodnie z zapisami art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały 
właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
specyfikacjami technicznymi i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym. Użyte materiały i urządzenia 
muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

3.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

 

3.2. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy (3) tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
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ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

3.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor 
nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

kontraktu. 

3.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3.7. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy (3) tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej, PZJ lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do robót. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę 
lub zgłoszeniem. Wszystkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne 
rzeczy o wartości geologicznej lub architektonicznej odkryte lub znalezione na terenie budowy 
stanowią własność Skarbu Państwa i należy je umieścić pod opieką i w gestii Zamawiającego. 
Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych 
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Po wykryciu takiego znaleziska 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z 
kontraktem oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca 
dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w 
kontrakcie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 
stałe) konieczne do wykonania robót. Zakupy urządzeń i materiałów winny być zgodne z 
zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, 
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stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich 
metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty 
tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 
wymagane, aby ta część była zgodna z kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich 
działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane 
przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 
budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. Wykonawca wytyczy roboty 
w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w kontrakcie lub 
podanych w powiadomieniu Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, 
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 
i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
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odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i specyfikacjach 
technicznych. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na pod- 
stawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materia- łów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

7.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych; 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje 
techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wyda- 
ne przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora 
nadzoru w do- wolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określał faktyczną ilość wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, i będzie służył do określenia zaawansowania robot 
dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robotach i terminie obmiaru, co 
najmniej na trzy (3) dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót w cenie kontraktowej. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
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9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiory techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 
opisanymi w warunkach ogólnych i szczególnych kontraktu oraz w specyfikacji 

technicznej. W zależności od ustaleń kontraktu i specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora nadzoru, i/lub innych 
przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór częściowy; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór ostateczny. 

9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu trzech (3) dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 

9.1.2. Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębni w 
harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 

- dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót; 

- dziennik budowy; 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami: 

- rozliczenie ilościowe zakresu wykonanej części robót. 
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Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 
Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania 
robót, bądź potrzeby przejmowania części robót. Odbiór częściowy będzie przeprowadzony 
(rozpoczęty) najpóźniej w terminie siedmiu (7) dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru 
robót jest protokół potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Przejęcie części robót dotyczy: 

- każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta 
lub jest użytkowana przez Zamawiającego, rozliczenia ilościowego zakresu 
wykonanej części robót; 

- każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 
przed zakończeniem. 

 

9.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania 

i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej 
inwestycji. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 9.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. Po pozytywnym wyniku odbioru końcowego robót 
przewidzianych w kontrakcie komisja odbiorowa wystawi Wykonawcy świadectwo przejęcia 
robót/protokół odbioru końcowego robót, podając datę zakończenia robót. 
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9.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Zamawiający pisemnie z siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem 
poinformuje wszystkie zainteresowane osoby o przeprowadzeniu odbioru ostatecznego. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego jest protokół sporządzony i 
potwierdzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

9.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następując dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

- dokumentację geodezyjną powykonawczą; 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

- specyfikacje techniczne; 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

- recepty i ustalenia technologiczne; 

- dzienniki budowy; 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
specyfikacjami technicznymi i PZJ; 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie PZJ; 

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
i PZJ; 

- sprawozdanie techniczne; 

- instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji; 

- dokumentację techniczo-ruchową (DTR); 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 

-  stanowisko właściwych organów: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
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- zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego; 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja odbioru w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

9.2.1. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest świadectwo 
przejęcia robót/protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

9.2.2. Przejęcie ostateczne robót (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inspektora nadzoru świadectwa wykonania lub innego dokumentu 
ustalonego z Zamawiającym, Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru rozliczenie 
ostateczne. Wraz z rozliczeniem ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z 
zobowiązań. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane 
zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót. 

Cena wykonania robót będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac 
budowy; 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą; 

· płace personelu i kierownictwa budowy; 

· płace pracowników nadzoru i laboratorium; 
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· koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 
dojazdowych itp.); 

· koszty dotyczące oznakowania robót; 

· wydatki dotyczące bhp i p.poż.; 

· usługi obce na rzecz budowy; 

· ekspertyzy dotyczące wykonanych robót; 

· ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

· koszty zaplecza Zamawiającego; 

· koszty związane z ubezpieczeniem budowy; 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 

- podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 

- obsługi geodezyjnej; 

- wywozu odpadów; 

- uporządkowania terenu. 

10.2. Podstawa płatności za dokumentację powykonawczą 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w pkt. 2.4.6. nie podlegają odrębnej 
zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej. 

10.3. Podstawa płatności za działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem 
robót 

10.3.1. Zabezpieczenia terenu budowy 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w pkt. 2.2. oraz zapewnieniem 
zaplecza budowy i kosztów jego utrzymania nie podlegają odrębnej zapłacie i będą 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

10.3.2. Tablice informacyjne 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania obejmującego zakres robót zgodny z opisem 
zawartym w pkt. 2.5. nie podlegają odrębnej zapłacie. Koszty te Wykonawca uwzględni 
kosztach pośrednich. 



ST-00.00 Wymagania ogólne 

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – SKARBIMIERZ 

Strona 36 

 

 

10.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca, nie podlegają odrębnej zapłacie i stanowią 
element kosztów pośrednich. 

10.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót. Koszty utrzymania obiektów, ochrony, itp. po dokonaniu odbioru 
końcowego robót przechodzą na Zamawiającego. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami technicznymi, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane uwzględnia się: 

- europejskie aprobaty techniczne; 

- wspólne specyfikacje techniczne; 

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie; 

- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane; 

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe; 

- Polskie Normy; 

- polskie aprobaty techniczne. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności: 

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333); 

- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293); 

- ustawą z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 276); 
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- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2018 r. poz. 963); 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1065); 

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1139); 

- ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470); 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401); 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797); 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 215); 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dziennik Ustaw 
Nr 130, poz. 1389); 

- rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 2072); 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. 
poz. 1219). 


