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specjalnosci drogowej
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Niewymagany na podstawie prawo budowlane — art. 20 ust. 3 pkt 2
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Mgr inz. Patryk Kluba

Uprawnienia Do projektowania i kierowania robotami
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zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
Uprawnienia nr: WKP/0222/PWOE/19

DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

04.2025




PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. KLONOWEJ W M.
KAMIONKI OD UL. JARZEBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ BUDOWA
DROGI PIESZEJ, OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

2020 m

Magda Wojciechowska

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. KLONOWEJ W M.
KAMIONKI OD UL. JARZEBINOWE] DO UL. PLATANOWE] BUDOWA
DROGI PIESZE]J, OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

Numer . , Kwota Kwota VAT| Kwota
l.p Rodzaj robét
kosztorysu netto (23%) brutto
1 218_00_01 Z/AGOSPODAROWANIE,

ZIELEN, SOR

218_00_02 OSWIETLENIE ULICZNE

tACZNIE

Strona |1



Sykal
sykal.pl

KOSZTORYS OFERTOWY 218-00-001

CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. KLONOWEJ W M.
KAMIONKI OD UL. JARZEBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ
BUDOWA DROGI PIESZEJ, OSWIETLENIA PRZEJSC DLA

PIESZYCH

Obiekt: UL KLONOWA

Rodzaj robot: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: UL. KLONOWA W M. KAMIONKI
Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGELOSCI 1
63-035 KORNIK

Poziomy cen:

poziomecen robOt. . ... ..
poziomcen roboCIZny. . ..oot e
stawka robocizny kalkulacyjnej.............. ...
poziomcen materialdow. .. ... e

poziom cen sprzetu

narzuty kosztoéw posrednichod R+S......... ..
zyskod R+S+Ko .. ...
doptata/opustod calo$ci............... ... ... %
podatek VAT . ... %

Warto$¢ robdt netto: ~ eeeeeene
Stownie: ~ ceeeeenn
Warto$¢ robot brutto: ~ eeeeeee
Stownie: e

Opracowat ...

Kosztorys sporzadzit:

Data opracowania kosztorysu: — ...ccceeeeeniinnne



Sykal
sykal.pl

KOSZTORYS OFERTOWY 218-00-001

CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. KLONOWEJ W M.

KAMIONKI OD UL. JARZEBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ
BUDOWA DROGI PIESZEJ, OSWIETLENIA PRZEJSC DLA

PIESZYCH

Obiekt: UL KLONOWA

Rodzaj robot: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: UL. KLONOWA W M. KAMIONKI
Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGELOSCI 1
63-035 KORNIK

Dane techniczno - ekonomiczne

Wywdz materiatéw 10km
Wywoéz na sktadowisko wykonawcy
W cene wywozu nalezy wliczy¢ wszelkie optaty utylizacyjne

Dane projektowe

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejacej drogi wewnetrznej, gminnej - ul. Klonowej (droga dojazdowa
klasa D) w m. Kamionki na odcinku od ul. Jarzebinowej do ul. Platanowej polegajgca na wykonaniu nawierzchni drogi pieszej w
pasie drogowym oraz wykonania dos$wietlenia sugerowanych przejs¢ dla pieszych.

Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:

3/5, 4/5, 18/1, 24/103, 24/104, 24/106, 24/109, 31/19, 34, 41/47, 41/55, 44/69, 44/72, 44/74, 45/4, 45/6 z ob.
Kamionki 302109_5.0011 w miejscowosci Kamionki, gminie Kérnik, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie

Projekt obejmuje przebudowg istniejgcej drogi niepublicznej. Prace zwigzane z przebudowg obejmowac bedg nastepujace
roboty

- Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementéw projektowanych (prowadzone przez caty okres wykonywania prac
budowalnych),

- Wykonanie oznakowania tymczasowego, zabezpieczenie miejsca wykonywania prac budowalnych,

- Wykonanie wycinki drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg

—  Wykonanie rozbidrek istniejgcych elementéw drogowych (nawierzchnie, kraweznikéw, obrzezy)

- Wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury podziemnej

-~ Wykonanie prac zwigzanych z budowg o$wietlenia ulicznego (utozenie kabli, ustawienie stupdw, montaz opraw
o$wietleniowych)

-  Wykonanie taw betonowych po projektowane krawezniki, obrzeza

- Ustawienie projektowanych kraweznikéw, obrzezy

—  Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni,

—  Wykonanie konstrukcji nawierzchni,

—  Wykonanie elementéw odwodnienia

— Odtworzenie pobocza z kruszywa

—  Przeprowadzenie prac porzadkowych,

- Wykonanie zieleni

— Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.



Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni drogi pieszej w zaleznosci od lokalizacji po lewej lub po prawej stronie pasa
drogowego, w zaleznosci od lokalizacji szeroko$¢ drogi pieszej wynosi¢ bedzie:
o 2.35m (warto$¢ netto bez kraweznikdw oraz obrzezy) - bezposrednio przylegajacej do krawedzi jezdni
o 2.00m (warto$¢ netto bez obrzezy) - jezeli droga piesza nie przylega do jezdni.

Nawierzchnie drogi pieszej obramowano od strony jezdni kraweznikiem 15x30x100cm typ prostokatny Sciety (uliczny)
whniesionym 12cm w stosunku do nawierzchni jezdni (na przejsciach dla pieszych oraz zjazdach kraweznik nalezy obnizy¢ do 1cm i
wymieni¢ na kraweznik najazdowy 15x22x100cm).

Od strony zieleni nawierzchnie drogi pieszej obramowano obrzezem betonowym 8x25x100cm. Zaréwno krawezniki jak i
obrzeza nalezy uktadac¢ na tawach betonowych z oporem.

W miejscach gdzie projektowana jest obustronna droga piesza oraz szerokos¢ istniejgcej nawierzchni ulicy jest mniejsza niz
6.0m zaprojektowano poszerzenie nawierzchni (minimalne poszerzenie 0.5m) do 6.0m (zgodnie z wymaganiami MPZP).

Istniejace rowy drogowe zaprojektowano do odtworzenia i regulacji. (Profilowanie skarp, dna wraz z obsianiem trawa).

Zaprojektowano 5 odcinkdw drogi pieszej:

o Odcinek A od ul. Jarzebinowej do ul. Orzechowej (strona pétnocna) - dtugos¢ 251.05m

o Odcinek B od ul. Jasminowej do zjazdu do zajezdni (strona potudniowa) - dtugo$¢ 334.10m
. Odcinek C od ul. Kasztanowej do przejécia dla pieszych (strona pdtnocna) - dtugos$¢ 55.21m
. Odcinek D na dtugosci zatoki autobusowej - dtugos¢ 34.58m

o Odcinek E od ul. Platynowa (strona wschodnia) - dtugos¢ 51.06m

taczna dtugos¢ (251,05+334,10+55,21+34,58+51,06) = 726.00m

1.1. Technologia budowy drogi pieszej (26cm).
e Grunt rodzimy no$nos¢ E;>80 MPa
» Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
kruszywo (0/31.5mm) E>>80MPa
o Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm (1:4 gotowa mieszanka)
o Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor szary

1.2. Technologia budowy nawierzchni drogi. (47cm) - poszerzenia
o Grunt rodzimy no$nos¢ E>>80 MPa
o Warstwa ulepszonego podtoza gr 20cm z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub
antropologicznego) o CBR>20%
¢ Ppodbudowa zasadnicza gr. 22cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>130MPa
o Warstw szczepna - skropienie emulsjg bitumiczng
« Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

1.3.  Technologia budowy nawierzchni zjazdéw. (26cm)
e Grunt rodzimy nos$nos¢ E2>80 MPa
e Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3, (0/31.5mm) E2>100MPa
o Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm (1:4, gotowa mieszanka)
o Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor grafitowy



1.4. Technologia odtworzenia pobocza umocnionego. (15cm)
o Grunt rodzimy no$no$¢ E2>80 MPa
o Nawierzchnia utwardzona gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3, (0/31.5mm) E2>80MPa

2. OBRAMOWANIA
W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje kraweznikdw i obrzezy w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetniac i lokalizacji:

o Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety uliczny 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C15 -
obramowanie nawierzchni drogi pieszej od strony nawierzchni ulicy. - Kraweznik wyniesiony 12cm.

» Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C15 -
obramowanie nawierzchni drogi pieszej od strony nawierzchni ulicy w miejscach przejé¢ dla pieszych oraz zajadow.
Kraweznik wyniesiony 4cm na zjazdach i obnizony do 1cm na przejsciach dla pieszych.

o Kraweznik betonowy typ prostokagtny wtopiony 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C15 - obramowanie
nawierzchni zjazddéw od strony nawierzchni zieleni, na granicy pasa drogowego. Dodatkowo nalezy obramowac dojscia
piesze w miejscach istniejgcego pobocza.

o Obrzeze betonowe 8x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C15 - obramowanie nawierzchni chodnika od
strony zieleni.

3. ODWODNIENIE.

Odprowadzenie wdd deszczowych z nawierzchni zaprojektowano, jako powierzchniowe i zagwarantowano poprzez
uksztattowanie nawierzchni poprzez nadanie jej spadkéw podtuznych oraz poprzecznych. Wody opadowe z powierzchni drogi
pieszej przylegajgcej do jezdni odprowadzone zostang powierzchniowo na teren pasa drogowego w kierunku istniejgcej
nawierzchni jezdni - droga piesza zlokalizowana po pdtnocnej stronie jezdni oraz w kierunku rowu drogowego w przypadku drogi
pieszej odsunietej od jezdni.

Poszerzenie istniejgcej nawierzchni ulicy zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym jednakowym z istniejgcg nawierzchnia,
odprowadzenie wody opadowej z powierzchni poszerzen odbywac sie bedzie jak w stanie istniejacym do rowu przydroznego.

Sposob odprowadzenia wdd opadowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

Nalezy przebudowac istniejgcy row drogowy. Row drogowy o przekroju trapezowym szerokosci dna 0,4m i gtebokosci
minimalnej 0.5m, pochylenie skarp 1:1.5. Dodatkowo w celu zwiekszenia retencji wody dno rowu nalezy wykona¢ z dodatkowg
warstwg zwiru grubos$ci 0,35m i szerokosci dna rowu w otulinie z geowtdkniny o gramaturze 100-200g/m? i warstwg humusu gr.
15cm

W miejscach przekroczenia rowu przez zjazdy i dojscia piesze zaprojektowano przepusty rurowe o przekroju kotowym Srednicy
500mm z rur PEHD o konstrukcji spiralnej karbowanej SN8, przyczétki nalezy wykonac z narzutu kamiennego.
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SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 I KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym 706,0mb km 0,710
1 2 KNR 201-01-09-06-00 Reczne $cinanie i karczowanie krzakow rzadkich (358m2) HA 0,036
1 3 KNR 201-01-03-01-00 Scinanie pita mechaniczng drzew o 10-15 cm szt 8,000
1 4 KNR 201-01-03-02-00 Scinanie pita mechaniczna drzew o 16-25 cm szt 5,000
1 5 KNR 201-01-03-03-00 Scinanie pita mechaniczna drzew o 26-35 cm szt 1,000
1 6 KNR 201-01-05-01-00 Mechaniczne karczowanie pni ¢ 10-15 cm szt 8,000
1 7 KNR 201-01-05-02-00 Mechaniczne karczowanie pni ¢ 16-25 cm szt 5,000
1 8 KNR 201-01-05-03-00 Mechaniczne karczowanie pni ¢ 26-35 cm szt 1,000
1 9 KNR 201-01-11-04-00 Oczyszczenie terenu z gatezi, korzeni bez wrzosu z wywozem (wraz z wywozem
dhuzycy, gatezi i karpiny + koszty utylizacji) m? 360,000
1 10 KNR 231-08-03-01-00 Regczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - rozbioérka nawierzchni S5cm
(77,1+10,6)= 87,7m2 m? 87,700
1 11 KNR 231-08-03-02-00 Regczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - rozbidrka
nawierzchni Scm - dodatkowe 2cm (87,7%2)=175,4m2 m? 175,400
1 12 KNR 231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa - zjazdy 31,6m2, chodniki 4,4m2 = 31,6+4,4=36,0m2 m? 36,000
1 13 KNR 231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg - rozbiérka nawierzchni przeznaczonych do
przetozenia 91,9m2 m? 91,900
1 14 KNR 231-08-05-01-00 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce
piaskowej m? 16,200
1 15 KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie krawgznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
rozbiorka kraweznika - wymiana istniejacego na kraweznik 15x22 typ najazdowy  metr 47,000
1 16 KNR 231-08-14-05-00 Rozebranie kraweznika wtopionego 12x25 cm na podsypka cementowo-piaskowej
44,4mb metr 44,400
1 17 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegtos¢ do 1 km - wywodzna
odlegto$¢ 10km - na skladowisko wykonawcy
(87,7*%0,05+36,0%0,08+16,2%0,08+0,15*0,3*%47,0+0,12%0,25*%44,4)*1,3=12,01*1,3=1
5,61m3 -wraz z oplata utylizacyjna m? 15,610
1 18 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka wywoz na odlegtos¢
10km - na sktadowisko wykonawcy, dodatkowe 9km (15,61*9)=140,49m2 m? 140,490

2 ROBOTY ZIEMNE




PRZEDMIAR 218-00-001 Strona 2 14-05-2025
SYKAL-NET ~—=——
SYMBOL NAZWA JEDN

Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
2 1 KNNR NO001-01-13-01-00 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15c¢m - usunigcie istniejacego

pobocza gr. 20cm szerokosci 0,75m - 471,6m2 m? 471,600
2 2 KNNR NO001-01-13-02-00 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka - dodatkowo za 5 cm - usunigcie

istniejacego pobocza gr. 20cm szerokosci 0,75m - 471,6m2 - dodatkowe Scm m? 471,600
2 3 KNNR NO001-01-13-01-00 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15c¢m - usunigcie istniejacego

humusu gr. 40cm - 2828,7m2 (do ponownego wykorzystania 1520,2m2, grubos¢

15cm) m? 2828,700
2 4 KNNR NO001-01-13-02-00 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka - dodatkowo za 5 cm - usunigcie

istniejacego humusu gr. 40cm - 2828,7m2 (do ponownego wykorzystania 2828,7m2,

grubos¢ 15cm) - dodatkowe 25cm=2828,7*5=14143,5m2 m? 14143,500
2 5 KNNR NO001-01-13-01-00 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15c¢m - usunigcie istniejacego

humusu gr. 15cm (istniejaca zielen zagospodarowana)- 430,9m2 do ponownego

wykorzystania w catosci m? 430,900
2 6 KNNR NO001-02-06-01-00 Roboty ziemne z hald koparka podsigbierng 0,15 m* w gruncie kategorii 1-3 z

transportem urobku wywrotka 5 MG - wywo6z nadmiaru humusu wywoz na

odlegtos¢ 10km - na sktadowisko wykonawcy

(471,2*0,2+0,4*2828,7-0,15*1520,2)*1,3 = 1297,0m3 m? 1297,000
2 7 KNNR  NO001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po

drogach utwardzonych wywoz na odlegtos¢ 10km - na sktadowisko wykonawcy,

dodatkowe 9km 1297*9 = 11673m3 m? 11673,000
2 8 KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod krawgznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik

15x30x100cm uliczny 296,1mb metr 296,100
2 9 KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod krawegznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik

15x22x100cm uliczny najazdowy 153,3mb metr 153,300
2 10 KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod krawegznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik

12x25x100cm drogowy wtopiony - ulica metr 14,600
2 11 KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod krawegznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik

12x25x100cm drogowy wtopiony - zjazdy metr 54,050
2 12 KNR 231-04-01-01-00 Rowek pod kraweznik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 - obrzeza 8x25x100cm

1016,2mb metr 1016,200
2 13 KNNR  NO001-02-06-01-00 Roboty ziemne z hald koparka podsigbierng 0,15 m* w gruncie kategorii 1-3 z

transportem urobku wywrotka 5 MG - wywo6z nadmiaru gruntu z wykopow pod

rowki wywoz na odlegto§¢ 10km - na sktadowisko wykonawcy

((296,1+153,3+14,6+54,05)*0,09+1016,2%¥0,04)*1,3 = 87,27*1,3=113,45m3 m? 113,450
2 14 KNNR NO001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po

drogach utwardzonych wywoz na odlegtos¢ 10km - na sktadowisko wykonawcy,

dodatkowe 9km 113,45%9 = 1021,05m3 m? 1021,050
2 15 KNR 201-02-01-04-00 Roboty ziemne koparka przedsigbierng 0,25 m* w gruncie kat 1-2 z transportem

wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wwywoz na odlegto$¢ 10km - na sktadowisko

wykonawcy (88,6+196,1)*1,3 =284,7*1,3 = 370,11m3 - do ponownego

wykorzystania na miejscu 25% m’ 370,110
2 16 KNNR NO001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po

drogach utwardzonych wywoz na odlegtos¢ 10km - na sktadowisko wykonawcy,

dodatkowe 9km (370,11*0,75)*9 = 3330,99m3 m? 3330,990
2 17 KNR 201-02-35-01-00 Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z

zageszczeniem - formowanie nasypow pod nawierzchni¢ chodnika z materiatu

zgodnego z SSTWIOR z wykorzystaniem 25% materiatu z wykopu

(156,45-92,53)*1,3 = 63,92*1,3=83,10m3 m? 83,100
2 18 KNR 201-02-36-01-00 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 83,1m3 m? 83,100
3 ULOZENIE KRAWEZNIKOW I OBRZEZY, PALISADY
3 1 KNR 231-04-03-03-00 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -

kraweznik 15x30x100cm uliczny 296,1mb metr 296,100
3 2 KNR 231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach R do 10 m - 27,8mb metr 27,800
3 3 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod kraweznik betonowa z oporem kraweznik 15x30x100cm uliczny -

26,65mb m? 26,650
3 4 KNR 231-04-03-03-00 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -

kraweznik 15x22x100cm uliczny najazdowy 153,3mb metr 153,300
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3 5 KNR 231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach R do 10 m - kraweznik

15x22x100cm uliczny najazdowy 40,4mb metr 40,400
3 6 KNR 231-04-03-08-00 Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach R do 40 m - kraweznik

15x22x100cm uliczny najazdowy 37,6mb metr 37,600
3 7 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - kraweznik 15x22x100cm uliczny

najazdowy 13,8m3 m? 13,800
3 8 KNR 231-04-03-05-00 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej -

krawezmik 12x25x100cm drogowy wtopiony (ulica 14,6mb + zjazdy 54,1mb) =

68,7mb metr 68,700
3 9 KNR 231-04-02-03-00 Lawa pod kraweznik betonowa zwykta kraweznik 15x22x100cm uliczny

najazdowy(ulica 1,31 + zjazdy 2,16) = 3,47m3 m’ 3,470
3 10 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin zaprawa cementow3q - obrzeza 8x25x100cm 1016,2mb metr 1016,200
3 11 KNR 231-04-07-06-00 Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m - obrzeza 8x25x100cm - 9,8mb metr 9,800
3 12 KNR 231-04-07-07-00 Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 20 m - obrzeza 8x25x100cm 47,5 -

2,9mb metr 54,500
3 13 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - obrzeza 8x25x100cm 40,65m3 m’ 40,650
3 14 KNR 231-06-07-04-00 Sciek 2-rzedowy z klinkieru ptaskiego na podsypce cementowo-piaskowej -

ANALOGIA $ciek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 2 rzedy metr 71,900
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
4 1 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 (jezdnia 48,1m2 + zjazdy 132,5

+ droga piesza 1658,2m2 + pobocza 2363,0m2 m? 2363,000
4 2 KNR 231-01-06-03-00 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie grub 6 cm - ANALOGIA

Warstwa ulepszonego podtoza gr 20cm z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego

(naturalnego lub antropologicznego) o CBR>20% - poszerzenia jezdn 48,1m2 m? 48,100
4 3 KNR 231-01-06-04-00 Warstwa odcinajaca z piasku, zageszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm -

dodatkowe 14cm = 48,1*14 = 673,4m2 m? 673,400
4 5 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm -Podbudowa

zasadnicza gr. 22cm z mieszanki niezwigzanej C90/3, (0/31.5mm) E2>100MPa -

jezdnia 48,1m2 m? 48,100
4 6 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 14cm - 48,1*14

=673,4m2 m? 673,400
4 7 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm Podbudowa zasadnicza

gr. Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3, (0/31.5mm)

E2>100MPa - zjazdy 132,5m2 + droga piesza 1658,2m2 = 1790,7m2 m? 1790,700
4 8 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 7cm - 1790,7*7

=12534,9m2 m? 12534,900
4 9 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - typu "TT" kolor szary - droga piesza= 1658,2m2 m? 1658,200
4 10 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - typu "TT" kolor szary - przelozenie istniejacej

nawierzchni= 91,9m2 m? 91,900
4 11 KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - typu "cegla" kolor grafitowy - zjazdy - 132,5m2 m? 132,500
4 12 KNR 231-02-04-05-00 Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA

pobocze umocnione gr 15cm - 2363,0m2 m? 2363,000
4 13 KNR 231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm - dodatkowe

8cm (2363,0*8) = 18904,0m2 m? 18904,000
4 14 KNNR NO006-10-05-01-00 Reczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszone;j m? 48,100
4 15 KNNR NO006-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem m? 48,100
4 16 KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa Scieralna grub 3 cm ANALOGIA Warstwa

Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. Scm - jednowarstwowa m? 48,100
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4 17 KNR 231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm - dodatkowe
2cm = 48,1%¥=96,2m2 m? 96,200

5 PRACE WYKONCZENIOWE

5 1 KNNR NO005-07-05-01-05 Utozenie rur ostonowych zPCV @ 160 ANALOGIA utoZenie oston kablowych

dwudzielnych na kablach teletechnicznych metr 34,200
5 2 KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego - zawory wodociagowe

12szt, zZawory gazowe 1szt szt 13,000
5 3 KNR 231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej. 2szt szt 2,000
5 4 KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa wtazow kanatlowych - regulacja studni kanalizacji sanitarne;j -

4s7t szt 6,000
5 5 KNR 218-03-15-03-00 Hydrant pozarowy nadziemny @ 80 - zmiana na podzielmny - 1 szt szt 1,000

5 6 KNR 231-06-05-07-00 Przepust rurowy z rur betonowych ¢ 500 dlugosci do 15 m - ANALOGIA przepusty
rurowe o0 przekroju kotowym $rednicy 500mm z rur PEHD o konstrukcji spiralne;j
karbowanej SN8 metr 46,100

5 7 KNR 231-06-02-06-00 Wylot kolektora ¢ 50 cm z kamienia - ANALOGIA obudowa przepustu szt 10,000

6 STALA ORGANIZACJA RUCHU URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6 1 KNR 231-07-03-03-00 Zdjecie znaku drogowego - znaki usuwane 3szt (tablice nalezy zdemontowac i
ponownie zamontowac) szt 3,000
6 2 KNR 231-08-18-08-00 Rozebranie stupkoéw do znakow drogowych - znaki usuwane 2szt szt 2,000
6 3 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 - znaki przestawiane 2szt szt 2,000
6 4 KNR 231-07-03-01-00 g’rzymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? - zdemontowane tablice 1000
szt szt s

6 5 KNR 231-07-06-03-00 Malowanie farba chlorokauczukowa linii przerywanych segregacyjnych
mechanicznie - malowanie lini P-7a (6,4m2) oraz lini P-14 (18,7m2) m? 25,100

8 ZIELEN, ROWY FILTRACYJNE, NASADZENIA

8 I KNNR NOI11-07-02-01-00 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk widkning syntetyczng ANALOGIA otulina z

geowldkniny o gramaturze 100-200g/m2 m? 430,100
8 2 KNNR NOI11-07-05-03-01 Ztoze filtracyjne wykonywane mechanicznie ze zwiru ANALOGIA warstwa
reencyjna rowu 0,4x0,35m m? 88,550

8 3 KNNR NO001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa zielmi urodzajnej
15cm m? 1520,200

9 PROWADZENIE DOKUMENTACIJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

9 1 WYCENA WLASNA Dokumentacja Budowy, tymczasowa organizacja ruchu kmpl 1,000

9 2 KNNR NO001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACII
POWYKONAWCZEJ OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZEJ
(3 kpl DLA ZAMAWIAJACEGO) I WLACZENIEM
DO ZASOBOW GEODEZYJNYCH km 0,710
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KOSZTORYS OFERTOWY 218-00-001
CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. KLONOWEJ W M.
KAMIONKI OD UL. JARZEBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ
BUDOWA DROGI PIESZEJ, OSWIETLENIA PRZEJSC DLA
PIESZYCH
Obiekt: Ul KLONOWA
Rodzaj robot: ROBOTY DROGOWE
Lokalizacja: UL. KLONOWA W M. KAMIONKI
Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK
PL. NIEPODLEGLOSCI 1
63-035 KORNIK
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 1 KNR 201-01-19-03-00
Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym 706,0mb km 0,710 s
1 2 KNR 201-01-09-06-00
Reczne $cinanie i karczowanie krzakoéw rzadkich (358m2) HA 0,036 s e,
1 3 KNR 201-01-03-01-00
Scinanie pita mechaniczng drzew o 10-15 cm szt 8,000
1 4 KNR 201-01-03-02-00
Scinanie pita mechaniczng drzew o 16-25 cm szt 5000 s
1 5 KNR 201-01-03-03-00
Scinanie pitg mechaniczng drzew o 26-35 cm szt 1,000 s e,
1 6 KNR 201-01-05-01-00
Mechaniczne karczowanie pni @ 10-15 cm szt 8,000  n
1 7 KNR 201-01-05-02-00
Mechaniczne karczowanie pni @ 16-25 cm szt 5,000
1 8 KNR 201-01-05-03-00
Mechaniczne karczowanie pni @ 26-35 cm szt 1,000 s e
1 9 KNR 201-01-11-04-00
Oczyszczenie terenu z galezi, korzeni bez wrzosu z wywozem (wraz z wywozem
dhuzycy, galezi i karpiny + koszty utylizacji) m? 360,000 s e
1 10 KNR 231-08-03-01-00
Reczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - rozbidrka nawierzchni
5cm (77,1410,6)= 87,7m2 m? 87,700 s e
1 11 KNR 231-08-03-02-00
Reczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - rozbiorka
nawierzchni Scm - dodatkowe 2cm (87,7%2)=175,4m2 m? 175,400 s e
1 12 KNR 231-08-07-03-00
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg - zjazdy 31,6m2, chodniki 4,4m2 =
31,6+4,4=36,0m2 m? 36,000 e
1 13 KNR 231-08-07-03-00
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa - rozbiorka nawierzchni przeznaczonych do
przetozenia 91,9m2 m? 91,900 s e,
1 14 KNR 231-08-05-01-00
Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce
piaskowej m? 16,200 s e,
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1 15 KNR 231-08-13-03-00

Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowe;j - rozbiorka kraweznika - wymiana istniejacego na

kraweznik 15x22 typ najazdowy metr 47,000 s e
1 16 KNR 231-08-14-05-00

Rozebranie kraweznika wtopionego 12x25 cm na podsypka

cementowo-piaskowej 44,4mb metr 44,400 s e
1 17 KNR 404-11-03-04-00

Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do 1 km - wywoézna

odlegto$¢ 10km - na sktadowisko wykonawcy

(87,7%0,05+36,0*0,08+16,2*0,08+0,15%0,3*47,0+0,12*0,25%44,4)*1,3=12,01*1

,3=15,61m3 -wraz z oplata utylizacyjna m? 15,610 L e
1 18 KNR 404-11-03-05-00

Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka wywoz na

odlegtos¢ 10km - na sktadowisko wykonawcy, dodatkowe 9km

(15,61*%9)=140,49m2 m? 140,490
2 ROBOTY ZIEMNE
2 1 KNNR NO001-01-13-01-00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15cm - usunigcie

istniejgcego pobocza gr. 20cm szerokosci 0,75m - 471,6m?2 m? 471,600 s e
2 2 KNNR  NO001-01-13-02-00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka - dodatkowo za 5 cm -

usunigcie istniejacego pobocza gr. 20cm szerokosci 0,75m - 471,6m?2 -

dodatkowe 5cm m? 471,600 s e,
2 3 KNNR NO001-01-13-01-00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15cm - usunigcie

istniejgcego humusu gr. 40cm - 2828,7m2 (do ponownego wykorzystania

1520,2m2, grubos¢ 15cm) m? 2828,700 e e,
2 4 KNNR N001-01-13-02-00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej spycharkg - dodatkowo za 5 cm -

usunigcie istniejacego humusu gr. 40cm - 2828,7m2 (do ponownego

wykorzystania 2828,7m2, grubos$¢ 15cm) - dodatkowe

25cm=2828,7*5=14143,5m2 m? 14143,500 s e
2 5 KNNR N001-01-13-01-00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15cm - usunigcie

istniejacego humusu gr. 15cm (istniejaca zielen zagospodarowana)- 430,9m2 do

ponownego wykorzystania w catosci m? 430,900 s e
2 6 KNNR N001-02-06-01-00

Roboty ziemne z hald koparka podsigbierng 0,15 m* w gruncie kategorii 1-3 z

transportem urobku wywrotka 5 MG - wyw6z nadmiaru humusu wywoz na

odlegto$¢ 10km - na sktadowisko wykonawcy

(471,2*%0,2+0,4*2828,7-0,15%1520,2)*1,3 = 1297,0m3 m? 1297,000
2 7 KNNR N001-02-08-02-10

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po

drogach utwardzonych wywoz na odlegtos¢ 10km - na sktadowisko

wykonawcy, dodatkowe 9km 1297*9 = 11673m3 m? 11673,000 s e
2 8 KNR 231-04-01-03-00

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik

15x30x100cm uliczny 296, 1mb metr 296,100 s e
2 9 KNR 231-04-01-03-00

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik

15x22x100cm uliczny najazdowy 153,3mb metr 153,300 s e
2 10 KNR 231-04-01-03-00

Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik

12x25x100cm drogowy wtopiony - ulica metr 14,600 e
2 11 KNR 231-04-01-03-00

Rowek pod krawegznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweznik

12x25x100cm drogowy wtopiony - zjazdy metr 54,050 s e
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2 12 KNR 231-04-01-01-00

Rowek pod kraweznik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 - obrzeza

8x25x100cm 1016,2mb metr 1016,200 s e
2 13 KNNR NO001-02-06-01-00

Roboty ziemne z hald koparka podsigbierng 0,15 m* w gruncie kategorii 1-3 z

transportem urobku wywrotka 5 MG - wyw6z nadmiaru gruntu z wykopow

pod rowki wywdz na odleglos¢ 10km - na skfadowisko wykonawcy

((296,1+153,3+14,6+54,05)*0,09+1016,2%0,04)* 1,3 = 87,27*1,3=113,45m3 m? 113,450 e e
2 14 KNNR N001-02-08-02-10

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po

drogach utwardzonych wywdz na odlegtos¢ 10km - na sktadowisko

wykonawcy, dodatkowe 9km 113,45%9 = 1021,05m3 m? 1021,050 s e,
2 15 KNR 201-02-01-04-00

Roboty ziemne koparka przedsigbierng 0,25 m* w gruncie kat 1-2 z transportem

wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wwywoéz na odlegto$¢ 10km - na sktadowisko

wykonawcy (88,6+196,1)*1,3 = 284,7*1,3 = 370,11m3 - do ponownego

wykorzystania na miejscu 25% m? 370,110
2 16 KNNR NO001-02-08-02-10

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po

drogach utwardzonych wywdz na odlegtos¢ 10km - na sktadowisko

wykonawcy, dodatkowe 9km (370,11*0,75)*9 = 3330,99m3 m? 3330,990 s e,
2 17 KNR 201-02-35-01-00

Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z

zageszczeniem - formowanie nasypow pod nawierzchni¢ chodnika z materiatu

zgodnego z SSTWIOR z wykorzystaniem 25% materiatu z wykopu

(156,45-92,53)*1,3 = 63,92*1,3=83,10m3 m? 83,100 e e
2 18 KNR 201-02-36-01-00

Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 83,1m3 m? 83,100 s s
3 ULOZENIE KRAWEZNIKOW I OBRZEZY, PALISADY
3 1 KNR 231-04-03-03-00

Krawgznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

- kraweznik 15x30x100cm uliczny 296,1mb metr 296,100 s e
3 2 KNR 231-04-03-07-00

Dodatek za ustawienie krawe¢znikow na tukach R do 10 m - 27,8mb metr 27,800 s e,
3 3 KNR 231-04-02-04-00

Lawa pod kraweznik betonowa z oporem kraweznik 15x30x100cm uliczny -

26,65mb m? 26,650 e e
3 4 KNR 231-04-03-03-00

Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

- kraweznik 15x22x100cm uliczny najazdowy 153,3mb metr 153,300 e e
3 5 KNR 231-04-03-07-00

Dodatek za ustawienie krawg¢znikéw na tukach R do 10 m - kraweznik

15x22x100cm uliczny najazdowy 40,4mb metr 40,400 s e,
3 6 KNR 231-04-03-08-00

Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach R do 40 m - kraweznik

15x22x100cm uliczny najazdowy 37,6mb metr 37,600 s
3 7 KNR 231-04-02-04-00

Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - kraweznik 15x22x100cm uliczny

najazdowy 13,8m3 m? 13,800 s e,
3 8 KNR 231-04-03-05-00

Krawgznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -

kraweznik 12x25x100cm drogowy wtopiony (ulica 14,6mb + zjazdy 54,1mb) =

68,7mb metr 68,700 s e,
3 9 KNR 231-04-02-03-00

Lawa pod kraweznik betonowa zwykla kraweznik 15x22x100cm uliczny

najazdowy(ulica 1,31 + zjazdy 2,16) = 3,47m3 m? 3470 s e
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3 10 KNR 231-04-07-05-00

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementow3q - obrzeza 8x25x100cm 1016,2mb metr 1016,200 e e
3 11 KNR 231-04-07-06-00

Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m - obrzeza 8x25x100cm -

9,8mb metr 9,800 e e,
3 12 KNR 231-04-07-07-00

Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 20 m - obrzeza 8x25x100cm

47,5 - 2,9mb metr 54,500 e e,
3 13 KNR 231-04-02-04-00

Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - obrzeza 8x25x100cm 40,65m3 m? 40,650 e e,
3 14 KNR 231-06-07-04-00

Sciek 2-rzgdowy z klinkieru ptaskiego na podsypce cementowo-piaskowej -

ANALOGIA $ciek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 2 rzedy metr 71,900 s e
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
4 1 KNR 231-01-03-04-00

Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 (jezdnia 48,1m2 + zjazdy

132,5 + droga piesza 1658,2m2 + pobocza 2363,0m2 m? 2363,000 s e,
4 2 KNR 231-01-06-03-00

Warstwa odcinajaca z piasku zaggszczana mechanicznie grub 6 cm -

ANALOGIA Warstwa ulepszonego podtoza gr 20cm z mieszanki niezwigzane;j

lub gruntu niewysadzinowego

(naturalnego lub antropologicznego) o CBR>20% - poszerzenia jezdn 48,1m2 m? 48,100 L
4 3 KNR 231-01-06-04-00

Warstwa odcinajaca z piasku, zaggszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm -

dodatkowe 14cm = 48,1*14 = 673,4m2 m? 673,400 s e
4 5 KNR 231-01-14-07-00

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm -Podbudowa

zasadnicza gr. 22cm z mieszanki niezwigzanej C90/3, (0/31.5mm) E2>100MPa -

jezdnia 48,1m2 m? 48,100 s e
4 6 KNR 231-01-14-08-00

Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 14cm -

48,1*%14 = 673,4m2 m? 673,400 s e
4 7 KNR 231-01-14-07-00

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego grub 8 cm Podbudowa

zasadnicza gr. Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3,

(0/31.5mm) E2>100MPa - zjazdy 132,5m2 + droga piesza 1658,2m2 =

1790,7m2 m? 1790,700 s e
4 8 KNR 231-01-14-08-00

Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 7cm -

1790,7*7 =12534,9m2 m? 12534900 e e
4 9 KNR 231-05-11-03-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - typu "TT" kolor szary - droga piesza= 1658,2m2 m? 1658,200 et e
4 10 KNR 231-05-11-03-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - typu "TT" kolor szary - przetozenie istniejacej

nawierzchni= 91,9m2 m? 91,900 s e,
4 11 KNR 231-05-11-03-01

Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - typu "cegta" kolor grafitowy - zjazdy - 132,5m2 m? 132,500 s
4 12 KNR 231-02-04-05-00

Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA

pobocze umocnione gr 15cm - 2363,0m2 m? 2363,000 e e
4 13 KNR 231-02-04-06-00

Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -

dodatkowe 8cm (2363,0*8) = 18904,0m2 m? 18904,000 s e
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KNNR  N006-10-05-01-00
Rgczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej

KNNR  N006-10-05-07-00
Skropienie nawierzchni asfaltem

KNR 231-03-10-05-00

Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm ANALOGIA
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. Scm -
jednowarstwowa

KNR 231-03-10-06-00
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm -
dodatkowe 2cm = 48,1*=96,2m2

m2

ml

ml

ml

48,100

48,100

48,100

96,200

PRACE WYKONCZENIOWE

KNNR  N005-07-05-01-05
UlozZenie rur ostonowych z PCV g 160 ANALOGIA utozenie oston kablowych
dwudzielnych na kablach teletechnicznych

KNR 231-14-06-04-00
Regulacja pionowa zaworu wodociagowego lub gazowego - zawory
wodociagowe 12szt, zawory gazowe 1szt

KNR 231-14-06-05-00
Regulacja pionowa studzienki telefonicznej. 2szt
KNR 231-14-06-03-00

Regulacja pionowa wiazow kanatlowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej
- 4szt

KNR 218-03-15-03-00
Hydrant poZzarowy nadziemny ¢ 80 - zmiana na podzielmny - 1 szt

KNR 231-06-05-07-00

Przepust rurowy z rur betonowych ¢ 500 dtugosci do 15 m - ANALOGIA
przepusty rurowe o przekroju kotowym srednicy 500mm z rur PEHD o
konstrukc;ji spiralnej karbowanej SN8

KNR 231-06-02-06-00
Wylot kolektora @ 50 cm z kamienia - ANALOGIA obudowa przepustu

metr

szt

szt

szt

szt

metr

szt

34,200

13,000

2,000

6,000

1,000

46,100

10,000

STALA ORGANIZACJA RUCHU URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

KNR 231-07-03-03-00
Zdjecie znaku drogowego - znaki usuwane 3szt (tablice nalezy zdemontowac i
ponownie zamontowac)

KNR 231-08-18-08-00

Rozebranie stupkéw do znakoéw drogowych - znaki usuwane 2szt

KNR 231-07-02-02-00

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 - znaki przestawiane 2szt
KNR 231-07-03-01-00

Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? - zdemontowane
tablice 3 szt

KNR 231-07-06-03-00

Malowanie farba chlorokauczukowa linii przerywanych segregacyjnych
mechanicznie - malowanie lini P-7a (6,4m2) oraz lini P-14 (18,7m2)

szt

szt

szt

szt

ml

3,000

2,000

2,000

3,000

25,100

ZIELEN, ROWY FILTRACYJNE, NASADZENIA

1

KNNR  NO011-07-02-01-00
Umocnienie czaszy i skarp skladowisk wtokning syntetyczng ANALOGIA
otulina z geowldkniny o gramaturze 100-200g/m2

ml

430,100
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8 2 KNNR  NO011-07-05-03-01
Ztoze filtracyjne wykonywane mechanicznie ze zZwiru ANALOGIA warstwa
reencyjna rowu 0,4x0,35m m? 88,550

8 3 KNNR NO001-05-07-01-00
Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa zielmi
urodzajnej 15cm m? 1520,200

9 PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

9 1 WYCENA WLASNA
Dokumentacja Budowy, tymczasowa organizacja ruchu kmpl 1,000

9 2 KNNR N001-01-11-01-00
Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZAC]I
POWYKONAWCZEJ OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZEJ
(3 kpl DLA ZAMAWIAJACEGO) I WLACZENIEM
DO ZASOBOW GEODEZYJNYCH km 0,710

OGOLEM KOSZTORYS 218-00-001
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KOSZTORYS OFERTOWY 218-00-002

CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

Nazwa robot: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. KLONOWEJ W M.

KAMIONKI OD UL. JARZEBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ
BUDOWA DROGI PIESZEJ, OSWIETLENIA PRZEJSC DLA
PIESZYCH

Lokalizacja: UL. KLONOWA, KAMIONKI

Zamawiajacy: = eeeeeeeens

Poziomy cen:

poziomecen tobot. .. ...
poziomcen roboCizZNy. . ...ttt
stawka robocizny kalkulacyjnej. . ............ ...
poziomcen materiatow. ........ .. ... .

POZIOMCEN SPIZELU . .. oo veveeee vt ee et e

narzuty kosztéw posrednichod R+S......... ...
zyskod R+S+Ko .. ...
doptata/ opustod catoSci.................. ... %
podatek VAT . ... .. %

Warto$¢ robdt netto: ~ eeeeeens
Stownie: e
Warto$¢ robét brutto: e
Stownie: ~ ceeeeenn

Opracowat ...

Kosztorys sporzadzit:

Data opracowania kosztorysu: — .o..eeceeeieennens

Sykal
sykal.pl
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KOSZTORYS OFERTOWY 218-00-002

CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

Nazwa robot: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. KLONOWEJ W M.
KAMIONKI OD UL. JARZEBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ
BUDOWA DROGI PIESZEJ, OSWIETLENIA PRZEJSC DLA
PIESZYCH

Lokalizacja: UL. KLONOWA, KAMIONKI

Zamawiajacy: = eeeeeeenns

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

1. Kosztorys inw estorski opracow ano metoda kalkulacji uproszczonej w oparciu o podstaw y KNNR i KNR

2. Warto$¢ kosztorysow a robot obejmuje w arto$¢ w szystkich materiatéw , urzadzen i konstrukcji potrzebnych do zrealizow ania przedmiotu zaméw ienia.
3. Podstaw ¢ sporzadzenia kosztorysu inw estorskiego stanow ig:

- Dokumentacja projektow a

- Rozporzadzenie Ministra Rozw oju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spraw ie szczegdtow ego zakresu i formy dokumentaciji
projektow ej, specyfikacji technicznych w ykonania i odbioru robét budow lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkow ego Dz.U. 2021 poz. 245
- Rozporzadzenie Ministra Rozw oju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spraw ie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inw estorskiego,

obliczania planow anych kosztéw prac projektow ych oraz planow anych kosztéw robdt budow lanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkow ym Dz.U. 2021 poz. 2458

2. Skrocony opis:

1. Dane dotyczace robot przygotow aw czych:

- roboty rozbiorkow e: w yw 6z materiatdw z demontazy na w ysypisko na odlegto$¢ 15 kmwraz z optatg w ysypiskow g

- roboty ziemne: nie dotyczy

- inne w yzej niew ymienione: nie dotyczy

2. Dane dotyczace technologii w ykonania robét nieokreslonych dokumentacia projektow g lub specyfikacjami technicznymi w ykonania i odbioru
robét: w szelkie dane niezbedne do praw idlow ego w ykonania robét zostaty okeslone w projekcie i STWIOR

Zatacznik nr 2 - Charakterystyka obiektu/robét:

Niniejszy kosztorys obejmuje koszty instalacji elektroenergetycznej o$w ieltenia ulicznego dla zadania: Przebudow a drogi w ew netrznej ul. Klonow ejw m.
Kamionki od ul. Jarzebinow ej

do ul. Platanow ej budow a drogi pieszej, o$w ietlenie przej$¢ dla pieszych

W skiad instalacji w chodzg nastepujace elementy:

- sie¢ kablow a

- stupy latarni wraz z opraw ami o$w ielteniow ymi
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PRZEDMIAR OFERTOWY 218-00-002
CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
Nazwa robot: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. KLONOWEJ W M.
KAMIONKI OD UL. JARZEBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ
BUDOWA DROGI PIESZEJ, OSWIETLENIA PRZEJSC DLA
PIESZYCH
Lokalizacja: UL. KLONOWA, KAMIONKI
Zamawiajacy: = .eeeeeen.
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1 CPV 45315300-1: Roboty kablowe
1 1 KNNR NO005-07-01-01-00 Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 1-2
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8)*0,4*0,7= 106,60,4*0,7=29,85m3 m? 29,900
1 2 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m - 2 warstwy
(17,9+16,0+7,8+43,1421,8)=106,6*2m = 213,2m metr 213,200
1 3 KNNR N005-07-05-01-03 UlozZenie rur ostonowych SRS fi 110 pod jezdniami na nowych kablach
(15,1+16,8+13,8+9,7+7,3+6,5+14,0) = 83,2mb metr 83,200
1 4 KNNR N005-07-05-01-03 UloZenie rur ostonowych dwudzielnych fi 110 zabezpieczenie istniejacych kabli
(4,7+43,9+73,2+75,+69,5+68,1+13,0+15,4+2,0+2,0+4,1+4,1+,3+2,1+6,1+7,9+193,6+6
5,0+3,0+3,1+10,0+7,6+76,1+2,5+30,5+9,6+51,9+13,9) = 820,2mb metr 820,200
1 5 KNNR N005-07-07-01-10 Uktadanie kabla YAKY 1x25 w rowach kablowych recznie ANALOGIA Kabel
elektroenerg.alum. YAKY 4x 35;0,6/1kV (17,9+16,0+7,8+43,1+21,8) = 106,6mb metr 106,600
1 6 KNR 508-06-08-07-00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 w rowach kablowych (17,9+16,0+7,8+43,1+21,8) =
106,6mb + poz. 2.1 *1,5 = 106,6+6,0 = 112,6m metr 112,600
1 7 KNNR  N005-07-02-01-00 Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 1-2
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8)*0,4*(0,7-0,2) = 106,6*,4*0,5 = 21,32mb m? 21,320
1 8 KNNR  N005-06-06-01-00 Uziom ze stali miedziowanej dt do 3,0 m metoda udarowa w gruncie kat 1-2 szt 4,000
1 9 KNNR N005-06-06-03-00 Uziom ze stali miedziowanej nastepne 1,5 m dtugosci metoda udarowa w gruncie kat
1-2 dodatkowe 3m szt 8,000
2 CPV 45316100-6: Montaz elementow o$wietlenia
2 1 KNNR N005-10-01-01-06 Montaz stupa oswietleniowego stal ocynk SR8 - ANALOGIA Stup o$wietleniowy z
rur stalowych 6,0 m + fundament B-150 szt 8,000
2 2 KNNR N005-10-02-01-01 Montaz wysiggnika rurowego 1-ram 1m na stupie szt 8,000
2 3 KNNR N005-10-03-02-00 Montaz przewodow wcigganych do latarni wys 6 m kmpl 8,000
2 4 KNNR N005-10-04-02-10 Montaz oprawy na wysiggniku - LED 700mA 46W na stupie ZGODNIE Z
DOKUMENTACJA szt 8,000
2 5 KNNR NO005-12-04-03-01 Montaz koncowek kablowych K 35 mm? przez zaciskanie szt 64,000
2 6 KNNR NO005-12-03-05-00 Podtaczanie przewodow pojedynczych do 50 mm? pod zaciski szt 64,000
3 CPV 45311100-1: Pomiary
3 1 Kalkkulacja wlasna Podtaczenie do istniejacej szafki oswietleniowej lub stupa szt 4,000
3 7 KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt szt 4,000
3 8 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej szt 4,000
3 9 Kalkkulacja wtasna Obstuga geodezyjna kmpl 1,000
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BUDOWA DROGI PIESZEJ, OSWIETLENIA PRZEJSC DLA
PIESZYCH
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1 CPV 45315300-1: Roboty kablowe
1 1 KNNR N005-07-01-01-00
Kopanie rowow dla kabli r¢gcznie w gruncie kat 1-2
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8)*0,4*0,7= 106,60,4*0,7=29,85m3 m? 29,900 e e
1 2 KNNR N005-07-06-01-00
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m - 2 warstwy
(17,9+16,0+7,8+43,1421,8)=106,6*2m = 213,2m metr 213,200 e s
1 3 KNNR N005-07-05-01-03
UlozZenie rur ostonowych SRS fi 110 pod jezdniami na nowych kablach
(15,1+16,8+13,849,7+7,3+6,5+14,0) = 83,2mb metr 83,200 e e
1 4 KNNR N005-07-05-01-03
UlozZenie rur ostonowych dwudzielnych fi 110 zabezpieczenie istnieja¢ych kabli
(4,743,9+73,2+75,+69,5+68,1+13,0+15,4+2,0+2,0+4,1+4,1+,3+2,1+6,1+7,9+19
3,6+65,0+3,0+3,1+10,0+7,6+76,1+2,5+30,5+9,6+51,9+13,9) = 820,2mb metr 820,200 e e
1 5 KNNR N005-07-07-01-10
Uktadanie kabla YAKY 1x25 w rowach kablowych rgcznie ANALOGIA Kabel
elektroenerg.alum. YAKY 4x 35;0,6/1kV (17,9+16,0+7,8+43,1+21,8) = 106,6mb metr 106,600 s e
1 6 KNR 508-06-08-07-00
Uktadanie bednarki FeZn 30x4 w rowach kablowych
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8) = 106,6mb + poz. 2.1 *1,5 = 106,6+6,0 = 112,6m metr 112,600 e e
1 7 KNNR  N005-07-02-01-00
Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 1-2
(17,9+16,0+7,8+43,1421,8)*0,4*(0,7-0,2) = 106,6%,4*0,5 = 21,32mb m? 21,320 e e
1 8 KNNR  NO005-06-06-01-00
Uziom ze stali miedziowanej dt do 3,0 m metoda udarowa w gruncie kat 1-2 szt 4,000 s e
1 9 KNNR  N005-06-06-03-00
Uziom ze stali miedziowanej nastepne 1,5 m dlugosci metodg udarowa w
gruncie kat 1-2 dodatkowe 3m szt 8,000
2 CPV 45316100-6: Montaz elementow o$wietlenia
2 1 KNNR N005-10-01-01-06
Montaz stupa o$wietleniowego stal ocynk SR8 - ANALOGIA Stup
o$wietleniowy z rur stalowych 6,0 m + fundament B-150 szt 8,000  n e
2 2 KNNR N005-10-02-01-01
Montaz wysiggnika rurowego 1-ram Im na shupie szt 8,000  n e
2 3 KNNR N005-10-03-02-00
Montaz przewodow wcigganych do latarni wys 6 m kmpl 8,000
2 4 KNNR N005-10-04-02-10
Montaz oprawy na wysiegniku - LED 700mA 46W na stupie ZGODNIE Z
DOKUMENTACIA szt 8,000 s e
2 5 KNNR NO005-12-04-03-01
Montaz konicowek kablowych K 35 mm? przez zaciskanie szt 64,000
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2 6 KNNR  NO005-12-03-05-00

Podtaczanie przewodow pojedynczych do 50 mm? pod zaciski szt 64,000
3 CPV 45311100-1: Pomiary
3 1 Kalkkulacja wlasna

Podtaczenie do istniejacej szafki o$wietleniowej lub stupa szt 4,000 s e
3 7 KNNR N005-13-02-03-00

Badanie linii kablowej N.N. o iloéci 4 zyt szt 4,000 e
3 8 KNNR N005-13-04-01-00

Badania instalacji uziemniajace;j szt 4,000 s e
3 9 Kalkkulacja wtasna

Obstuga geodezyjna kmpl 1,000 s e,

OGOLEM KOSZTORYS 218-00-002




