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 KOSZTORYS  OFERTOWY    218-00-001

 CPV:  45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. KLONOWEJ W M. 
 KAMIONKI OD UL. JARZĘBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ 
 BUDOWA DROGI PIESZEJ, OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA 
 PIESZYCH

 Obiekt:  Ul. KLONOWA
 Rodzaj robót:  ROBOTY DROGOWE
 Lokalizacja:  UL. KLONOWA W M. KAMIONKI

 Zamawiający:  MIASTO I GMINA KÓRNIK
 PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
 63-035 KÓRNIK
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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  ........
  ........
 ..... %
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 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................



 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    218-00-001

 CPV:  45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. KLONOWEJ W M. 
 KAMIONKI OD UL. JARZĘBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ 
 BUDOWA DROGI PIESZEJ, OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA 
 PIESZYCH

 Obiekt:  Ul. KLONOWA
 Rodzaj robót:  ROBOTY DROGOWE
 Lokalizacja:  UL. KLONOWA W M. KAMIONKI

 Zamawiający:  MIASTO I GMINA KÓRNIK
 PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
 63-035 KÓRNIK

Dane techniczno - ekonomiczne

Wywóz materiałów 10km
Wywóz na składowisko wykonawcy
W cenę wywozu należy wliczyć wszelkie opłaty utylizacyjne

Dane projektowe

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej, gminnej - ul. Klonowej (droga dojazdowa 

klasa D) w m. Kamionki na odcinku od ul. Jarzębinowej do ul. Platanowej polegająca na wykonaniu nawierzchni drogi pieszej w 

pasie drogowym oraz wykonania doświetlenia sugerowanych przejść dla pieszych.

Inwestycja objęta projektem zlokalizowana na działkach nr:

3/5, 4/5, 18/1, 24/103, 24/104, 24/106, 24/109, 31/19, 34, 41/47, 41/55, 44/69, 44/72, 44/74, 45/4, 45/6 z ob. 

Kamionki 302109_5.0011 w miejscowości Kamionki, gminie Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie

Projekt obejmuję przebudową istniejącej drogi niepublicznej. Prace związane z przebudową obejmować będą następujące 

roboty

− Prace geodezyjne związane z wytyczeniem elementów projektowanych (prowadzone przez cały okres wykonywania prac 

budowalnych),

− Wykonanie oznakowania tymczasowego, zabezpieczenie miejsca wykonywania prac budowalnych,

− Wykonanie wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją

− Wykonanie rozbiórek istniejących elementów drogowych (nawierzchnie, krawężników, obrzeży)

− Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury podziemnej

− Wykonanie prac związanych z budową oświetlenia ulicznego (ułożenie kabli, ustawienie słupów, montaż opraw 

oświetleniowych)

− Wykonanie ław betonowych po projektowane krawężniki, obrzeża

− Ustawienie projektowanych krawężników, obrzeży

− Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni,

− Wykonanie konstrukcji nawierzchni,

− Wykonanie elementów odwodnienia

− Odtworzenie pobocza z kruszywa

− Przeprowadzenie prac porządkowych,

− Wykonanie zieleni

− Usuniecie oznakowania tymczasowego związanego z prowadzonymi pracami.



Projekt obejmuję wykonanie nawierzchni drogi pieszej w zależności od lokalizacji po lewej lub po prawej stronie pasa 

drogowego, w zależności od lokalizacji szerokość drogi pieszej wynosić będzie:

• 2.35m (wartość netto bez krawężników oraz obrzeży) - bezpośrednio przylegającej do krawędzi jezdni

• 2.00m (wartość netto bez obrzeży) - jeżeli droga piesza nie przylega do jezdni.

Nawierzchnię drogi pieszej obramowano od strony jezdni krawężnikiem 15x30x100cm typ prostokątny ścięty (uliczny) 

wniesionym 12cm w stosunku do nawierzchni jezdni (na przejściach dla pieszych oraz zjazdach krawężnik należy obniżyć do 1cm i 

wymienić na krawężnik najazdowy 15x22x100cm). 

Od strony zieleni nawierzchnię drogi pieszej obramowano obrzeżem betonowym 8x25x100cm. Zarówno krawężniki jak i 

obrzeża należy układać na ławach betonowych z oporem.

W miejscach gdzie projektowana jest obustronna droga piesza oraz szerokość istniejącej nawierzchni ulicy jest mniejsza niż 

6.0m zaprojektowano poszerzenie nawierzchni (minimalne poszerzenie 0.5m) do 6.0m (zgodnie z wymaganiami MPZP).

Istniejące rowy drogowe zaprojektowano do odtworzenia i regulacji. (Profilowanie skarp, dna wraz z obsianiem trawą).

Zaprojektowano 5 odcinków drogi pieszej:

• Odcinek A od ul. Jarzębinowej do ul. Orzechowej (strona północna) - długość 251.05m

• Odcinek B od ul. Jaśminowej do zjazdu do zajezdni (strona południowa) - długość 334.10m

• Odcinek C od ul. Kasztanowej do przejścia dla pieszych (strona północna) - długość 55.21m

• Odcinek D na długości zatoki autobusowej - długość 34.58m

• Odcinek E od ul. Platynowa (strona wschodnia) - długość 51.06m

Łączna długość (251,05+334,10+55,21+34,58+51,06) = 726.00m

1.1. Technologia budowy drogi pieszej (26cm).
• Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa
• Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa
• Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm (1:4 gotowa mieszanka)
• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor szary

1.2. Technologia budowy nawierzchni drogi. (47cm) - poszerzenia
• Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa
• Warstwa ulepszonego podłoża gr 20cm z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub 

antropologicznego) o CBR>20% 
• Ppodbudowa zasadnicza gr. 22cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>130MPa
• Warstw szczepna - skropienie emulsją bitumiczną
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

1.3. Technologia budowy nawierzchni zjazdów. (26cm)
• Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa
• Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwiązanej C90/3, (0/31.5mm) E2>100MPa
• Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm (1:4, gotowa mieszanka)
• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor grafitowy



1.4. Technologia odtworzenia pobocza umocnionego. (15cm)
• Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa
• Nawierzchnia utwardzona gr. 15cm z mieszanki niezwiązanej C90/3, (0/31.5mm) E2>80MPa

2. OBRAMOWANIA
W projekcie zastosowano następujące rodzaje krawężników i obrzeży w zależności od funkcji, jaką mają spełniać i lokalizacji:

• Krawężnik betonowy typ prostokątny ścięty uliczny 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15 - 
obramowanie nawierzchni drogi pieszej od strony nawierzchni ulicy. - Krawężnik wyniesiony 12cm.

• Krawężnik betonowy typ prostokątny ścięty najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15 - 
obramowanie nawierzchni drogi pieszej od strony nawierzchni ulicy w miejscach przejść dla pieszych oraz zajadów. 
Krawężnik wyniesiony 4cm na zjazdach i obniżony do 1cm na przejściach dla pieszych.

• Krawężnik betonowy typ prostokątny wtopiony 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15 - obramowanie 
nawierzchni zjazdów od strony nawierzchni zieleni, na granicy pasa drogowego. Dodatkowo należy obramować dojścia 
piesze w miejscach istniejącego pobocza.

• Obrzeże betonowe 8x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15 - obramowanie nawierzchni chodnika od 
strony zieleni.

3. ODWODNIENIE.
Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni zaprojektowano, jako powierzchniowe i zagwarantowano poprzez 

ukształtowanie nawierzchni poprzez nadanie jej spadków podłużnych oraz poprzecznych. Wody opadowe z powierzchni drogi 
pieszej przylegającej do jezdni odprowadzone zostaną powierzchniowo na teren pasa drogowego w kierunku istniejącej 
nawierzchni jezdni - droga piesza zlokalizowana po północnej stronie jezdni oraz w kierunku rowu drogowego w przypadku drogi 
pieszej odsuniętej od jezdni.

Poszerzenie istniejącej nawierzchni ulicy zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym jednakowym z istniejącą nawierzchnią, 
odprowadzenie wody opadowej z powierzchni poszerzeń odbywać się będzie jak w stanie istniejącym do rowu przydrożnego.

Sposób odprowadzenia wód opadowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego.
Należy przebudować istniejący rów drogowy. Rów drogowy o przekroju trapezowym szerokości dna 0,4m i głębokości 

minimalnej 0.5m, pochylenie skarp 1:1.5. Dodatkowo w celu zwiększenia retencji wody dno rowu należy wykonać z dodatkową 
warstwą żwiru grubości 0,35m i szerokości dna rowu w otulinie z geowłókniny o gramaturze 100-200g/m2 i warstwą humusu gr. 
15cm

W miejscach przekroczenia rowu przez zjazdy i dojścia piesze zaprojektowano przepusty rurowe o przekroju kołowym średnicy 
500mm z rur PEHD o konstrukcji spiralnej karbowanej SN8, przyczółki należy wykonać z narzutu kamiennego.
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PRZEDMIAR  218-00-001 Strona 1 14-05-2025

SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 1 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym 706,0mb  km 0,710
 

1 2 KNR  201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich (358m2)  HA 0,036
 

1 3 KNR  201-01-03-01-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 10-15 cm  szt 8,000
 

1 4 KNR  201-01-03-02-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 16-25 cm  szt 5,000
 

1 5 KNR  201-01-03-03-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 26-35 cm  szt 1,000
 

1 6 KNR  201-01-05-01-00 Mechaniczne karczowanie pni ø 10-15 cm  szt 8,000
 

1 7 KNR  201-01-05-02-00 Mechaniczne karczowanie pni ø 16-25 cm  szt 5,000
 

1 8 KNR  201-01-05-03-00 Mechaniczne karczowanie pni ø 26-35 cm  szt 1,000
 

1 9 KNR  201-01-11-04-00 Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni bez wrzosu z wywozem (wraz z wywozem 
dłużycy, gałęzi i karpiny + koszty utylizacji)  m² 360,000

 

1 10 KNR  231-08-03-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - rozbiórka nawierzchni 5cm 
(77,1+10,6)= 87,7m2  m² 87,700

 

1 11 KNR  231-08-03-02-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - rozbiórka 
nawierzchni 5cm - dodatkowe 2cm (87,7*2)=175,4m2  m² 175,400

 

1 12 KNR  231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą - zjazdy 31,6m2, chodniki 4,4m2 = 31,6+4,4=36,0m2  m² 36,000

 

1 13 KNR  231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą - rozbiórka nawierzchni przeznaczonych do 
przełożenia 91,9m2  m² 91,900

 

1 14 KNR  231-08-05-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce 
piaskowej  m² 16,200

 

1 15 KNR  231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
rozbiórka krawężnika - wymiana istniejacego na kraweżnik 15x22 typ najazdowy  metr 47,000

 

1 16 KNR  231-08-14-05-00 Rozebranie krawężnika wtopionego 12x25 cm na podsypka cementowo-piaskowej 
44,4mb  metr 44,400

 

1 17 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  - wywóz na 
odległość 10km - na składowisko wykonawcy 
(87,7*0,05+36,0*0,08+16,2*0,08+0,15*0,3*47,0+0,12*0,25*44,4)*1,3=12,01*1,3=1
5,61m3 -wraz z opłatą utylizacyjną  m³ 15,610

 

1 18 KNR  404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką wywóz na odległość
10km - na składowisko wykonawcy, dodatkowe 9km (15,61*9)=140,49m2  m³ 140,490

 

 
2 ROBOTY ZIEMNE



PRZEDMIAR  218-00-001 Strona 2 14-05-2025
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
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2 1 KNNR N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15cm - usunięcie istniejącego 
pobocza gr. 20cm szerokości 0,75m - 471,6m2  m² 471,600

 

2 2 KNNR N001-01-13-02-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką - dodatkowo za 5 cm - usunięcie 
istniejącego pobocza gr. 20cm szerokości 0,75m - 471,6m2 - dodatkowe 5cm  m² 471,600

 

2 3 KNNR N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15cm - usunięcie istniejącego 
humusu gr. 40cm - 2828,7m2 (do ponownego wykorzystania 1520,2m2, grubość 
15cm)  m² 2828,700

 

2 4 KNNR N001-01-13-02-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką - dodatkowo za 5 cm - usunięcie 
istniejącego humusu gr. 40cm - 2828,7m2 (do ponownego wykorzystania 2828,7m2,
grubość 15cm) - dodatkowe 25cm=2828,7*5=14143,5m2  m² 14143,500

 

2 5 KNNR N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15cm - usunięcie istniejącego 
humusu gr. 15cm (istniejąca zieleń zagospodarowana)- 430,9m2 do ponownego 
wykorzystania w całości  m² 430,900

 

2 6 KNNR N001-02-06-01-00 Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kategorii 1-3 z 
transportem urobku wywrotką 5 MG - wywóz nadmiaru humusu wywóz na 
odległość 10km - na składowisko wykonawcy 
(471,2*0,2+0,4*2828,7-0,15*1520,2)*1,3 = 1297,0m3  m³ 1297,000

 

2 7 KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych wywóz na odległość 10km - na składowisko wykonawcy, 
dodatkowe 9km 1297*9 = 11673m3  m³ 11673,000

 

2 8 KNR  231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
15x30x100cm uliczny 296,1mb  metr 296,100

 

2 9 KNR  231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
15x22x100cm uliczny najazdowy 153,3mb  metr 153,300

 

2 10 KNR  231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
12x25x100cm drogowy wtopiony - ulica  metr 14,600

 

2 11 KNR  231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
12x25x100cm drogowy wtopiony - zjazdy  metr 54,050

 

2 12 KNR  231-04-01-01-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2  - obrzeża 8x25x100cm 
1016,2mb  metr 1016,200

 

2 13 KNNR N001-02-06-01-00 Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kategorii 1-3 z 
transportem urobku wywrotką 5 MG - wywóz nadmiaru gruntu z wykopów pod 
rowki wywóz na odległość 10km - na składowisko wykonawcy 
((296,1+153,3+14,6+54,05)*0,09+1016,2*0,04)*1,3 = 87,27*1,3=113,45m3  m³ 113,450

 

2 14 KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych wywóz na odległość 10km - na składowisko wykonawcy, 
dodatkowe 9km 113,45*9 = 1021,05m3  m³ 1021,050

 

2 15 KNR  201-02-01-04-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wwywóz na odległość 10km - na składowisko 
wykonawcy (88,6+196,1)*1,3 = 284,7*1,3 = 370,11m3 - do ponownego 
wykorzystania na miejscu 25%  m³ 370,110

 

2 16 KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych wywóz na odległość 10km - na składowisko wykonawcy, 
dodatkowe 9km (370,11*0,75)*9 = 3330,99m3  m³ 3330,990

 

2 17 KNR  201-02-35-01-00 Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem - formowanie nasypów pod nawierzchnię chodnika z materiału 
zgodnego z SSTWIOR z wykorzystaniem 25% materiału z wykopu 
(156,45-92,53)*1,3 = 63,92*1,3=83,10m3  m³ 83,100

 

2 18 KNR  201-02-36-01-00 Zageszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 83,1m3  m³ 83,100
 

 
3 UŁOŻENIE KRAWEŻNIKÓW I OBRZEŻY, PALISADY

3 1 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kraweżnik 15x30x100cm uliczny 296,1mb  metr 296,100

 

3 2 KNR  231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m - 27,8mb  metr 27,800
 

3 3 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem kraweżnik 15x30x100cm uliczny - 
26,65mb  m³ 26,650

 

3 4 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kraweżnik 15x22x100cm uliczny najazdowy 153,3mb  metr 153,300
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3 5 KNR  231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m - kraweżnik 
15x22x100cm uliczny najazdowy 40,4mb  metr 40,400

 

3 6 KNR  231-04-03-08-00 Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 40 m - kraweżnik 
15x22x100cm uliczny najazdowy 37,6mb  metr 37,600

 

3 7 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem - kraweżnik 15x22x100cm uliczny 
najazdowy 13,8m3  m³ 13,800

 

3 8 KNR  231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kraweżnik 12x25x100cm drogowy wtopiony (ulica 14,6mb + zjazdy 54,1mb) = 
68,7mb  metr 68,700

 

3 9 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła kraweżnik 15x22x100cm uliczny 
najazdowy(ulica 1,31 + zjazdy 2,16) = 3,47m3  m³ 3,470

 

3 10 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową - obrzeża 8x25x100cm 1016,2mb  metr 1016,200

 

3 11 KNR  231-04-07-06-00 Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 10 m - obrzeża 8x25x100cm - 9,8mb  metr 9,800
 

3 12 KNR  231-04-07-07-00 Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 20 m - obrzeża 8x25x100cm 47,5 - 
2,9mb  metr 54,500

 

3 13 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem - obrzeża 8x25x100cm 40,65m3  m³ 40,650
 

3 14 KNR  231-06-07-04-00 Ściek 2-rzędowy z klinkieru płaskiego na podsypce cementowo-piaskowej - 
ANALOGIA ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 2 rzędy  metr 71,900

 

 
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

4 1 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  (jezdnia 48,1m2 + zjazdy 132,5 
+ droga piesza 1658,2m2 + pobocza 2363,0m2  m² 2363,000

 

4 2 KNR  231-01-06-03-00 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm - ANALOGIA 
Warstwa ulepszonego podłoża gr 20cm z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 
niewysadzinowego
(naturalnego lub antropologicznego) o CBR>20% - poszerzenia jezdn 48,1m2  m² 48,100

 

4 3 KNR  231-01-06-04-00 Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 14cm = 48,1*14 = 673,4m2  m² 673,400

 

4 5 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm -Podbudowa 
zasadnicza gr. 22cm z mieszanki niezwiązanej C90/3, (0/31.5mm) E2>100MPa - 
jezdnia 48,1m2  m² 48,100

 

4 6 KNR  231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 14cm - 48,1*14
= 673,4m2  m² 673,400

 

4 7 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm Podbudowa zasadnicza
gr. Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwiązanej C90/3, (0/31.5mm) 
E2>100MPa - zjazdy 132,5m2 + droga piesza 1658,2m2 = 1790,7m2  m² 1790,700

 

4 8 KNR  231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 7cm - 1790,7*7
=12534,9m2  m² 12534,900

 

4 9 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  - typu "TT" kolor szary - droga piesza= 1658,2m2  m² 1658,200

 

4 10 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  - typu "TT" kolor szary - przełożenie istniejacej 
nawierzchni= 91,9m2  m² 91,900

 

4 11 KNR  231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - typu "cegła" kolor grafitowy - zjazdy - 132,5m2  m² 132,500

 

4 12 KNR  231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
pobocze umocnione gr 15cm - 2363,0m2  m² 2363,000

 

4 13 KNR  231-02-04-06-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - dodatkowe 
8cm (2363,0*8) = 18904,0m2  m² 18904,000

 

4 14 KNNR N006-10-05-01-00 Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej  m² 48,100
 

4 15 KNNR N006-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem  m² 48,100
 

4 16 KNR  231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm ANALOGIA Warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa  m² 48,100
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4 17 KNR  231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm - dodatkowe 
2cm = 48,1*=96,2m2  m² 96,200

 

 
5 PRACE WYKOŃCZENIOWE

5 1 KNNR N005-07-05-01-05 Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 160 ANALOGIA ułożenie osłon kablowych 
dwudzielnych na kablach teletechnicznych  metr 34,200

 

5 2 KNR  231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego - zawory wodociagowe 
12szt, zawory gazowe 1szt  szt 13,000

 

5 3 KNR  231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej. 2szt  szt 2,000
 

5 4 KNR  231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej - 
4szt  szt 6,000

 

5 5 KNR  218-03-15-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 - zmiana na podzielmny - 1 szt  szt 1,000
 

5 6 KNR  231-06-05-07-00 Przepust rurowy z rur betonowych ø 500 długości do 15 m - ANALOGIA przepusty 
rurowe o przekroju kołowym średnicy 500mm z rur PEHD o konstrukcji spiralnej 
karbowanej SN8  metr 46,100

 

5 7 KNR  231-06-02-06-00 Wylot kolektora ø 50 cm z kamienia - ANALOGIA obudowa przepustu  szt 10,000
 

 
6 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6 1 KNR  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego - znaki usuwane 3szt (tablice należy zdemontować i 
ponownie zamontować)  szt 3,000

 

6 2 KNR  231-08-18-08-00 Rozebranie słupków do znaków drogowych - znaki usuwane 2szt  szt 2,000
 

6 3 KNR  231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - znaki przestawiane 2szt  szt 2,000
 

6 4 KNR  231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - zdemontowane tablice 
3 szt  szt 3,000

 

6 5 KNR  231-07-06-03-00 Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 
mechanicznie - malowanie lini P-7a (6,4m2) oraz lini P-14 (18,7m2)  m² 25,100

 

 
8 ZIELEŃ, ROWY FILTRACYJNE, NASADZENIA

8 1 KNNR N011-07-02-01-00 Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną ANALOGIA otulina z 
geowłókniny o gramaturze 100-200g/m2  m² 430,100

 

8 2 KNNR N011-07-05-03-01 Złoże filtracyjne wykonywane mechanicznie ze żwiru ANALOGIA warstwa 
reencyjna rowu 0,4x0,35m  m³ 88,550

 

8 3 KNNR N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa zielmi urodzajnej 
15cm  m² 1520,200

 

 
9 PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

9 1 WYCENA WŁASNA Dokumentacja Budowy, tymczasowa organizacja ruchu  kmpl 1,000
 

9 2 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACJI 
POWYKONAWCZEJ OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZEJ
(3 kpl DLA ZAMAWIAJĄCEGO) I WŁĄCZENIEM
DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH  km 0,710

 



 Sykal
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 KOSZTORYS  OFERTOWY    218-00-001

 CPV:  45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. KLONOWEJ W M. 
 KAMIONKI OD UL. JARZĘBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ 
 BUDOWA DROGI PIESZEJ, OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA 
 PIESZYCH

 Obiekt:  Ul. KLONOWA
 Rodzaj robót:  ROBOTY DROGOWE
 Lokalizacja:  UL. KLONOWA W M. KAMIONKI

 Zamawiający:  MIASTO I GMINA KÓRNIK
 PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
 63-035 KÓRNIK
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 

 

1 1 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym 706,0mb km 0,710 .............. ..............

 

1 2 KNR  201-01-09-06-00 
Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich (358m2) HA 0,036 .............. ..............

 

1 3 KNR  201-01-03-01-00 
Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 10-15 cm szt 8,000 .............. ..............

 

1 4 KNR  201-01-03-02-00 
Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 16-25 cm szt 5,000 .............. ..............

 

1 5 KNR  201-01-03-03-00 
Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 26-35 cm szt 1,000 .............. ..............

 

1 6 KNR  201-01-05-01-00 
Mechaniczne karczowanie pni ø 10-15 cm szt 8,000 .............. ..............

 

1 7 KNR  201-01-05-02-00 
Mechaniczne karczowanie pni ø 16-25 cm szt 5,000 .............. ..............

 

1 8 KNR  201-01-05-03-00 
Mechaniczne karczowanie pni ø 26-35 cm szt 1,000 .............. ..............

 

1 9 KNR  201-01-11-04-00 
Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni bez wrzosu z wywozem (wraz z wywozem
dłużycy, gałęzi i karpiny + koszty utylizacji) m² 360,000 .............. ..............

 

1 10 KNR  231-08-03-01-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - rozbiórka nawierzchni 
5cm (77,1+10,6)= 87,7m2 m² 87,700 .............. ..............

 

1 11 KNR  231-08-03-02-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - rozbiórka 
nawierzchni 5cm - dodatkowe 2cm (87,7*2)=175,4m2 m² 175,400 .............. ..............

 

1 12 KNR  231-08-07-03-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą - zjazdy 31,6m2, chodniki 4,4m2 = 
31,6+4,4=36,0m2 m² 36,000 .............. ..............

 

1 13 KNR  231-08-07-03-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą - rozbiórka nawierzchni przeznaczonych do 
przełożenia 91,9m2 m² 91,900 .............. ..............

 

1 14 KNR  231-08-05-01-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce 
piaskowej m² 16,200 .............. ..............
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1 15 KNR  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - rozbiórka krawężnika - wymiana istniejacego na 
kraweżnik 15x22 typ najazdowy metr 47,000 .............. ..............

 

1 16 KNR  231-08-14-05-00 
Rozebranie krawężnika wtopionego 12x25 cm na podsypka 
cementowo-piaskowej 44,4mb metr 44,400 .............. ..............

 

1 17 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  - wywóz na 
odległość 10km - na składowisko wykonawcy 
(87,7*0,05+36,0*0,08+16,2*0,08+0,15*0,3*47,0+0,12*0,25*44,4)*1,3=12,01*1
,3=15,61m3 -wraz z opłatą utylizacyjną m³ 15,610 .............. ..............

 

1 18 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką wywóz na 
odległość 10km - na składowisko wykonawcy, dodatkowe 9km 
(15,61*9)=140,49m2 m³ 140,490 .............. ..............

 
 

 

2 ROBOTY ZIEMNE
 

 

2 1 KNNR N001-01-13-01-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15cm - usunięcie 
istniejącego pobocza gr. 20cm szerokości 0,75m - 471,6m2 m² 471,600 .............. ..............

 

2 2 KNNR N001-01-13-02-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką - dodatkowo za 5 cm - 
usunięcie istniejącego pobocza gr. 20cm szerokości 0,75m - 471,6m2 - 
dodatkowe 5cm m² 471,600 .............. ..............

 

2 3 KNNR N001-01-13-01-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15cm - usunięcie 
istniejącego humusu gr. 40cm - 2828,7m2 (do ponownego wykorzystania 
1520,2m2, grubość 15cm) m² 2828,700 .............. ..............

 

2 4 KNNR N001-01-13-02-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką - dodatkowo za 5 cm - 
usunięcie istniejącego humusu gr. 40cm - 2828,7m2 (do ponownego 
wykorzystania 2828,7m2, grubość 15cm) - dodatkowe 
25cm=2828,7*5=14143,5m2 m² 14143,500 .............. ..............

 

2 5 KNNR N001-01-13-01-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15cm - usunięcie 
istniejącego humusu gr. 15cm (istniejąca zieleń zagospodarowana)- 430,9m2 do
ponownego wykorzystania w całości m² 430,900 .............. ..............

 

2 6 KNNR N001-02-06-01-00 
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kategorii 1-3 z 
transportem urobku wywrotką 5 MG - wywóz nadmiaru humusu wywóz na 
odległość 10km - na składowisko wykonawcy 
(471,2*0,2+0,4*2828,7-0,15*1520,2)*1,3 = 1297,0m3 m³ 1297,000 .............. ..............

 

2 7 KNNR N001-02-08-02-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych wywóz na odległość 10km - na składowisko 
wykonawcy, dodatkowe 9km 1297*9 = 11673m3 m³ 11673,000 .............. ..............

 

2 8 KNR  231-04-01-03-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
15x30x100cm uliczny 296,1mb metr 296,100 .............. ..............

 

2 9 KNR  231-04-01-03-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
15x22x100cm uliczny najazdowy 153,3mb metr 153,300 .............. ..............

 

2 10 KNR  231-04-01-03-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
12x25x100cm drogowy wtopiony - ulica metr 14,600 .............. ..............

 

2 11 KNR  231-04-01-03-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - kraweżnik 
12x25x100cm drogowy wtopiony - zjazdy metr 54,050 .............. ..............
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2 12 KNR  231-04-01-01-00 
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2  - obrzeża 
8x25x100cm 1016,2mb metr 1016,200 .............. ..............

 

2 13 KNNR N001-02-06-01-00 
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kategorii 1-3 z 
transportem urobku wywrotką 5 MG - wywóz nadmiaru gruntu z wykopów 
pod rowki wywóz na odległość 10km - na składowisko wykonawcy 
((296,1+153,3+14,6+54,05)*0,09+1016,2*0,04)*1,3 = 87,27*1,3=113,45m3 m³ 113,450 .............. ..............

 

2 14 KNNR N001-02-08-02-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych wywóz na odległość 10km - na składowisko 
wykonawcy, dodatkowe 9km 113,45*9 = 1021,05m3 m³ 1021,050 .............. ..............

 

2 15 KNR  201-02-01-04-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km wwywóz na odległość 10km - na składowisko 
wykonawcy (88,6+196,1)*1,3 = 284,7*1,3 = 370,11m3 - do ponownego 
wykorzystania na miejscu 25% m³ 370,110 .............. ..............

 

2 16 KNNR N001-02-08-02-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych wywóz na odległość 10km - na składowisko 
wykonawcy, dodatkowe 9km (370,11*0,75)*9 = 3330,99m3 m³ 3330,990 .............. ..............

 

2 17 KNR  201-02-35-01-00 
Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem - formowanie nasypów pod nawierzchnię chodnika z materiału 
zgodnego z SSTWIOR z wykorzystaniem 25% materiału z wykopu 
(156,45-92,53)*1,3 = 63,92*1,3=83,10m3 m³ 83,100 .............. ..............

 

2 18 KNR  201-02-36-01-00 
Zageszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 83,1m3 m³ 83,100 .............. ..............

 
 

 

3 UŁOŻENIE KRAWEŻNIKÓW I OBRZEŻY, PALISADY
 

 

3 1 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- kraweżnik 15x30x100cm uliczny 296,1mb metr 296,100 .............. ..............

 

3 2 KNR  231-04-03-07-00 
Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m - 27,8mb metr 27,800 .............. ..............

 

3 3 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem kraweżnik 15x30x100cm uliczny - 
26,65mb m³ 26,650 .............. ..............

 

3 4 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- kraweżnik 15x22x100cm uliczny najazdowy 153,3mb metr 153,300 .............. ..............

 

3 5 KNR  231-04-03-07-00 
Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m - kraweżnik 
15x22x100cm uliczny najazdowy 40,4mb metr 40,400 .............. ..............

 

3 6 KNR  231-04-03-08-00 
Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 40 m - kraweżnik 
15x22x100cm uliczny najazdowy 37,6mb metr 37,600 .............. ..............

 

3 7 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem - kraweżnik 15x22x100cm uliczny 
najazdowy 13,8m3 m³ 13,800 .............. ..............

 

3 8 KNR  231-04-03-05-00 
Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kraweżnik 12x25x100cm drogowy wtopiony (ulica 14,6mb + zjazdy 54,1mb) = 
68,7mb metr 68,700 .............. ..............

 

3 9 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawężnik betonowa zwykła kraweżnik 15x22x100cm uliczny 
najazdowy(ulica 1,31 + zjazdy 2,16) = 3,47m3 m³ 3,470 .............. ..............
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3 10 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża 8x25x100cm 1016,2mb metr 1016,200 .............. ..............

 

3 11 KNR  231-04-07-06-00 
Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 10 m - obrzeża 8x25x100cm - 
9,8mb metr 9,800 .............. ..............

 

3 12 KNR  231-04-07-07-00 
Dodatek za ustawienie obrzeży na łukach R do 20 m - obrzeża 8x25x100cm 
47,5 - 2,9mb metr 54,500 .............. ..............

 

3 13 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem - obrzeża 8x25x100cm 40,65m3 m³ 40,650 .............. ..............

 

3 14 KNR  231-06-07-04-00 
Ściek 2-rzędowy z klinkieru płaskiego na podsypce cementowo-piaskowej - 
ANALOGIA ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 2 rzędy metr 71,900 .............. ..............

 
 

 

4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
 

 

4 1 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  (jezdnia 48,1m2 + zjazdy 
132,5 + droga piesza 1658,2m2 + pobocza 2363,0m2 m² 2363,000 .............. ..............

 

4 2 KNR  231-01-06-03-00 
Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm - 
ANALOGIA Warstwa ulepszonego podłoża gr 20cm z mieszanki niezwiązanej 
lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropologicznego) o CBR>20% - poszerzenia jezdn 48,1m2 m² 48,100 .............. ..............

 

4 3 KNR  231-01-06-04-00 
Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 14cm = 48,1*14 = 673,4m2 m² 673,400 .............. ..............

 

4 5 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm -Podbudowa 
zasadnicza gr. 22cm z mieszanki niezwiązanej C90/3, (0/31.5mm) E2>100MPa - 
jezdnia 48,1m2 m² 48,100 .............. ..............

 

4 6 KNR  231-01-14-08-00 
Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 14cm - 
48,1*14 = 673,4m2 m² 673,400 .............. ..............

 

4 7 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm Podbudowa 
zasadnicza gr. Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwiązanej C90/3,
(0/31.5mm) E2>100MPa - zjazdy 132,5m2 + droga piesza 1658,2m2 = 
1790,7m2 m² 1790,700 .............. ..............

 

4 8 KNR  231-01-14-08-00 
Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 7cm - 
1790,7*7 =12534,9m2 m² 12534,900 .............. ..............

 

4 9 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  - typu "TT" kolor szary - droga piesza= 1658,2m2 m² 1658,200 .............. ..............

 

4 10 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  - typu "TT" kolor szary - przełożenie istniejacej 
nawierzchni= 91,9m2 m² 91,900 .............. ..............

 

4 11 KNR  231-05-11-03-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - typu "cegła" kolor grafitowy - zjazdy - 132,5m2 m² 132,500 .............. ..............

 

4 12 KNR  231-02-04-05-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - ANALOGIA 
pobocze umocnione gr 15cm - 2363,0m2 m² 2363,000 .............. ..............

 

4 13 KNR  231-02-04-06-00 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 8cm (2363,0*8) = 18904,0m2 m² 18904,000 .............. ..............
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4 14 KNNR N006-10-05-01-00 
Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m² 48,100 .............. ..............

 

4 15 KNNR N006-10-05-07-00 
Skropienie nawierzchni asfaltem m² 48,100 .............. ..............

 

4 16 KNR  231-03-10-05-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm ANALOGIA 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - 
jednowarstwowa m² 48,100 .............. ..............

 

4 17 KNR  231-03-10-06-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm - 
dodatkowe 2cm = 48,1*=96,2m2 m² 96,200 .............. ..............

 
 

 

5 PRACE WYKOŃCZENIOWE
 

 

5 1 KNNR N005-07-05-01-05 
Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 160 ANALOGIA ułożenie osłon kablowych 
dwudzielnych na kablach teletechnicznych metr 34,200 .............. ..............

 

5 2 KNR  231-14-06-04-00 
Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego - zawory 
wodociagowe 12szt, zawory gazowe 1szt szt 13,000 .............. ..............

 

5 3 KNR  231-14-06-05-00 
Regulacja pionowa studzienki telefonicznej. 2szt szt 2,000 .............. ..............

 

5 4 KNR  231-14-06-03-00 
Regulacja pionowa włazów kanałowych - regulacja studni kanalizacji sanitarnej
- 4szt szt 6,000 .............. ..............

 

5 5 KNR  218-03-15-03-00 
Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 - zmiana na podzielmny - 1 szt szt 1,000 .............. ..............

 

5 6 KNR  231-06-05-07-00 
Przepust rurowy z rur betonowych ø 500 długości do 15 m - ANALOGIA 
przepusty rurowe o przekroju kołowym średnicy 500mm z rur PEHD o 
konstrukcji spiralnej karbowanej SN8 metr 46,100 .............. ..............

 

5 7 KNR  231-06-02-06-00 
Wylot kolektora ø 50 cm z kamienia - ANALOGIA obudowa przepustu szt 10,000 .............. ..............

 
 

 

6 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
 

 

6 1 KNR  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego - znaki usuwane 3szt (tablice należy zdemontować i 
ponownie zamontować) szt 3,000 .............. ..............

 

6 2 KNR  231-08-18-08-00 
Rozebranie słupków do znaków drogowych - znaki usuwane 2szt szt 2,000 .............. ..............

 

6 3 KNR  231-07-02-02-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - znaki przestawiane 2szt szt 2,000 .............. ..............

 

6 4 KNR  231-07-03-01-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - zdemontowane 
tablice 3 szt szt 3,000 .............. ..............

 

6 5 KNR  231-07-06-03-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 
mechanicznie - malowanie lini P-7a (6,4m2) oraz lini P-14 (18,7m2) m² 25,100 .............. ..............

 
 

 

8 ZIELEŃ, ROWY FILTRACYJNE, NASADZENIA
 

 

8 1 KNNR N011-07-02-01-00 
Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną ANALOGIA 
otulina z geowłókniny o gramaturze 100-200g/m2 m² 430,100 .............. ..............
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8 2 KNNR N011-07-05-03-01 
Złoże filtracyjne wykonywane mechanicznie ze żwiru ANALOGIA warstwa 
reencyjna rowu 0,4x0,35m m³ 88,550 .............. ..............

 

8 3 KNNR N001-05-07-01-00 
Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa zielmi 
urodzajnej 15cm m² 1520,200 .............. ..............

 
 

 

9 PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
 

 

9 1 WYCENA WŁASNA
Dokumentacja Budowy, tymczasowa organizacja ruchu kmpl 1,000 .............. ..............

 

9 2 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACJI 
POWYKONAWCZEJ OBIEKTU
WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZEJ
(3 kpl DLA ZAMAWIAJĄCEGO) I WŁĄCZENIEM
DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH km 0,710 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  218-00-001 ..............
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 sykal.pl

 mim-projekt

 KOSZTORYS  OFERTOWY    218-00-002

 CPV:  45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

 Nazwa robót:  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. KLONOWEJ W M. 
 KAMIONKI OD UL. JARZĘBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ 
 BUDOWA DROGI PIESZEJ, OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA 
 PIESZYCH

 Lokalizacja:  UL. KLONOWA, KAMIONKI

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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 KOSZTORYS  OFERTOWY    218-00-002

 CPV:  45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

 Nazwa robót:  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. KLONOWEJ W M. 
 KAMIONKI OD UL. JARZĘBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ 
 BUDOWA DROGI PIESZEJ, OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA 
 PIESZYCH

 Lokalizacja:  UL. KLONOWA, KAMIONKI

 Zamawiający:  ..........

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:
1. Kosztorys inw estorski opracow ano metodą kalkulacji uproszczonej w  oparciu o podstaw y KNNR i KNR

2. Wartość kosztorysow a robót obejmuje w artość w szystkich materiałów , urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizow ania przedmiotu zamów ienia.

3. Podstaw ę sporządzenia kosztorysu inw estorskiego stanow ią:

- Dokumentacja projektow a

- Rozporządzenie Ministra Rozw oju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w  spraw ie szczegółow ego zakresu i formy dokumentacji

projektow ej, specyf ikacji technicznych w ykonania i odbioru robót budow lanych oraz programu funkcjonalno-użytkow ego Dz.U. 2021 poz. 245

- Rozporządzenie Ministra Rozw oju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w  spraw ie określenia metod i podstaw  sporządzania kosztorysu 

inw estorskiego,

obliczania planow anych kosztów  prac projektow ych oraz planow anych kosztów  robót budow lanych określonych w  programie funkcjonalno-

użytkow ym Dz.U. 2021 poz. 2458

2. Skrócony opis:
1. Dane dotyczące robót przygotow aw czych:

- roboty rozbiórkow e: w yw óz materiałów  z demontaży na w ysypisko na odległość 15 km w raz z opłatą w ysypiskow ą

- roboty ziemne: nie dotyczy

- inne w yżej niew ymienione: nie dotyczy

2. Dane dotyczące technologii w ykonania robót nieokreślonych dokumentacją projektow ą lub specyf ikacjami technicznymi w ykonania i odbioru

robót: w szelkie dane niezbędne do praw idłow ego w ykonania robót zostały okeślone w  projekcie i STWiOR

Załącznik nr 2 - Charakterystyka obiektu/robót:

Niniejszy kosztorys obejmuje koszty instalacji elektroenergetycznej ośw ieltenia ulicznego dla zadania: Przebudow a drogi w ew nętrznej ul. Klonow ej w  m. 

Kamionki od ul. Jarzębinow ej

do ul. Platanow ej budow a drogi pieszej, ośw ietlenie przejść dla pieszych

W skład instalacji w chodzą następujące elementy:

- sieć kablow a

- słupy latarni w raz z opraw ami ośw ielteniow ymi
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 Nazwa robót:  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. KLONOWEJ W M. 
 KAMIONKI OD UL. JARZĘBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ 
 BUDOWA DROGI PIESZEJ, OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA 
 PIESZYCH

 Lokalizacja:  UL. KLONOWA, KAMIONKI

 Zamawiający:  ..........
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1 CPV 45315300-1: Roboty kablowe

1 1 KNNR N005-07-01-01-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2 
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8)*0,4*0,7= 106,60,4*0,7=29,85m3  m³ 29,900

 

1 2 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m - 2 warstwy 
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8)=106,6*2m = 213,2m  metr 213,200

 

1 3 KNNR N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych SRS fi 110 pod jezdniami na nowych kablach 
(15,1+16,8+13,8+9,7+7,3+6,5+14,0) = 83,2mb  metr 83,200

 

1 4 KNNR N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 zabezpieczenie istniejaćych kabli 
(4,7+3,9+73,2+75,+69,5+68,1+13,0+15,4+2,0+2,0+4,1+4,1+,3+2,1+6,1+7,9+193,6+6
5,0+3,0+3,1+10,0+7,6+76,1+2,5+30,5+9,6+51,9+13,9) = 820,2mb  metr 820,200

 

1 5 KNNR N005-07-07-01-10 Układanie kabla YAKY 1x25 w rowach kablowych ręcznie ANALOGIA Kabel 
elektroenerg.alum.YAKY 4x 35;0,6/1kV (17,9+16,0+7,8+43,1+21,8) = 106,6mb  metr 106,600

 

1 6 KNR 508-06-08-07-00 Układanie bednarki FeZn 30x4 w rowach kablowych (17,9+16,0+7,8+43,1+21,8) = 
106,6mb + poz. 2.1 *1,5 = 106,6+6,0 = 112,6m  metr 112,600

 

1 7 KNNR N005-07-02-01-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2 
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8)*0,4*(0,7-0,2) = 106,6*,4*0,5 = 21,32mb  m³ 21,320

 

1 8 KNNR N005-06-06-01-00 Uziom ze stali miedziowanej dł do 3,0 m metodą udarową w gruncie kat 1-2  szt 4,000
 

1 9 KNNR N005-06-06-03-00 Uziom ze stali miedziowanej następne 1,5 m długości metodą udarową w gruncie kat
1-2 dodatkowe 3m  szt 8,000

 

 
2 CPV 45316100-6: Montaż elementów oświetlenia

2 1 KNNR N005-10-01-01-06 Montaż słupa oświetleniowego stal ocynk SR8 - ANALOGIA Słup oświetleniowy z 
rur stalowych 6,0 m + fundament B-150  szt 8,000

 

2 2 KNNR N005-10-02-01-01 Montaż wysięgnika rurowego 1-ram 1m na słupie   szt 8,000
 

2 3 KNNR N005-10-03-02-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 6 m  kmpl 8,000
 

2 4 KNNR N005-10-04-02-10 Montaż oprawy na wysięgniku - LED 700mA 46W na słupie ZGODNIE Z 
DOKUMENTACJĄ  szt 8,000

 

2 5 KNNR N005-12-04-03-01 Montaż końcówek kablowych K 35 mm² przez zaciskanie  szt 64,000
 

2 6 KNNR N005-12-03-05-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 50 mm² pod zaciski  szt 64,000
 

 
3 CPV 45311100-1: Pomiary

3 1 Kalkkulacja własna Podłączenie do istniejaćej szafki oświetleniowej lub słupa  szt 4,000
 

3 7 KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył  szt 4,000
 

3 8 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej   szt 4,000
 

3 9 Kalkkulacja własna Obsługa geodezyjna  kmpl 1,000
 



 Sykal
 sykal.pl

 mim-projekt

 KOSZTORYS  OFERTOWY    218-00-002

 CPV:  45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

 Nazwa robót:  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. KLONOWEJ W M. 
 KAMIONKI OD UL. JARZĘBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ 
 BUDOWA DROGI PIESZEJ, OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA 
 PIESZYCH

 Lokalizacja:  UL. KLONOWA, KAMIONKI

 Zamawiający:  ..........
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1 CPV 45315300-1: Roboty kablowe
 

 

1 1 KNNR N005-07-01-01-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2 
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8)*0,4*0,7= 106,60,4*0,7=29,85m3 m³ 29,900 .............. ..............

 

1 2 KNNR N005-07-06-01-00
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m - 2 warstwy 
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8)=106,6*2m = 213,2m metr 213,200 .............. ..............

 

1 3 KNNR N005-07-05-01-03
Ułożenie rur osłonowych SRS fi 110 pod jezdniami na nowych kablach 
(15,1+16,8+13,8+9,7+7,3+6,5+14,0) = 83,2mb metr 83,200 .............. ..............

 

1 4 KNNR N005-07-05-01-03
Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 zabezpieczenie istniejaćych kabli
(4,7+3,9+73,2+75,+69,5+68,1+13,0+15,4+2,0+2,0+4,1+4,1+,3+2,1+6,1+7,9+19
3,6+65,0+3,0+3,1+10,0+7,6+76,1+2,5+30,5+9,6+51,9+13,9) = 820,2mb metr 820,200 .............. ..............

 

1 5 KNNR N005-07-07-01-10 
Układanie kabla YAKY 1x25 w rowach kablowych ręcznie ANALOGIA Kabel 
elektroenerg.alum.YAKY 4x 35;0,6/1kV (17,9+16,0+7,8+43,1+21,8) = 106,6mb metr 106,600 .............. ..............

 

1 6 KNR 508-06-08-07-00
Układanie bednarki FeZn 30x4 w rowach kablowych 
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8) = 106,6mb + poz. 2.1 *1,5 = 106,6+6,0 = 112,6m metr 112,600 .............. ..............

 

1 7 KNNR N005-07-02-01-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2 
(17,9+16,0+7,8+43,1+21,8)*0,4*(0,7-0,2) = 106,6*,4*0,5 = 21,32mb m³ 21,320 .............. ..............

 

1 8 KNNR N005-06-06-01-00 
Uziom ze stali miedziowanej dł do 3,0 m metodą udarową w gruncie kat 1-2 szt 4,000 .............. ..............

 

1 9 KNNR N005-06-06-03-00 
Uziom ze stali miedziowanej następne 1,5 m długości metodą udarową w 
gruncie kat 1-2 dodatkowe 3m szt 8,000 .............. ..............

 
 

 

2 CPV 45316100-6: Montaż elementów oświetlenia
 

 

2 1 KNNR N005-10-01-01-06
Montaż słupa oświetleniowego stal ocynk SR8 - ANALOGIA Słup 
oświetleniowy z rur stalowych 6,0 m + fundament B-150 szt 8,000 .............. ..............

 

2 2 KNNR N005-10-02-01-01
Montaż wysięgnika rurowego 1-ram 1m na słupie  szt 8,000 .............. ..............

 

2 3 KNNR N005-10-03-02-00
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 6 m kmpl 8,000 .............. ..............

 

2 4 KNNR N005-10-04-02-10
Montaż oprawy na wysięgniku - LED 700mA 46W na słupie ZGODNIE Z 
DOKUMENTACJĄ szt 8,000 .............. ..............

 

2 5 KNNR N005-12-04-03-01 
Montaż końcówek kablowych K 35 mm² przez zaciskanie szt 64,000 .............. ..............
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2 6 KNNR N005-12-03-05-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 50 mm² pod zaciski szt 64,000 .............. ..............

 
 

 

3 CPV 45311100-1: Pomiary
 

 

3 1 Kalkkulacja własna
Podłączenie do istniejaćej szafki oświetleniowej lub słupa szt 4,000 .............. ..............

 

3 7 KNNR N005-13-02-03-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt 4,000 .............. ..............

 

3 8 KNNR N005-13-04-01-00
Badania instalacji uziemniającej  szt 4,000 .............. ..............

 

3 9 Kalkkulacja własna
Obsługa geodezyjna kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  218-00-002 ..............
 


