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45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemoéw zasilania energia elektryczna
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1. Czes$c¢ opisowa

1.1. Stownik uzytych pojec

Zamawiajacy - Gmina Swilcza - 36-072 Swilcza 138;

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego;

Instalacja/System PV - instalacja/system obejmujacy elementy sktadowe
w postaci paneli/modutéw ogniw
fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielnie

elektryczng RAC, potaczenia elektryczne, system
monitorujacy;
OZE - Odnawialne Zrédto Energii

1.2. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest opis wymagan
i oczekiwan Zamawiajacego stawianych inwestycji polegajacej na montazu
instalacji fotowoltaicznej w obrebie ujecia wody ,Przybyszéwka” dziatki
4694/18, 4694/63 obreb Swilcza gm. Swilcza, w formie zaprojektu;
i wybuduj”. Przedmiotem prac sa kompleksowe prace niezbedne do
wyposazenia ujecia wody, w instalacje fotowoltaiczng o mocy
pokrywajacej zapotrzebowanie energetyczne obiektéw istniejacych
i nowoprojektowanych o mocy do 50 kWp (status mikro instalacji),
obejmujacej wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
instalacji fotowoltaicznej posadowionej na konstrukcji stalowej
usytuowanej na gruncie, uzyskanie niezbednych uzgodnien, w tym
uzgodnien z zarzadca sieci energetycznej oraz uzgodnien w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit c ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.), dostawe paneli fotowoltaicznych wraz 2z niezbednym
oprzyrzadowaniem, montaz instalacji wraz z wykonaniem niezbednych

prac budowlanych, podtaczenie do instalacji odgromowej i sieci
energetycznej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, ogrodzenie
obiektu.

Planowane prace budowlano-montazowe nie beda miaty szkodliwego
wptywu na Srodowisko naturalne, nie narusza zewnetrznej architektury
budynku, a ingerencja wewnatrz budynku zostanie zminimalizowania
wytacznie do prac niezbednych dla projektowanej inwestycji. Program
funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy.
Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ dostaw
i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do
momentu przekazania Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢ zgodna z
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niniejsza specyfikacja. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegodlnione,
lecz sa niezbedne dla poprawnego, stabilnego funkcjonowania dziatania
mikroinstalacji.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy
elementéw instalacji fotowoltaicznej stanowia jedynie rozwiazanie
przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji maja by¢
rownowazne, o parametrach nie gorszych technicznie i jakosciowo niz
przyjete w niniejszym PFU.,

1.3. Opis stanu istniejagcego

Montaz instalacji przewidziano na gruncie na konstrukcji stalowej
ocynkowanej. Kable miedzy konstrukcja wsporczga, a rozdzielnia budynku
stosowa¢ doziemne. Licznik/rozdzielnia TG energii znajduje sie w
budynku ujecia. Przytacz z linii niskiego napiecia podziemny.

Usytuowanie obiektu
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1.4. Opis stanu docelowego

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami
i ekspertyzami. Zainstalowane moduty fotowoltaiczne powinny by¢
przytaczone do istniejacej rozdzielni pradu. Zastosowane kable i sposéb ich
prowadzenia powinny gwarantowac¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa i
trwatosci. Sposob przeprowadzenia kabla/kabli od modutéw do rozdzielni
powinien uwzgledniac istniejacy przebieg okablowania i w jak najmniejszym
stopniu ingerowac¢ w obecny stan obiektu, po ktérym beda prowadzone.
Projekt instalacji powinien zawiera¢ ewentualne prace, zwigzane z konieczna
przebudowa rozdzielni i/lub pomieszczenia, w ktérym sie znajduje oraz
przystosowanie istniejacej instalacji odgromowe;.

Instalacja powinna posiada¢ zabezpieczenie od $niegu i wiatru, oraz wszelkie
niezbedne zabezpieczenia wynikajace z wczesniej poczynionych uzgodnien z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.5. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Wykonanie projektu

Z uwagi na przedmiot zamodwienia, w postaci mikroinstalacji do 50 kW,
niewymagajacej uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, oraz zwolnionej z
koniecznosci dokonania zgtoszenia zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit c ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, nie zachodzi koniecznosc¢
sporzadzania projektu budowlanego.

Jednakze, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
projektowej wykonawczej przez osoby posiadajagce stosowne uprawnienia,
uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien
i dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamowienia. Powyzsza  dokumentacja winna by¢ przedstawiona
Zamawiajacemu do akceptacji przed przystapieniem do wykonywania
przedmiotu zamoéwienia.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona wizji lokalnej,
oceny stanu technicznego infrastruktury Zamawiajacego oraz uzgodni z
Zamawiajacym lokalizacje elementéw mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Dodatkowo wykonawca dokona oceny stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych obiektu narazonych na uszkodzenia w wyniku zwiekszenia
obcigzen wynikajacej z zamontowania elementéw mikroinstalacji. Dokument
potwierdzajacy mozliwoS¢ montazu powinien zostac sporzadzony przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen, lub w specjalnosci innej nadajacej uprawnienia do
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sporzadzania ocen stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynkow
kubaturowych. Dokument winien zosta¢ opatrzony kopia decyzji nadajaca
sporzadzajacemu uprawnienia budowlane oraz zaswiadczeniem o
przynaleznosci do odpowiedniego organu samorzadu zawodowego.
Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw
wykonawczych i projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji,
w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
wszelkimi ustaleniami miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i zawartg umowa.
Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowigzany do
weryfikacji przekazanych przez Zamawiajacego danych we witasnym zakresie
oraz informowania Zamawiajacego o zauwazonych wystepujacych w nich
istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego. Dane
techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji
Wykonawca pozyskuje z wiasnych pomiarow.
W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania projektu,
Wykonawca sporzadzi kompletny projekt techniczno-wykonawczy dla
instalacji obejmujacy:
1. Kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych =z
zaznaczonym miejscem do wpiecia do istniejgcej instalacji elektrycznej,
2. Czesc¢ opisowa do schematu ideowego, okreslajaca m.in.:

1) orientacje paneli fotowoltaicznych i kat nachylenia wzgledem dachow,

2) opis sposobu konstrukcji paneli na dachach, w tym odlegtos¢ paneli od
powierzchni dachu,

3) elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystepujace w schemacie
ideowym,

4) sposOb prowadzenia instalacji elektrycznej (zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi, woda i gryzoniami),

5) wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacja technicznag tych
urzadzen,

6) obliczenia i dobory do instalacji w zakresie m.in. przekrojow
przewodéw, obcigzen elementdéw instalacji, parametréw wymaganych
zabezpieczen,

7)  kwestie wspotdziatania z instalacja odgromowa,

8) kwestie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

9) wykaz ewentualnych pozostatych elementéw  projektowane;j
mikroinstalacji,

10) opracowanie analizy ryzyka zagrozenia piorunowego oraz
zaprojektowanie instalacji odgromowe;j.

11) certyfikaty potwierdzajace uprawnienia wykonawcy do instalowania
systemow fotowoltaicznych oraz certyfikaty sprzetu.
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3. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

wytyczne projektowe oraz uzgodnienia z inwestorem.

W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania dokumentacji

projektowej, Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa, ktéra ma

zawierac:
1) projekt wykonawczy - 3 egz. wersji papierowej;
2) kosztorys inwestorskiego - 2 egz. w wersji papierowej;
3) przedmiar robét - 2 egz. wersji papierowej i edytowalnej (formaty bem,
kst, ath);

Wszystkie elementy dokumentacji nalezy w formie elektronicznej zapisa¢ na

nosniku CD w formacie .pdf, bem, kst, ath oraz nadajacym sie do kopiowania.

Projekt wykonawczy musi by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci

niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdét i kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca przedtozy = dokumentacje projektowa do akceptacji

Zamawiajacemu. Zamawiajacy zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji

w ciggu 7 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej.

1.5.2 Wykonanie rob6t budowlanych oraz innych prac
W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca
wykona prace montazowe i budowlane, a takze inne prace obejmujace:
Roboty przygotowawcze:
1) ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
2) zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t budowlanych
3) weryfikacja stanu technicznego rozdzielni oraz instalacji energetyczne;j
budynku,
Roboty budowlano-montazowe:
1) montaz paneli fotowoltaicznych na nowo projektowanej konstrukcji
wolnostojacej na gruncie,
2) wyznaczenie tras przewodéw taczacych panele i inwerter,
3) montaz inwertera w uzgodnionej lokalizacji,
4) ewentualna przebudowa Ilub wymiana instalacji elektrycznej w
niezbednym zakresie,
5) podtaczenie inwerteréow do sieci elektrycznej obiektu i montaz
niezbednych zabezpieczen,
6) wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,
7) wykonanie prac pomochiczych budowlanych (przebicia, otwory
montazowe, przejScia instalacyjne przez przegrody budowlane,
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wypetnienie otworow oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych
wypraw (elementéw wykonczeniowych) podczas wykonywania robot
budowlanych),

8) zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki instalacji
fotowoltaicznej,

9) rozruch instalacji,

10) wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb eksploatacyjnych, regulacja
nastaw, sporzadzenie i przekazanie protokotéw Zamawiajacemu,

11) uporzadkowanie terenu,

12) poinformowanie Zamawiajacego o zasadach obstugi systemu
fotowoltaicznego i przekazanie instrukcji w jezyku polskim oraz
przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajacego, co nalezy
potwierdzi¢ stosownym protokotem.

13) wykonanie instalacji odgromowej oraz przebudowa istniejacej w
niezbednym zakresie.

14) Wykonawca zorganizuje wykonanie robét budowlanych w taki sposéb,
aby ich prowadzenie odbywato sie w sposéb jak najmniej uciazliwy dla
uzytkownikow obiektéw objetych wykonaniem instalacji
fotowoltaicznych.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w imieniu Inwestora dokona
zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej z
niezbednymi zatacznikami oraz z wyprzedzeniem 3 tyg. do planowanego
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedtozy Inwestorowi
dokumenty potwierdzajace zgtoszenie do Organéw Panstwowej Strazy
Pozarnej w oparciu o art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 7 licpa 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) o uruchomieniu instalacji
fotowoltaicznej wykonanej zgodnie z zaleceniami Rzeczoznawcy d/s p.poz.

Zasady gwarancji i serwisowania
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych
w okresie objetym gwarancja i rekojmia. Koszty serwisowania urzadzen i
instalacji w okresie obowigzywania gwarancji/rekojmi pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamoéwienia ustala sie gwarancje i rekojmie na roboty
budowlano-montazowe oraz prace projektowe - minimum 60 miesiecy,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu
odbioru koncowego. Gwarancje na poszczegolne urzadzenia/elementy
instalacji okreslono w dalszej czesci opracowania.
Zasady serwisowania:

1) serwis i konserwacja bedzie wykonywana przez wyspecjalizowany

podmiot, posiadajacy niezbedne uprawnienia,
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2) bezptatne co roczne przeglady serwisowe w okresie rekojmi i gwarancji
na roboty budowlano-montazowe (minimum 60 miesiecy od dnia
podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych),

3) czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 72 godz. od momentu
zgtoszenia awarii w okresie gwarancji i rekojmi

4) do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyc
fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie gorszych niz elementy
uszkodzone. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie do weryfikacji

przekazanych przez Zamawiajacego danych dotyczacych planowanej do

montazu instalacji PV oraz informowania Zamawiajacego o zauwazonych w

nich wystepujacych istotnych rozbieznosSciach w odniesieniu do stanu

faktycznego.

Niedopuszczalne jest:

1) realizowanie montazu bez zatwierdzonego przez inwestora projektu
instalacji,

2) sporzadzenie projektu bez uprzedniej wizji lokalnej i uzgodnienia
zatozen projektu z inwestorem.

1.5.3.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych wyrobow

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych zostaty
zastosowane wyroby (urzadzenia, materiaty budowlane), ktdére zostaty
dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww.
ustaw. Wszystkie niezbedne elementy robdét budowlanych powinny by¢
wykonane w standardzie i zgodnie z obowiazujacymi normami.

Kazdy materiat przed dostarczeniem na plac budowy mikroinstalacji powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru na podstawie karty materiatowej
z dotaczonymi kartami katalogowymi, stosownymi certyfikatami, aprobatami
technicznymi czy deklaracjami zgodnosci.

Uzyty sprzet i urzadzenia do wykonania instalacji fotowoltaicznej musi spetniac
wymagania okreslone przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

1.5.4. Systemy fotowoltaiczne

Przewody elektryczne instalacji

Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem
solarnym oraz ztaczkami systemowymi kategorii MC4. Kabel solarny powinien
cechowa¢ sie podwyzszona odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i
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warunki atmosferyczne, odpornoscia na podwyzszonga temperature pracy oraz
odpornoscia na promieniowanie UV. Cato$¢ okablowania powinna byc¢
prowadzona w elementach montazowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV. Luzne odcinki przewodow nalezy przymocowac¢ do
konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na
promieniowanie UV. Ztaczki MC4 powinny by¢ zaciskane na koncéwkach
przewodow zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednia sita zacisku.
Przekréj kabli statopradowych powinien by¢ dobrany wedtug projektu z
zatozeniem minimalizacji strat oraz potwierdzony stosownymi obliczeniami.
Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomoca kabli elektrycznych YKY lub
rownowaznych o przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC,
po uwzglednieniu dtugosci przewodow, nie przekroczyt 1%. Okablowanie
powinno by¢ prowadzone na konstrukcji w korytkach kablowych natomiast w
ziemi w rurach ochronnych. Opis okablowania, jego dobodr i przebieg nalezy
umiesci¢ w projekcie instalacji fotowoltaicznej.
Minimalne wymagania dotyczace
okablowania:

1) Il klasa ochrony,
2) chroniace przed zwarciami,
3) minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C,
4) odporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych
5) przewdd wykonany z miedzi, dobra¢ do obcigzenia dtugotrwatego,

spadku napie¢, warunkéw zwarciowych.
Panele fotowoltaiczne:

1) moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne

2) minimum 25-letnia gwarancja producenta na moc wyjsciowa, spadek

linowy do 80 %

3) 15-letnia gwarancja na materiaty i jako$¢ wykonania

4) sprawnosc¢ od 19%

5) obcigzenie Sniegiem od 5000 Pa i wiatrem od 2000 Pa
)

6) Wytrzymatos¢ na uderzenia gradu o Srednicy 25 mm z predkoscia 23
m/s
Wymagane jest zastosowanie optymalizacji mocy poszczegodlnych paneli -
system optymalizacji zintegrowany z falownikiem badZz osobny z podgladem
wydajnosci on-line.
Inwerter
1) minimum 15-letnia gwarancja producenta
2) Roztacznik DC
3) Zaprojektowany wg. wytycznych operatora sieci
)

4) monitorowanie mocy czynnej i biernej
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5) odczyt danych on-line (Wi-Fi badZz LAN)
Dobér inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych okreslony i opisany powinien
by¢ w projekcie instalacji fotowoltaicznej, tréjfazowy, beztransformatorowy.
Projektant przy doborze inwertera powinien kierowa¢ sie odpowiednimi
parametrami elektrycznymi urzadzen w optymalnym przedziale mocy.
Parametry jakosSciowe inwertera musza by¢ zgodne z parametrami Operatora
Systemu.
Inwerter powinien posiada¢ licznik wytworzonej energii elektrycznej
umozliwiajacy gromadzenie i lokalna prezentacje danych oraz powinien
umozliwia¢ podtaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych.
Lokalizacje inwertera nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym wewnatrz budynku w
pomieszczeniu ograniczonym dostepie oséb trzecich.
Posiada¢ opcje sterowania moca oraz funkcje automatycznego wytaczenia
czesci modutéw w momencie braku mozliwosci wykorzystania produkowanych
nadwyzek mocy.
Komunikacja, sterowanie monitoring.
Zamawiajacy wymaga, aby instalacje wyposazy¢ w system monitorujacy i
zarzadzajacy umozliwiajacy: sterowanie praca instalacji fotowoltaicznej,
dostep do pomiaréw za pomoca przegladarki internetowej, oraz lokalnie,
podglad produkcji przy uzyciu komputera, oraz telefonu przez aplikacje
mobilna, mozliwos$¢ sterowania moca i wspotczynnikiem mocy.
Oprogramowanie powinno by¢ w jezyku polskim.
Wytacznik przeciwpozarowy.
Zamawiajacy wymaga, aby na skutek uzycia wytacznika zasilania (w rozdzielni
TG nalezy przebudowac), strona DC instalacji zostata zwarta, co zapobiegnie
pojawieniu sie w budynku napiecia wygenerowanego przez moduty
fotowoltaiczne. Rozwigzanie uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw p.poz.
Uziemienie i ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacje  fotowoltaiczng  nalezy obja¢ ochrona odgromowa i
przeciwprzepieciowa, wyposazona w ograniczniki przepiec Il lub I+1l (zgodnie
z wytycznymi PN-EN 50539-11), dotyczy strony AC i DC. Pomiedzy
poszczegolnymi elementami instalacji nalezy wykona¢ potaczenia
wyrownawcze. Potaczeniem wyréwnawczym nalezy tez objac tez inwerter.
Konstrukcje wsporcza
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane z elementéow trwatych,
odpornych na korozje zapewniajacych dtuga zywotnos¢ ich uzytkowania.
1. Producent konstrukcji wsporczej musi spetnia¢c wymagania normy PN-EN
1090-1+A1:2012
2. Dopuszcza sie stosowanie elementéw wykonanych jedynie z:

1) aluminium
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2) stali nierdzewnej materiat zgodny z norma PN-EN 10088-1 gatunek A2
(lub lepszy)
3) stali ocynkowanej ogniowo.
Dla elementéw ze stali ocynkowanej stawia sie wymagania zgodnie z norma
PN-EN ISO 1461 i odpowiednia klasa korozyjnosci nie mniejsza niz C3.
Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiada¢ klase korozyjnosci
gwarantujacag minimum 20-letnig odpornos¢ na korozje.

1.6. Og6lne warunki wykonania robét

Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak
najwiekszym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. taczenie
poszczegolnych elementow powinno odbywac sie w sposéb zapewniajacy jak
najwieksza trwatosc instalacji. Wykonawca zorganizuje wykonanie robét w taki
sposoéb, aby prowadzenie ich odbywato sie w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
uzytkownikow.

W okresie prowadzenia robdt budowlanych wykonawca jest
odpowiedzialny za:

1) organizacje robot,

N

zabezpieczenie 0séb trzecich oraz ich mienia,

w

)
) ochrone Srodowiska,
)

N

warunki BHP warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego

zwiazanego z wykonaniem zadania,

5) zabezpieczenie terenu robét.

W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robét budynkéw, instalacji lub

innych sktadnikéw majatkowych Zamawiajacego lub oséb trzecich, Wykonawca

odpowiada za wyrzadzone szkody na podstawie kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior wykonanej dokumentacji projektowej (uzgodnionej =z
Zamawiajacym),

2) odbidr robo6t zanikowych i ulegajacych zakryciu

3) odbior koncowy poprzedzony rozruchem instalacji, w ktorym Wykonawca
wydaje Zamawiajacemu przedmiot umowy poprzedzony zgtoszeniem do
Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz do Organu Panstwowej Strazy
Pozarnej,

Montazu instalacji powinni dokonywa¢ wykwalifikowani montazysci

posiadajacy aktualne uprawnienia w zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych.

Na czas prowadzenia robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek ustanowic

kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
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1.6.1. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego

Potwierdzeniem spetnienia wymagan sa:

1) karty techniczne (DTR) oferowanych paneli,

2) certyfikat zgodnos¢ paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC
61730 lub rownowaznymi,

3) certyfikaty potwierdzajace zgodnosS¢ inwerteréw z  dyrektywa
elektromagnetyczna i niskonapieciowa,

4) karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,

5) deklaracje zgodnosci oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,
6) gwarancje producentow na panele i urzadzenia,

7) pisemna gwarancje Wykonawcy obejmujaca roboty instalacyjne na

wykonana instalacje fotowoltaiczng na okres 60 min. m-cy.
Dokumenty te dotacza sie do kohcowego protokotu odbioru.

1.7. Odbior koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz

gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Komisja odbierajaca

roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéow badan, pomiaréw, ocenie wizualnhej oraz zgodnosSci

wykonania robét z dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do

dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) wypetniony wewnetrzny dziennik budowy

3)  wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych
materiatéw

5) oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosSci wykonania prac
budowlanych z projektem wykonawczym oraz przepisami i
obowigzujacymi normami,

6) osSwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku przylegtego terenu.

7) kserokopie zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji PV do sieci
elektroenergetycznej wraz z potwierdzeniem jego odbioru przez
Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
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8) kserokopie zawiadomienia Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z
potwierdzeniem jego odbioru 3 tyg. przed dokonaniem zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego,

9) pisemna gwarancje Wykonawcy obejmujaca roboty instalacyjne na
wykonang instalacje fotowoltaiczng na okres min. 60 m-cy.

2. Czesc¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymogami wynikajacymi z innych przepiséw
Dopuszczalna jest realizacja inwestycji na nieruchomosSci Zamawiajacego.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia,
na terenie ktorej planowana jest inwestycja.

2.3. Istotne przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

llekro¢ w dokumencie jest mowa o aktach prawnych, przywotywane sg one w

rozumieniu ponizej wskazanych opublikowanych tekstéow. Jezeli do czasu

realizacji zakresu niniejszego PFU nastapity zmiany w nizej wymienionych
dokumentach, nalezy stosowac ich aktualne wykfadnie.

1) Ustawa z dnia. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz.1333 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 2019 ze zm.);

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021
r., poz.1213);

4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2020
r. poz.1219 ze zm.);

5) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 241
ze zm.);

6) Ustawa z dnia. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 716 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz. U.
z 2021 r. poz. 610 ze zm.);
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8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003 r.Nr47, poz. 401).

UWACA:

W przypadku zmiany badz wprowadzenia nowego aktu nalezy stosowac
wersje obowigzujaca w dniu przekazania opracowania.
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