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1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - system SAP 

 

1.1 WSTĘP   
 
1.2 Przedmiot specyfikacji   

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i  odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej 
(SAP) dla pomieszczeń APTEKI Szpitalnej w bloku C i D PCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy. 

 Zakres stosowania ST   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  wymienionych w pkt. 1.1.   

1.2.1 Zakres robót objętych ST   

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w  
powiązaniu z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST   

1.2.2 Określenia podstawowe.   

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
Najważniejsze Oznaczenia i Skróty   
SST -szczegółowa specyfikacja techniczna   
ST - specyfikacja techniczna   
ITB - Instytut Techniki Budowlanej   
PB - projekt budowlany   
PN - polskie normy   

1.2.3 Nazwy i kody robót budowlanych wg. Wspólnego Słownika Zamówień:   

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach   
Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne   
Kategorie:   
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego   
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia   
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych   
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych   
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania   
45314310-7 Układanie kabli   
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego   
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem  
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką  
budowlaną.   

1.3.1 Zakres robót   

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw,  niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi  wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 
robót Wykonawca  uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót, dostaw inwestorskich,  materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 
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Wykonawca wykona do dnia odbioru i  przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego.  Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia.   

1.3.2 Ochrona i utrzymanie robót   

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za  ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy.   
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być  
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez 
cały czas,  do momentu odbioru końcowego.   
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny 
od wezwania, pod  rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.   

1.3.3 Zgodność robót z PB i ST   

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane  przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i  zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy, a wymagania w nich  zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien  
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona  
odpowiednich zmian lub poprawek.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny 
być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w  ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  przedziału tolerancji.   
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 
zmianę  parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione  innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.   

1.4 Teren budowy   

1.4.1 Przekazanie terenu budowy   

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania  terenu budowy następujące dokumenty:   
-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy  robót), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania  placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.  Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru  mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu).  

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy   

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z  
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez  inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – 
w miarę potrzeb  podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób 
ogrodzenia terenu budowy.  Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie.   

1.4.3 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna   

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz  przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 
związane z  robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw 
własności i będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
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dotyczących wykorzystania  opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 
metod. W sposób ciągły powinien  informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą  one Wykonawcę.   

1.4.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub  prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem  koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub  publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia.  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi  uzyskać od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich  lokalizacji (dostarczone przez 
Inwestora).Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem  tych instalacji i urządzeń.   

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony  środowiska naturalnego.   
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:   
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących  ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub  własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania,   
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie  może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia norm,  określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  -wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z 
zaniedbań w czasie realizacji  robót, obciążają Wykonawcę.  

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa.   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na  terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach  mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace 
pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na  zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszystkie straty 
powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji  robót przez personel 
Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar  wywołany 
przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów  
niebezpiecznych.   

1.4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)   

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W 
szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież dla ochrony życia i zdrowie osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa  publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.   

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.   

1.5.1 Akceptowanie stosowanych materiałów   

Przed zabudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego  źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
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jakości w celu zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza  automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła.   
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane  z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. Jeżeli  materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien  zmienić źródło zaopatrywania w materiały.   
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej  samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego  procesu eksploatacji.   

1.5.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy.  Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na  własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone.   

1.5.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie wolno  stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym 
od dopuszczalnego.  Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia 
do stosowania wydane przez  uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisko.   
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie  
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.  
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega  dodatkowej opłacie.  

1.5.4 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów   

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru  
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod  
produkcyjnych z wymaganiami ST.   
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:   
- współpracę i pomoc Wykonawcy,   
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces   
 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.   

1.5.5 Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do  wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były  dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się  odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie  zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.   
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone  przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.   

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORTU.   

1.6.1 Sprzęt   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z  zasadami określonymi w PB i ST.   
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być  
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie  technicznym i w gotowości do pracy.   
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Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów  
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca  powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację.  Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora.   
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej  robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej  zapłacie.   

1.6.2 Transport   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów.  Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy.   

1.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI ROBÓT   

1.7.1 Ogólne zasady wykonania robót   

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych  materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia  jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.   

1.7.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego   

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach. Inspektor jest  upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę  lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego  wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

1.7.3 Kontrola jakości robót.   

1.7.3.1 Zasady kontroli jakości i robót   
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni  odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie  urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich  częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania 
robót zgodnie z PB.   

1.7.3.2 Badania i pomiary   
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez  Inspektora. Wyniki przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora  nadzoru.   

1.7.3.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego   

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników  dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są  wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku  całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesie Wykonawca.  W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań 
przez Wykonawcę, Inspektor może  wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt 
tego nadzoru poniesie Wykonawca.   

1.7.3.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń   
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia  materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST.  W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia materiału dostarczona  na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.   
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby  wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez  Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być  badane w dowolnym czasie.   
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.  

1.8 DOKUMENTY BUDOWY   

1.8.1 Dziennik budowy   

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w  okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy.   
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.   
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po  drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone  kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inspektora.  Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:   
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,   
-datę przyjęcia placu budowy,   
-datę rozpoczęcia robót,    
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  -uwagi i polecenia Inspektora,   
-daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,   
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów  robót,   
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,   
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,   
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  -dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,   
-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań  -wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
prowadził,   
-inne istotne informacje o przebiegu robót.   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione  Inspektorowi do akceptacji.   
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich  przyjęcia.   
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się 
do jego  treści.   

1.8.2 Księga obmiaru robót.   

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 
dużym  stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie  stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie  załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora w  oparciu o procentowe zaawansowanie robót.   
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.   
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:   
- numerem kolejnym karty,   
- podstawą wyceny i opisem robót,   
- ilością przedmiarową robót,   
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- datą obmiaru,   
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszego   
 rozdziału ST,   
- ilością robót wykonanych od początku budowy. Księga obmiaru robót (jeśli 
wymagana) musi   być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu 
robót, ale przed ich   
 zakryciem.  

1.8.3 Dokumenty laboratoryjne   

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez  Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.   

1.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie  przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i przedstawiane na  życzenie Inwestora.   

1.8.5 OBMIAR ROBÓT.   

1.8.5.1 Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w  
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.   
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych  robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki 
obmiaru wpisywane  będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora  dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.  

 1.8.5.2 Czas przeprowadzania obmiaru   
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania  dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.   

1.8.5.3 Wykonywanie obmiaru robót   

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i  jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 
posiadające czytelną  skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.   
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:   
-podstawę wyceny i opis robót,   
-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),   
-datę obmiaru,   
-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu   
pomocniczego,   
-obmiar robót z podaniem składowych obmiaru.   
-ilość robót wykonanych od początku budowy,   
-dane osoby sporządzającej obmiaru.   

1.8.6 ODBIÓR ROBÓT.   

1.8.6.1 Rodzaje odbiorów   

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:   
- odbiorowi robót zanikających,   
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,   
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,   
- odbiorowi pogwarancyjnemu.   

1.8.6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.   



 str. 8 

Odbioru robót dokonuje Inspektor.   
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w  ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także Inspektora.  

1.8.6.3 Odbiór częściowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.   
Odbioru robót dokonuje Inspektor.   
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później  jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie  Inspektora.   

1.8.6.4 Odbiór ostateczny (końcowy)   

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie Inspektora.   
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru  inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny,  zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie 
siedmiu dni od daty  potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia  odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż  przed upływem terminu określonego w 
umowie.Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PB, PN i ST. W toku  odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót  uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja  przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, 
że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie odbiega od 
wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu  na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając  
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.   

1.8.6.5 Odbiór pogwarancyjny   

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie  dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego.   

1.8.6.6 Dokumenty odbioru ostatecznego   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego  sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.   
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:  - PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   
- Dziennik budowy – oryginał i kopię.   
- Obmiar robót (jeśli wymagany)   
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).   
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.   
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.   
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.   
- Protokoły prób i badań.   
- Protokoły odbioru robót zanikających.   
- Rozliczenie z demontażu.   
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.   
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- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.   
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego  odbioru.   
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru  ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie  ustalonym przez komisję.   

1.8.7 PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone  w ST i PB.   
Cena obejmuje:   
-robociznę,   
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,   
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i 
z  powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),   
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników  nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,   
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w  czasie realizacji robót.   
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru,  protokół częściowego wykonania i odbioru robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z 
Inwestorem  regulują zapisy umowy.   

1.9 WYKONANIE ROBÓT   

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.   

Przewidziano ochronę komunikacji obiektu i przestrzeni stropów podwieszanych oraz 
pomieszczeń specjalnych systemem detekcji i sygnalizacji pożarowej (SSP). Dla klatek 
schodowych przewidziano system detekcji z systemem sterowania oddymianiem.  Wszystkie 
objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane przez czujki pożarowe oraz  
ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie  
maksymalnie skutecznej ochrony, zaprojektowano czujki dymu, charakteryzujące się wysoką  
skutecznością w wykrywaniu pożarów, w których pojawić się może widzialny dym. Czujki te 
będą wykrywać pożary testowe od TF2 do TF5.Wszystkie projektowane urządzenia są 
wyposażone w izolatory  zwarć na wejściu i wyjściu. Informacja o 2 stopniu pożarowym będzie 
przekazywana do Państwowej Straży Pożarnej. Drugi stopień pożarowy będzie załączał 
sygnalizatory pożarowe oraz zwalniał przejścia KD na drogach ewakuacyjnych. 

Funkcje realizowane przez system SAP   

Dla obiektu przewidziano następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez systemy 
SAP:   

- sygnalizacja akustyczna stanów na centrali,   
- sygnalizacja optyczna stanów na centrali,   
- uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,   
- wyjścia sterujące i monitoring do systemu sterowania wentylacją,   
- wyjścia sterujące i monitoring do klap pożarowych,   
- monitoring (wybranych) urządzeń bezpieczeństwa pożarowego,   
- monitoring zasilaczy przeciwpożarowych,   
- oddymianie klatek schodowych  
- sterowanie KD na drogach ewakuacji, 
- załączanie sygnalizatorów akustycznych, 
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Zasilanie systemu   

Centrala SAP i oraz zasilacze przeciwpożarowe powinny być zasilone z wydzielonego obwodu 
elektrycznego  sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu usytuowanego w ROZDZIELNI 
ELEKTRYCZNEJ  znajdującej się w piwnicy do którego nie podłączono żadnych innych urządzeń. 
Na  wypadek awarii zasilania głównego centrala SSP zostanie wyposażona w zasilanie rezerwowe 
w postaci  baterii akumulatorów, obliczenia dokonane przy  wykorzystaniu arkusza kontroli 
poprawności przygotowanego przez producenta.   

Instalacje   

Linie dozorowe powinny zostać wykonane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i  
uniepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowań w systemach  
przeciwpożarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem  
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 
1x2x0,8mm2o  klasie odporności ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-
sterującymi o czasie  opóźnienia powyżej 1 min).   
Podłączenie wskaźników zadziałania także należy wykonać telekomunikacyjnym kablem 
stacyjnym o  izolacji PVC i uniepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do 
zastosowań w  systemach przeciwpożarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2. Linie sterowania 
elementami automatyki  budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) należy wykonać np. 
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem  telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych 
kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o  klasie odporności ogniowej PH90. Kable powinny 
posiadać aktualne certyfikaty   
Zasilanie centrali należy wykonać przewodem o odpowiedniej klasie PH np. ognioodpornym HDGs 
3x2,5  mm2.  Wykorzystane kable powinny posiadać aktualne certyfikaty.   

Montaż urządzeń i instalacji   

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową  urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora.  
Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad:   
- czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji  
projektowej,   
- odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od przeszkód, ścian, 
przewodów  energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych,   
- czujki oraz wskaźniki zadziałania na sufitach podwieszanych powinny być instalowane w miarę  
możliwości na środku zastosowanych kasetonów, z zachowaniem wszelkich zasad estetyki 
architektonicznej,  o czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED 
sygnalizująca ich  zadziałanie,   
- w pomieszczeniach, gdzie występują podciągi, belki lub przebiegają pod stropem kanały  
wentylacyjne, w odległości nie mniejszej niż 25 cm od stropu, odległość instalowania czujek od tych  
elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5 m,   
- odległość instalowanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 m od otworów wlotowych i wylotowych  
wentylacji oraz klimatyzacji,   
- sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny być 
zakryte  w promieniu min. 0,6 m wokół czujki,   
- czujek nie należy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i opary żrące oraz  
zapylenie,   
- dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej możliwej odległości od  
czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne,   
- w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej czujki w stosunku do  
położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną zasadę, by odległość 
pozioma  od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie była większa niż 
maksymalne zasięgi  czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepła,   
- dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany  
należy umieścić w dokumentacji powykonawczej,  

- ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach, na wysokości od 1,2 m do 1,6 m od  
poziomu podłogi w taki sposób, aby były dobrze widoczne i dostępne, oraz możliwa była ich obsługa  
techniczna, zastosowana wysokość instalowana powinna odnosić się do wszystkich instalowanych 
ręcznych  ostrzegaczy,   
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- przewody instalacji SSP należy układać w odległości minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w  
szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których nie 
można  uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni,   
- łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modułów; 
należy  unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych. Przejścia przez ściany winny być 
wykonane w  rurkach instalacyjnych, lub za pomocą certyfikowanych przepustów 
przeciwpożarowych,   
- ekran przewodów musi być połączony między sobą w poszczególnych punktach montażowych  
(np. w gniazdach, w specjalnym złączu). Przed instalacją czujek pożarowych należy sprawdzić 
ciągłość żył i  ekranu oraz oporność i pojemność kabli linii dozorowej, które nie mogą przekroczyć 
wartości właściwych dla  systemu,   
- przewody instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach,  
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  o przed 
montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora szczegółowe rozplanowanie tras kablowych  
innych instalacji,   
- wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z obowiązującymi  
przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej z wymaganą klasą PH.   

1.9.1 Uruchomienie systemu.   

Po wykonaniu wszystkich połączeń należy przystąpić do włączenia , programowania i 
uruchomienia  systemu.   
Włączenie zasilania musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń.   
Przed programowaniem systemów należy szczegółowo uzgodnić z użytkownikiem systemu 
alarmowego  dane wyjściowe ( nazwy stref , nazwy linii dozorowych , poziomy uprawnień 
poszczególnych  użytkowników systemu ).   
Następnie przystąpić do programowania systemu. Programowo ustalić sposoby alarmowania dla  
każdego podsystemu oraz dla każdej linii dozorowej.   
Po wprowadzeniu programu do centrali należy wykonać sprawdzenie wszystkich elementów 
systemu.  Jakiekolwiek objawy niesprawności systemu lub jego elementu należy natychmiast 
usunąć .Należy  zapewnić co najmniej jednotygodniowy , okres próbnej eksploatacji systemu 
alarmowego. W tym czasie należy przeszkolić osoby wyznaczone do posługiwania się systemem 
alarmowym. Wszelkie uwagi związane z konfiguracją systemu , które nasuną się podczas 
eksploatacji próbnej ,  skonsultować z użytkownikiem i ewentualnie zmienić konfigurację systemu. 
Należy sprawdzić prawidłowość interpretacji przez personel różnych zdarzeń w  systemie.   
Zaprogramować stanowiska nadzorcze oraz nanieść grafikę w stanowiskach komputerowe.  Jeżeli 
okres próbnej eksploatacji systemu przebiegnie pomyślnie system można przekazać  
użytkownikowi. Wszelkie prace teleinformatyczne prowadzić pod ścisłym nadzorem odpowiednich 
służb. Wszystkie linie kablowe, rozmieszczenie urządzeń, nanieść w dokumentacji 
powykonawczej. 

1.9.2 Dokumentacja powykonawcza   

Dla systemu należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą adresację 
elementów w sieci pożarowej scenariusze działania urządzeń. Dokumentacja powykonawcza 
powinna być sporządzona jako odrębny dokument  powykonawczy. Jako załącznik do 
dokumentacji powykonawczej powinny zostać dołączone :  

a) atesty dostawców na materiały podstawowe użyte do budowy,   
b) protokoły zadziałania urządzeń i współdziałania systemów.   

Dokumentacja powykonawcza powinna być aktualizowana w czasie eksploatacji. 

1.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i badań po montażowych, 
potwierdzonych  protokołem odbioru końcowego. Wraz z wystawioną fakturą VAT. 

1.11 PRZEPISY i NORMY: 
• Ustawy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333) 
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 
r., poz. 293 ze zm.) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1483) 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 
2019 r., poz. 2019 ze zm.) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 215, 471) 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
2388) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 961) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1849 ze zm.) 
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 955) 
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 838) 
• Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze 
zm.) (Załącznik – Wykaz Polskich Norm przywołanych w Rozporządzaniu) 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1609) 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie  określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych  kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389) 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, 
poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. nr 108, poz. 690  ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, 
poz. 719,  zmieniające Dz. U. 2019, poz. 67) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę  oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego  pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015, poz. 
2117) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu  bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. 2007, nr 
143, poz. 1002 ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r.  w sprawie pomieszczeń 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych  lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi 
przejściowych,  tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka,  regulaminu 
pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z 
tych pomieszczeń, pokoi  i izb (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 638 ze zm.) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie  środków bezpieczeństwa 
fizycznego stosowanych do zabezpieczania  informacji niejawnych (Dz. U. 2012, poz. 683 ze zm.) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie  organizacji i funkcjonowania 
kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu  przetwarzania informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1558) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie  dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 112) 
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- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  3 lipca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń  czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1286) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań  i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 ze zm.) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1839) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie  rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie  poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości  (Dz. U. 2014, poz. 1169) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.  w sprawie 
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni  i amunicji (Dz. U. 2014, poz. 1224) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r.  w sprawie pomieszczeń 
magazynowych i obiektów do przechowywania  materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz 
wyrobów o przeznaczeniu  wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2010, nr 222, poz. 1451) 
• Inne, w tym resortowe 
- Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r.  w sprawie standardów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych  obowiązujących w obiektach służbowych Policji 
- Zarządzenie nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia  30 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczególnego sposobu organizacji  i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna 
komórek  organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów  niejawnych, sposobu i 
trybu przetwarzania informacji niejawnych  oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa 
fizycznego informacji  niejawnych w Policji wraz z Zarządzeniem nr 132 Komendanta Głównego  
Policji z dnia 5 października 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie  szczególnego sposobu 
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych  i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych 
odpowiedzialnych  za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania  informacji 
niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa  fizycznego informacji niejawnych w 
Policji 
- Wymagania z dnia 9 stycznia 2020 r. Biura Łączności i Informatyki  Komendy Głównej Policji 
dotyczące standardów technicznych, użytkowych  oraz bezpieczeństwa stosowanych w Policji w 
zakresie informatyki  i łączności 
- Decyzja nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2005 r.  w sprawie gospodarowania 
uzbrojeniem i sprzętem techniczno – bojowym  w Policji (Dz. Urz. KGP rok 2005, nr 13, poz. 85) wraz 
z Decyzją nr 377  Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r.  (Dz. Urz. KGP rok 
2014, poz. 109) oraz Decyzją nr 496 Komendanta  Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz. 
Urz. KGP rok 2014,  poz. 141), zmieniające decyzję w sprawie gospodarowania uzbrojeniem  i 
sprzętem techniczno – bojowym w Policji 
Dokumentację projektowo – kosztorysową opracowano zgodnie  z obowiązującymi normami, w tym m. 
in. na podstawie Polskich Norm  przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065  ze zm.) – Załącznik nr 1 do Rozporządzenia oraz 
ponadto uwzględniając  następujące normy: 
Normy z branży elektrycznej i teletechnicznej: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie  warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 – Załącznik nr 1 – 
Wykaz Polskich  Norm powołanych w rozporządzaniu) 
- N-SEP-E 001:2013 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.  Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 
- N-SEP-E 002:2009 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.  Podstawy planowania 
zapotrzebowania mocy 
- N-SEP-E 004:2014 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie i budowa 
- PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część  1: Postanowienia ogólne 
- PN-EN 61439-2:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część  2: Rozdzielnice i 
sterownice do rozdziału energii elektrycznej 
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- PN-EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część  3: Rozdzielnice tablicowe 
przeznaczone do obsługiwania przez osoby  postronne (DBO) 
- PN-EN 61439-5:2015-02 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  Część 5: Zestawy do 
dystrybucji mocy w sieciach publicznych - PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 – Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza  niskonapięciowa. Część 1: Postanowienia ogólne 
- PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza  niskonapięciowa. Część 3: 
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne  i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi 
- PN-EN 50274:2004 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona  przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym  dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 
- PN-EN 50164-1:2010 – Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). 
Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych - PN-EN 50164-2:2010 
– Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC).  Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i 
uziomów 
- PN-ISO 8528-1:1996 – Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego  napędzane silnikiem 
spalinowym tłokowym. Zastosowanie, klasyfikacja  i wymagania eksploatacyjne 
- PN-EN 60947-6-1:2009 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza  niskonapięciowa. Część 6-1: Łączniki 
wielozadaniowe. Urządzenia  przełączające 
- PN-EN 50132-1:2012 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV  stosowane w 
zabezpieczeniach. Część 1: Wymagania systemowe - PN-EN 62676-4:2015-06 – Systemy dozoru 
wizyjnego stosowane  w zabezpieczeniach. Część 4: Wytyczne stosowania 
- PN-EN 50133-1:2007 – Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu  w zastosowaniach 
dotyczących zabezpieczenia. Część 1: Wymagania  systemowe 
- PN-EN 60839-11-1:2014-01 – Systemy alarmowe i elektroniczne systemy  zabezpieczeń. Część 11-
1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu.  Wymagania dotyczące systemów i komponentów 
- PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 – Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji  włamania i napadu. 
Część 1: Wymagania systemowe 
- PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 – Systemy alarmowe. Systemy  sygnalizacji włamania i napadu. 
Część 1: Wymagania systemowe - PN-EN 50131-6:2009 – Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji  
włamania i napadu. Część 6: Zasilanie 
- PKN-CLC/TS 50131-7:2011 – Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji  włamania i napadu. Część 
7: Wytyczne stosowania 
- PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14:  Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji  i konserwacji 
- PN-EN 62040-3:2005 – Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część  3: Metody określania 
właściwości i wymagania dotyczące badań - PN-EN 62040-1-1:2006 – Systemy bezprzerwowego 
zasilania (UPS).  Część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa  UPS 
stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów - PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje 
elektryczne niskiego napięcia.  Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  
porażeniem elektrycznym 
- PN-HD 60364-4-42:2011:A1:2015-01 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed skutkami oddziaływania cieplnego 
- PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed skutkami oddziaływania cieplnego 
- PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 – Instalacje elektryczne niskiego  napięcia. Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed prądem przetężeniowym 
- PN-HD 60364-4-442:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 
Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  instalacji niskiego napięcia przed 
przepięciami dorywczymi powstającymi  wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego 
i niskiego  napięcia 
- PN-HD 60364-4-443:2016-03 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi.  Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi  lub 
łączeniowymi 
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- PN-HD 60364-5-52:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część  5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie - PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 – Instalacje 
elektryczne niskiego  napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Oprzewodowanie 
- PN-HD 60364-5-53:2016-02 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura  rozdzielcza i sterownicza 
- PN-HD 60364-5-534:2016-04 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-534: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Odłączanie  izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do 
ochrony  przed przejściowymi przepięciami 
- PN-HD 60364-5-537:2017-01 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-537: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura  rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie izolacyjne i 
łączenie 
- PN-HD 60364-5-56:2019-01 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje  bezpieczeństwa 
- PN-HD 60364-6:2016-07 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część  6: Sprawdzanie 
- PN-HD 60364-7-704:2018-08 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 7-704: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
- PN-HD 60364-7-712:2016-05 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 7-712: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 
- PN-EN 1838:2013-11 – Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
 

 


