1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - system SAP

1.1 WSTEP

1.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
(SAP) dla pomieszczeh APTEKI Szpitalnej w bloku C i D PCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.1 Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z szczeg&towymi specyfikacjami technicznymi SST

1.2.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Najwazniejsze Oznaczenia i Skroty

SST -szczegdtowa specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PB - projekt budowlany

PN - polskie normy

1.2.3 Nazwy i kody robot budowlanych wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien:

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie:

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Ukfadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

1.3.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robét, dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
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Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.3.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez
caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.3.3 Zgodnosé robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.4 Teren budowy

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

-oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy roboét), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcag
(uzytkownikiem obiektu).

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych —
w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdéb
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebne;j
zapfacie.

1.4.3 Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
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Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw
wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych




dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub
metod. W sposaéb cigglty powinien informowacé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.4.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych
wiadcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiadciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

-podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczgcych  ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
-miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce. -wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z
zaniedbanh w czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomos$ci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel
Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych b h p. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

1.5.1 Akceptowanie stosowanych materiatéw

Przed zabudowaniem materiatbw Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania
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jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw
z tego zrodfa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robét. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwos$ci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacii.

1.5.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

1.5.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowac¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

1.5.4 Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementéw

Wytwornie materiatdw i elementdéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

1.5.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wladciwodci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | TRANSPORTU.

1.6.1 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w

dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.6.2 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI ROBOT

1.7.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.7.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

1.7.3 Kontrola jakosci robot.

1.7.3.1 Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania
robot zgodnie z PB.

1.7.3.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

1.7.3.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy nie sg  wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badah
przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt
tego nadzoru poniesie Wykonawca.

1.7.3.4 Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do

uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami

podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda

partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby  wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badah bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzagdzenia

wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

1.8 DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw osoéb funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robadt,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, -uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét, -dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczgce jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem

autora badan -wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je

prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

1.8.2 Ksiega obmiaru robaét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robo6t bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zalgczony oryginat protokotu odbioru poszczegoinych elementéw
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robét.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- iloscig przedmiarowg robat,
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- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszego
rozdziatu ST,

- iloscig robét wykonanych od poczatku budowy. Ksiega obmiaru robét (jesli
wymagana) musi byc¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robét, ale przed ich

zakryciem.

1.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

1.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

1.8.5 OBMIAR ROBOT.

1.8.5.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. WyniKki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btagd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piSmie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.
1.8.5.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

1.8.5.3 Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

-obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru.

-ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

1.8.6 ODBIOR ROBOT.
1.8.6.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

- odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.6.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

1.8.6.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.8.6.4 Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie  stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwitocznym powiadomieniem na piS§mie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja  przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢é wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

1.8.6.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

1.8.6.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy: - PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robét (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokoty préb i badan.

- Protokoty odbioru robot zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
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- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

1.8.7 PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robét. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem regulujg zapisy umowy.

1.9 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Przewidziano ochrone komunikacji obiektu i przestrzeni stropéw podwieszanych oraz
pomieszczeh specjalnych systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP). Dla klatek
schodowych przewidziano system detekcji z systemem sterowania oddymianiem. Wszystkie
objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, zaprojektowano czujki dymu, charakteryzujgce sie wysokg
skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym. Czujki te
bedg wykrywaé¢ pozary testowe od TF2 do TF5.Wszystkie projektowane urzadzenia sg
wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu. Informacja o 2 stopniu pozarowym bedzie
przekazywana do Panstwowej Strazy Pozarnej. Drugi stopien pozarowy bedzie zatgczat
sygnalizatory pozarowe oraz zwalniat przejscia KD na drogach ewakuacyjnych.

Funkcje realizowane przez system SAP

Dla obiektu przewidziano nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez systemy
SAP:
- sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali,
- sygnalizacja optyczna stanow na centrali,
- uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
- wyjscia sterujgce i monitoring do systemu sterowania wentylacja,
- wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,
- monitoring (wybranych) urzagdzen bezpieczenstwa pozarowego,
- monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
- oddymianie klatek schodowych
- sterowanie KD na drogach ewakuacji,
- zatgczanie sygnalizatorow akustycznych,
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Zasilanie systemu

Centrala SAP i oraz zasilacze przeciwpozarowe powinny by¢ zasilone z wydzielonego obwodu
elektrycznego sprzed przeciwpozarowego wylgcznika prgdu usytuowanego w ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ znajdujgcej sie w piwnicy do ktérego nie podtgczono zadnych innych urzgdzen.
Na wypadek awarii zasilania gtdwnego centrala SSP zostanie wyposazona w zasilanie rezerwowe
w postaci baterii akumulatoréw, obliczenia dokonane przy wykorzystaniu arkusza kontroli
poprawnosci przygotowanego przez producenta.

Instalacje

Linie dozorowe powinny zostaé¢ wykonane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowah w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm® lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunlkacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw
1x2x0,8mm’o0  klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-
sterujgcymi o czasie opdznienia powyzej 1 min).

Poditgczenie wskaznikow zadziatania takze nalezy wykonaé¢ telekomunikacyjnym kablem
stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym do
zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?Z. Linie sterowania
elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykona¢ np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych
kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny
posiadac aktualne certyfikaty

Zasilanie centrali nalezy wykonac¢ przewodem o odpowiedniej klasie PH np. ognioodpornym HDGs
3x2,5 mm?. Wykorzystane kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Montaz urzgdzen i instalaciji
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Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzenh nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentac;ji
projektowej,

- odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, scian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

- czujki oraz wskazniki zadziatania na sufitach podwieszanych powinny by¢ instalowane w miare
mozliwosci na srodku zastosowanych kasetondw, z zachowaniem wszelkich zasad estetyki
architektonicznej, o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca ich zadziatanie,

- W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od tych
elementoéw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m,

- odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

- sufity perforowane, przez ktoére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

- czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

- dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjg¢ ogoing zasade, by odlegto$¢
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

- dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga
techniczna, zastosowana wysokos¢ instalowana powinna odnosic sie do wszystkich instalowanych
recznych ostrzegaczy,




- przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotow kablowych, ktérych nie
mozna unikngé, wykonac¢ pod katem 90 stopni,

- taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potagczeh w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny byc¢
wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustéow
przeciwpozarowych,

- ekran przewoddéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdinych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢
ciggtosc zyt i ekranu oraz opornosc¢ i pojemnosc¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢
wartosci wtasciwych dla systemu,

- przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, o przed
montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegoétowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalacji,

- wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

1.9.1 Uruchomienie systemu.

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przystgpi¢ do wigczenia , programowania i
uruchomienia systemu.

Wigczenie zasilania musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Przed programowaniem systeméw nalezy szczegétowo uzgodni¢ z uzytkownikiem systemu
alarmowego dane wyjsciowe ( nazwy stref , nazwy linii dozorowych , poziomy uprawnien
poszczegoblnych uzytkownikéw systemu ).

Nastepnie przystgpi¢ do programowania systemu. Programowo ustali¢ sposoby alarmowania dla
kazdego podsystemu oraz dla kazdej linii dozorowe;j.

Po wprowadzeniu programu do centrali nalezy wykona¢ sprawdzenie wszystkich elementéw
systemu. Jakiekolwiek objawy niesprawnosci systemu lub jego elementu nalezy natychmiast
usungc .Nalezy zapewnic¢ co najmniej jednotygodniowy , okres probnej eksploatacji systemu
alarmowego. W tym czasie nalezy przeszkoli¢ osoby wyznaczone do postugiwania sie systemem
alarmowym. Wszelkie uwagi zwigzane z konfiguracjg systemu , ktére nasung sie podczas
eksploatacji prébnej, skonsultowaé¢ z uzytkownikiem i ewentualnie zmieni¢ konfiguracje systemu.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ interpretacji przez personel réznych zdarzen w systemie.
Zaprogramowac stanowiska nadzorcze oraz nanies¢ grafike w stanowiskach komputerowe. Jezeli
okres prdbnej eksploatacji systemu przebiegnie pomysinie system mozna przekaza¢
uzytkownikowi. Wszelkie prace teleinformatyczne prowadzi¢ pod $cistym nadzorem odpowiednich
stuzb. Wszystkie linie kablowe, rozmieszczenie urzadzen, nanies¢ w dokumentaciji

powykonawczej.

1.9.2 Dokumentacja powykonawcza

Dla systemu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg adresacje
elementdow w sieci pozarowej scenariusze dziatania urzgdzen. Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ sporzgdzona jako odrebny dokument powykonawczy. Jako zatgcznik do
dokumentacji powykonawczej powinny zosta¢ dotgczone :

a) atesty dostawcow na materiatly podstawowe uzyte do budowy,
b) protokoty zadziatania urzgdzen i wspétdziatania systemow.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ aktualizowana w czasie eksploatacji.

1.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i badan po montazowych,
potwierdzonych protokotem odbioru koncowego. Wraz z wystawiong fakturg VAT.

1.11 PRZEPISY i NORMY:
» Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 293 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215, 471)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2388)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 955)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838)

* Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze
zm.) (Zatgcznik — Wykaz Polskich Norm przywotanych w Rozporzgdzaniu)

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdéinych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169,

poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. nr 108, poz. 690 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, nr 109,
poz. 719, zmieniajgce Dz. U. 2019, poz. 67)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz.
2117)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007, nr
143, poz. 1002 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejsciowych, tymczasowych pomieszczenh przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu
pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami obrazu z
tych pomieszczen, pokoi iizb (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 638 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie srodkéw bezpieczenstwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012, poz. 683 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1558)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)
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- Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (tj. Dz. U. z2018r., poz. 1286)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegodlnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (Dz. U. 2014, poz. 1169)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2014, poz. 1224)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobow o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2010, nr 222, poz. 1451)

* Inne, w tym resortowe

- Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji

- Zarzadzenie nr 2020 Komendanta Gtdwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegdblnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna
komorek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatdw niejawnych, sposobu i
trybu przetwarzania informaciji niejawnych oraz doboru i stosowania srodkéw bezpieczenstwa
fizycznego informacji niejawnych w Policji wraz z Zarzadzeniem nr 132 Komendanta Gtéwnego
Policji z dnia 5 pazdziernika 2012 r. zmieniajagcym zarzgdzenie w sprawie szczegdlnego sposobu
organizaciji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna komérek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatéw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych oraz doboru i stosowania srodkéw bezpieczenstwa fizycznego informac;ji niejawnych w
Policji

- Wymagania z dnia 9 stycznia 2020 r. Biura Lgcznosci i Informatyki Komendy Gtéwnej Policji
dotyczace standardéw technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa stosowanych w Policji w
zakresie informatyki itacznosci

- Decyzja nr 360 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem i sprzetem techniczno — bojowym w Policji (Dz. Urz. KGP rok 2005, nr 13, poz. 85) wraz
z Decyzjg nr 377 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 6 pazdziernika 2014 r. (Dz. Urz. KGP rok
2014, poz. 109) oraz Decyzjg nr 496 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz.
Urz. KGP rok 2014, poz. 141), zmieniajgce decyzje w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i
sprzetem techniczno — bojowym w Policji

Dokumentacje projektowo — kosztorysowg opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami, w tym m.
in. na podstawie Polskich Norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1065 ze zm.) — Zatgcznik nr 1 do Rozporzgdzenia oraz
ponadto uwzgledniajgc nastepujgce normy:

Normy z branzy elektrycznej i teletechniczne;j:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 — Zatgcznik nr 1 —
Wykaz Polskich Norm powotanych w rozporzgdzaniu)

- N-SEP-E 001:2013 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

- N-SEP-E 002:2009 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy

- N-SEP-E 004:2014 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
- PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej
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- PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

- PN-EN 61439-5:2015-02 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Zestawy do
dystrybucji mocy w sieciach publicznych - PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne

- PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 3:
Roztgczniki, odigczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikow z bezpiecznikami topikowymi

- PN-EN 50274:2004 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim cze$ci
niebezpiecznych czynnych

- PN-EN 50164-1:2010 — Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC).

Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce elementéw potgczeniowych - PN-EN 50164-2:2010

— Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce przewoddw i
uziomow

- PN-ISO 8528-1:1996 — Zespoty prgdotworcze prgdu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

- PN-EN 60947-6-1:2009 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 6-1: Laczniki
wielozadaniowe. Urzadzenia przetgczajgce

- PN-EN 50132-1:2012 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 1: Wymagania systemowe - PN-EN 62676-4:2015-06 — Systemy dozoru
wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 4: Wytyczne stosowania

- PN-EN 50133-1:2007 — Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczgcych zabezpieczenia. Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

- PN-EN 60839-11-1:2014-01 — Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen. Czes¢ 11-
1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu. Wymagania dotyczgce systeméw i komponentéw

- PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 — Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

- PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 — Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu.
Czes¢ 1: Wymagania systemowe - PN-EN 50131-6:2009 — Systemy alarmowe. Systemy sygnalizaciji
wilamania i napadu. Czes¢ 6: Zasilanie

- PKN-CLC/TS 50131-7:2011 — Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Czesc¢
7: Wytyczne stosowania

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

- PN-EN 62040-3:2005 — Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Czes¢ 3: Metody okreslania
wiasciwosci i wymagania dotyczace badan - PN-EN 62040-1-1:2006 — Systemy bezprzerwowego
zasilania (UPS). Czes¢ 1-1: Wymagania ogdlne i wymagania dotyczgce bezpieczenstwa UPS
stosowanych w miejscach dostepnych dla operatorow - PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Czesc 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011:A1:2015-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-442:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czesc¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego
i niskiego napiecia

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi
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- PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie - PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 — Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzgdzenia do
ochrony przed przejsciowymi przepieciami

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-537: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie izolacyjne i
taczenie

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-704:2018-08 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

- PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne




