PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Remont pomieszcieapteki szpitalnej w blokach ,,C”i,D” Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminagyjl w Bydgoszczy
na dziatkach budowlanych nr 74, 76, 77¢tb84 - ROBOTY

BUDOWLANE
Brarza BUDOWLANA
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy.
Inwestor Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii

Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1
Biuro kosztorysowe TERRA Jarostaw Paszek
ul. Wolna 7/9, 85-794 Bydgoszcz
NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgédzie dobro Oferentéw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kdy z
nich zapoznat giszczegotowo z dokumentagrojektows i przetargow w celu widgciwej i
rzeczowej analizy zakresu robot. Przedmiar robtezgaozpatrywé jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowrzany do okréenia zakresu rzeczowego robaot i winien zweryfikévuen
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek
Bydgoszcz, 30 marca 2024 r.
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Remont pomieszcae apteki szpitalnej w blokach ,C” i ,D” Kujawskd?omorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Semijreayl w

Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 760i%éb 84 - ROBOTY BUDOWLANE

Nr |Opis

Wartas¢ | J.0.

llosé

Wskaznik

1,ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE

2. KONSTRUKCJA

3.ARCHITEKTURA

3.1.Sciany dziatowe i zabudowy gk

3.2, Wykaiczeniescian

3.3, Wykaiczenie posadzek

3.4/ Wykaiczenie sufitu

3.5, Stolarka okienna drzwiowa

Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Remont pomieszcae apteki szpitalnej w blokach ,C” i ,D” Kujawskd?omorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Semijreayl w
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Nr |Opis

RobociznaMaterialy Sprzt

Kz

Kp

Zysk

Poz.

upr.

Ogotem

1,ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE

2. KONSTRUKCJA

3.ARCHITEKTURA

3.1.Sciany dziatowe i zabudowy gk

3.2, Wykaiczeniescian

3.3, Wykaiczenie posadzek

3.4/ Wykaiczenie sufitu

3.5, Stolarka okienna drzwiowa

Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Remont pomieszcae apteki szpitalnej w blokach ,C” i ,D” Kujawskd?omorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Semijreayl w
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
1 Kalkulacja Oczyszczenie pomieszazaa czas prowadzenia robét, zabezpieczenie stalkignnej, wyniesienie odbojnic
indywidualnastolarki drzwiowej, demontaistniegcychluz materiatowych
1 kpl 1
razem Kkpl 1
2  KNR 0-19 |Demonta i monta okien o powierzchni ponad 1,0m2
0928/04
Opl 1,03*2,07 m2 2,132
razem m2 2,132
3 KNR0-19 |Demonta i monta drzwi
0928/12
1*2 m2 2
razem m2 2
4 KNR Rozebranie sufitu podwieszonego z piyt gipsowoédd@tvych
K-06r05
0102/04
209,71+72,91 m2| 282,62
razem m2 282,62
5 | KNR 4-01 Odbicie tynkoéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 na stropach ptasKigtkach, biegach i spocznikach
0701/08 |schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - saattanpod instalacje zatono
100 m2 100
razem m2 100
6 = KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
209,71+72,91 m2| 282,62
razem m2 282,62
7 ' KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
21,74+4,86+8,26+14,98+61,67+12,74+4,02+4,7+6,2023,5,26+2,03+10,72+9,08+20,36 m2 20
6,94+3,4+13,39+6,55+4,95+2,56+9,57+5,74+17,27+2,54 m2 72,91
razem m2 282,62
8 KNR Rozebranie izolacji ze styropianu
K-06r05
0102/05
(21,74+4,86+8,26+14,98+61,67+12,74+4,02+4,7+6,202815,26+2,03+10,72+9,08+20,36+6,94+3,4+13189 | 14,131
+6,55+4,95+2,56+9,57+5,74+17,27+2,54)*0,05
razem m3 14,131
9 Kalkulacja Wykonanie przelgiw stropie iscianach pod przewody instalacyjne
indywidualna
kpl 1
10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaa@y¥czymi na odlegis do 1km
0108/11
262*0,1+100*0,02+5 m3 33,2
15 m3 15
razem m3 48,2
11 KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaa@y¥czymi - na kaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/12
262*0,1+100*0,02+5 m3 33,2
15 m3 15
razem m3 48,2
12 | Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
262*0,1+100*0,02+5 m3 33,2
15 m3 15
razem m3 48,2
13 | Kalkulacja Dezynfekcja pomieszcie
indywidualna
kpl 1
2. KONSTRUKCJA
14 KNR 4-01 \Wykucie bruzd poziomych o gdokaici 1 i szerokéci 1 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0336/07 |cementowo-wapiennej
1,2 2*1,6+1,5) m 6,2
3 1,15*%2 m 2,3
4 1,8*2 m 3,6

9,71
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
5 3,4*2 m 6,8
6 2*1*2 m 4
razem m 22,
15 Kalkulacja Gruntowanie preparatem sczepnym powierzchni rozkuci
indywidualna
1 kpl 1
razem Kkpl 1
16 1 KNNR 2 |Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem +¢@lenie belelérubami M16
0113/02
1,2 2*1,6+1,5)*12,9/1000 t 0,08
3 1,15*2*16/1000 t | 0,037
4 1,8*2*16/1000 t 0,058
5  3,4%2*25,6/1000 t 0,174
6 2*1*2*16/1000 t 0,064
razem t 0,41
17 ' KNR 0-14 Obudowa elementéw stalowych ptytami pzppEI20
2011/07
1,2 (1,6+1,5)*0,5 m2 1,55
3 1,15*0,5 m2 0,575
4 1,8*0,5 m2 0,9
5 3,4*05 m2 1,7
6 2*1*0,5 m2 1
razem m2 5,72
3. ARCHITEKTURA
3.1.8ciany dziatowe i zabudowy gk
18 KNR 0-16 |Scianki dziatlowe budynkow wielokondygnacyjnych zddkow z gazobetonu
0151/01
3,27%(0,13+0,68+0,19+0,2+1,56+0,2)-0,68*0,68 m2 9,217
razem m2 9,21
19 KNR 0-14 |Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczypbkryciem jednostronnym EI60
2010/10
3,27%(0,82+0,42+0,5*2+0,3+3,6+0,5*3+0,6*2+1) m2| 32,177
razem m2 32,17
20 | KNR 0-14 |Scianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczypbkryciem obustronnym
2010/06
3,27*(5,6+1+6,1+1,34)-1*2,1*4 m2| 37,511
razem m2 37,51
3.2. Wykonczeniescian
21 Kalkulacja |Naprawa skkan nascianach - "dobicie$cian do stropéw klinami drewnianymi od dotu
indywidualna
kpl 1
22 | Kalkulacja Wykonanie naprawy zarysowanyétian dziatowych - dylatacjgcian od stropu povagj
indywidualna
1 kpl 1
razem Kkpl 1
23 | Kalkulacja Wykonanie naprawy zarysowanyétian dziatowych- wypetnienie szczelin w pierwszejrstwie podcianami
indywidualna dzialowymi na ugjtym stropie
1 kpl 1
razem kpl 1
24 | KNR 4-01 Naprawa uszkodzew murze - Osadzenie drobnych elementéw - obsaezmgtow # 5 dlugéci okoto 40 cm z
0308/01 |zaprawy tiksotropova
analogia
40 szt 40
razem szt 4
25 | KNR BC-02 |Wykonanie przepony poziomej metpihiekcji cisnieniowej
0101/01
10 mb 10
razem mb 1
26 | KNR 4-01 Uzupehienie tynkow wewstrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementoveepowierzchni w jednym
0711/12 |miejscu do 5m2 nécianach ptaskich i stupach prosathych na podigach z betonéwiwirowych,
zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowyclo istalacjach, w sanitariatach, przy umywalkach
100 m2 100
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
razem m2 10
27 | Kalkulacja Wykonanie gtadzi gipsowej na bazigeaki anhydrytowej
indywidualna
100 m2 10C
razem m2 10
28 KNR 4-01 |Przetarcie istnigcych tynkéw wewntrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapeascianach - 70%
0713/03
65 2,7%(42,41+7,56)-1*2,1*11 = 111,819
65a 2,7*4,75-1*2,1*4 = 4,425
66 2,7*13,1-1*2,1 = 33,27
67 2,7*8,95-1*2,1 = 22,065
68 2,7%20,3-1*2,1=52,71
69 2,7%9-1*2,1=22,2
70 2,7*9,3-1*2,1*3 = 18,81
71 2,7*%7,6-1*2,1*2 = 16,32
72 2,7*21-1*2,1-0,7*0,7*2-1*2*2 = 49,62
73 2,7*13,16-1*2,1-0,6*0,6 = 33,072
74 2,7*11,6-1*2,1-1*2 = 27,22
75 2,7*9,05-1*2,1 = 22,335
76 2,7*5,8-1*2,1*3 = 9,36
77 2,7%6,8-1*2,1*2 = 14,16
78 2,7*12,6-1*2,1-1*2*2-0,6*0,6*2 = 27,2
79 2,7*9,4-1*0,6*0,6 = 25,02
80 2,7*10-1*2,1-0,6*0,6-1*2 = 22,54
81 2,7*15,6-1*2,1-1*2 = 38,02
84 2,7*15,37-1*2,1-1*2 = 37,399
85 2,7*10,22-1*2,1 = 25,494
86 2,7*16,4-1*2,1*2 = 40,08
87 2,7*19,9-1*2,1-1,09*2,13 = 49,308
88 2,7%6,6-1*2,1 =15,72
89 2,7%19,4-1*2,1-1,09*2,13*2 = 45,637
90 2,7*8,44-1*2,1-0,8*1,0 = 19,888
91 2,7*13,86-1*2,1-1,4*2,1 = 32,382
92 2,7*15,46-1*2,1 = 39,642
a =855,716
a*0,7 m2 | 599,001
razem m2 599,00
29 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tgmkwewretrznychscian z gruntowaniem
1204/02
65 3,27%(42,41+7,56)-1*2,1*11 m2 | 140,302
65a 3,27*4,75-1*2,1*4 m2 7,133
86 3,27*16,4-1*2,1*2 m2| 49,428
91 3,27*13,86-1*2,1-1,4*2,1 m2| 40,282
67 3,27%8,95-1*2,1 m2| 27,167
81 3,27*15,6-1*2,1-1*2 m2| 46,912
69 0,57*9-1*2,1 m2 3,03
razem m2 314,25
30 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farblateksows o wigciwosciach bakterio i grzybobéjczych, odpama szorowanie i
1204/02 |srodki dezynfekcyjne
66 3,27*13,1-1*2,1 m2| 40,737
68 3,27*20,3-1*2,1 m2| 64,281
92 3,27*15,46-1*2,1 m2| 48,454
74 0,57*11,6-1*2,1-1*2 m2 2,512
78 0,57*12,6-1*2,1-1*2*2-0,6*0,6*2 m2 0,362
79 0,57%9,4-1*0,6*0,6 m2 4,998
80 0,57*10-1*2,1-0,6*0,6-1*2 m2 1,24
72 0,57*21-1*2,1-0,7*0,7*2-1*2*2 m2 4,89
70 0,57%9,3-1*2,1*3 m2| -0,999
75 0,57%9,05-1*2,1 m2 3,059
76 0,57*5,8-1*2,1*3 m2| -2,994
71 0,57*7,6-1*2,1*2 m2 0,132
77 0,57%6,8-1*2,1*2 m2| -0,324
78 0,57*12,6-1*2,1-1*2*2-0,6*0,6*2 m2 0,362
89 0,57*19,4-1*2,1-1,09*2,13*2 m2 4,315
88 1,67*6,6-1*0,5 m2| 10,522
90 0,57*8,44-1*2,1-0,8*1,0 m2 1,911
85 0,57*10,22-1*2,1 m2 3,725
84 1,67*15,37-1*0,5-1*0,4 m2| 24,768
razem m2 211,95
31| KNR 4-01 Malowanie dwukrotne fatblateksovy o wiaciwosciach odkaajacych odpora na szorowaniedrodki
1204/02 |dezynfekcyjne
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
73 3,27*13,16-1*2,1-0,6*0,6 m2| 40,573
razem m2 40,573
32 | Kalkulacja Dostawa i monta wykfadzinascienne rulonowa PCV do wysada sufitu podwieszonego
indywidualna
74 2,7*11,6-1*2,1-1*2 m2 27,22
78 2,7*12,6-1*2,1-1*2*2-0,6*0,6*2 m2 27,2
79 2,7*9,4-1*0,6*0,6 m2 25,02
80 2,7*10-1*2,1-0,6*0,6-1*2 m2 22,54
72 2,7*21-1*2,1-0,7*0,7*2-1*2*2 m2 49,62
70 2,7*9,3-1*2,1*3 m2 18,81
75 2,7%9,05-1*2,1 m2| 22,335
76 2,7*5,8-1*2,1*3 m2 9,36
71 2,7%7,6-1*2,1*2 m2 16,32
77 2,7%6,8-1*2,1*2 m2 14,16
78 2,7*12,6-1*2,1-1*2*2-0,6*0,6*2 m2 27,2
89 2,7*19,4-1*2,1-1,09*2,13*2 m2| 45,637
88 1,6%,6-1*1,6 m2 8,9¢
90 2,7*8,44-1*2,1-0,8*1,0 m2| 19,888
69 2,7%9-1*2,1 m2 22,2
85 2,7*10,22-1*2,1 m2| 25,494
84 1,6*15,37-1*1,6-1*1,6 m2| 21,392
razem m2 403,356
33 | Kalkulacja Odbojnicescienne wys. 30 cm
indywidualna
65 (42,41+7,56)-1*11 m 38,97
65a 4,75-1*4 m 0,75
86 16,4-1*2 m 14,4
91 13,86-1-1,4 m 11,4€
razem m 65,58
3.3. Wykonczenie posadzek
34| KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchniS,@n2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko {stro
0803/02
25 m2 25
razem m2 25
35 | KNNR-W 2 | Izolacje jednowarstwowe poziome przecimdkkowe z piyt styropianowych ukladanych na wierzchu
0602/03 |konstrukcji na sucho - EPS150 - 5 cm
(209,71+72,91) m2| 282,62
razem m2 282,62
36 | Kalkulacja Wykonanie posadzki betonowej gr. 4 cm wraz z iZalédlii polietylenowej
indywidualna
(209,71+72,91) m2| 282,62
razem m2 282,62
37 | Kalkulacja Izolacja przeciwilgociowa
indywidualna
6,27+17,27+5,06 m2 28,€
razem m2 28,6
38 | KNNR-W 2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe zgrzewarwrdr z wyobleniami wys. 10 cm
1206/01
(209,71+72,91)-98,47 m2| 184,15
razem m2 184,15
39 | KNNR-W 2 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe zgrzewanyakisokie obcizenie wraz z wyobleniami wys. 10 cm
1206/01
61,67+12,74+9,08+14,98 m2 98,47
razem m2 98,47
3.4. Wykonczenie sufitu
40 | KNNR 7  Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnyctastrami o wymiarach 600x600mm
0702/02
21,74+4,86+8,26+14,98+61,67+12,74+4,02+4,7+6,270231,5,26+2,03+10,72+9,08+20,36 m2 209,71
razem m2 209,71
41| KNNR 7  Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnyctastrami o wymiarach 600x600mm - do pomieszcze
0702/02 |higienicznych
6,94+3,4+13,39+6,55+4,95+2,56+9,57+5,74+17,27+2,54 m2 72,91
razem m2 72,91
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
42 | Kalkulacja | Wzmocnienie podkonstrukcji sufitu - pod oprawy
indywidualna
kpl 1
3.5. Stolarka okienna drzwiowa
43 | Kalkulacja Dostawa i monta drzwiczki rewizyjne EI60 ze stali kwasoodporr&20x420mm, Drl
indywidualna
1 kpl 1
razem kpl 1
44 | Kalkulacja Dostawa i monta drzwiczki rewizyjne EI60 ze stali kwasoodporrzg0x420mm, Dr2
indywidualna
1 kpl 1
razem Kkpl 1
45 | Kalkulacja Dostawa i monta sluza materiatowa 620x820 mm
indywidualna
4 kpl 4
razem kpl 4
46 | Kalkulacja Dostawa i montaokno podawcze ze stali kwasoodpornej, 800x960nwi, O
indywidualna
1 kpl 1
razem Kkpl 1
47 | KNR 0-19 Montaz witryn - okno stalowe EI60, z zewtnzng powtoka aluminiong 1030x2070 mm
1024/11
opl
1,03*2,07 m2 2,132
razem m2 2,132
48 | Kalkulacja Dostawa i monta zaluzja fasadowa z nagem elektrycznym 71,22
indywidualna
1,1*2,13*3+0,92*2*8 m2| 21,749
razem m2 21,749
49 | Kalkulacja Dostawa i monta moskitiery w oknach- pomieszczenia 2.72,2.78,2 89
indywidualna
1,02*2*4+1,09*2,13*3 m2| 15,125
razem m2 15,125
50 | Kalkulacja Dostawa i monta parapet zewgirzny aluminiowy
indywidualna
1,1 m 11
razem m 11
51| KNR 0-19 |Montaz drzwi zewrtrznych jednoskrzydtowych 110x205 cm, Ds3, drzwegplistyczne z dopuszczeniem dla
1024/07 |RM wg dokumentacji projektowej
1,1*2,05 m 2,255
razem m 2,255
52| KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych 90x205 cm,3D®1 - z atestem dla sfoy zdrowia wg
1024/07 |dokumentaciji projektowej
0,9*2,05*4 m2 7,36
razem m2 7,38
53 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych 140x205 cm, El@lymoszczelne, Ds2 wg dokumentacji
1024/08 | projektowej
1,4*2,05 m2 2,87
razem m2 2,87
54 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych 110x205 cngdD- z atestem dla sfoy zdrowia wg
1024/07 |dokumentaciji projektowej
1,1*2,05*4 m2 9,02
razem m2 9,02
55| KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych 110x205 cns®- z atestem dla sfoy zdrowia wg
1024/07 |dokumentacji projektowej
1,2*2,05 m2 2,46
razem m2 2,46
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢

56 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych 110x205 cns@)7 - z atestem dla sty zdrowia wg
1024/07 |dokumentaciji projektowej

1,0*2,05*2 m2 4,1
razem m2 4,1

57 | KNR 0-19 |Montaz drzwi po zdemontowaniu, uzupetnienie drzwi z kohtdostpu o zwoe elektromagnetyczn
1024/07

1 kpl 1
razem Kkpl 1
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Remont pomieszcae apteki szpitalnej w blokach ,C” i ,D” Kujawskd?omorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Semijreayl w

Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 760i%éb 84 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 [Cigle gr.ll r-g 11,615
2 Malarze gr.ll r-g 340,067
3 Montazysci gr.ll r-g 4,82
4 Montazysci gr.lll r-g 117,24
5 Monterzy gr.ll r-g| 269,442
6 Murarze gr.ll r-g 40
7 Murarze gr.ll r-g 8,295
8 Posadzkarze gr.ll r-g 28,75
9 |Robotnicy r-g| 789,985
10 Robotnicy gr.I r-g 555,156
11 | Robotnicy gr.ll r-g 45,96
12 Szklarze gr.ll r-g 23,194
13 | Tynkarze gr.ll r-g 107,82
Razem 2 342,344
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Zestawienie materiatdw

Remont pomieszcae apteki szpitalnej w blokach ,C” i ,D” Kujawskd?omorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Semijreayl w

Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 760i%éb 84 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartacs¢
1 AQUAFIN-F - preparat do wykonywania przepony pozé kg 38,1
2 ' ASOCRET BM - zaprawa do wypetniania otworéw pekdiji kg 23,9
3 | Blachowkety szt | 3 098,897
4 Bloczki YTONG 60x20x11,5cm gtadkie szt 78,713
5 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,51
6 Dostawa i monta drzwiczki rewizyjne EI60 ze stali kwasoodporrzg0x420mm, Dr2 kpl 1
7 Dostawa i monta drzwiczki rewizyjne EI60 ze stali kwasoodporr&20x420mm, Drl kpl 1
8 Dostawa i monta moskitiery w oknach- pomieszczenia 2.72,2.78,2 89 m2 15,125
9 Dostawa i monta parapet zewgtrzny aluminiowy m 1.1
10 Dostawa i monta sluza materiatowa 620x820 mm kpl 4
11 Dostawa i monta wyktadzinascienne rulonowa PCV do wysada sufitu podwieszonego km 423,524
12 Dostawa i monta zaluzja fasadowa z nageem elektrycznym m2 21,749
13 | Dostawa i montaokno podawcze ze stali kwasoodpornej, 800x960nwi, O kpl 1
14 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Ds2 m2 2,87
15 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D1 m2 7,36
16 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe Ds3 m2 2,255
17 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe Ds4 m2 9,02
18 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe Ds5 m2 2,46
19 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe Ds6 m2 4,1
20 |Elementy prefabrykowane stalowe t 0,413
21 | Farba akrylowa nawierzchniowa wextmzna dm3 89,877
22 Farba lateksowa dm3 60,618
23 |Farba lateksowa - faghateksows o wigsciwosciach odkaajacych odporg na szorowaniedrodki dm3 11,604
dezynfekcyjne
24 | Gips budowlany szpachlowy t 0,998
25 | Gruntowanie preparatem sczepnym powierzchni i@aku kpl 1
26 | Izolacja przeciwilgociowa km 28,6
27 | Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 254,358
28 Kotki do wstrzeliwania szt | 306,178
29 | Kotki rozporowe plastykowe szt 717,854
30 Kotwy szt 188,035
31 | Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 77,699
32 | Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 76,898
33 | Ksztattowniki profilowane U- 50x0,60 m 28,806
34 | Ksztattowniki profilowane U-100x0,6 m 28,508
35  Naprawa s¢kan nascianach - "dobicie$cian do stropéw klinami drewnianymi kpl 1
36 | Oczyszczenie pomieszézea czas prowadzenia robot, zabezpieczenie stakidnnej, wyniesienie kpl 1
odbojnic i stolarki drzwiowej, demontastniepcychsluz materiatowych
37 | Odbojnicescienne wys. 30 cm m2 65,58
38 | Pianka poliuretanowa dm3 9,819
39 | Piasek do zapraw m3 6,94
40 | Plyty dekoracyjne z wiokien mineralnych szt 599,771
41 | Piyty dekoracyjne z wiokien mineralnych - higiemy szt 208,528
42 | Plyty gipsowo-kartonowe m2 154,545
43 | Piyty gipsowo-kartonowe fire m2 66,285
44 | Piyty p.pa m2 6,011
45 | Piyty styropianowe m 18,37
46 | Plyty z welny mineralnej m2 73,173
47 | Podktadki pod szyby szt 260,827
48 | Profil stalowy 24x38x0,6mm pod piyty dekoracymetdkien mineralnych m 977,866
49 | Siatka Rabitza kg 4,13
50 | Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) za sakkkiego m2 19,508
51 | Téma spoinowa m 207,313
52 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,528
53 | Wiertta szt 0,3
54 | Wieszak do sufitow podwieszanych z plytami deggjreymi z widkien mineralnych sz 189,356
55 | Witryny m2 2,132
56 'Woda m3 5,178
57 | Wyktadzina podtogowa rulonowa z PCW wielowarstae@wvarstw izolacyjm m2 200,724
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Zestawienie materiatdw

Remont pomieszcae apteki szpitalnej w blokach ,C” i ,D” Kujawskd?omorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Semijreayl w

Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 760i%éb 84 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartacs¢
58 | Wyktadzina podiogowa rulonowa z PCW wielowarste@wvarstw izolacyjm - korytarze m2 107,332
59 | Wykonanie gtadzi gipsowej na bazigarki anhydrytow m2 100
60 | Wykonanie naprawy zarysowanydian dziatowych- dylatacjécian od stropu powsgj kpl 1
61 | Wykonanie naprawy zarysowany&an dzialowych- wypetienie szczelin w pierwszejrstwie pod szt 1
scianami dziatowymi na ugiym stropie
62 | Wykonanie posadzki betonowej gr. 4 cm wraz zaigplfolii polietylenowej m 282,62
63 | Wykonanie przebiw stropie iscianach pod przewody instalacyjne kpl 1
64 | Wzmocnienie podkonstrukcji sufitu - pod oprawy kpl 1
65 | Zaprawa murarska YTONG kg 18,711
66 | Zaprawa tiksotropowa kg 8
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogodten
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Zestawienie sprztu

Remont pomieszcae apteki szpitalnej w blokach ,C” i ,D” Kujawskd?omorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Semijreayl w

Bydgoszczy na dziatkach budowlanych nr 74, 760i%éb 84 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Narzdzia elektropneumatyczne do wiercenia otworéw m-g 19,2
2 | Samochdd samowytadowczy 5t m-g 28,92
3 | Spezarka powietrza elektryczna 0,2-0,4m3/min m-g 1,4
4 Srodek transportowy m-g 16,341
5 Wyciag m-g. 17,033
6 Wyciag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5t m-g 11,39
Razem 94,284




