1 WSTEP

1.1 Nazwa inwestycji

REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ

W BLOKU C i D Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii
przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.

1.2 Przedmiot roboét objetych STWIOR

STWIOR jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie roboét instalacyjnych zawartych w projekcie dotyczgcym w/w inwestycji.
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania wewnetrznych instalacji kontroli dostepu (KD), sieci strukturalnej (LAN),
wideo domofonowej, interkomowej. Spis dziatdbw STWIOR wraz z klasyfikacjg przyjeto w/g
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

1.3 Szczegotowy zakres roboét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) dotycza
zasad wykonywania i odbioru w zakresie:

[ instalacje, konfiguracje i uruchomienie systeméw teletechnicznych,

[1 transportu i sktadowania materiatow, trasowania linii kablowych, robot montazowych
wszelkich urzgdzen skfadajgcych sie na systemy, dla obiektow budownictwa ogoinego.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

[ kompletacjg wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

1 wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego), préby zadziatania i badania pomontazowe, integracja z innymi systemami,
"1 wbudowaniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng, normami oraz sztukg instalacyjno-budowlana,

[ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

[1 przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowanych elementéw systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla
wytypowanych pracownikéw obstugi przysztego uzytkownika.

1.4 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Robotami towarzyszacymi budowie instalacji systemow teletechnicznych bedzie: organizacja
zaplecza budowy i jego likwidacja po jej zakohczeniu.

Roboty tymczasowe dla instalacji teletechniczny w budynku nie wystgpia.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych, zaplecze budowy:

a) Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach
okreslonych w umowie. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego b) Zabezpieczenie terenu
budowy.Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych- w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrebnej zaptacie.



c) Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegéty zostang
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az
do odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

[ Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

[0 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

[ Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i
utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

"1 Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w

odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

"1 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

1 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

[0 Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

[ Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

-Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i innych
przepisow. Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0sadb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoéj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien byé
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone substancji budowlanej oraz za ochrone nowo
wybudowanych instalacji wewnetrznych w budynku — w szczegolnosci na trasach uktadania
instalacji teletechnicznych. W przypadku wystgpienia kolizji-Wykonawca (przed podjeciem




jakichkolwiek dziatan) powiadomi i niej Kierownika budowy, Inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen.

1.5.3. Ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

1. podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
2. miat szczegodlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary
za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska,
obcigzajg Wykonawce;

3. wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce,

4. materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke. jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.4. Warunki BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.5. Warunki przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.5.6. Organizacji ruchu w czasie budowy

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wifadz, co do przewozu, nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
jezdni ogdlnodostepnych i chodnikow ogodlnodostepnych graniczgcych z terenem inwestyciji.




1.6 Nazwy i kody CPV (grupa, klasa, kategoria)

'145310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[1 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

1145312300-0 - Instalowanie anten

'145314000-1 — Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

[1 45314200-3 — Instalowanie linii telefonicznych

[1 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

[145314320-0- Instalowanie okablowania komputerowego

"1 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

[1 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.7 Definicje pojec i okreslen
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIOR sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Definicja poje¢ ogélnych dla wszystkich rodzajow robot wewnetrznych

Definicje i pojecia dotyczace instalacji :

"1 Teren robot — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza robot,

[ Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych
elementéw instalacji, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia
zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci: [ wiercenie i
przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

] osadzanie ognioodpornych kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

[1 wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementow systemu,

[1 montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i ukfadania kabili,
[J montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

71 montaz kablowych przej$¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z
wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002),

[ Pozostate okreslenia — wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych,
[0 Kontroler :Kontroler jest centralng jednostkg systemu kontroli dostepu, do ktérej sg
podtgczone moduty. Gromadzi on wszystkie uprawnienia, protokoty i dane konfiguracji
podigczonych przejsé, a takze zarzgdza magistralami,

2 MATERIALY

Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg
spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych .

1 certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobata techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie zgodnos$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Przed zabudowaniem urzadzen Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania
jakoéci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych



materiatow z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z
akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru lub Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru lub Inzyniera.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.

2.4 Warunki dostawy

Wykonawca zapewni dostawe materiatéw budowlanych na plac budowy w sposob
zapewniajgcy ich ochrone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowanie
warunkéw gwaranciji udzielonej przez wytworce. Terminy dostawy materiatdéw zapewniac
muszg ciggto$¢ prowadzenia robét- zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byc¢ po
zakonczeniu robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6 Specyfikacja techniczna wybranych podstawowych materiatow uzytych w projekcie

2.6.1 System kontroli dostepu (KD)

Cechy szczegodlne systemu kontroli dostepu:

Zastosowanie systemu pozwala na zbudowanie zintegrowanego systemu ochrony obiektow
oddalonych od siebie z mozliwoscig przesytania wszystkich sygnatéw alarmowych do bazy
centralnej. w/w system zapewnia wspotprace z istniejgcymi systemami alarmowymi lub
budowe nowych systeméw alarmowych tam gdzie ich nie ma. Uzyskujemy w ten sposéb
petng integracje systeméw sygnalizacji wlamania, kontroli dostepu oraz telewizji dozorowe;.
Zdarzenie alarmowe z oddalonego obiektu zostanie przekazane i zarejestrowane w bazie
danych z podaniem lokalizacji, typu zdarzenia oraz obrazami z kamer przypisanymi do danej
lokalizacji. Zapewni to szybkg reakcje na zdarzenia alarmowe, ich weryfikacje, archiwizacje i
szybki dostep.

Kontrolery komunikujgce sie po TCP IP, czytniki obstugujgce karty unique

Moduty komunikacyjne w potgczeniu pozwalajg na obstuge funkciji:

Harmonogramy czasowe

Synchronizacja czasu

Zarzadzanie alarmami



Powiadomienie o alarmach przez email

Zarzadzanie stanem urzgdzen

Zarzadzanie i filtrowanie zdarzen

Sterowanie punktami

Ochrona uzytkownikéw

Mozliwos¢ konfigurowania szyfrowania dla potgczen I/P
Obstuga DNS oraz DHCP

Karta sieci LAN

Wiasciwosci systemu:

System kontroli dostepu powinien by¢ zrealizowany w otwartej architekturze za pomoca
sterownikow sieciowych i modutéw sterowania drzwiami. Przez zastosowanie otwartej
architektury systemu kontroli dostepu, mozliwa jest dalsza tatwa rozbudowa systemu przez
dotozenie sterownikow sieciowych i modutéw sterowania drzwiami. Typ czytnikdéw wraz z
kartami umozliwia uzyskanie wysokiego bezpieczenstwa KD. Zaproponowane czytniki sg
czytnikami inteligentnych kart dostepu. Zastosowanie ich pozwoli na uzywanie tej samej karty
do innych aplikacji wspétpracujgcych z czytnikami kart.

W przypadku awarii stacji roboczej system posiada mozliwos¢ podgladu stanu otwarcia drzwi
sterowanych przez KD i alarméw od nich przychodzacych, jak réwniez pozwala na mozliwosc¢
sterowania dowolnie wybranymi drzwiami (chwilowe otwarcie, catkowita blokada przejscia,
drzwi catkowicie otwarte). System KD réowniez umozliwia wykonywanie okreslonych sekwencji
sterujagcych elementami systemu w zaleznosci od zdarzen zachodzgcych w systemie.
Zarowno od zdefiniowanych oséb lub grup jak i od stanu drzwi i sygnatow wejsciowych

2.6.2 Siec strukturalna (LAN) oraz kable

Cechy szczegdlne sieci strukturalnych:

"1 Rozwigzanie systemowe z gwarancjg producenta na minimum 25 lat

[ Okablowanie oparte na kablach s/FTP kat.7A CS64ZB 4/23AWG B2ca LSZH 1000m

1 Fizyczne rozdzielenie zakonczenia kabli w szafach dystrybucyjnych RACK

71 Szafy dystrybucyjne stojgce nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta w miejscu
wskazanym w projekcie dotyczy to takze szaf wiszacych.

[ Przy montazu szaf nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od $ciany i innych urzgdzen
montowanych w pomieszczeniu, aby umozliwi¢ swobodny dostep z przodu szafy
montazystom i obstudze technicznej.

[ Szafy RACK metalowg nalezy objg¢ potaczeniami wyrdwnawczymi.

71 Wyposazenie szafy nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg zatgczong do urzgdzenia
oraz zaleceniami producenta systemu.

2.6.3 Instalacja wideodomofonowa

Cechy szczeqgdlne instalacii:

() Oparty na rozwigzaniu systemowym jednego producenta,

[1 Mozliwo$¢ dodatkowego sterowania przekaznikami,

[1 Mozliwo$¢ integracji z systemem KD na poziomie drzwi wyposazonych w oba systemy,
[ System oparty o technologie IP,

2.6.4 Instalacja interkomowa

Cechy szczegdlne instalacii:

1 Oparty na rozwigzaniu systemowym jednego producenta,

[ Mozliwos$¢é komunikacji gtosowej pomiedzy monitorami interkomowymi,

[ Mozliwos¢ integracji z systemem Wideodomofondw, monitor stuzy do uprawnionego
otwierania drzwi

1 System oparty o technologie IP,

[ System zasilany poprzez technologie POE,




2.7 Odniesienie do obowigzujgcych przepiséw i norm
Dla przedmiotu realizacji (budowy) opisanego w niniejszym STWiOR obowigzujg przepisy i
normy wymienione w pkt.10 niniejszych specyfikacji.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i STWIOR. W przypadku
braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy - na zgdanie -
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.1 Podstawowy sprzet niezbedny do wykonania zadania inwestycyjnego
* zespot pradotworczy,

* miernik do pomiaru parametrow sieci strukturalnej,

« testery telekomunikacyjne,

* mierniki rezystancji izolacji,

» miernik impedancji petli zwarcia,

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wkasciwosci przewozonych
materiatéw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac catos¢ lub czesé dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie zawartej z Wykonawca przekaze teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: uzgodnieniami formalno-prawnymi, dziennikiem
montazu, ksiegg obmiaru robét, uzgodniong w umowie iloscig egzemplarzy dokumentac;ji
projektowej. Zamawiajgcy w w/w terminie przekaze Wykonawcy Projekt organizacji placu
budowy wraz z harmonogramem robét oraz Projekt tymczasowej organizaciji ruchu.
Wykonawca moze prowadzi¢ roboty zgodnie z otrzymanymi projektami.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Robo6t okreslonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru do Scistego przestrzegania przyjetego harmonogramu
(terminu) robot oraz do usuniecia wszelkich wad budowy. Odpowiada on za jakosé
zastosowanych materiatow i prawidtowos¢ wykonywanych robot.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot



bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i
naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i bezpieczehstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy oraz za wszystkie dokumenty, projekty kazdej
czesci skladowej urzgdzen i materiatéw, jakie bedg wymagane- aby ta czes¢ byta zgodna z
Umowg. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ catos$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacjg projektowa, STWIOR i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

5.2 Szczegdétowe zasady wykonywania robét
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatéw i urzadzen.

5.2.1 Uktadanie kabli

Kable zasilajgce i sygnatowe instalacji powinny by¢ tak prowadzone aby unikngc¢
niekorzystnych wptywow na instalacje. Czynniki ktére nalezy wzig¢ pod uwage, to:

« zaktdcenia elektromagnetyczne o natezeniu uniemozliwiajgcym poprawng prace;
mozliwos¢ uszkodzenia przez pozar;

* mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, ktére mogtyby
spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji; szkodzenia
powstate przy konserwacji innych instalacji.

Wszystkie kable i inne czesci metalowe instalacji powinny by¢ skutecznie oddzielone od
wszelkich metalowych czesci instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepieciami
powinny by¢ zgodne z postanowieniami krajowymi.

Gdy kable itp. przechodzg przez $ciany, podtogi lub stropy oddzielen strefy pozarowej, to
przepusty powinny by¢ wykonane jak przegrody ogniowe, w taki sposdb, aby klasa
odpornosci elementéw budowlanych, przez ktére przechodzg , nie zostata zmniejszona.

5.2.2 Montaz urzadzen

Kontrolery drzwiowe wraz z zasilaczami montowa¢ w miejscach wskazanych na projekcie,
zawsze uwzgledniajgc lokalizacje ich po stronie chronionej. Nalezy przewidzie¢ montaz
mozliwie blisko obstugiwanych przejs¢, najlepiej w zamknietych pomieszczeniach
technicznych (serwerownie, wentylatornie itp.). Nie jest konieczny montaz w przestrzeni
miedzysufitowej. W obudowie kazdego modutu umiesci¢ schemat elektryczny podtgczenia
urzadzen znajdujgcych sie w obudowie.

1 Gtowice czytajgce nalezy instalowac tak, aby ich gérna krawedz znajdowata sie ok. 1,4 m
od podtoza lub w linii z innymi elementami znajdujgcymi sie na Scianie.

[ Przycisk ewakuacyjny nalezy zainstalowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie przycisku wyjscia
lub czytnika kart zblizeniowych po stronie chronione;j.

71 Czujke magnetyczno-stykows, petnigce role czujki otwarcia, nalezy montowac przy gorne;
krawedzi skrzydet drzwiowych w odlegtosci 2/3 od zawiaséw.

1 Zaczep elektromagnetyczny nalezy instalowac¢ w futrynie na wysokosci ,,jezyka” zamka. W
przypadku braku mozliwosci montazu zamka elektromagnetycznego w drzwiach istnieje



mozliwos¢ zastosowania zwory elektromagnetycznej. Zmiange mozna wykona¢ w
porozumieniu z projektantem i inwestorem.

[1 W przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni miedzystropowej lub pod podniesiong
podfogg nalezy zapewnic¢ swobodny dostep do zamontowanych w tych przestrzeniach
elementéw (na przyktad poprzez otwory rewizyjne).

Kamery montowaé¢ w sposob umozliwiajgcy jak najszerszy podglad na monitorowang strefe /
teren. W przypadku kamery typu ,rybie oko” nalezy dostosowa¢ wysoko$¢ podwieszenia
bezposrednio podczas montazu i zweryfikowac podczas préb uruchomieniowych.

5.3 Zgodnos$¢ robot z PW i STWIOR

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWiIOR) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i STWIOR. Dane
okreslone w PW i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub STWIOR i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robét zobowigzany bedzie do zapoznania sie z zatgczonymi Warunkami
Technicznymi przytgczenia do sieci w celu wlasciwego przygotowania oferty, ich do
weryfikacji oraz ich ewentualnej aktualizacji.

5.4 Projekty branzowe w odniesieniu do projektu
Wszystkie rozbieznosci projektowe zauwazone w trakcie rob6t budowlano- instalacyjnych
nalezy zgtaszac bezposrednio do projektantow branzy architektonicznej.

5.5 Szczegdtowy harmonogram realizacji robot

Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy ramowy harmonogram robot
sporzgdzony na etapie prac projektowych. Wymaga sie, aby - przed rozpoczeciem prac
Wykonawca zaakceptowat w/w dokument lub tez opracowat i przedstawit do akceptacii
Zamawiajgcemu wiasny harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym
opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu
prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostac rozpoczete.

5.6 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone



w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

[1 zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

[ zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i wytycznymi Inwestora oraz
ewentualnymi zmianami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami, a takze zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami, normami, rozporzgdzeniami oraz wiedzg techniczna,

[ jakos¢ i spos6b mocowania urzgdzen i materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z
aktualnymi normami, projektem i niniejszg specyfikacja,

[1 prawidtowos¢ utozenia okablowania systemowego,

(] uszczelnienia i oznaczenia przebi¢ przez strefy pozarowe,

) sprawdzenie dziatania wszystkich urzadzen podtgczonych do systemu,

[1 poprawnosci dziatania poszczegolnych elementéw systemu.

6.2 Badania i pomiary, testowanie

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.2.1 Pomiary

Przed potgczeniem urzgadzen zasilanych napieciem przemiennym 230 V AC nalezy wykonaé
pomiary rezystancji izolacji przewodow i sporzgdzi¢ protokdt z pomiarow.

Do kazdego elementu wykonawczego (czujki, przyciski napadowe itp.) nalezy utozy¢ linie
dozorowg z minimum jedng zapasowg parg przewodow. Do wykonania potgczen miedzy
wszelkimi urzgdzeniami nie stosowac przewodow ekranowanych.

Wymaga sie, aby podczas prowadzenia przewodow unika¢ rownolegtego uktadania wzdtuz
kablii przewodow elektrycznych. Minimalny odstep od nich musi wynosi¢ 25 cm. Dotyczy to
w szczegolnosci szachtow, w ktérych prowadzone sg przewody roznych instalacji —
przewody instalacji teletechnicznych prowadzi¢ w osobnych trasach z uwzglednieniem
podanej odlegtosci.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan



poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan
przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w STWIOR. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane
przez STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badanh bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.6 Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora oraz
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

] date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

[J date przyjecia placu budowy,

[1 date rozpoczecia robaot,

] uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

[ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

"1 przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

[J uwagi i polecenia Inspektora,

[1 daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

[1 zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych oraz
koncowych odbioréw robdét,

[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

(1 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, [
zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PW, [ dane dotyczace
czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

[1 dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

] dane dotyczgce jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

1 wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit, [Jinne
istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.



b) Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku roboét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru roboét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w
STWIOR.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

U numerem kolejnym karty,

[1 podstawg wyceny i opisem robot,

[1 iloScig przedmiarowg robét,

[J datg obmiaru,

"1 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami niniejszego STWIOR,

(1 iloScig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

c) Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatoéw, recepty robocze i wyniki badanh
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie takze:

[J decyzje o pozwoleniu na budowe,

[1 protokét przekazania placu budowy,

[1 harmonogram budowy,

[J umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, [ protokoty
odbioru robdt,

[1 protokoty z narad i ustalen,

[ dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

[1 korespondencja na budowie,

jezeli sg one wymagane.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW oraz
STWIOR. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji:

« dla urzadzen i osprzetu dostarczanych na budowe- sztuki,

« dla okablowania instalacji systeméw teletechnicznych - metry biezace.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.



7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4 Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

[ podstawe wyceny i opis robdt,

1 ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

(1 date obmiaru,

[J miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

* ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

» dane osoby sporzgdzajgcej obmiar

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru: -
odbiorowi roboét zanikajgcych,

* odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

« odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robét majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlegaé¢ m.in.:

* Montaz instalacji kablowej,

* Montaz urzadzen,

* Potgczenie urzadzen w system,

* Potgczenie systemow teletechnicznych

8.4 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PW, PN i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIOR z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo osdb i mienia, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.



8.5 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy: * PW
powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

* Dziennik budowy — oryginat i kopie.

* Obmiar robét (jesli wymagany)

* Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

» Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

» Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

* Protokoty préb i badan.

* Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

* Rozliczenie z demontazu.

» Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

» Wykaz przekazywanych kluczy.

» OsSwiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. ¢ Inne
dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.
"Odbiodr ostateczny robot".

9. Ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalen okreslonych w Umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

O ile Umowa nie stanowi inaczej ptatno$¢ odbywac sie bedzie na podstawie cen ryczattowych
zawartych w Ofercie Wykonawcy.

W przeciwnym wypadku ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie ksigzki obmiaréw i cen
jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Szczegotowe zasady obmiaru oraz zakres robot sktadajgcych sie na cene jednostkowg dla
kazdej jednostki obmiaru okreslajg podano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledni¢ musi wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w STWIOR i PW i obejmowac:

[J robocizne,

[0 wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i transportu

1 warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

] koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
[ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami fgczng ceng robaot i innych
swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.



9.2 Rozliczenia robot tymczasowych i zabezpieczajgcych

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, organizacja placu budowy, nie bedg rozliczane odrebnie. Wykonawca
ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczattowym, cenach jednostkowych robot
podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

9.3 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo (po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze), etapami okreslonymi w umowie (po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot) lub okresowo (np. w cyklu comiesiecznym). Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie- potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru- protokot czesciowy i koncowy wykonania i odbioru robot.

9.4 Ceny jednostkowe

Na cene jednostkowg (obmiarowg) sktadajg sie nastepujace elementy.

"1 w sktad ceny jednostkowej za 1 sztuke wchodzi: zakup materiatu, jego dostawa na plac
budowy, przygotowanie do wbudowania, montaz i instalacja, potgczenie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, sprawdzenie potgczen i dziatania, kontrola techniczna, odbiér powykonawczy,
uporzadkowanie terenu,

[ w skfad ceny jednostkowej za 1mb wchodzi: zakup materiatu, jego dostawa na plac
budowy, przygotowanie do wbudowania, wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach, utozenie
w budynku, potgczenie z innymi instalacjami i urzadzeniami, kontrola techniczna, odbior
powykonawczy, uporzadkowanie terenu,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Podstawg (dokumentem odniesienia) formalno- prawng prowadzenia robo6t budowlanych jest
projekt budowlany instalacji teletechnicznych, a podstawg techniczna- projekt wykonawczy
w/w instalacji oraz przepisy budowlane i normy przywotane w w/w projektach. Roboty
prowadzone muszg by¢ musi zgodnie z przepisami budowlanymi i normami
wyszczegolnionymi ponizej oraz w projekcie wykonawczym.

» Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U.z 2017 r., poz. 293 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z

2019r., poz. 2019 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215,
471)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (t,j. Dz. U. z 2019
r., poz. 2388)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
961)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219
ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze
zm.)

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 955)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838)

* Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065 ze zm.) (Zatgcznik — Wykaz Polskich Norm przywotanych w Rozporzgdzaniu)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegotowego



zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz.
U.z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169,

poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. nr 108, poz. 690 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.
U. 2010, nr 109, poz. 719, zmieniajgce Dz. U. 2019, poz. 67)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009, nr
124, poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2015, poz. 2117)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. 2007, nr 143, poz. 1002 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczehn przeznaczonych dla osob zatrzymanych Ilub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i
policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postepowania z zapisami obrazu z tych pomieszczen, pokoi iizb (t.j. Dz. U. z 2012
r., poz. 638 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie  $rodkéw
bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U.
2012, poz. 683 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i
funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
(t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1558)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 lipca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. z2018r., poz. 1286)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 ze
zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. 2014, poz. 1169)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2014, poz. 1224)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie
pomieszczehh magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobdw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2010, nr
222, poz. 1451)

nastepujgce normy:



Normy z branzy elektrycznej i teletechniczne;j:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz.
1065 — Zatgcznik nr 1 — Wykaz Polskich Norm powotanych w rozporzgdzaniu)

- N-SEP-E 001:2013 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

- N-SEP-E 002:2009 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy

- N-SEP-E 004:2014 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

- PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Czes¢ 1: Postanowienia ogélne

- PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

- PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

- PN-EN 61439-5:2015-02 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Zestawy
do dystrybucji mocy w sieciach publicznych - PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 1: Postanowienia ogdélne

- PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Czes¢ 3: Roztaczniki, odtgczniki, rozitgczniki izolacyjne i zestawy ftgcznikdw z
bezpiecznikami topikowymi

- PN-EN 50274:2004 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim
czesci niebezpiecznych czynnych

- PN-EN 50164-1:2010 — Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC).

Czesc¢ 1: Wymagania dotyczgce elementéw potgczeniowych - PN-EN 50164-2:2010

— Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce
przewodoéw i uzioméw

- PN-ISO 8528-1:1996 — Zespoty pradotworcze pradu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym tlokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

- PN-EN 60947-6-1:2009 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przetgczajgce

- PN-EN 50132-1:2012 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 1: Wymagania systemowe - PN-EN 62676-4:2015-06 — Systemy
dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 4: Wytyczne stosowania

- PN-EN 50133-1:2007 — Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Czes¢ 1: Wymagania systemowe

- PN-EN 60839-11-1:2014-01 — Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen.
Czes¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu. Wymagania dotyczgce systemow i
komponentow

- PN-EN 62040-3:2005 — Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Czes¢ 3: Metody
okreslania wlasciwosci i wymagania dotyczagce badan - PN-EN 62040-1-1:2006 — Systemy
bezprzerwowego zasilania (UPS). Czes¢ 1-1: Wymagania ogdlne i wymagania dotyczace
bezpieczenstwa UPS stosowanych w miejscach dostepnych dla operatoréw - PN-HD
60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011:A1:2015-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

- PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-442:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajagcymi  wskutek zwar¢ doziemnych w



uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami  elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie - PN-HD 60364-5-
52:2011/Ap2:2019-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-534:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie.
Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-537:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura  rozdzielcza i sterownicza.
Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa

- PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie
- PN-HD 60364-7-704:2018-08 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki



