Budowa sieci wodociggowey w ul. Wisniowej w Milikowie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Opracowata mgr inz. Agnieszka Kosyl
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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI:

Lp. ST TYTUt Strona

1. ST-00.00 Wymagania ogdlne 3*15

2. ST-01.01 Roboty pomiarowe 16* 18

3. ST-02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne 19* 25

4. ST-03.01 Budowa sieci wodociggowej z rur PEHD 26 * 37

5. ST-04.01 Roboty drogowe , odtworzeniowe 38* 50
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST - 00.00
WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Hydro-Tech Sp. z o.0. w Nowogrodzcu ul. Mlyriska 3a, 59-700 Nowogrodziec Strona 3



Budowa sieci wodociggowey w ul. Wisniowej w Milikowie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. - Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdélnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania pn: ,,Budowa sieci wodociaggowej w ulicy Wisniowej w Milikowie".

1.2. Zakres Robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robaét objetych ST

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogdlne

ST-01.01 Roboty pomiarowe

ST-02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne
ST-03.01 Budowa sieci wodociggowej z rur PEHD
ST-04.01 Roboty drogowe, odtworzeniowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét,
przekazywania polecern i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawca i
projektantem.

1.4.2. |Inspektor - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajqcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

1.4.4. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru stuzagcy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robét. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.
1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robdt
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1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie
z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.8. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.9. Odpowiednia (bl/iska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi

tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robsét budowlanych.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowej

1.4.11. Teren robét - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili korncowego odbioru
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy - szt. 3

- Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce :

® Projekt organizacji budowy

® Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

® Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno - wykonawcza dla zrealizowanych
robét - umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

®  Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujagcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.

® Dokumentacja filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien opracowacé
dokumentacje filmowa terenu budowy przed wykonaniem poszczegélnych etapéow robsot. W
dokumentaciji filmowej nalezy w szczegélnosci uwzgledni¢ stan nawierzchni drog, chodnikéw, Sciezek

rowerowych, zieleni, okolicznych budynkéw
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i budowli w poblizu, ktérych prowadzone beda roboty budowlane.

® Dokumentacja filmowa ma stuzyé Wykonawcy i Zamawiajgcemu jako zabezpieczenie w przypadku
ewentualnych roszczen oséb trzecich.

®  Dokumentacje filmowag nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem etapu robét przedtozyc
Inspektorowi i Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie .avi lub

.mpeg po 1 egzemplarzu.

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

- Koniecznos¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow
roboczych bedzie wynikaé z:

® Rodzaju i wtasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce

® Rodzaju i wtasciwosci materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Opracowane dokumentacije i
projekty beda zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego sprzetu i materiatéw.

®m Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urzadzen

® |nstrukcje obstugi i konserwaciji

m Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robot.

1.5.3. Zaplecze Wykonawcy i media

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia terenu na zaplecza gtéwne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym.
Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediow
(energia, woda, odprowadzenie $ciekéw) do celéw zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we
wtasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty
eksploatacyjne.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystapieniem do roboét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen robét na
okres budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, 3Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposdb

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
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Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze jest wtaczony
w Cene Kontraktows.

1.5.4. Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwigzane z:

® wejsciem na tereny prywatne,

m odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.

® odtworzeniem istniejagcego zagospodarowania na trasie prowadzonych robdét,

m odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw do garazy i uzytkowania garazy,

® konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem
wykopdw (w tym koszty wyceny szkéd) zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzgodni terminy wejscia z wtascicielami (/ub dzier:awcami)
gruntow, a po zakonczeniu robét przywréci grunty do stanu pierwotnego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robat,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegd/ny wzglqd na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Inspektora oraz specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacja terenéw zielonych. W
miare potrzeby wykona inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu
Zamawiajqcego) wszystkie formalnosci zwigzane z uzyskaniem decyzji na wycinke. Wszelkie prace
z tym zwigzane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.

Na czas odwodnienia wykopéw Wykonawca uzyska zgode na wykonanie odwodnienia od
uzytkownikéw dziatek, ktére (nawet w czesci) znajduja sie w zasiegu oddziatywania odwodnienia
(leja depresji) oraz wniesie optaty za korzystanie ze srodowiska zwigzane z odwodnieniem

wyKkopow.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przez dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéow wywotujagcych szkodliwe promieniowanie

0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty
wydane swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwosci na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajagcego w planie ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego
dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. Wykonawca zobowigzany
jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w fym: opfaty za
zajecie pasa drogowego, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s, przy transporcie
materiatéow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia witadz na
przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment robot w obrebie placu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy, byty w zadawalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru korncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora, powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny, po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robat.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obciagzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

0 terminie rozpoczecia i ukonczenia robét Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére nalezy
powiadomié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktére uzgadniajac projekt, postawity taki
warunek.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
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b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i
pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona likwidacji objazdéw/przejazdéw

1 organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgca na wejscie z robotami w pas drogowy, w zakresie:

® dr6g gminnych

m drog prywatnych

Do wydania decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczyé
materiaty zgodnie z:

B Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1487), - Ustawg Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (¢/. z 2000r. - Dz. U. nr 106 poz. 1126 z pézn. zmianami).
Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowiazany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z
drog w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu robét. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drog termin i sposéb wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych
uzgodniern zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych
uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach. Wszelkie formalnosci
oraz prace zwigzane z zajeciem drég (z tymczasowym oznakowaniem i organizacfq ruchu
wedtug zatwierdzonych projektow tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu i decyzji
zezwalajqcej na wejscie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykonac

wiasnym staraniem.

1.5.14. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

W roznych miejscach ST podane sa odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ warunkéw Kontraktu i by¢ stosowane w potgczeniu z dokumentacija projektowg i ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek z
realizacja robét oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz - jesli
brak jest norm zastepujacych - normy wycofane bez zastapienia. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.5.15. Zapewnienie dojazdéw na posesje

W czasie wykonywanych robét Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ dojazdy do posesiji, na ktérych

zlokalizowane sa sklepy i inne instytucje wymagajace statego dojazdu.
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1.5.16. Nadzér autorski na Terenie Budowy

Zamawiajagcy w ramach odrebnego Kontraktu ustanowit nadzér autorski Projektanta na Terenie
Budowy. Nadzér autorski bedzie trwat od dnia rozpoczecia roboét do dnia wystawienia przez
Inspektora Swiadectwa Przejecia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

Warunki techniczne | jakosciowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktére gwarantuje

Projektant:

a) Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa w toku wykonywania robot
budowlanych.

b) Udziat w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce
robét budowlanych.

c) Udzielanie stosownych wyjasnien wykonawcy robot budowlanych odnosnie wszelkich watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji.

d) Udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robét budowlanych i czynnosciach majacych na celu
doprowadzenie do osiagniecia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych.

Zamawiajgcy okreslit nastepujgce wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru

autorskiego na Terenie Budowy:

a) Kontrola w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiatowych i funkcjonalnych z dokumentacja projektowsa.

b) Uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtaszanych przez Zamawiajqcego
lub Wykonawce robét budowlanych w toku wykonywania robét.

c) Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizaciji tych roboét.

d) Udziat w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego, Inspektora lub
Wykonawcy robét na budowie lub innym wskazanym miejscu.

e) Udziat w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robét budowlanych oraz w odbiorze koricowym.
Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na teren budowy
we wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego. Nadzér autorski obejmuje
réwniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajacego, Inspektora i Wykonawcéw
robot. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad, kazdorazowo wskaze Zamawiajacy po ustaleniu
terminu wezwania przez Inspektora.

1.5.17. Nadzér archeologiczny

Wykonawca zapewni zatrudnienia koniecznego nadzoru archeologicznego do sprawowania nadzoru
archeologicznego i wykonania prac zwigzanych z odstonieciem obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej. Jezeli niezbednym okaze sie opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to
koszt opracowania tej dokumentacji bedzie obcigzat Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecenn nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, gdzie sa

mozliwe do wykonania.
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Wykonawca wyceni sprawowanie nadzoru archeologicznego jako oddzielng pozycje rozliczong
ryczattowo po zatwierdzeniu odpowiedniego raportu przez Konserwatora zabytkow.

1.5.18. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakorczenia
robét za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktére uzyska Zamawiajacy. Razem z programem robét
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,

opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do
rozruchu.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i

badanie robsét wtadzom wydajagcym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajagcym z obowigzujagcego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest stronag w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.5.19. Szkolenia dla personelu uzytkownika

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) przepompowni sciekéw oraz
przeprowadzi szkolenie dotyczace obstugi i uzytkowania przepompowni sciekéw , potwierdzone na

pismie przez przysztego uzytkownika.

2. Materiaty
2.1. Zrédta szukania materiatéw

Przy wykonywaniu robét moga by¢ stosowane wytgcznie materiaty, wyroby, urzadzenia dopuszczone
do obrotu i odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych i projekcie
budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego :irédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacii
irédfa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru,
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy
zakonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione

na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit

w obrebie terenu budowy zadnych wykopdw, poza tymi, ktére zostaty wyszczegaélnione w

Kontrakcie.

Eksploatacja irédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedq zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwac¢, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w

przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z zarzadca drogi i wszelkie prace z tym zwigzane

wykona na wtasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci
wszelkich elementéw roboét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu

robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.17. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, ST i ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw  sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegétowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposaéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzer np.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badarn i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
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prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan tych materiatéw, ktére budza watpliwosé, co do jakosci. Koszty tych badan ponosi
Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptaciji przez Inspektora.

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Dokumenty Budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

- Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do Ksigzki Obmiardéw.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i
kontrolne wyniki badarn Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci
robot. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w (pkt. 6.6.71. i 6.6.2) nastepujgce
dokumenty:

a) decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

b) przekazania terenu budowy,

c) protokét umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokot przejecia - odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru beda wpisywane
do Ksiegi Obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych

zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru.

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie - odbidr czesci robot,

c) przejecie - odbidr koricowy robot,

d) akceptacja robét potwierdzona swiadectwem wykonania.

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie - Odbiér czesciowy robdt

Przejecie - Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak w pkt. 8.1.

8.4. Przejecie - Odbidr korncowy robét

Zamawiajacy powota Komisje Odbiorowa, w skiad ktérej wejda, oprécz przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest swiadectwo sporzadzone wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do wydania swiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

b) specyfikacje techniczne,

c) uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,

d) dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f) dokumenty materiatowe

g) sprawozdanie techniczne,

h) dokumentacje geodezyjng powykonawcza - inwentaryzacyjna,

i) wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé.

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowg roboty poprawkowe Ilub uzupetniajagce beda
zestawione wedtug wzoru okreslonego przez Zamawiajagcego. Termin robét poprawkowych i

uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,
ustalona dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

Cena jednostkowa robdét bedzie obejmowac:

- koszty dokumentacji Wykonawcy,

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatéw oraz urzadzen z miejsca ich
zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na terenie budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robot,

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego

budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,

Hydro-Tech Sp. z o.0. w Nowogrodzcu ul. Mlyriska 3a, 59-700 Nowogrodziec Strona 18



Budowa sieci wodociggowey w ul. Wisniowej w Milikowie

wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczernn spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obciazajg dana budowe,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty czynnosci geodezyjnych,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow,

- koszty zaplecza budowy obejmujagce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu budowy, zastepcze
zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed
deszczem, storicem, mrozem i inne tego typu koszty,

- koszty ochrony terenu budowy i zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot,
koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatéw odpadowych i z rozbiérki,

- koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,

- koszty badan jakosci materiatéw, roboét i prob odbiorowych, koszty préb korncowych,

- koszt szkolen,

- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej),

- koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,
- koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania wad i w okresie rekojmi oraz koszty
czesci zamiennych w okresie zgtaszania wad.

Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pé#niejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi

zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01.01
ROBOTY POMIAROWE

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pomiarowych powierzchniowych i liniowych zwigzanych z realizacjg projektu pn: ,,Budowa sieci
wodociggowej w ulicy Wisniowej w Milikowie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbiérek istniejacych nawierzchni drogowych wystepujacych przy budowie sieci
kanalizacyjnych oraz roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych,
drogowych oraz sieciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjy
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00
»<Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 Wymagania
ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane 0 0 15 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,6 m;

- prety stalowe 0 0 12 mm i dtugosci 30,0 cm;

- farba.
3. SPRZE,T

Prace zwigzane ze stabilizacjag i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych beda
wykonywane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych i reperéw
roboczych beda wykonywane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz,
teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci

pomiaru.
4. TRANSPORT
Materiaty do robét pomiarowych (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone

dowolnym transportem. Przewozony tadunek nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadaniem i

przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST-00.00.

Prace pomiarowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty
gtéwne (charakterystyczne) wykopow, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci kanalizacyjnych i drég

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3,0 cm w stosunku do projektowanych , a
rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1,0 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentaciji Projektowe;j .

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych

a) wytyczenie gtéwnych osi wykopdw, tras sieci oraz lokalizacji studni, pompowni,
b) wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki rurociggéw kanalizacji sanitarnej
oraz rozmieszczenie uzbrojenia (studnie, pompownie itp.) nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem

kolejnych etapéw robét lub zasypaniem wykopow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 Wymagania ogaélne.

6.1. System kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw charakterystycznych i
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych rurociggéw sieci wodociaggowej ,

kanalizacji sanitarnej i deszczowej - wszystkich studzienek i obiektéw.
7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Jednostka rozliczeniows jest -

ryczatt

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. Wymagania ogdélne.
Odbiér prac zwigzanych z wyznaczaniem liniowych robét w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada

Inwestorowi. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.Wymagania ogdlne. Ptatnosé
jednorazowa za wykonana prace w catosci po przekazaniu zatwierdzonych map inwentaryzaciji
powykonawczej oraz plikéw map z georeferencja.

Cena wykonania pomiaru linfowego obejmuje:

- uzyskanie przed przystapieniem do robét danych zawierajacych lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw,

- sprawdzenie czy na trasie realizowanego zadania , w okresie pomiedzy wydaniem podktadu
geodezyjnego do celéw projektowych a data rozpoczecia robét nie zabudowano nowych sieci i
konstrukcji budowlanych, ktére moga by¢ nie ujawnione w dokumentacji projektowej,

- przeprowadzenie obliczern i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegétowego wytyczenia
robat,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw , urzadzen i sprzetu budowlanego,

- wytyczenie trasy i punktéw charakterystycznych ( sytuacyjne i wysokosciowe) dla robét, sieci i
obiektéw technologicznych,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajagcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw obiektéow
budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementéw robét i obiektow po wykonaniu prac,

- wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiaréw, szkicéw roboczych i obmiaréw jezeli wynika

to z postanowien kontraktu, zalecen Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1: Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych;

. Instrukcja techniczna 0-3: Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych;
. Instrukcja techniczna G-2: Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK;

. Instrukcja techniczna Kg: Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK;

. Instrukcja techniczna Kg: Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GOGIK;

D 0 B~ W N -

. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIk.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.01
ROBOTY ZIEMNE PRZY
WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCIAGI I
OBIEKTY TOWARZYSZACE

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych pod kanalizacje sanitarng, deszczowa, rurociagi ttoczne, przepompownie oraz osadnik i

separator woéd deszczowych na zadaniu pn: ,,Budowa sieci wodociaggowej w ulicy Wisniowej w
Milikowie".
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotyczg wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw,
zasypek, podsypek i zasypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym , wymiana gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i TS -00.00.- Wymagania Ogdlne.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedqgcych tematem niniejszej specyfikacji

Sq.

- grunt wydobyty z wykopdw;

- piasek zakupiony i dowieziony spoza placu budowy;

- materiaty do umocnienia wykopdéw tj. typowe obudowy skrzyniowe lub inne za zgoda Inspektora;

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001; PN-EN 10248-1:1999; PN-EN 10248-2:1999; PN-EN 10249-1:2000 i

PN-EN 10249-2:2000

- materiaty i urzadzenia do odwodnienia wykopow

- materiaty do podpar¢ i podwieszen

- materiaty na ktadki dla pieszych

Do wykonania robét stosowaé materiaty odpowiadajgce wymogom normy PN-S-02205. Grunty
rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypywania wykopéw oraz nadmiar gruntéw z wykopéw musza
zostaé¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i obiektéw na niej powinny

zostaé sprawdzone pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora.
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3.SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane ze zdjeciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopdéw oraz zasypaniem,
prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

m koparki,

® spycharki,

® réwniarki,

® yrzadzenia do wbijania grodzic stalowych metoda wibracyjna lub udarowa oraz urzadzenia do
zaktadania tychze grodzic metoda wciskang;

m walce,

m topaty, szpadle,

m ptyty i walce wibracyjne,

® do odwodnienia wgtebnego i powierzchniowego - igtofiliry, drenaz opaskowy, studnie zbiorcze w
dnie wykopu, pompy spalinowe i elektryczne

® inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposoéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. Darrn z humusem nalezy zabezpieczy¢ przez
przykrycie przed nadmiernym wyschnieciem i zawilgoceniem lub wywiezé w poblize miejsca pracy z
przeznaczeniem do ponownego wykorzystania po zasypaniu rurociaggow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki szczegélne wykonania Robét

5.1.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej a
szerokos¢ winna by¢ dobrana do srednicy kanatu, studzienek i pozostatych obiektow..

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robét powinno by¢
wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé¢ w
terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy
oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30
50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki dla zasypek wbija sie po obu
stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigzaé¢ do reperéow sieci panstwowej . Szkice

sytuacyjne reperoéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.
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Przed przystapieniem do wtasciwych robét ziemnych nalezy usunac¢ darn i ziemie roslinng pryzmujac ja
z jednej strony wykopu liniowego lub rozebra¢ istniejgca nawierzchnie, zainstalowaé urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zalezna od gtebokosci jego zalegania. Zdjaé nalezy humus
na catej gtebokosci jego zalegania. Zdjety humus nalezy spryzmowaé oraz zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami, wysychaniem, a takie najezdzaniem przez pojazdy lub wywieié w miejsce
uzgodnione z Inspektorem i zabezpieczy¢. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét. Obnizenia
wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizaciji
robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajagce odtworzenie

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych odwadniaé igtofiltrami utozonymi
dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopietrowym. Czas pracy nalezy dostosowaé do
warunkéw lokalnych przyjmujac , ze poziom waéd gruntowych moze by¢ wyzszy o 1,0 m od podanych w
dokumentacji projektowej. Przy duzym naptywie woéd igtofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy
stosowac¢ rzadsze rozstawienie igtofiltrow. Wode z odwodnien odprowadzaé¢ do najblizszego
odbiornika.

Kazdorazowo sposdéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo -
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 oraz PN-B-10736:1999

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub

biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w

sposdéb nie kolidujacy z rurociggami. Kable i sieci gazowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob wskazany

przez ich wiascicieli. Rurociggi drenarskie w przypadku ich przerwania nalezy bezzwtocznie

odtworzy¢.

Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu i studzienek,

do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie
stykéw. Szczegodlna uwage nalezy zwréci¢ przy ustalaniu szerokosci wykopéw na odcinkach, na

ktérych projektowane jest utozenie w jednym wykopie kanatu sanitarnego grawitacyjnego i rurociggu
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ttocznego. Szerokosé¢ wykopdédw na tych odcinkach powinna by¢ ustalona z zachowaniem wyzej
podanych zasad.

Wszystkie wykopy wasko przestrzenne dla kanalizacji sanitarnej i rurociggéw ttocznych powinny by¢

szalowane. W =zaleznosci od gtebokosci i usytuowania wykopéw w odniesieniu do istniejacej
zabudowy, projektuje sie umacnianie scian wykopéw za pomoca typowych obuddéw skrzyniowych lub
za pomocg grodzic stalowych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniem

normy PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementow scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy
zawrzec:

- 0golng charakterystyke urzadzenia wbijajacego scianki szczelne;

- szkic usytuowania elementéw scianki szczelnej;

- dane odnosne zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza

plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonywane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz

1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Wykopy
nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W przypadku wystepowania w dnie
wykopu gruntéw nienosnych (np. namuty gliniaste), nalezy wybraé grunt nienosny do gruntu
nosnego i uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem .

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejagcych budowli na gtebokosci rownej

lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciaggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow ktadkami

z barierkami dla przejscia pieszych.

W przypadku przegtebienia wykopu pod rurociagg wykonac tawe zwirowa i jg zagescié.

Wykopy startowe/koricowe dla przewiertéw

Zasady ich wykonania jak wyzej. Dodatkowo w tych wykopach nalezy wykonaé¢ odpowiednie

zabezpieczenie s$ciany pionowej, w sposob umozliwiajacy rozparcie wiertnicy, gwarantujace
niezmiennos¢ jej potozenia w trakcie wiercenia i przeniesienie maksymalnych sit wciskania rur.
Dlatego grunt za blokiem oporowym nalezy odpowiednio zagesci¢. Na odwodnionym dnie wykopéw
nalezy utozy¢ odpowiednie ptyty zelbetowe o grubosci minimalnej 10,0 cm. Ptyty te powinny by¢
zdylatowane od obudowy wykopu. Rodzaj i wielkos¢ sciany oporowej oraz umocnienie dna wykopu
ustali Wykonawca i uzyska aprobate Inspektora.

5.1.2. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem

do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
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Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Zageszczanie podtoza powinno
by¢ wykonane do Ls nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN-77/8931-12 w drogach, a Is = 0,98 w
terenach nieutwardzonych.

5.1.3. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z miejscowego gruntu przepuszczalnego. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytagczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rurociggdéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
- etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym - jesli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 30

mm lub gruntem dowozonym - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i
rozpor scian wykopu.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych i przepompowni sciekéw wykonywaé recznie, warstwami nie
przekraczajagcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Przy
zasypywaniu studzienek z tworzyw sztucznych nalezy bezwzglednie stosowaé¢ zasady i wytyczne
producentéw tych obiektéw w sprawach zasypki i jej zageszczania

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.
Szczegolng uwage nalezy zachowaé przy zageszczaniu zasypki na odcinkach, na ktérych w jednym
wykopie uktadana sa sieci kanalizacji sanitarnej i rurociagi ttoczne.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej
dtugosci tras rurociggow i obiektow kubaturowych, rowy - wyprofilowa¢ skarpy i dno. Ziemie urodzajna
- humus rozscieli¢ i posia¢ trawe, po uprzednim splantowaniu terenu i rozscieleniu humusu na

terenach nieutwardzonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystqpieniem do robét Wykonawca winien wykonac¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- okreslenie poziomu waéd gruntowych i ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac.

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopoéw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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- badanie zabezpieczenia wykopoéw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegodlnych jego warstw.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  Warunki szczegétowe
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736:1999 i zgodnie z

., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych" wydanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 , Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robét Statych (robét instalacyjnych opisanych w ST-03.01
oraz ST-04.01) i nie podlegaja odrebnej zaptacie. Uwaza sie, ze s one ujete w cenach jednostkowych
tych roboét, dla ktérych sa niezbedne do prawidtowego wykonania i nie beda podlegaty osobnemu
obmiarowi.

8.1. Ptatnosci

Ptatnosci za wykonane roboty ziemne opisane w ST jest wykonanie

mb - wykopu pod rurociag i obiekty towarzyszace

Cena obejmuje odpowiednio.

- zdjecie ziemi urodzajnej - humusu,

- wykonanie wykopoéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na Placu Budowy bezposrednio przy wykopie,

- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacja,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania,

- umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbidrkg w tym scianki szczelne

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke wraz z jego ewentualnym dowozem,

- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i z zageszczeniem,
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- Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni podsypek i obsypek.

- zasypanie wraz z zageszczaniem wykopdéw ziemia z odktadu i przywieziona z czasowego odktadu
lub z miejsca pozyskania gruntu,

- $ciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebiern z wyréwnaniem powierzchni terenu po zasypce,

- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych,

- rozscielenie ziemi urodzajnej - humusu,

- posianie traw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE .

10.1. Normy
m (PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow;

m PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu;

m PN-68/B-06050 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze;

m PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

m PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne;

m BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;

m BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

® PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

= PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne;

= PN-EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

® PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

® PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

® PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

® PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

® PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - czes$é 1 - Instytutu Techniki

Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03.01
Budowa sieci wodociggowej z rur PEHD

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych przy budowie sieci wodociggowej w ramach zadania pn.
»Budowa sieci wodociggowej w ulicy Wisniowej w Milikowie".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci wodociggowej wraz zarmaturg z

uwzglednieniem ponizszych uwag ogoélnych:

- wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST — 01.00,

- krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i1 przy
wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie,

- kolizje =z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z =zaleceniami wtlasciciela
przewodow, ktore kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wchodzg m. in.:

- montaz sieci wodociggowych metodg wykopu otwartego z rur tworzywowych PE100
SDR17 ¢$110-90 mm i PES80 SDR13,6 ¢$32 mm;

- montaz armatury na sieci wodociggowej: zasuw DN100, DN8O, hydrantow nadziemnych
ppoz DNS&O,

- montaz ksztaltek ci$nieniowych PE,

- wykonanie blokéw oporowych,

- oznakowanie zasuw i hydrantow,

- wykonanie préby szczelnosci 1 ptukanie 1 dezynfekcja rurociagu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN 1 EN-PN), warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
(WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5._Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1.Materialami
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

e rury i ksztattki cisnieniowe z PE100 SDR17, PN-EN 12201,
rury i ksztaltki nalezy wykona¢ z materiatu klasy PE100 (nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatdw wtornych w tym regranulatow). Klasa materiatu PE 100 (MRS=10MPa,
oLPL.>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji rur musi zosta¢ potwierdzona
przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080, powinny posiada¢ aprobat¢ IBDiM
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e zasuwy kotnierzowe, klinowe do instalacji wodociaggowych:

- zabudowa krotka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14, F4 lub rownowazne;

- owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16 lub réwnowazne;

- testy: proba szczelnosci woda wg PN-EN 1074-1 1 2/PN-EN 12266 lub rownowazne,
préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego, z powloka ochronng z farb epoksydowych wg
wymogdéw GSK-RAL lub rownowazne, o min. grubosci 250 um;

- zasuwy muszg posiada¢ certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy) lub réwnowazne
potwierdzajacy przeprowadzanie badan kontrolnych jako$ci powlok lakierniczych, a w
szczegoOlnosci:

= badanie grubo$ci powloki (um),

= test udarowy — badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca
opadajacego cig¢zarka,

= odporno$¢ na sieciowanie powtoki — test chemiczny,

- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice DN, ci$nienie
nominalne 1 materiat korpusu;

- $ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewne;j;

- uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR lub rownowazna;

- przelot zasuwy: pelny, rowny $rednicy nominalnej i bez zwg¢zen;

- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i1 zasuwa od jednego producenta;

e przedtuzacze teleskopowe do zasuw kotierzowych:

- przedhuzacz pasuje do wiekszosci standardowych kluczy T;

- uchwyty mocujace umozliwiaja przymocowanie przedtuzacza do podstawy pod skrzynke
uliczna;

e bezgwintowe obejmy do nawiercania na rury PE:

- wykonanie cz¢$ci gornej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40;

- pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powloka farby epoksydowej min.250um;

- laczenie czesci gornej 1 dolnej $ruby ze stali nierdzewne;;

- nakretki ze stali kwasoodpornej z powtoka odporng na $cieranie;

- odejscie: bezgwintowy system potaczenia do zasuwy lub ksztattki;

e zasuwy do instalacji wodnych, przytaczeniowych:

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtoka ochronng z
farb epoksydowych wg wymogoéow GSK-RAL lub rownowazne, o min. grubosci 250 pm;

- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice DN, ci$nienie
nominalne 1 materiat korpusu;

- testy;

- $ruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej;

- uszczelka polaczenia pokrywy i1 korpusu: z gumy EPDM, zagl¢biona;

- trzpien wykonany ze stali nierdzewne;j;

- teleskopowy przedluzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

¢ hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwo6jnym zamknigciem:

- przylacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2 lub réwnowazne; DN80-100;

- testy: proba szczelnosci woda wg PN-EN 14384 lub rownowazne, wytrzymalo$¢ korpusu;

- atest PZH Warszawa;

- hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038 lub
rownowazne;

- glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i
powleczona dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtoka poliestrowa;
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- glowica posiada oznakowani okre$lajace: producenta, srednic¢ DN, ci$nienie nominalne i
materiat glowicy;

- glowica ma mozliwos$¢ obrotu o dowolny kat;

- hydrant wyposazony jest w zawdr napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu;

- nadziemna cz¢$¢ kolumny wykonang ze stali nierdzewnej;

- cze$¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

- konstrukcja hydrantu wyposazona w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed
wyptywem wody w przypadku zlamania oraz umozliwiajacy wymiang¢ wewngtrznych
cze¢$ci hydrantu pod ci$nieniem, bez demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;

- pofaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg $rub oraz zrywalnych tulei
wykonanych ze stali nierdzewnej;

- trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

- tlok hydrantu wykonany z Zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40);

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknigtej
pozycji ttoka hydrantu;

- kolor hydrantu : czerwony.

- hydrant w dolnej czgéci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajaca
rozsaczanie wody w gruncie i1 zabezpieczajacg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

¢ laczniki z pier§cieniem wzmacniajacym, kotnierzowo-kielichowe oraz kielichowe:

- konstrukcja rownoprzelotowa, kielichowa lub kolnierzowo-kielichowa,

- korpus i pierScien dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), z
powtoka ochronng z farbepoksydowych;

- odlew korpusu z oznakowaniem okres$lajacym: producenta, $rednice DN, zakres
uszczelnien, ci$nienie nominalne 1 material korpusu;

- owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501 lub rownowazne;

- zakres $rednic typoszeregu: DN32-300 mm;

- S$ruby ze stali nierdzewnej 1.4301 i nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 pokryte
powtoka odporng na Scieranie utatwiajacg dokregcanie 1 zapobiegajaca zacieraniu;

- zastosowanie: do potaczen rur PE i litego PVC;

e skrzynki uliczne do zasuw 1 podstawy do skrzynek:

- korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD;
- pokrywa z zeliwa szarego (GG-20);

- wktadka 1 sruby pokrywy: ze stali nierdzewne;j;

- montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktora umozliwia stabilizacj¢ skrzynki;

- podstawa ma mie¢ mozliwos¢ blokady uchwytow przedtuzacza teleskopowego;

o ksztaltki zeliwne kotnierzowe:

- ksztaltka zgodna z PN-EN 545;
- korpus z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40);
- wewnatrz i na zewnatrz powloka z farby epoksydowe;.

2.2. Dokumentacja
Rury oraz inne materialty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami
DIN oraz posiada¢ aktualng aprobatg techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi oraz
spetienie warunkow bhp.

Rury z zZeliwa pakowane s3 w wigzki, aby ulatwi¢ zatadowanie na $rodki transportowe.
Kazda wigzka spoczywa na dwoch balach utozonych rownolegle wzgledem siebie. Rury sa
uktadane tak, Ze polaczenia kielichowe kolejnych rur s3 odwrdcone na zmiang.

Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych; szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage
na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami.

Urzadzenia 1 armatura przemystowa (zasuwy) zgodnie z PN-92/M-74001 powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje;

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji lezacej wbudowania, bloki
typoszeregu mozna sktadowac w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3
lub 4 szt.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania.

3. SPRZET
Warunki ogolne dotyczace uzywanego sprze¢tu opisane zostaly w ST- 00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia zatozong do wykonania sieci wodociggowych proponuje si¢ uzyc
nastepujacego sprzetu:

— zespot agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne,

— zgrzewarek doczotowych z rejestracja zgrzewu i1 mozliwo$cia wydruku danych

Zgrzewu,

— urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp.

— urzadzenia do wykonywania przewiertow sterowanych,

— niezbednych narzedzi montazowych,

— weciggarki umozliwiajgca wymiang rurociaggow,

— miloty pneumatyczne,
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— palniki acetylenowo-tlenowe,
— pity do ciecia metalu,

— pity do cigcia betonu,

— podreczne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Ksztaltki, ztgczki i inne
materiaty powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkéw ostroznosci.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywacé
si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzuca¢ ze §rodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.
Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

— samochod skrzyniowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— przyczepa skrzyniowa,

— samochod dostawczy,

— samochod wywrotka,

i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robot zawarte s3 w ST-00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
1 dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
umowy.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostaty w ST — 01.00 ,,Roboty ziemne”.
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5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Z uwagi na fakt, ze przebudowie poddane beda gtownie proste odcinki sieci wodociggowej,
miejsca zmiany kierunku rurociggu w sposob naturalny wyznaczajg lokalizacje wykopow
technologicznych. Projektowane odleglo$ci migdzy komorami technologicznymi nie beda
wicksze niz 150 m. Dopuszcza si¢ wykonanie odcinkow wodociggow z zatamaniami do 15
stopni bez wykonywania komor startowych z zachowaniem jednak wymaganych w takich
przypadkach zasad 1 wytycznych producentéw wybranej technologii.

Na czas wykonania robdt, dla zapewnia cigglej dostawy wody do odbiorcéw, nalezy wykonac
tymczasowy (bezpieczny z punktu widzenia zapewniania pewnos$ci dostawy wody oraz z
punktu widzenia innych uzytkownikéw terenu objetego budowq) system zasilania w wode
obejmujacy m,in.: przepi¢cie do istniejacej sieci, sie¢ gtbwng wraz z armaturg i1 ksztattkami,
przepigcia przylaczy wodociggowych, niezbedne przepigcia do innych zewnegtrznych sieci
wodociggowych). Tymczasowy uklad nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ przed jakimkolwiek
uszkodzeniem lub niepowotanym dziataniem oso6b trzecich oraz oznakowac. Po zakonczeniu
prac tymczasowy uktad zostanie zlikwidowany.

Przewiduje si¢ wykonywanie systemow tymczasowych odcinkami, ktorych dlugos¢ ustalona
zostanie przez kierownika budowy w porozumieniu z uzytkownikiem wodociggow i
inspektorem nadzoru i bedzie odpowiadala dlugosci przewidywanych do jednorazowe;j
przebudowy zasadniczej sieci wodociggowe;.

Wystepujaca na wymienianych odcinkach rurociggu armatur¢ nalezy na czas trwania prac
zdemontowa¢ (razem z wymiang rurociggu nalezy wymieni¢ armaturg), a przylacza
wodociggowe odlaczy¢.

Przelaczenia istniejacych przylaczy i sieci do projektowanego wodociagu zaprojektowano z
zastosowaniem nowych ksztaltek (nawiertek) z zaworem odcinajagcym, alternatywnie za
pomocg trojnika redukcyjnego i zasuw kolierzowych odcinajacych na minimalne ci$nienie
PN10 i PN16, posiadajace atest PZH, dopuszczone do stosowania dla wody pitne;j.

5.3.1. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow metodg wykopu otwartego

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszczanie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do budowy
wodociggow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociagow.

Glebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 S$rodkow
zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo
wicksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
$rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:
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— w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m (zaleca si¢ zaglgbienie osi -1,5 m).

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch
dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg.

Przewody wodociggowe nalezy ulozy¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” oraz zaleceniami producenta rur.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja techniczng.

Zasady uktadania rurociggéw z PE

Przewody PE100 RC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos$¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Potaczenia rur PE wykonywaé poprzez zgrzewanie doczolowe, a lgczenia z armaturg i
ksztaltkami za pomocg polaczen kotierzowych. W przypadku niedostatecznej ilosci miejsca
dopuszcza si¢ taczenie rur za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

Przy zgrzewaniu rury musza by¢ ustawione wspotosiowo, a ich koncowki przed zgrzewaniem
doktadnie wyczyszczone. Kazdy zgrzew jest rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i
podlega akceptacji Inspektora.

Proces zgrzewania prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montowaé
recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.

Rury PE-HD nalezy oznakowa¢ tasma identyfikacyjng niebieska zatozong 20 cm nad
grzbietem rur. Tasma powinna posiada¢ drut identyfikacyjny, ktory nalezy doprowadzi¢ i
zlaczy¢ z przedtuzeniami zasuw.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +300C.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami 1 hydrantami.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng §ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miegdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C 6/8 przygotowanym
na miejscu.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajaca (zasuwe) nalezy instalowac:

- na wceince do istniejacego wodociagu,.

- na przylaczach w sposdéb umozliwiajacy odciecie doptywu wody do poszczegdlnych
odbiorcéw (w zestawie nawiertki),

- na weztach wodociggowych (przy odgalezieniach),

- na odgalezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Potgczenia z przewodem nalezy dokona¢ za pomoca ksztattek przejsciowych-
tulei kotierzowych lub zgrzewania doczotowego. Miejsce zamontowania armatury winno
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by¢ dostgpne celem umozliwienia obslugi i konserwacji. Przed zamontowaniem nalezy
usung¢ z armatury zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko obracaé. Na
przewodach poziomych armatur¢ nalezy ustawia¢ w takim potozeniu by wrzeciono bylo
skierowane do goéry. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na
korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie si¢ osi faczonych elementow,

- przestonigcie otwordéw taczonych elementow.

Hydrant nadziemny

Hydranty nalezy umieszcza¢ zgodnie z projektem z wyposazeniem zabezpieczajagcym przed
niekontrolowanym poborem wody 1 armaturg odcinajacg (zasuwy). Hydranty dostosowane do
pracy przy cisnieniu 1,6 MPa. Hydrant powinien calkowicie si¢ odwodni¢. Mozliwos¢
wymiany elementow wewngtrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu.

5.3.2. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-

10725.

W szczego6lnosei probe szczelnosci nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujacych zasad:

e rurociggi dtuzsze niz 800 m nalezy probowa¢ odcinkami, optymalne dtugosci badanych
odcinkdéw mieszczg si¢ w granicach 300-500 m,

e  ksztattki polagczeniowe 1 zamontowana armatura muszg by¢ okryte podczas proby,

e odcinki rur migdzy ich potaczeniami powinny by¢ zasypane z zaggszczeniem gruntu, a
proba moze odbyc¢ si¢ dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

e maksymalna temperatura wody przy probie ci$nieniowej moze wynosi¢ 20°C,

e wypehienie badanego przewodu woda powinno odbywaé si¢ powoli z najnizszego
punktu rurociagu,

e cisnieniowg probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu
potaczen,

e po catkowitym odpowietrzeniu i napelieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na co
najmniej 12 godzin, celem ustabilizowania si¢ temperatury,

e po podniesieniu ci$nienia do poziomu ci$nienia prébnego nalezy odczeka¢ ok. 2 godziny
celem jego ustabilizowania,

e cisnienie probne rurociggéw p=0,6MPa,

e cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,06MPa.
W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa,

e po zakonczeniu proby ci$nienia nalezy zmniejszy¢ jego wartos¢ w sposob kontrolowany
az do catkowitego oproznienia badanego przewodu.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i
InzZyniera.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewodd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ mozliwy dostgp do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich
za$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesuni¢gciem w planie 1 w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna byc¢
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instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnos$ci. Wykopy powinny by¢
zasypane ziemig do wysokos$ci polowy Srednicy rur, za§ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita
z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a
ponadto w szczegbdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Wysoko$¢ ci$nienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

e  wykopow otwartych,

e szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia podtoza,

e grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewoddw na podtoza,

e odchylenia osi i spadku przewodu.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWIiIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych
dla materialéw 1 systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m - utozenia sieci wodociggowej, liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji
projektowej, oznakowanie taSmg ostrzegawcza, proba szczelnosci i dezynfekcja
kpl, szt — montaz armatury, hydrantow, oznakowanie .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST — 00,00 ,,Wymagania ogdlne™.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie
wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw.

8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
¢ sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,
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e podloza do budowy wodociagu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta 1 normami
przedmiotowymi,

e ulozenia przewodu na podiozu,

o dlugosci 1 S$rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofaczenia rur
1 prefabrykatow,

e materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjg techniczng, uzycia wilasciwych materialow, prawidlowosci montazu,
szczelnos$ci. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidr techniczny koncowy
Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy cze$ciowym,

e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

e protokdt przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu,

o S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

e inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupehnienia,

e protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00,00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytul normy

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czgsci sktadowe.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody- Polietylen (PE)

PN-EN 1092-2:1999

Kohierze i ich potaczenia. Kotierze okragte do rur,
armatury, facznikow i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kohnierze zeliwne

PN-EN 14901:2014-11

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciggliwego —
Powloki epoksydowe rur i ksztaltek i wyposazenia z
zeliwa ciggliwego (praca przy duzym obcigzeniu)

PN-EN ISO 4624:2016-05

Farby i lakiery -- Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN ISO 6272

Farby i lakiery — Badania odporno$ci na szybkie
odksztatcanie (odporno$¢ udarowa)

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 12842:2012

— Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemow
przewodowych z PVC-U lub PE . Wymagania i metody
badan.

PN-EN 206+A1:2016-12

Beton. Czeg$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2009

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 6: Hydranty

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom. I

Budownictwo Ogolne.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04.01
ROBOTY DROGOWE,ODTWORZENIOWE

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace rozbiérki, wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn. ,,Budowa sieci
wodociggowej w ulicy Wisniowej w Milikowie".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbiorkowych nawierzchni
drég i ich odbudowie na trasie rurociaggéw zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z dokumentacja projektowa i ST - 00.00
+~Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych nalezy stosowaé, zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami, materiaty:

e asfalt wg. PN-C-96170,

e asfalt uptynniony wg PN-C-96173

¢ wypetniacz wg PN-S-96504

» ttuczen wg PN-B-11112

e emulsja asfaltowa wg wymagan Warunkéw Technicznych. EmA-99

* piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996

» cement PN-B19701 lub PN-B-19701

e 2wir, pospétka, wg PN-B-11111

 tasmy bitumiczne, siatki wzmacniajace

e kraweznik BN-80/6775-03/04

e cement PN-B-19701,

¢ inne drobne materiaty pomocnicze

e materiaty z odzysku: kostka brukowa i betonowa.
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2.1. Asfalt warstwa $cieralna

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965. W zaleznosci
od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe.

Tablica 1 - Wymagania wobec materiatéw do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu

Ip. |Rodzaj materiatu Nr normy KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-(kI. I, II; gat. 1,2 jw. jw. kl. I, Il gat. 1 jw.
1115:1998 kLI; gat.1

a) ze skat magmowych i przeobrazonych
b) ze skat osadowych
C) z surowca sztucznego (zuzel pomiedziowy i stalownicze)
2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1l; gat. 1,2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 ki1, 1l
4 Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 KL I, II; gat. 1,2 kl.l; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1,2
6 Wypetniacz mineralny podstawowy, zastepczy|podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 pylty z odpylenia, popioty
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium lotne
drogowego
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 503, D 70, D 100 D50, D70
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DES80 A,B,C DP80 DE80 A,B,C DP80

Tablica 2 - Wymagania wobec materiatéw do warstwy wiagzacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z

betonu asfaltowego

Kategoria ruchu
Ip. |Rodzaj materiatu Nr normy KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-[kl. |, II; gat. 1,2 jw. kl. I, Il gat. 1,2 kl.I; gat.1
1115:1998
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzel pomiedziowy i stalowniczy)
2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1l; gat. 1,2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kL1, 11
4 Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 KL I, II; gat. 1,2 kLI, 1I; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1,2
6 Wypetniacz mineralny podstawowy, zastepczy|podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 pyty z odpylenia, popioty
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego |lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D50
DE 30 AB,C
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE80 A,B,C DP30, DP
80
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Wypetniacz

Nalezy stosowaé¢ wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-6504:1961 dla
wypetniacza podstawowego

Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974. Emulsja
asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT,
EmA-99.

2.2. Podbudowa z betonu asfaltowego

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965. W zaleznosci
od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe.

Tablica 3 - Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu Kategoria ruchu

Ip.  |Nrnormy KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6

1 Kruszywo tamane zwykte i granulowane wg PN-B-11112:1996, |KI. I, II; Il gat. 1,2 kl. 1, Il gat.1, 2
PN-B-1115:1998

2 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kL1, 11

3 Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 KL I, II; 1l gat. 1,2 kl.l; gat.1,2

4 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1,2 Gat. 1,2

5 Wypetniacz mineralny podstawowy, zastepczy|podstawowy pyly z
a) wg PN-S-96504:1961 pyly z odpylenia, popioty|odpylania
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego |lotne

6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 70, D 50 D50, D70

Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajagcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza

podstawowego.

Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.
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Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT,
EmA-99.

2.3. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac¢ BN-74/6771-
04 lub aprobaty techniczne;j.

2.4, Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo - piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo - piaskowej - PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajgce wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robét drogowych, powinien wykazac Sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

® wytwérni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwaérnia powinna by¢
wyposazona Ww urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgca
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw:
kruszywo * 3%, cement + 0,5%, woda * 2%. Inspektor moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
® wytworni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciaggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno - asfaltowych,

m rozktadarki do mas mineralno - asfaltowych,

® walcow lekkich, srednich i ciezkich drogowych,

® walcéw ogumionych,

® szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,

m zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,

®  ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,

m tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania,

m koparki,

m spycharki,

m frezarka,

® przewoznych zbiornikéw na wode,

® samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

B narzedzia brukarskie

® oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne s$rodki transportu - odpowiadajagce pod wzgledem typdéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonym w
pokrowce brezentowe. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac¢ 2
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte srodki transportu
musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz? inny, o ile

zatwierdzony zostanie przez Inspektora.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania szczegdlne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
Inspektorem wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materiatéw pochodzacych z
rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiérek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce robaét sieciowych.

5.1.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

W przypadku rozbiérek elementéw zagtebionych nalezy wpierw je odkopaé, a po zdemontowaniu doty
(wykopy), gdzie nie przewiduje sie wykonywania wykopéw drogowych, nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢. Wskaznik zageszczenia 1,00
wedtug normalnej metody Proctora. Wszystkie elementy przewidziane do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuniete bez spowodowania zbednych zniszczen np.: kostki betonowej, brukowej, ptyty
betonowe, azurowe. Zdemontowane elementy przewidziane do powtérnego wbudowania ztozy¢ lub
przewiez w miejsce wskazane przez Inspektora.

Nawierzchnie z kostki brukowej lub betonowej rozebra¢ poprzez wytamanie reczne lub mechaniczne.
Materiat z rozbiorki nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz utozy¢ w stosy. Podsypke nalezy
rozebraé, a gruz odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy. Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-
bitumicznych, betonowe rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice
rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu. Gruz z rozebranych
elementéw wywiez na sktadowisko odpaddw.

5.1.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem kanatéw sanitarnych i rurociggow
ttocznych.

Zageszczanie nalezy wykonywaé na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowaé
wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda [ Ilub /).
Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna wartos¢ zageszczania:
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e gdrna warstwa o grubosci 20,0 cm 1,00 Is

¢ na gtebokosci od 20,0 do 50,0 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie
moze sie odbywaé ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usung¢ bfoto i grunt, kiéry ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byty o co najmniej 5,0 cm wyzisze od
projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza. Wilgotnos¢ gruntu przy
zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do uktadania podbudowy,
nalezy odczekac¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

W miejscu przebiegu kanatéw pod drogami o nawierzchni asfaltowej przy odtwarzaniu nawierzchni

nalezy wymienic istniejacy grunt (nasypy) na szerokosci wykopdéw i gtebokosé ca 40 cm.

5.1.3. Podbudowa z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 25 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Podbudowa z ttucznia winna by¢ szersza od zasypanego wykopu po okoto 20cm z kazdej strony.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda //). Materiat nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.
Podbudowe z ttucznia w drogach powiatowych wykona¢ na catej szerokosci jezdni w miejscach
prowadzenia prac.

5.1.4. Podbudowa z betonu asfaltowego Podtoze pod warstwe podbudowy powinno by¢

wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i nosne. Podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego wykonac
gruboscii cm warstwa wigzaca o uziarnieniu 0 20 mm.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej:
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® pod warstwe zasadniczg i wigzaca:

- drogi klasy A, S i GP 9,0 mm

- drogi klasy Gi Z 12,0 mm

- drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15,0 mm

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze jw., podtoze nalezy wyréwnac przez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym. Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
innym materiatem uszczelniajagcym. Warstwe podbudowy nalezy réwniez skropi¢ emulsjg asfaltowa lub
asfaltem przed utozeniem nastepnej warstwy.

Podbudowa zasadnicza winna by¢ szersza od podbudowy pomocniczej z ttucznia po okoto 33,0 cm z
kazdej strony.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byta nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 76 m/s).

Prace mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Ztagcza w podbudowie powinny byé w linii proste;,
réwnolegte lub prostopadle do osi drogi.

Podbudowe z betonu asfaltowego w drogach powiatowych wykonaé na catej szerokosci jezdni w
miejscach prowadzenia prac.

5.1.5. Nawierzchnia scieralna - 5,0 cm , warstwa zasadnicza 7 cm i wigzgca - 6,0 cm, mineralno -

asfaltowa (beton asfaltowy)

Warstwy wykonac¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu O ® 12,8 mm. W drogach powiatowych warstwe
scieralng nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni (od krawedzi do krawedzi jezdni).
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia, w obecnosci Inspektora, kontrolnej produkcji w postaci zarobku prébnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobraé po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonac¢ petny zaréb
probny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej:

® pod warstwg scieralna:

- drogi klasy A, S i GP 6,0 mm

- drogi klasy Gi Z 9,0 mm

- drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 mm

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze jw., podtoze nalezy wyréwnac przez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowaé¢ goracym bitumem krawedzie istniejagcych

nawierzchni oraz innych urzadzen instalacyjnych znajdujacych sie w nawierzchni. Podtoze nalezy
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skropi¢ emulsja asfaltowa lub uptynnionym asfaltem. Mieszanke mineralno- asfaltowa roztozy¢ przy
pomocy rozscietacza i zagesci¢ walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostepnych dla
rozktadarki mieszanke utozy¢ i zagesci¢ zageszczarky reczng przy kraweznikach i urzadzeniach
obcych. Podczas zageszczania masy nalezy stale sprawdzac¢ profil poprzeczny nawierzchni oraz jej
réwnosé w profilu podtuznym. Spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z przewidzianymi w
projekcie. Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Wszelkie nieréwnosci profilu podtuznego i poprzecznego powstajgce w czasie zageszczania powinny
by¢ bezzwtocznie likwidowane przez zagarniecie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach
wgtebien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozktadaniu masy nalezy je natychmiast
zlikwidowa¢ przez dodanie goracej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zageszczenie do uzyskania
prawidtowego profilu i jednorodnego wygladu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosic nie

mniej niz:

- dla asfaltu D 50 1350 C,

- dla asfaltu D 70 1250 C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta.

Ztacza nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej 10 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.
Urzadzenia instalacyjne, jak wtazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane 5mm ponizej
poziomu przylegajacej nawierzchni.

W potaczeniach pionowych warstw bitumicznych, nalezy stosowac¢ tasmy bitumiczne zapewniajgce
szczelnosé potaczen.

Na styku istniejgcych warstw asfaltowych z nowo wykonywanymi warstwami poziomo montowaé
siatke wzmacniajaca.

5.1.6. Naprawa drég gruntowych

Naprawe drég gruntowych i zwirowych nalezy wykonac¢ poprzez wykorytowanie drogi na catej jej
szerokosci na gtebokosé 25 cm a nastepnie wykonanie drogi ttuczniowej. Nalezy rozktada¢ warstwe o
jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 25 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
/1). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnosé¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.
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Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten

ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

5.1.7. Utwardzenie pobocza

Pobocza wzdtuz utwardzonych nawierzchni nalezy utwardzi¢ ttuczniem. Po oczyszczeniu wybojow,
rozscieli¢ ttuczen i ubi¢ recznie lub mechanicznie. Zaklinowa¢ z polewaniem woda. Ponownie ubié¢ lub

uwatowac. Prace zakonczyé¢ miatowaniem lub zwirowaniem utwardzanych miejsc.

5.1.8. Podsypka piaskowa

Piasek nalezy rozsiciela¢ warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki nalezy wyréwnac¢ do
wymaganego profilu. Zageszczanie warstwy piasku - mechanicznie z polewaniem woda. Podsypke
pod kostke betonowa i ptytki chodnikowe na chodnikach i wjazdach na posesje zageszczac¢ recznie

Podsypka powinna by¢ tak ubita aby stopa cztowieka pozostawiata ledwo widoczny slad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2.1. Podtoze

Rownos¢ wyprofilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg dt. 4 m i poziomnica. Odchytki spadkéw od przewidzianych w
Projektem powinny sie miesci¢ w granicach + 0,5%. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna nie powinny sie
rézni¢ od projektowanych o +1cm i - 2cm. Wszystkie powierzchnie réznigce sie od wymaganych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone.

6.2.2. Podbudowa z ttucznia

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny byé na biezaco przekazywane
Inspektorowi.

- wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda //), z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnosé¢ nalezy okresla¢ wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiaggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywadé nie rzadziej niz raz na 5 000 m2 lub
wg zalecen Inspektora.

Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy:

- szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +10 cm,

- 5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentaciji projektowe;j.

- rownosé¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4. metrowga tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieré wnosci podbudowy nie mogq przekraczac:

® 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

® 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

- spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ftukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancja + 0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

- grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze roézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

m dla podbudowy zasadniczej = 10%

m dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.

- ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

6.2.3. Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno
- asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji Inspektorowi.

Badania w czasie roboét

- uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjnej.

- sktad mieszanki mineralno - asfaltowej
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Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967.

- badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu.

- badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza.

- pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna
Zz wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.
- sprawdzenie wyglqgdu mieszanki mineralno - asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wtasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej

Witasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda

Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego:

- Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z
tolerancjg £ 5 cm.

- Rownosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
powinny by¢ wieksze od podanych nizej

m warstwa scieralna 4 mm,

m warstwa zasadniczej i wigzacej 6 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg = 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 1 cm.

- Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z

tolerancja £ 5 cm.

- Grubos¢ warstwy

Grubosé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10%.

- Ztqcza podtuine i poprzeczne
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Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢ 3 — 5 mm ponad ich powierzchnie.

- Wyglqd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolits teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjne;j.

- Modut sztywnosci petzania

Modut sztywnosci petzania, okreslony na préobkach wycietych z warstwy, powinien byé zgodny z
ustalonym w recepcie laboratoryjne;j.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowga roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikaciji
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych

materiatéw i jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

8.2. Cena wykonania robét

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowaé poza pracami podstawowymi wszystkie
prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego
wykonania pozycji przedmiarowych tgcznie z inwentaryzacja powykonawcza obiektu/elementu oraz

inwentaryzacja stanu istniejacego.

Cena jednostkowa wykonania rozbiorki nawierzchni jezdni, nawierzchni zjazdéw, chodnikéw, dojsé do

obiektow itp. rozliczana w m2 oraz elementéw jezdni i chodnikdw rozliczana w m obejmuje m.in.:

e opracowanie inwentaryzacji stanu zerowego i kazdej zdejmowanej warstwy (w tym pomiarow
geodezyjnych oraz dokumentac;ji fotograficznej),

® wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbidrek,

e oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

e rozebranie poszczegdlnych asortymentéw (nawierzchni — warstwy $cieralnej, podbudowy/podsypki,
warstwy wigzacej itp.),

e przesortowanie materiatu z rozbiorki,
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e utozenie w stosy - pryzmy materiatéw z rozbiérki przewidzianych do ponownego wykorzystania lub
ich wywéz na czasowy odktad i ponowny przywoéz przed montazem w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem,

e zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych nie przewidzianych do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa odtworzenia nawierzchni drogowych (w tym projektowane utwardzenia terenu)
rozliczana w m2 obejmuje m.in.:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw (w tym dostarczenie materiatéw z odzysku, nie
dopuszcza sie wbudowania materiatéw uszkodzonych),
e ciecie istniejagcych krawedzi warstw nawierzchni betonowych i asfaltowych,
e wykonanie koryt (w przypadku drég gruntowych),
o profilowanie i zageszczanie podtoza,
e wykonanie warstwy odsaczajgcej i/lub podbudowy oraz podsypki cementowo-piaskowej lub
warstwy wiazacej,
¢ wykonanie nawierzchni,
¢ pielegnacja nawierzchni,
o w tym réwniez wykonanie takich prac jak m.in.:
e potaczenia miedzy-warstwowe (w tym frezowanie istn. warstwy scieralnej, grubosci ~4cm) —
nawierzchnia asfaltowa,
e wtopienie tasm bitumicznych pionowych i geosiatki szklanej — nawierzchnia asfaltowa,
e posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw, opornikéw, obrzezy —
nawierzchnia asfaltowa,

e oczyszczenie i skropienie poszczegdlnych warstw — nawierzchnia asfaltowa,

regulacja istniejacej infrastruktury w drodze,
e prowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych zapisami STWiORB,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE.

9.1. Normy:
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-V-83002:1999

Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogélne i metody
badar.

PN-87/5-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i okreslenia.

PN-EN 14157:2005

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie

PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane na gorqco z niestopowych stali konstrukcyjnych -Warunki

techniczne dostawy

PN-B-06250

Beton zwykty

PN-EN 197-1:2002

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw

powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji befonu

PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania pré bek

PN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2001

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4. Oznaczanie ksztattu

ziarn -Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-2:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania

odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 1097-5:2001

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

PN-EN 1367-1:2001

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynniké w

atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN [SO 13437:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda instalowania i pobierania probek z

gruntu oraz badania prébek w laboratorium

PN-76/B-06714/12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeri obcych

PN-91/B-06714.25

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objetosciowych metodq Le
Chatelier

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620:2004

Kruszywa do befonu

PN-84/B-04111

Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskazinika piaskowego.

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcern nawierzchni podatnych i

podtoza przez obciqgzenie ptytq.

BN-75/8931-03

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i

lotniskowych.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itafg.

BN-70/8931-05

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza

nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu.

BN-64/8933-02

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

BN-64/B-8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskazinika piaskowego.

PN-B-11213:1997

Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, drogowe i mostowe
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BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

9.2. Inne

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego
przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

e Katalog szczegétow Drogowych

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.
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