
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Milikowie 

Hydro-Tech Sp.  z o.o. w Nowogrodźcu ul. Młyńska 3a,  59-700 Nowogrodziec Strona 1 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
 

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne  

 

 

 

 

 

 

 

    Opracowała mgr inż. Agnieszka Kosyl



Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Milikowie 

Hydro-Tech Sp.  z o.o. w Nowogrodźcu ul. Młyńska 3a,  59-700 Nowogrodziec Strona 2 

 

 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI: 
 
 
Lp. ST TYTUŁ Strona 

1. ST- 00.00 Wymagania ogólne 3 * 15 

2. ST- 01.01 Roboty pomiarowe 16* 18 

3. ST- 02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne 19* 25 

4. ST- 03.01 Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 26 * 37 

5. ST- 04.01 Roboty drogowe , odtworzeniowe 38* 50 



Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Milikowie 

Hydro-Tech Sp.  z o.o. w Nowogrodźcu ul. Młyńska 3a,  59-700 Nowogrodziec Strona 3 

 

 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
ST - 00.00  

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Specyfikacja Techniczna 00.00. - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 

wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

w ramach zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiśniowej w Milikowie". 

1.2. Zakres Robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

ST- 00.00 Wymagania ogólne 

ST- 01.01 Roboty pomiarowe 

ST- 02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne 

ST- 03.01 Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 

ST- 04.01 Roboty drogowe, odtworzeniowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, Wykonawcą i 

projektantem. 

1.4.2. Inspektor - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez  

Zamawia jącego,  o  k tó re j  wyznaczeniu  poinformowany jest  Wykonawca) ,  odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

1.4.4. Księga Obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora. 

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót
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1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.8. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.9. Odpowiednia (b l iska)  zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej 

1.4.11. Teren robót - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentacje Projektową i ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy - szt. 3 

- Dokumentac ja  do opracowania  przez  Wykonawcę :  

■ Projekt organizacji budowy 

■ Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

■ Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno - wykonawczą dla zrealizowanych 

robót - umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

■ Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z 

zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych 

pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

■ Dokumentacja filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien opracować 

dokumentację filmową terenu budowy przed wykonaniem poszczególnych etapów robót. W 

dokumentacji filmowej należy w szczególności uwzględnić stan nawierzchni dróg, chodników, ścieżek 

rowerowych, zieleni, okolicznych budynków 
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i budowli w pobliżu, których prowadzone będą roboty budowlane. 

■ Dokumentacja filmowa ma służyć Wykonawcy i Zamawiającemu jako zabezpieczenie w przypadku 

ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

■ Dokumentację filmową należy każdorazowo przed rozpoczęciem etapu robót przedłożyć 

Inspektorowi i Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .avi lub 

.mpeg po 1 egzemplarzu. 
 
Dokumentac je  warsz ta towe i  pro jek ty  robocze  

- Konieczność  opracowania  przez Wykonawcę  dokumentac j i  warszta towych i  p ro jektów 

roboczych będzie  wynikać  z :  

■ Rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

■ Rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Opracowane dokumentacje i 

projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego sprzętu i materiałów. 

■ Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urządzeń 

■ Instrukcje obsługi i konserwacji 

■ Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach 

jednostkowych robót. 

1.5.3. Zaplecze Wykonawcy i media 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze dla 

Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. 

Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w Cenie 

Kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów 

(energ ia ,  woda,  odprowadzenie  śc ieków) do celów zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we 

własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty 

eksploatacyjne. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu 

Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń robót na 

okres budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę. W czasie wykonywania robót, Wykonawca zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
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Inspektora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Kontraktową. 

1.5.4. Odszkodowania 
Wszystk ie  sprawy związane z :  

■ wejściem na tereny prywatne, 

■ odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp. 

■ odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót, 

■ odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży, 

■ konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem 

wykopów (w tym kosz ty  wyceny szkód) załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni terminy wejścia z właścicielami ( lub dz ierżawcami )  

gruntów, a po zakończeniu robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót,  
Wykonawca będzie :  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosu jąc s ię  do tych wymagań  będzie  mia ł  szczegó lny  wzgląd na:  

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 

nadzorem Inspektora oraz specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zielonych. W 

miarę potrzeby wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imieniu 

Zamawia jącego) wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę. Wszelkie prace 

z tym związane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie. 

Na czas odwodnienia wykopów Wykonawca uzyska zgodę na wykonanie odwodnienia od 

użytkowników działek, które (nawet w częśc i )  znajdują się w zasięgu oddziaływania odwodnienia 

( le ja  depres j i )  oraz wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane z odwodnieniem 

wykopów. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 

rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie 

0 stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 

wydane świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwości na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego 

działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 

zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca zobowiązany 

jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym:  opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty 

przebudowy urządzeń obcych. 

Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na 

przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment robót w obrębie placu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Inspektora, powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 

0 terminie rozpoczęcia i ukończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy 

powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając projekt, postawiły taki 

warunek. 

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca zapewni  w t rakc ie  rea l izac j i  robó t ,  na czas niezbędny:  

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
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b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i 

pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona likwidacji objazdów/przejazdów 

1 organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca uzyska decyzje zezwalającą na wejście z robotami w pas drogowy, w zakres ie :  

■ dróg gminnych 

■ dróg prywatnych 

 

Do wydania decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć 

materiały zgodnie  z :  

■ Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.  U.  nr  140 poz.  1481),  - Ustawą Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 2004r. ( t j .  z  2000r .  -  Dz.  U.  nr  106 poz.  1126 z  późn. zmianami) .  

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z 

dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg termin i sposób wykonania wszystkich prac 

prowadzonych na drogach. Wykonawca  zobowiązany jest  do wykonania  wynikającego  z  tych 

uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych 

użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. Wszelkie formalności 

oraz prace związane z zajęciem dróg (z  tymczasowym oznakowaniem i  organ izac ją  ruchu 

wed ług zatwierdzonych pro jektów tymczasowego oznakowania  i  organizac j i  ruchu i  decyz j i  

zezwala jące j  na wejśc ie z  robotami  w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

własnym staraniem. 

 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako 

integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z dokumentacją projektową i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z 

realizacją robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli 

brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

1.5.15. Zapewnienie dojazdów na posesje 

W czasie wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na których 

zlokalizowane są sklepy i inne instytucje wymagające stałego dojazdu. 
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1.5.16. Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Zamawiający w ramach odrębnego Kontraktu ustanowił nadzór autorski Projektanta na Terenie 

Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez 

Inspektora Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 
Warunk i  techn iczne i  jakośc iowe w zakres ie  nadzoru autorsk iego,  k tó re  gwarantu je  
Pro jektant :  

a)      Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w toku wykonywania robót 

budowlanych. 

b) Udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę 

robót budowlanych. 

c) Udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości 

powstałych w toku realizacji inwestycji. 

d) Udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych. 
Zamawia jący  okreś l i ł  nas tępujące wymagania d la  Pro jektanta w zakres ie nadzoru 
autorsk iego na Terenie  Budowy:  

a) Kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i funkcjonalnych z dokumentacją projektową. 

b) Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawia jącego 

lub Wykonawcę  robó t  budowlanych w toku  wykonywania  robó t .  

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 

d) Udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inspektora lub 

Wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu. 

e) Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym. 

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na teren budowy 

we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje 

również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego, Inspektora i Wykonawców 

robót. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu 

terminu wezwania przez Inspektora. 

1.5.17.   Nadzór archeologiczny 

Wykonawca zapewni zatrudnienia koniecznego nadzoru archeologicznego do sprawowania nadzoru 

archeologicznego i wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej. Jeżeli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to 

koszt opracowania tej dokumentacji będzie obciążał Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej 

organizacji robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, gdzie są 

możliwe do wykonania.  
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Wykonawca wyceni sprawowanie nadzoru archeologicznego jako oddzielną pozycję rozliczoną 

ryczałtowo po zatwierdzeniu odpowiedniego raportu przez Konserwatora zabytków.  

1.5.18. Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia 

robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. Razem z programem robót 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwoleń. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do 

rozruchu. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i 

badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w 

badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 

inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania 

przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

1.5.19. Szkolenia dla personelu użytkownika 

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie )  przepompowni ścieków oraz 

przeprowadzi szkolenie dotyczące obsługi i użytkowania przepompowni ścieków , potwierdzone na 

piśmie przez przyszłego użytkownika. 

 

2. Materiały 
2.1. Źródła szukania materiałów 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia dopuszczone 

do obrotu i odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a także powinny 

być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie 

budowlanym. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i  nadk ład,  czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy 

zakończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził 

w obrębie terenu budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 
W przypadku,  gdy Inspektor  będzie  przeprowadza ł  inspekc ję  wytwó rn i  będą  zachowane 
nas tępujące warunk i :  

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z zarządcą drogi i wszelkie prace z tym związane 

wykona na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości 

wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.     Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, 

w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST i ustaleniami. 
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i  p rocedurę )  proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis  laborato r ium w łasnego lub  

laborator ium,  k tó remu Wykonawca zamierza z lec i ć  prowadzenie  badań ) ,  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj  i  często t l iwoś ć ,  pob ieranie próbek,  lega l izac ja  i  

sprawdzanie  urządzeń  np. )  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.    Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne badania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 
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prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inspektor może polecić przeprowadzenie 

dodatkowych badań tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości. Koszty tych badań ponosi 

Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne 

procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

6.5. Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.6. Dokumenty Budowy 
6.6.1.  Dz ienn ik  Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
-  Ks ięga Obmiaru  

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 
6.6.2.  Dokumenty labora tory jne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości 

robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. 
6.6.3.  Pozosta łe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w (pkt .  6 .6 .1 .  i  6 .6 .2)  następujące 

dokumenty:  

a) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 

b) przekazania terenu budowy, 

c) protokół umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokół przejęcia - odbioru robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
6.6.4.  Przechowywanie  dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru będą wpisywane 

do Księgi Obmiaru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.    Rodzaje odbiorów robót 
Roboty  podlega ją  następującym etapom odbioru:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) przejęcie - odbiór części robót, 

c) przejęcie - odbiór końcowy robót, 

d) akceptacja robót potwierdzona świadectwem wykonania. 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora. 

8.3. Przejęcie - Odbiór częściowy robót 

Przejęcie - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak w pkt. 8.1. 

8.4. Przejęcie - Odbiór końcowy robót 

Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, w skład której wejdą, oprócz przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest świadectwo sporządzone wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do wydania  świadectwa prze jęc ia Wykonawca jest  zobowiązany przygo tować  nas tępujące 
dokumenty:  

a) rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

b) specyfikacje techniczne, 

c) uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń, 

d) dziennik budowy i książkę obmiarów, 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

f) dokumenty materiałowe 

g) sprawozdanie techniczne, 

h) dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną, 

i) wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

j)   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techn iczne będz ie zawierać :  
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru określonego przez Zamawiającego. Termin robót poprawkowych i 

uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.    Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, 

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednos tkowa robó t  będzie  obe jmować :  

- koszty dokumentacji Wykonawcy, 

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich 

zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce składowania na terenie budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 

demontażu po zakończeniu robót, 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
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wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty czynności geodezyjnych, 

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 

- koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, 

energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu budowy, zastępcze 

źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 

deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu koszty, 

- koszty ochrony terenu budowy i zaplecza budowy, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, 

koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 

- koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

- koszty nadzoru archeologicznego, 

- koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z rozbiórki, 

- koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty prób końcowych, 

- koszt szkoleń, 

- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentac j i  geodezyjne j  

powykonawczej ) ,  

- koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

- opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

- wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 

- koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad i w okresie rękojmi oraz koszty 

części zamiennych w okresie zgłaszania wad. 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

 
9.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.  U.  Nr  89,  poz .  414 z  późnie jszymi  

zmianami) .  

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej (Dz.  U.  Nr  138,  poz .  1555).  

3 .  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.  U.  Nr  14,  poz .  60 z  późnie jszymi  

zmianami) .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST- 01.01 

ROBOTY POMIAROWE 
 

 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pomiarowych powierzchniowych i liniowych związanych z realizacją projektu pn: „Budowa sieci 
wodociągowej w ulicy Wiśniowej w Milikowie". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych występujących przy budowie sieci 

kanalizacyjnych oraz roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych, 

drogowych oraz sieciowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

Dokumentacja Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 

„Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 Wymagania 

ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz 

roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o 0 15   20 mm i długości 1,5 do 1,6 m; 

- pręty stalowe o 0 12 mm i długości 30,0 cm; 

- farba. 

3. SPRZĘT 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą 

wykonywane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych i reperów 

roboczych będą wykonywane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (n iwela tor ,  da lmierz ,  

teodol i t ) .  Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

4. TRANSPORT 
Materiały do robót pomiarowych (pal ik i  drewniane,  prę ty  s ta lowe,  farba)  mogą być przewożone 

dowolnym transportem. Przewożony ładunek należy odpowiednio zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST-00.00. 

Prace pomiarowe powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty 

główne (charakterystyczne) wykopów, sieci oraz punkty wysokościowe ( repery  robocze) .  

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci kanalizacyjnych i dróg  

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3,0 cm w stosunku do projektowanych , a 

rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1,0 cm w stosunku do rzędnych określonych w 

Dokumentacji Projektowej . 

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe ( repery robocze)  należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 

sieci. 

5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

a) wytyczenie głównych osi wykopów, tras sieci oraz lokalizacji studni, pompowni, 

b) wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów kanalizacji sanitarnej 

oraz rozmieszczenie uzbrojenia (s tudn ie ,  pompownie i tp . )  należy wykonać przed rozpoczęciem 

kolejnych etapów robót lub zasypaniem wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 

6.1. System kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów charakterystycznych i 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych rurociągów sieci wodociągowej , 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej - wszystkich studzienek i obiektów. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Jednostką rozliczeniową jest - 

ryczałt 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. Wymagania ogólne. 

Odbiór prac związanych z wyznaczaniem liniowych robót w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Inwestorowi. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.Wymagania ogólne. Płatność 

jednorazowa za wykonaną pracę w całości po przekazaniu zatwierdzonych map inwentaryzacji 

powykonawczej oraz plików map z georeferencją. 
Cena wykonania pomiaru l in iowego obejmuje:  

- uzyskanie przed przystąpieniem do robót danych zawierających lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, 

- sprawdzenie czy na trasie realizowanego zadania , w okresie pomiędzy wydaniem podkładu 

geodezyjnego do celów projektowych a datą rozpoczęcia robót nie zabudowano nowych sieci i 

konstrukcji budowlanych, które mogą być nie ujawnione w dokumentacji projektowej, 

- przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia 

robót, 

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów , urządzeń i sprzętu budowlanego, 

- wytyczenie trasy i punktów charakterystycznych ( sytuacyjne i wysokościowe) dla robót, sieci i 

obiektów technologicznych, 

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów 

budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

- inwentaryzacja elementów robót i obiektów po wykonaniu prac, 

- wykonanie niezbędnych w procesie budowy pomiarów, szkiców roboczych i obmiarów jeżeli wynika 

to z postanowień kontraktu, zaleceń Inspektora. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1:   Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 

2. Instrukcja techniczna 0-3:   Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych; 

3. Instrukcja techniczna G-2:   Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK; 

4. Instrukcja techniczna Kg:    Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK; 

5. Instrukcja techniczna Kg:    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GOGiK; 

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGik.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-02.01 

ROBOTY ZIEMNE PRZY 
WYKONYWANIU WYKOPÓW 

LINIOWYCH POD RUROCIAGI I 
OBIEKTY TOWARZYSZĄCE  

 
 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych pod kanalizację sanitarną, deszczową, rurociągi tłoczne, przepompownie oraz osadnik i 

separator wód deszczowych na zadaniu pn: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiśniowej w 
Milikowie". 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów, 

zasypek, podsypek i zasypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym , wymiana gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i TS -00.00.- Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY 
Mater ia łami  s tosowanymi do wykonania  robó t  będących tematem n in ie jsze j  specyf ikac j i  
są :  

- grunt wydobyty z wykopów; 

- piasek zakupiony i dowieziony spoza placu budowy; 

- materiały do umocnienia wykopów tj. typowe obudowy skrzyniowe lub inne za zgoda Inspektora; 

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektowa i odpowiadające wymaganiom norm:  

PN-EN 12063:2001; PN-EN 10248-1:1999; PN-EN 10248-2:1999; PN-EN 10249-1:2000 i  

PN-EN 10249-2:2000 

- materiały i urządzenia do odwodnienia wykopów 

- materiały do podparć i podwieszeń 

- materiały na kładki dla pieszych 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. Grunty 

rodzime i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą 

zostać wywiezione na składowisko. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i obiektów na niej powinny 

zostać sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora.
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3. SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane ze zdjęciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopów oraz zasypaniem, 

prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

■ koparki, 

■ spycharki, 

■ równiarki, 

■ urządzenia do wbijania grodzic stalowych metoda wibracyjna lub udarowa oraz urządzenia do 

zakładania tychże grodzic metoda wciskaną; 

■ walce, 

■ łopaty, szpadle, 

■ płyty i walce wibracyjne, 

■ do odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego - igłofiltry, drenaż opaskowy, studnie zbiorcze w 

dnie wykopu, pompy spalinowe i elektryczne 

■ inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Kruszywa   mogą  być  przewożone   dowolnymi   środkami   transportu,   w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. Darń z humusem należy zabezpieczyć przez 

przykrycie przed nadmiernym wyschnięciem i zawilgoceniem lub wywieźć w pobliże miejsca pracy z 

przeznaczeniem do ponownego wykorzystania po zasypaniu rurociągów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki szczególne wykonania Robót 

5.1.1. Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej a 

szerokość winna być dobrana do średnicy kanału, studzienek i pozostałych obiektów.. 

1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być 

wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowaną oś kanału (p rzewodu)  należy oznaczyć w 

terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy 

oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami . Kołki osiowe należy 

wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30 

50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki dla zasypek wbija się po obu 

stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 

terenie zabudowanym repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej . Szkice 

sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi. 
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Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją 

z jednej strony wykopu liniowego lub rozebrać istniejąca nawierzchnię, zainstalować urządzenia 

odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu jest zależna od głębokości jego zalegania. Zdjąć należy humus 

na całej głębokości jego zalegania. Zdjęty humus należy spryzmować oraz zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniami, wysychaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy lub wywieźć w miejsce 

uzgodnione z Inspektorem i zabezpieczyć. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 

opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia 

wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji 

robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

 

 

 

2. Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez 

drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku 

studzienki zbiorczej. W przypadku dużego napływu wód gruntowych odwadniać igłofiltrami ułożonymi 

dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Czas pracy należy dostosować do 

warunków lokalnych przyjmując , że poziom wód gruntowych może być wyższy o 1,0 m od podanych w 

dokumentacji projektowej. Przy dużym napływie wód igłofiltry należy zagęścić, przy niższym należy 

stosować rzadsze rozstawienie igłofiltrów. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego 

odbiornika. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo - 

wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem. 

3. Roboty ziemne 

Roboty  ziemne  wykonać  zgodnie  z   normą  BN-83/8836-02,   PN-B-06050 oraz PN-B-10736:1999 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie zamontowane w 

sposób nie kolidujący z rurociągami. Kable i sieci gazowe należy zabezpieczyć w sposób wskazany 

przez ich właścicieli. Rurociągi drenarskie w przypadku ich przerwania należy bezzwłocznie 

odtworzyć. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu i studzienek, 

do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 

styków. Szczególna uwagę należy zwrócić przy ustalaniu szerokości wykopów na odcinkach, na 

których projektowane jest ułożenie w jednym wykopie kanału sanitarnego grawitacyjnego i rurociągu 



Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Milikowie 

Hydro-Tech Sp.  z o.o. w Nowogrodźcu ul. Młyńska 3a,  59-700 Nowogrodziec Strona 28 

 

tłocznego. Szerokość wykopów na tych odcinkach powinna być ustalona z zachowaniem wyżej 

podanych zasad. 

Wszystkie wykopy wąsko przestrzenne dla kanalizacji sanitarnej i rurociągów tłocznych powinny być 

szalowane. W zależności od głębokości i usytuowania wykopów w odniesieniu do istniejącej 

zabudowy, projektuje się umacnianie ścian wykopów za pomocą typowych obudów skrzyniowych lub 

za pomocą grodzic stalowych 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniem 

normy PN-EN 12063:2001. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy 

zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne; 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej; 

- dane odnośne zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza 

plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem.  

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonywane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 

1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 

wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 

0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy 

należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W przypadku występowania w dnie 

wykopu gruntów nienośnych (np.  namu ły gl in iaste),  należy wybrać grunt nienośny do gruntu 

nośnego i uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem . 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej 

lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 

odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami 

z barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić. 

Wykopy startowe/końcowe dla przewiertów 

Zasady ich wykonania jak wyżej. Dodatkowo w tych wykopach należy wykonać odpowiednie 

zabezpieczenie ściany pionowej, w sposób umożliwiający rozparcie wiertnicy, gwarantujące 

niezmienność jej położenia w trakcie wiercenia i przeniesienie maksymalnych sił wciskania rur. 

Dlatego grunt za blokiem oporowym należy odpowiednio zagęścić. Na odwodnionym dnie wykopów 

należy ułożyć odpowiednie płyty żelbetowe o grubości minimalnej 10,0 cm. Płyty te powinny być 

zdylatowane od obudowy wykopu. Rodzaj i wielkość ściany oporowej oraz umocnienie dna wykopu 

ustali Wykonawca i uzyska aprobatę Inspektora. 

5.1.2. Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem 

do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
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Mater ia ł  na podsypki  powin ien spe łniać  nas tępujące wymagania :  

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Zagęszczanie podłoża powinno 

być wykonane do Ls nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN-77/8931-12 w drogach, a Is = 0,98 w 

terenach nieutwardzonych. 

5.1.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka   i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Zasypkę należy wykonać z miejscowego gruntu przepuszczalnego. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 

najmniej 0,30 m.  
Zasypanie przewodu p rzeprowadza s ię  w t rzech e tapach:  

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II - po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym - jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 

mm lub gruntem dowożonym - warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i 

rozpór ścian wykopu. 

Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych i przepompowni ścieków wykonywać ręcznie, warstwami  nie  

przekraczającymi  20 cm  wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Przy 

zasypywaniu studzienek z tworzyw sztucznych należy bezwzględnie stosować zasady i wytyczne 

producentów tych obiektów w sprawach zasypki i jej zagęszczania 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 

Szczególną uwagę należy zachować przy zagęszczaniu zasypki na odcinkach, na których w jednym 

wykopie układana są sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągi tłoczne. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 

długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych, rowy - wyprofilować skarpy i dno. Ziemię urodzajną 

- humus rozścielić i posiać trawę, po uprzednim splantowaniu terenu i rozścieleniu humusu na 

terenach nieutwardzonych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do  robó t  Wykonawca win ien wykonać  badania mające na ce lu :  

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- określenie poziomu wód gruntowych i ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontro la  w t rakc ie robó t  winna obejmować :  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
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- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie  i   pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1.    Warunki szczegółowe 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736:1999 i zgodnie z 

, ,Warunkami  technicznymi wykonania  i  odb ioru  robó t  budowlano -montażowych" wydanymi 

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych (robót instalacyjnych opisanych w ST-03.01 

oraz ST-04.01) i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w cenach jednostkowych 

tych robót, dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu 

obmiarowi. 

8.1. Płatności 

Płatności za wykonane roboty ziemne opisane  w ST jest wykonanie  

mb  - wykopu pod rurociąg i  obiekty towarzyszące  
Cena obejmuje  odpowiednio :  

- zdjęcie ziemi urodzajnej - humusu, 

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

- odwodnienie wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na Placu Budowy bezpośrednio przy wykopie, 

- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacją, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania, 

- umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką w tym ścianki szczelne 

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę wraz z jego ewentualnym dowozem, 

- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i z zagęszczeniem, 
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- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni podsypek i obsypek. 

- zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów ziemią z odkładu i przywiezioną z czasowego odkładu 

lub z miejsca pozyskania gruntu, 

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu po zasypce, 

- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych, 

- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu, 

- posianie traw. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  lub 

odpowiednimi normami Krajów UE . 

 

10.1. Normy 

■ (PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów; 

■ PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu; 

■ PN-68/B-06050  . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze; 

■ PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

■ PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne; 

■ BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

■ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

■ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

■ PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne; 

■ PN-EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

■ PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

■ PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

■ PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

■ PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

■ PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

10.2. Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - część 1 - Instytutu Techniki 

Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST - 03.01 
Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD  

 
KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych przy budowie sieci wodociągowej w ramach zadania pn. 
„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiśniowej w Milikowie".    
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą sieci wodociągowej wraz z armaturą z 
uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
- wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST – 01.00, 
- krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 

wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie, 
- kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 
 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
- montaż sieci wodociągowych metodą wykopu otwartego z rur tworzywowych PE100 

SDR17 110-90 mm i PE80 SDR13,6 32 mm; 
- montaż armatury na sieci wodociągowej: zasuw DN100, DN80, hydrantów nadziemnych 

ppoż DN80, 
- montaż kształtek ciśnieniowych PE, 
- wykonanie bloków oporowych, 
- oznakowanie zasuw i hydrantów, 
- wykonanie próby szczelności i płukanie i dezynfekcja rurociągu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1.Materiałami  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 
 rury i kształtki ciśnieniowe z PE100 SDR17, PN-EN 12201, 

rury i kształtki należy wykonać z materiału klasy PE100 (nie dopuszcza się stosowania 
materiałów wtórnych w tym regranulatów). Klasa materiału PE 100 (MRS=10MPa, 
σLPL.>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji rur musi zostać potwierdzona 
przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080, powinny posiadać aprobatę IBDiM  
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 zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji wodociągowych: 
- zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14, F4 lub równoważne; 
- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16 lub równoważne; 
- testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 lub równoważne, 

próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; 
- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg 

wymogów GSK-RAL lub równoważne, o min. grubości 250 µm; 
- zasuwy muszą posiadać certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy) lub równoważne 

potwierdzający przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w 
szczególności: 

 badanie grubości powłoki (µm), 
 test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą 

opadającego ciężarka, 
 odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny, 

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne i materiał korpusu; 

- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej; 
- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR lub równoważna; 
- przelot zasuwy: pełny, równy średnicy nominalnej i bez zwężeń; 
- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 
 przedłużacze teleskopowe do zasuw kołnierzowych: 
- przedłużacz pasuje do większości standardowych kluczy T; 
- uchwyty mocujące umożliwiają przymocowanie przedłużacza do podstawy pod skrzynkę 

uliczną; 
 bezgwintowe obejmy do nawiercania na rury PE: 
- wykonanie części górnej i dolnej obejmy z żeliwa min. GGG-40; 
- pokrycie wewnętrzne i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm; 
- łączenie części górnej i dolnej śruby ze stali nierdzewnej; 
- nakrętki ze stali kwasoodpornej z powłoką odporną na ścieranie; 
- odejście: bezgwintowy system połączenia do zasuwy lub kształtki;  
 zasuwy do instalacji wodnych, przyłączeniowych: 
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z 

farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL lub równoważne, o min. grubości 250 µm; 
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał korpusu; 
- testy; 
- śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej; 
- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona; 
- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej; 
- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 
 hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwójnym zamknięciem: 
- przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2 lub równoważne; DN80-100; 
- testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384 lub równoważne, wytrzymałość korpusu; 
- atest PZH Warszawa; 
- hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, 

wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038 lub 
równoważne; 

- głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i 
powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową; 
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- głowica posiada oznakowani określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i 
materiał głowicy; 

- głowica ma możliwość obrotu o dowolny kąt; 
- hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu; 
- nadziemna część kolumny wykonaną ze stali nierdzewnej; 
- część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40; 
- konstrukcja hydrantu wyposażona w zawór zwrotny kulowy, zabezpieczający przed 

wypływem wody w przypadku złamania oraz umożliwiający wymianę wewnętrznych 
części hydrantu pod ciśnieniem, bez demontażu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy; 

- połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz zrywalnych tulei 
wykonanych ze stali nierdzewnej; 

- trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; 
- tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40); 
- hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej 

pozycji tłoka hydrantu; 
- kolor hydrantu : czerwony. 
- hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą 

rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia; 
 łączniki z pierścieniem wzmacniającym, kołnierzowo-kielichowe oraz kielichowe: 
- konstrukcja równoprzelotowa, kielichowa lub kołnierzowo-kielichowa, 
- korpus i pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), z 

powłoką ochronną z farbepoksydowych; 
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres 

uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 
- owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501 lub równoważne; 
- zakres średnic typoszeregu: DN32-300 mm; 
- śruby ze stali nierdzewnej 1.4301 i nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 pokryte 

powłoką odporną na ścieranie ułatwiającą dokręcanie i zapobiegającą zacieraniu; 
- zastosowanie: do połączeń rur PE i litego PVC; 
 skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek: 
- korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD; 
- pokrywa z żeliwa szarego (GG-20); 
- wkładka i śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej; 
- montaż skrzynki na podstawie z HDPE, która umożliwia stabilizację skrzynki; 
- podstawa ma mieć możliwość blokady uchwytów przedłużacza teleskopowego; 
 kształtki żeliwne kołnierzowe: 
- kształtka zgodna z PN-EN 545; 
- korpus z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40); 
- wewnątrz i na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej.  
 
2.2.  Dokumentacja 
Rury oraz inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami 
DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp. 

Rury z żeliwa pakowane są w wiązki, aby ułatwić załadowanie na środki transportowe. 
Każda wiązka spoczywa na dwóch balach ułożonych równolegle względem siebie. Rury są 
układane tak, że połączenia kielichowe kolejnych rur są odwrócone na zmianę. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; szczególnie należy zwracać uwagę 
na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami. 

Urządzenia i armatura przemysłowa (zasuwy) zgodnie z PN-92/M-74001 powinna być 
przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i 
czynnikami powodującymi korozję; 

Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca 
wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji leżącej wbudowania, bloki 
typoszeregu można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 
lub 4 szt. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST- 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci wodociągowych proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

– zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne, 
– zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych 

zgrzewu, 
– urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp. 
– urządzenia do wykonywania przewiertów sterowanych, 
– niezbędnych narzędzi montażowych, 
– wciągarki umożliwiająca wymianę rurociągów, 
– młoty pneumatyczne, 
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– palniki acetylenowo-tlenowe, 
– piły do ciecia metalu, 
– piły do cięcia betonu, 
– podręczne narzędzia ręczne. 

 
    4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Kształtki, złączki i inne 
materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać 
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur 
nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 
jak: 

– samochód skrzyniowy,  
– przyczepa dłużycowa, 
– przyczepa skrzyniowa, 
– samochód dostawczy, 
– samochód wywrotka, 

i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, 
decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami 
umowy.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty ziemne 

 Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST – 01.00 „Roboty ziemne”.  
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5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

Z uwagi na fakt, że przebudowie poddane będą głównie proste odcinki sieci wodociągowej, 
miejsca zmiany kierunku rurociągu w sposób naturalny wyznaczają lokalizację wykopów 
technologicznych. Projektowane odległości między komorami technologicznymi nie będą 
większe niż 150 m. Dopuszcza się wykonanie odcinków wodociągów z załamaniami do 15 
stopni bez wykonywania komór startowych z zachowaniem jednak wymaganych w takich 
przypadkach zasad i wytycznych producentów wybranej technologii.  

Na czas wykonania robót, dla zapewnia ciągłej dostawy wody do odbiorców, należy wykonać 
tymczasowy (bezpieczny z punktu widzenia zapewniania pewności dostawy wody oraz z 
punktu widzenia innych użytkowników terenu objętego budową) system zasilania w  wodę 
obejmujący m,in.: przepięcie do istniejącej sieci, sieć główną wraz z armaturą i kształtkami, 
przepięcia przyłączy wodociągowych, niezbędne przepięcia do innych zewnętrznych sieci 
wodociągowych). Tymczasowy układ należy właściwie zabezpieczyć przed jakimkolwiek 
uszkodzeniem lub niepowołanym działaniem osób trzecich oraz oznakować. Po zakończeniu 
prac tymczasowy układ zostanie zlikwidowany. 

Przewiduje się wykonywanie systemów tymczasowych odcinkami, których długość ustalona 
zostanie przez kierownika budowy w porozumieniu z użytkownikiem wodociągów i 
inspektorem nadzoru i będzie odpowiadała długości przewidywanych do jednorazowej 
przebudowy zasadniczej sieci wodociągowej.  

Występującą na wymienianych odcinkach rurociągu armaturę należy na czas trwania prac 
zdemontować (razem z wymianą rurociągu należy wymienić armaturę), a przyłącza 
wodociągowe odłączyć. 

Przełączenia istniejących przyłączy i sieci do projektowanego wodociągu zaprojektowano z 
zastosowaniem nowych kształtek (nawiertek) z zaworem odcinającym, alternatywnie za 
pomocą trójnika redukcyjnego i zasuw kołnierzowych odcinających na minimalne ciśnienie 
PN10 i PN16, posiadające atest PZH, dopuszczone do stosowania dla wody pitnej.  

 

5.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów metodą wykopu otwartego 
 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy 
wodociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 
rurociągów. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o 
średnicy poniżej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
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− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m (zaleca się zagłębienie osi -1,5 m). 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch 
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych” oraz zaleceniami producenta rur. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. 
 
Zasady układania rurociągów z PE  
Przewody PE100 RC można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki 
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych 
temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 
Połączenia rur PE wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe, a łączenia z armaturą i 
kształtkami za pomocą połączeń kołnierzowych. W przypadku niedostatecznej ilości miejsca 
dopuszcza się łączenie rur za pomocą kształtek elektrooporowych. 
Przy zgrzewaniu rury muszą być ustawione współosiowo, a ich końcówki przed zgrzewaniem 
dokładnie wyczyszczone. Każdy zgrzew jest rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i 
podlega akceptacji Inspektora. 
Proces zgrzewania prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montować 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Rury PE-HD należy oznakować taśmą identyfikacyjną niebieską założoną 20 cm nad 
grzbietem rur. Taśma powinna posiadać drut identyfikacyjny, który należy doprowadzić i 
złączyć z przedłużeniami zasuw. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 
do +30oC. 
 
Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy umieszczać pod zasuwami i hydrantami. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C 6/8 przygotowanym 
na miejscu. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu wodociągowego. 

Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwę) należy instalować: 
- na wcince do istniejącego wodociągu,. 
- na przyłączach w sposób umożliwiający odcięcie dopływu wody do poszczególnych 
odbiorców (w zestawie nawiertki), 
- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
- na odgałęzieniu do hydrantu, 
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Połączenia z przewodem należy dokonać za pomocą kształtek przejściowych- 
tulei kołnierzowych lub zgrzewania doczołowego. Miejsce zamontowania armatury winno 
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być dostępne celem umożliwienia obsługi i konserwacji. Przed zamontowaniem należy 
usunąć z armatury zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na 
przewodach poziomych armaturę należy ustawiać w takim położeniu by wrzeciono było 
skierowane do góry. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na 
korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.  
Niedopuszczalne jest: 
- przesuniecie się osi łączonych elementów, 
- przesłonięcie otworów łączonych elementów. 

Hydrant  nadziemny  

Hydranty należy umieszczać zgodnie z projektem z wyposażeniem zabezpieczającym przed 
niekontrolowanym poborem wody i armaturą odcinającą (zasuwy). Hydranty dostosowane do 
pracy przy ciśnieniu 1,6 MPa. Hydrant powinien całkowicie się odwodnić. Możliwość 
wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu. 
 
5.3.2. Próba szczelności. 
 
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
10725. 
W szczególności próbę szczelności należy wykonać z zachowaniem następujących zasad: 
 rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, optymalne długości badanych 

odcinków mieszczą się w granicach 300-500 m, 
 kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być okryte podczas próby, 
 odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu, a 

próba może odbyć się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania, 
 maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C, 
 wypełnienie badanego przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego 

punktu rurociągu, 
 ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu 

połączeń, 
 po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co 

najmniej 12 godzin, celem ustabilizowania się temperatury, 
 po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godziny 

celem jego ustabilizowania, 
 ciśnienie próbne rurociągów p=0,6MPa, 
 ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 

10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06MPa. 
W czasie następnych 120 minut  spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa, 

 po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany 
aż do całkowitego opróżnienia badanego przewodu. 

 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę i 
Inżyniera.  
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie 
badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka 
przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich 
zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed 
przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być 
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instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być 
zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita 
z obu stron przewodu, każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a 
ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.  
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
 zgodności z dokumentacją projektową, 
 wykopów otwartych, 
 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 
 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 
 materiałów, 
 ułożenia przewodów na podłoża, 
 odchylenia osi i spadku przewodu. 
 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

m - ułożenia sieci wodociągowej, liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji 
projektowej, oznakowanie taśmą ostrzegawczą,  próba szczelności i dezynfekcja 

kpl, szt – montaż armatury, hydrantów, oznakowanie .  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST – 00,00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonania robót, 
 dane geotechniczne, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 
8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 
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 podłoża do budowy wodociągu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i 
głębokości ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur  

i prefabrykatów, 
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia. 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty jak przy częściowym, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia, 
 protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00,00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
kontraktu, obmiarem robót.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy  
 
 
 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowe. 

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 
 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody- Polietylen (PE) 

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur,   
armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN.    
Kołnierze żeliwne 

PN-EN 14901:2014-11 
 

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego – 
Powłoki epoksydowe rur i kształtek i wyposażenia  z 
żeliwa ciągliwego  (praca przy dużym  obciążeniu) 

PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery – Badania odporności na szybkie 

odkształcanie (odporność udarowa) 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 12842:2012 
 

– Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów 
przewodowych z PVC-U lub PE . Wymagania i metody 
badań. 

PN-EN 206+A1:2016-12 
 

Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 6: Hydranty 

 
10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 
Budownictwo Ogólne. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-04.01 

ROBOTY DROGOWE,ODTWORZENIOWE 
 

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania i 

odbioru robót drogowych związanych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w ulicy Wiśniowej w Milikowie". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych nawierzchni 

dróg i ich odbudowie na trasie rurociągów zgodnie z dokumentacją projektową 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z dokumentacją projektową i ST - 00.00 

„Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 

lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować, zgodnie z 

dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami, materiały: 

• asfalt wg. PN-C-96170, 

• asfalt upłynniony wg PN-C-96173 

• wypełniacz wg PN-S-96504 

• tłuczeń wg PN-B-11112 

• emulsja asfaltowa wg wymagań Warunków Technicznych. EmA-99 

• piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996 

• cement PN-B19701 lub PN-B-19701 

• żwir, pospółka, wg PN-B-11111 

• taśmy bitumiczne, siatki wzmacniające 

• krawężnik BN-80/6775-03/04 

• cement PN-B-19701, 

• inne drobne materiały pomocnicze 

• materiały z odzysku: kostka brukowa i betonowa. 
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2.1. Asfalt warstwa ścieralna 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. W zależności 

od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe. 

Tablica 1 - Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

lp. Rodzaj materiału Nr normy 

Kategoria ruchu 

KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-

1115:1998 

a) ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) ze skał osadowych 

c) z surowca sztucznego (żużel  pomiedziowy i stalownicze) 

kl. I, II; gat. 1,2 jw. jw. kl. I, II gat. 1 jw. 

kl.I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat. 1,2 - 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; gat. 1,2 kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny 

a) wg PN-S-96504:1961 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium 

drogowego 

podstawowy, zastępczy 

pyły z odpylenia, popioły 

lotne 

podstawowy 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 503), D 70, D 100 D50, D70 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE80 A,B,C DP80 DE80 A,B,C DP80 

Tablica 2 - Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z 

betonu asfaltowego 

lp. Rodzaj materiału Nr normy 

Kategoria ruchu 

KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-

1115:1998 

a) z surowca skalnego 

b) z   surowca   sztucznego   (żużel pomiedziowy i stalowniczy) 

kl. I, II; gat. 1,2 jw. kl. I, II gat. 1,2 kl.I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat. 1,2 - 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; gat. 1,2 kl.I, II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny 

a) wg PN-S-96504:1961 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego 

podstawowy, zastępczy 

pyły z odpylenia, popioły 

lotne 

podstawowy 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D50 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 
 DE 30 A,B,C 

DE80 A,B,C DP30, DP 

80 
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Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-6504:1961 dla 

wypełniacza podstawowego 

Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. Składowanie 

kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. Emulsja 

asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT, 

EmA-99. 

2.2. Podbudowa z betonu asfaltowego 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. W zależności 

od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe. 

Tablica 3 - Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego 

lp. 

Rodzaj materiału Kategoria ruchu 

Nr normy KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6 

1 Kruszywo łamane zwykłe i granulowane wg PN-B-11112:1996, 

PN-B-1115:1998 

kl. I, II; III gat. 1,2 kl. I, II gat.1, 2 

2 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

3 Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; III gat. 1,2 kl.I; gat.1,2 

4 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 Gat. 1,2 

5 Wypełniacz mineralny 

a) wg PN-S-96504:1961 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego 

podstawowy, zastępczy 

pyły z odpylenia, popioły 

lotne 

podstawowy pyły z 

odpylania 

6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 70, D 50 D50, D70 

Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza 

podstawowego. 

Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. Składowanie 

kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
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Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT, 

EmA-99. 

2.3. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać BN-74/6771-

04 lub aprobaty technicznej. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 

zaprawy cementowo - piaskowej - PN-B-06711. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 

nie mniejszej niż „32,5", odpowiadające wymaganiom PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący  do wykonywania  robó t  drogowych,  powin ien wykazać  s ię  
moż l iwo śc ią  korzys tan ia  z  następującego sprzę tu:  

■ wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantująca 

następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 

kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

■ wytwórni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno - asfaltowych, 

■ rozkładarki do mas mineralno - asfaltowych, 

■ walców lekkich, średnich i ciężkich drogowych, 

■ walców ogumionych, 

■ szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących, 

■ zagęszczarki płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego, 

■ ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych, 

■ ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania, 

■ koparki, 

■ spycharki, 

■ frezarka, 

■ przewoźnych zbiorników na wodę, 

■ samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym, 

■ narzędzia brukarskie 

■ oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonym w 

pokrowce brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 

godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Kruszywo    można    przewozić    dowolnymi    środkami    transportu    w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki transportu 

muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z 

Inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z 

rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót sieciowych. 

5.1.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

W przypadku rozbiórek elementów zagłębionych należy wpierw je odkopać, a po zdemontowaniu doły 

(wykopy) ,  gdzie nie przewiduje się wykonywania wykopów drogowych, należy wypełnić warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia 1,00 

według normalnej metody Proctora. Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania 

powinny być usunięte bez spowodowania zbędnych zniszczeń np.: kostki betonowej, brukowej, płyty 

betonowe, ażurowe. Zdemontowane elementy przewidziane do powtórnego wbudowania złożyć lub 

przewieź w miejsce wskazane przez Inspektora. 

Nawierzchnie z kostki brukowej lub betonowej rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne. 

Materiał z rozbiórki należy przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy 

rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-

bitumicznych, betonowe rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice 

rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Gruz z rozebranych 

elementów wywieź na składowisko odpadów. 

5.1.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 

dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanałów sanitarnych i rurociągów 

tłocznych. 

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy kontrolować 

wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda  I  lub  I I ) .  

Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  
Minimalna warto ść  zagęszczania :  
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• górna warstwa o grubości 20,0 cm 1,00 Is 

• na głębokości od 20,0 do 50,0 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, nie 

może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 

Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 

zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5,0 cm wyższe od 

projektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. Wilgotność gruntu przy 

zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i 

zagęszczone podłoże nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, 

należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

W miejscu przebiegu kanałów pod drogami o nawierzchni asfaltowej przy odtwarzaniu nawierzchni 

należy wymienić istniejący grunt (nasypy)  na szerokości wykopów i głębokość ca 40 cm. 

 

5.1.3. Podbudowa z kruszywa łamanego  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 25 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Podbudowa z tłucznia winna być szersza od zasypanego wykopu po około 20cm z każdej strony. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda  I I ) .  Materiał nadmiernie nawilgocony 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 

jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. 

Podbudowę z tłucznia w drogach powiatowych wykonać na całej szerokości jezdni w miejscach 

prowadzenia prac. 

5.1.4. Podbudowa z betonu asfaltowego Podłoże pod warstwę podbudowy powinno być 

wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne. Podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego wykonać 

grubości i  cm warstwa wiążąca  o uziarnieniu 0   20 mm. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej: 
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■ pod warstwę zasadniczą i wiążącą: 

- drogi klasy A, S i GP 9,0 mm 

- drogi klasy Gi Z 12,0 mm 

- drogi klasy L i D oraz place i parkingi      15,0 mm 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe jw., podłoże należy wyrównać przez frezowanie lub 

ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy podbudowy, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym. Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 

innym materiałem uszczelniającym. Warstwę podbudowy należy również skropić emulsją asfaltową lub 

asfaltem przed ułożeniem następnej warstwy. 

Podbudowa zasadnicza winna być szersza od podbudowy pomocniczej z tłucznia po około 33,0 cm z 

każdej strony. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 

doby była nie niższa od 50 C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s ) .  

Prace można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Złącza w podbudowie powinny być w linii prostej, 

równoległe lub prostopadle do osi drogi. 

Podbudowę z betonu asfaltowego w drogach powiatowych wykonać na całej szerokości jezdni w 

miejscach prowadzenia prac. 

5.1.5.  Nawierzchnia ścieralna - 5,0 cm , warstwa zasadnicza 7 cm i wiążąca - 6,0 cm, mineralno - 

asfaltowa (beton asfaltowy) 

Warstwy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 ■ 12,8 mm. W drogach powiatowych warstwę 

ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni (od k rawędzi  do k rawędzi  jezdn i ) .  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 

do przeprowadzenia, w obecności Inspektora, kontrolnej produkcji w postaci zarobku próbnego. 

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 

dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. 

Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. 

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób 

próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w 

mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej: 

■ pod warstwą ścieralną: 

- drogi klasy A, S i GP 6,0 mm 

- drogi klasy Gi Z 9,0 mm 

- drogi klasy L i D oraz place i parkingi     12 mm 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe jw., podłoże należy wyrównać przez frezowanie lub 

ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed wykonaniem nawierzchni należy posmarować gorącym bitumem krawędzie istniejących 

nawierzchni oraz innych urządzeń instalacyjnych znajdujących się w nawierzchni. Podłoże należy 
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skropić emulsja asfaltową lub upłynnionym asfaltem. Mieszankę mineralno- asfaltową rozłożyć przy 

pomocy rozściełacza i zagęścić walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostępnych dla 

rozkładarki mieszankę ułożyć i zagęścić zagęszczarką ręczną przy krawężnikach i urządzeniach 

obcych. Podczas zagęszczania masy należy stale sprawdzać profil poprzeczny nawierzchni oraz jej 

równość w profilu podłużnym. Spadki poprzeczne powinny być wykonane zgodnie z przewidzianymi w 

projekcie. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 

Wszelkie nierówności profilu podłużnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania powinny 

być bezzwłocznie likwidowane przez zagarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach 

wgłębień. 

W przypadku powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy należy je natychmiast 

zlikwidować przez dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagęszczenie do uzyskania 

prawidłowego profilu i jednorodnego wyglądu. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie 

mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 1350 C, 

- dla asfaltu D 70 1250 C, 

- dla asfaltu D 100 1200 C, 

- dla polimeroasfaltu    wg wskazań producenta. 

Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 10 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Urządzenia instalacyjne, jak włazy, skrzynki, wpusty itp. powinny być wbudowane 5mm poniżej 

poziomu przylegającej nawierzchni. 

W połączeniach pionowych warstw bitumicznych, należy stosować taśmy bitumiczne zapewniające 

szczelność połączeń. 

Na styku istniejących warstw asfaltowych z nowo wykonywanymi warstwami poziomo montować 

siatkę wzmacniającą. 

5.1.6. Naprawa dróg gruntowych 

Naprawę dróg gruntowych i żwirowych należy wykonać poprzez wykorytowanie drogi na całej jej 

szerokości na głębokość 25 cm a następnie wykonanie drogi tłuczniowej.  Należy rozkładać warstwę o 

jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 

projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 25 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 

odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda  

I I ) .  Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 
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Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. 

 

5.1.7. Utwardzenie pobocza 

Pobocza wzdłuż utwardzonych nawierzchni należy utwardzić tłuczniem. Po oczyszczeniu wybojów, 

rozścielić tłuczeń i ubić ręcznie lub mechanicznie. Zaklinować z polewaniem wodą. Ponownie ubić lub 

uwałować. Prace zakończyć miałowaniem lub żwirowaniem utwardzanych miejsc. 

 

5.1.8. Podsypka piaskowa 

Piasek należy rozścielać warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki należy wyrównać do 

wymaganego profilu. Zagęszczanie warstwy piasku - mechanicznie z polewaniem wodą. Podsypkę 

pod kostkę betonową i płytki chodnikowe na chodnikach i wjazdach na posesje zagęszczać ręcznie 

Podsypka powinna być tak ubita aby stopa człowieka pozostawiała ledwo widoczny ślad. 

 

. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.2.1. Podłoże 

Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20m w kierunku 

podłużnym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą dł. 4 m i poziomnicą. Odchyłki spadków od przewidzianych w 

Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie powinny się 

różnić od projektowanych o +1cm i - 2cm. Wszystkie powierzchnie różniące się od wymaganych 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. 

6.2.2. Podbudowa z tłucznia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. 

Badania w czasie robót: 
-  uz iarnien ie  mieszank i  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 

rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywane 

Inspektorowi. 
-  wi lgotno ść  mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda I I ) ,  z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność należy określać wg PN-B-06714-17. 
-  zagęszczenie  podbudowy 
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Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie 

badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 

na metodzie obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywać nie rzadziej niż raz na 5 000 m2 lub 

wg zaleceń Inspektora.  
Wymagania  dotyczące cech geomet rycznych podbudowy:  
-  szerokoś ć  podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 cm, 

- 5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
-  równo ść  podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4. metrową łatą lub planografem, zgodnie z  

BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą.  
Nierówno śc i  podbudowy n ie  mogą  p rzekraczać :  

■ 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

■ 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
-  spadki  poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją ± 0,5%. 
-  rzędne wysokośc iowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 
-  grubo ść  podbudowy i  u lepszonego pod łoża 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

■ dla podbudowy zasadniczej ± 10% 

■ dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%. 
-  nośno ść  podbudowy  

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tabeli 4. 

- ugięcie sprężyste wg BN-64/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4. 

6.2.3. Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza  oraz  

kruszyw  przeznaczonych  do  produkcji  mieszanki mineralno 

- asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji Inspektorowi.  

Badania w czasie robót 
-  uz iarnien ie  mieszank i  minera lnej  

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw a przed 

podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie 

laboratoryjnej. 
-  sk ład mieszank i  minera lno -  asfa l towej  
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Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg  

PN-S-04001:1967. 
-  badanie  w ła śc iwo śc i  as fa l tu  

Dla każdej cysterny asfaltu należy określić właściwości asfaltu. 
-  badanie  w ła śc iwo śc i  wype łniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza. 
-  pomiar  tempera tury  sk ładników mieszanki  minera lno -  as fa l towej  

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 

na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna 

z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej 
-  pomiar  tempera tury  mieszanki  minera lno -  asfa l towej  

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru 

w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru ± 20 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie. 
-  sprawdzenie wyglądu mieszanki  minera lno -  as fa l towej  

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 

czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
-  w łaśc iwośc i  mieszanki  mineralno  -  as fa l towej  

Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego: 
-  Szeroko ść  wars twy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 5 cm. 
-  Równo ść  wars twy  

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie 

powinny być większe od podanych niżej 

■ warstwa ścieralna 4 mm, 

■ warstwa zasadniczej i wiążącej  6 mm. 
-  Spadki  poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
-  Rzędne wysokośc iowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 
-  Ukszta ł towanie  os i  w p lanie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z  

tolerancją ± 5 cm. 
-  Gruboś ć  wars twy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. 
-  Z łącza pod łużne i  poprzeczne 
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Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 

w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 

powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
-  Krawędź ,  ob ramowanie  wars twy 

Warstwa ścieralna przy urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3 – 5 mm ponad ich powierzchnię. 
-  Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
-  Zagęszczenie  warstwy i  wolna przes t rzeń  w warstwie  

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 

recepcie laboratoryjnej. 
-  Modu ł  sz tywnośc i  pe łzania  

Moduł sztywności pełzania, określony na próbkach wyciętych z warstwy, powinien być zgodny z 

ustalonym w recepcie laboratoryjnej. 

7.ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji 

należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

8.2. Cena wykonania robót 

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie obejmować poza pracami podstawowymi wszystkie 

prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego 

wykonania pozycji przedmiarowych łącznie z inwentaryzacją powykonawczą obiektu/elementu oraz 

inwentaryzacją stanu istniejącego. 

 

Cena jednostkowa wykonania rozbiórki nawierzchni jezdni, nawierzchni zjazdów, chodników, dojść do 

obiektów itp. rozliczana w m2  oraz elementów jezdni i chodników rozliczana w m obejmuje m.in.: 

 opracowanie inwentaryzacji stanu zerowego i każdej zdejmowanej warstwy (w tym pomiarów 

geodezyjnych oraz dokumentacji fotograficznej), 

 wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 rozebranie poszczególnych asortymentów (nawierzchni – warstwy ścieralnej, podbudowy/podsypki, 

warstwy wiążącej itp.), 

 przesortowanie materiału z rozbiórki,  
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 ułożenie w stosy - pryzmy materiałów z rozbiórki przewidzianych do ponownego wykorzystania lub 

ich wywóz na czasowy odkład i ponowny przywóz przed montażem w sposób zabezpieczający 

przed uszkodzeniem,  

 załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych nie przewidzianych do ponownego 

wykorzystania na składowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacją, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

Cena jednostkowa odtworzenia nawierzchni drogowych (w tym projektowane utwardzenia terenu) 

rozliczana w m2 obejmuje m.in.: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

 zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów (w tym dostarczenie materiałów z odzysku, nie 

dopuszcza się wbudowania materiałów uszkodzonych), 

 cięcie istniejących krawędzi warstw nawierzchni betonowych i asfaltowych,  

 wykonanie koryt (w przypadku dróg gruntowych), 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża,  

 wykonanie warstwy odsączającej i/lub podbudowy oraz podsypki cementowo-piaskowej lub 

warstwy wiążącej, 

 wykonanie nawierzchni, 

 pielęgnacja nawierzchni,  

 w tym również wykonanie takich prac jak m.in.: 

 połączenia między-warstwowe (w tym frezowanie istn. warstwy ścieralnej, grubości ~4cm) – 

nawierzchnia asfaltowa,  

 wtopienie taśm bitumicznych pionowych  i geosiatki szklanej – nawierzchnia asfaltowa, 

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, oporników, obrzeży – 

nawierzchnia asfaltowa, 

 oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw – nawierzchnia asfaltowa, 

 regulacja istniejącej infrastruktury w drodze, 

 prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych zapisami STWiORB, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

 
 
 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE. 

9.1. Normy: 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-V-83002:1999 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody 
badań. 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział nazwy i określenia. 

PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych -Warunki 
techniczne dostawy 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn -Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania 
odporności na rozdrabianie 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN ISO 13437:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda instalowania i pobierania próbek z 
gruntu oraz badania próbek w laboratorium 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-91/B-06714.25 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objętościowych metodą Le 
Chatelier 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształceń nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 
lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

BN-64/B-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki uliczne, drogowe i mostowe 
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BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. 

9.2. Inne 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie którego 

przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu. 

• Katalog szczegółów Drogowych 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" wydane przez Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie. 


