



Urząd Gminy Dąbrówka

05-252 Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14,
NIP 125-133-47-85

Tel.: 29-757-80-02, Fax.: 29-757-82-20

E-mail: urząd@dabrowka.net.pl

www: www.dabrowka.net.pl

Dąbrówka, dnia 2 listopada 2022 r.

IR.271.1.17.2022

Informacja z sesji otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej dz. ew. nr 242 w miejscowości Guzowatka w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi nr 242 i nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem

Zamawiający informuje, że w dniu **2 listopada 2022 roku**, o godzinie **10:30** odbyło się otwarcie ofert. Stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę **380 000,00 złotych brutto** (w 2022 r.-150 000,00 zł brutto; w 2023 r. -230 000,00 zł brutto).

W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	<u>I Kryterium</u> Cena brutto	<u>II Kryterium</u> Gwarancja
1	STAN-KOP GOŁASZEWSKI SP. J. Kołaków 43, 05-254 Kuligów	488 546,61 PLN	60 miesięcy
2	Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa	407 692,60 PLN	60 miesięcy
3	Gospodarstwo Rolno Usługowe Jaworski Tomasz Kołaków 64b, 05-254 Dąbrówka	338 250,00 PLN	60 miesięcy
4	Sawalco Sp. z o.o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b, 02-722 Warszawa	691 311,01 PLN	60 miesięcy
5	SBRUK Sławomir Buraczyński ul. W. Karskiej 111, 05-240 Chrzęsne	334 560,00 PLN	60 miesięcy

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- 1) Roboty budowlane należy wykonać w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.05.2023 roku, w dwóch etapach:**



Urząd Gminy Dąbrówka

05-252 Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14,
NIP 125-133-47-85

Tel.: 29-757-80-02, Fax.: 29-757-82-20

E-mail: urząd@dabrowka.net.pl

www: www.dabrowka.net.pl

- a) **Etap I do 20.12.2022 r.** zgodnie z harmonogramem robót, w którym strony określają zgodnie z § 7 pkt 1) zakres prac budowlanych.
- b) **Etap II do 30.05.2023 r.** pozostały zakres prac.