Zakres prac remontowych w roku 2024 wynikających z przeglądu   bocznicy kolejowej.

Obiekt budowlany /nazwa i lokalizacja/ 
Bocznica kolejowa Górażdże Cement S.A. Stacja Przesypowa Cementu Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz ul. Fabryczna 3  




Tory : 

209 
– nadpęknięta łubka w toku L za rozjazdem 210. Wymiana 1 szt. łubki 4ot 
210
 – za rozjazdem 209. Podbić tor i zniwelować przechyłki na prostej. 15mb
211
- wymiana 16szt. DR 
– po wymianie podkładów podbić tor i poprawić przechyłkę.
Za bramą za 1 stykiem 3 podkłady betonowe do wymiany. Wymienić na betonowe. Usunąć spływy 30mb.

Tor 212
 – do wymiany 2 kpl. w stykach
 - spływy w lewym toku za rz 213.

211a – 
- do wymiany 2 kpl. w stykach

Tor 217:
2 szt. B przed rz 217
Regulacja płyt CBP wewnętrznych 2 szt.

Tor 213:
Do wymiany 2 podkłady DR + 1 styk pod płytami CBP (demontaż i montaż płyty). 
– przed II stykiem za placem z CBP podbić tor w celu niwelacji przechyłki 10mb km  0.225 – 0.235 oraz 5mb w km 0.195 – 0.200 ( 10m za końcem płyt)

Rozjazdy:
Rozjazd nr 210 – 
- przechyłka na wymiarze e, d1, d. Szerokość na wymiarze a. 
- dokręcić opórki w lewej półzwrotnicy.

Rozjazd nr 211 –
1) zużycie boczne prawej iglicy na dł. 4m w odl. 40cm od ostrza - regeneracja 
2) Spływy w krzyżownicy brak żłobka – usunąć.
3) Przechyłka na wymiarze e, d1, d. Szerokość na wymiarze a.

Rozjazd nr 212 –
 – spływ w krzyżownicy. Przekroczony żłobek I1.

Rozjazd 213 – 
1) spływy w krzyżownicy do wycięcia.
2) Wyregulować lewe zamknięcie nastawcze.

Rozjazd 214 – 
1) Zuzycie boczne lewej iglicy do 8mm na dł 3m – Regeneracja.
2) Wyregulować luzy na opórkach w obu półzwrotnicach.
3) Wymienić styk osady 2x2.80m

Rozjazd 215 – 
Wymienić 1x2,50m, 1x3.60m podrozjazdnice w zamknięciu 
Po wymianie wyregulować działanie zamknięcia.
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