Ogtoszenie nr 2022/BZP 00242708/01 z dnia 2022-07-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Oprac. dokumentacji projektowej wraz z petlnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa
ulicy Spadochroniarzy na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Radiowej w Gdansku.”

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zaglowa 11

1.5.2.) Miejscowosé: Gdansk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Wojewodztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trojmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - inny zamawiajacy

Jednostka organizacyjna administracji samorzgdowe

1.8.) Przedmiot dzialalnosci zamawiajgcego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zaméwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Oprac. dokumentaciji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Budowa
ulicy Spadochroniarzy na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Radiowej w Gdansku.”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b42b2cd0-ec80-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00242708/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-07 08:17

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021496/80/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.8 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod
nazwa; ,Budowa ulicy Spadochroniarzy na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Radiowej w Gdansku.”

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamowienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogloszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00210619/01

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 100/BZP-U.510.75/2022/EP

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartosé zamoéwienia: 143757,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa ulicy Spadachroniarzy na odcinku od ul. Stowackiego do ulicy
Radiowej w Gdansku.”

1) Przedmiot zamdwienia

Zadanie bedzie obejmowato wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy uktadu drogowego ul.
Spadochroniarzy wraz z budowa fragmentu ul. Spadochroniarzy (zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 4 do Opisu
przedmiotu zamowienia) oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi ok. 2,4 ha.

Dla obszaru objetego zamoéwieniem obowigzujg nastepujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwata Rady Miasta Gdanska nr XLI1/967/13 z dn. 26.09.2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w miescie Gdansku. (2712)

- Uchwata Rady Miasta Gdanska nr L1/1436/10 z dn. 26.08.2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rebiechowo w rejonie Potoku Zajaczkowskiego w miescie Gdansku. (2710).

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ rozwigzania powstatych kolizji, jak réwniez koordynacji z innymi
inwestycjami realizowanymi i przygotowywanymi w obszarze.

2) Program zadania inwestycyjnego obejmuje:

1) Rozbudowe uktadu drogowego ul. Spadochroniarzy na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Radiowej wraz z prawidtowym
skomunikowaniem z ww. ulicami.

- budowe chodnikow, Sciezki rowerowej i ciggow pieszo-rowerowych,

- przebudowe nawierzchni jezdni,

- budowe fragmentu drogi wraz z ciggami pieszymi, rowerowymi i pieszo-rowerowymi zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr
4

- odprowadzenie wod opadowych, w tym przebudowa/budowa kolektora deszczowego,

- budowe ciagu pieszego o minimalnej szerokosci w Swietle przejscia 2 m oraz wydzielong dwukierunkowa sciezke
rowerowg - po zachodniej stronie ul. Spadochroniarzy

- budowe ciagu pieszo-rowerowego o szerokosci min. 3 m - po wschodniej stronie ul. Spadochroniarzy

- budowe oswietlenia,

- budowe kanatu teletechnicznego,

- budowe dwéch rond (przy ul. Azymutalnej oraz na potaczeniu z ul. Radiowa),

- przebudowe istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanym zakresem przedsiewziecia,

- docelowg organizacje ruchu,

- wytyczne do projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- zielen wraz z matg architektura,

- lokalizacje infrastruktury i urzadzen stuzacych transportowi publicznemu (w tym lokalizacje wiat autobusowych - w
porozumieniu z ZTM i GZDIZ)

2) Odtworzenie elementéw srodowiska,

3) Rozwigzanie innych zagadnien i problemow, ktére wynikng w trakcie projektowania, w tym z warunkéw technicznych
gestorow sieci oraz wymaganych uzgodnien.

Zakres prac projektowych winien uwzglednia¢ powigzanie komunikacyjne z istniejagcym uktadem drogowym w
projektowanym obszarze w zakresie istniejacym i obecnie projektowanym wraz z jego przebudowg w wymaganym zakresie.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71355000-1 - Ustugi pomiarowe

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Cena najkorzystniejszej oferty w wysokosci 493 800,00 zt brutto przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia w wysokosci 285 000,00 zt brutto, a zamawiajgcy nie ma mozliwosci
zwiekszenia tej kwoty do wysokosci ceny oferty.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 493800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 493800,00 PLN
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