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I OPIS
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Prace projektowe zwigzane sg z planowang przebudowg dla uktadu drogowego w m.
Mezowo ul. Dworska w gminie Przodkowo.

Zakres rzeczowy opracowania dotyczgcego branzy teletechnicznej obejmuije:
* budowa kanatu technologicznego
* usuniecie kolizji istniejgcych sieci telekomunikacyjnych z projektowanym uktadem
drogowym
o zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych.
o przebudowe istniejgcych kabli telekomunikacyjnych

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

plan zagospodarowania terenu
wytyczne OPL

wizje lokalne na terenie inwestycji;
obowigzujgce przepisy i normy

1.3. ISTNIEJACY UKLAD SIECI TELETECHNICZNYCH

W obecnym uktadzie komunikacyjnym istnieje sie¢ teletechniczna, ktéra znajduje sie
w strefie projektowanego uktadu drogowego w m. Mtynek ul. Dworska w gminie Przodkowo.
Kolidujgcy odcinek sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z projektowanym uktadem
drogowym nalezy przebudowac z zachowaniem norm odlegto$ciowych do pozostatego
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.

1.4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego w m. Mtynek ul. Dworska projektuje sie
budowe kanatu technologicznego oraz zabezpieczenie i usuniecie kolizji z siecig
telekomunikacyjng operatora Orange Polska S.A.

Wszystkie urzgdzenia teletechniczne naziemne, ktére znajduja sie w obszarze
projektowanych ciggéw sciezki rowerowej nalezy przebudowac poprzez przetozenie poza
pas jezdny lub zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”,
obowigzujgcymi normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi, a takze przepisami og6lnymi
z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewow). Nadrzednymi do
nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci. Teren po zakonczeniu
prac nalezy bezwzglednie uporzgdkowac.

KANAL TECHNOLOGICZNY

Catos¢ kanatu nalezy budowa¢ w szczegolnosci z uwzglednieniem wymagan
zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25.04.2015r.
Kanat technologiczny w ciggu drogi projektuje sie jako ciggi kanalizacji kablowej typu KTu
ztozone z:
* jednej rury ostonowych RO, jednej rury swiattowodowej RS oraz jednej wigzki
mikrorur swiattowodowych WMR
» studni kablowych typu SKR-1
oraz KTp ztozone z:



» dwdch rur ostonowych, z czego w jednej nalezy zainstalowaé przynajmniej jedng rure

Swiattowodowsg i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur.

Zgodnie z rozporzadzeniem profil kanatu sktada sie jak wyzej, poniewaz jest wystarczajacy i
uwzglednia rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu i gestosé¢ zaludnienia.
Srednice rur projektowane dla Kanatu Technologicznego ulicznego KTu1 i przepustowego
KTp1:

* RO (rury ostonowe) - ¢ 110/6,3 mm (Srednica zewnetrzna / grubos¢ scianki) lub

rownowazna 5

* RS (rura Swiattowodowa) - ¢ 40/3,7 mm

*  WMR (wigzka mikrorur) - ~¢ 40 mm
Dodatkowo dla kanatu przepustowego (KTp) wigzki mikrorur ,WMR” i rur HDPE 40 ,RS”
nalezy umiesci¢ w rurach przepustowych RO o odpowiedniej srednicy zewnetrznej (110mm
lub 125mm).

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gérne;j
krawedzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu)
powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,5 m, dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm.
Rury nalezy uktadac¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z kielichem )
wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem , nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca rob6t winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny nalezy uktada¢ tadme kalandrowag
koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kanat technologiczny”.

Studnie kablowe kanatu technologicznego

W ciggu kanatu technologicznego nalezy zastosowac¢ studnie kablowe typu SKR-1
lub inne spetniajace wymagania dotyczgce konfiguracji kanatu.
Studnie i poszczegdlne elementy takie jak ramy i oprawy pokryw studni powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy ZN-OPL-023/16 oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005r.. Wprowadzenie rur do studni kablowej powinno
montazowej. Rury kanalizacji w studni wyprawi¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Przed umieszczeniem studni nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykonaé¢ podsypke
grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna
przystapi¢ do posadowienia catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢
rowne, pozbawione kamieni i grud. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie wewnetrznej pokrywy antywtamaniowej wyposazonej w zamek lub
pokrywy z zamkiem ryglowym (za zgodg Inwestora). Wprowadzenie rurociggu do studni
kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem. Podczas
wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy
przestrzegac przepiséw BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzgdzen
dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.
Niewykorzystane otwory studni kablowych lub otwory pozostajace po wprowadzeniu rur
powinny by¢ zaslepione w taki sposob aby istniata mozliwos¢ p6zniejszych prac np.
wprowadzania dodatkowych rur bez niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejgcego rurociggu.
Studnie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia antywlamaniowe. Pokrywy studni stosowacé z
wywietrznikiem zeliwnym.



Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

Lp Opis Jm llosé
1 | Studnia kablowa SKR-1 z zwienczeniem kl. B-125 szt 15

2 | Studnia kablowa SKR-1 z zwienczeniem kl. D-400 szt 8

3 | Rura HDPE 110/6,3 m 1300,0
4 | Rura HDPE 40/3,7 m 1139,5
5 | Wigzka mikrorurek WMR 40/7x10 m 1139,5
6 | Ztaczka do rur HDPE 40 szt 10

7 | Ztaczka do wigzki mikrorur kpl 10

8 | Ztaczka do rur HDPE 110 szt 220
8 | Tasma ostrzegawcza m 1140,0

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ORANGE POLSKA S.A.

Przejscia kabli pod projektowang droga wykona¢ w rurach ostonowych HDPE®110/6,3.
Rury ostonowe utozy¢ metoda otwartego przekopu na gtebokosci min. 1,0 m pod
powierzchnig projektowanych jezdni i min. 0,8 m pod rowami odwadniajgcymi. Projektowane
kable utozy¢ na gtebokosci 0,8 m. Nad kablami w potowie gtebokosci utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY". Przetagczenie kabli wykona¢ bezprzerwowo.

Odcinki kabli doziemnych nalezy przebudowa¢ zapewniajac ich przykrycie nie mniejsze niz
0,8 m. Istniejgce kable pod projektowang drogg zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110PS
Nowe odcinki kabli doziemnych nalezy utozy¢ na 5 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej, bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszgcym 0,3%. Przed
catkowitym zakryciem kabli doziemnych nalezy na nich utozy¢ 10 centymetrowg warstwe
piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub
grudy zmarzliny. Przebudowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -5° C.
Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢

TYP | PROFIL KABLA ORAZ RUR

Do budowy nowej sieci teletechnicznej zaprojektowano rury HDPE 110/6,3, A110PS @110

oraz kabel miedziany typu XzTKMXpw . Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac

odpowiednie atesty. Do zabezpieczenia istniejgcych kabli zaprojektowane rury A110PS.
Zalecane materiaty do budowy sieci wg Normy Zaktadowej TP S.A.

BADANIA | POMIARY KABLI

Pomiary dla kabli miedzianych wykona¢ prgdem statym oraz ttumiennosci skutecznej dla
kabli przebudowywanych. Wyniki pomiaréw koncowych kabli przebudowywanych nie moga
by¢ gorsze niz pomiaréw wstepnych.

UWAGI DLA WYKONAWCY

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem
wiasciciela urzgdzen.

b) Stosowac sie do zapiséw warunkéw technicznych przebudowy wydanych przez
wiascicieli urzadzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazaé



wtascicielowi urzadzen kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzadzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e) Zachowac¢ nalezy podane na rysunkach wspétrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.
g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

h) Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza Normami
Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

i) Stosowac¢ materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

j) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowag i
zabezpieczycC.

k) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

l) Po zakonczeniu robét sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty, dokonaé¢ odbioru z udziatem
przedstawicieli gestorow sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem 1SO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatoréw. Wykonawca przed ztozeniem oferty ma obowigzek
zweryfikowacé w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych jak w zakresie

kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po zakonczeniu projektu

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. Nazwa elementu j-m. | llosé
1 |Kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 m | 250,0
2 |Rura HDPE 110/6,3 m | 14,0
3 |Ostona ztaczowa KM-2 szt 2
4 |Pojedyncze taczniki zyt (do zréwnoleglen) do zyt 0,6 szt. | 20
> |Tasma ostrzegawcza m 230

Tabela 2. Zestawienie kabli - dlugos¢ trasowa

L.p. Rodzaj kabla Typ kabla Diugos¢ [m]
1 XzTKMXpw 5x2x0,6 230,0

Tabela 3. Zestawienie kabli - dlugos¢é montazowa

L.p. Rodzaj kabla Typ kabla Dilugosé¢ [m]
1 XzTKMXpw 5x2x0,6 250,0




1.5. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wykonawcg robét powinno byé przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kablowych sieci telekomunikacyjnych i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robo6t nalezy przestrzegaé
przepisow BHP. Wykonawca winien stosowac¢ sie do uzgodnieh z Inwestorem, do uwag i
uzgodnien zawartych w projekcie budowlanym oraz wykonawczym, a prace prowadzi¢
porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. W szczegdlnosci wazne jest, aby:

* W miejscach skrzyzowahn oraz zblizen projektowanej trasy z uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne prowadzic¢ recznie,

» wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzaé¢ prébnymi przekopami poprzecznymi w
celu zlokalizowania innych obiektéw podziemnych,

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy.
Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowane;j
pasywnej infrastruktury doziemnej.

Rury kanalizacji nalezy uktada¢ na gtebokosci przykrycia 0,7m pod powierzchnig terenu,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, przepisami i zaleceniami
branzowymi.

Nowe odcinki kabli prowadzi¢ rurami HDPE40/6,3; RHDP110/6,3

Urzadzenia oraz stosowane materialy winny posiada¢ znak CE lub krajowy znak B.
Wszystkie materialty muszg by¢ dostarczone wraz z dokumentem potwierdzajgcym
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie RP. Podstawg takiego
dopuszczenia moze by¢ swiadectwo zgodnosci z normg lub z aprobatg techniczna.

Podczas przechowywania, transportu i ukfadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem  izanieczyszczeniem ich  osrodkéw przy  pomocy  kapturkow
termokurczliwych. Kapturki winny by¢é zdejmowane tuz przed montazem ztgczy Ilub
przed pomiarami kabli. Kable dostarcza¢ na plac budowy nawiniete na bebny. Bebny w
trakcie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uderzaniem w zwoje
kabli. Bebny muszag by¢ transportowane w pozycji pionowej. Zatadunek i roztadunek nalezy
przeprowadzi¢ z uzyciem dzwigow lub wdzkéw widtowych.

Niedopuszczalne jest zrzucanie na ziemie bebndéw z rurami lub kablami. Miejsce
skfadowania rur i kabli powinno by¢ tak dobrane aby nie byty one narazone na opady
atmosferyczne, bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i os6b postronnych.

Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do prac skontaktowac sie z przedstawicielami operatoréw celem
poinformowania o terminie rozpoczecia prac i omodwieniu dodatkowych szczegétéw
technicznych nie ujetych w tym opracowaniu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:

* ZN-96/TPSA -002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne,

* ZN96/TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

 ZN 96/TPSA —-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania,

« ZN 96/TPSA —-006 Ztagcza spajane swiattowodoéw jednomodowych.
Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA -007 Ztagczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania,

*  ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogoélne
wymagania techniczne.

*  ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna - Wymagania i badania.



ZN 96/TPSA —-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania,

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego.
Wymagania i badania

ZN-96TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncédw rur kanalizacji kablowej - Wymagania i
badania.

ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe - Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -031. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA-032. kaczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA-034. taczéwki i zespoty taczéwkowe przetgcznicowe.

Wymagania i badania,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Ustawa z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z
pdzniejszymi zmianami.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogblne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe
dalekosiezne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane
Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i
kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe..
Wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlanei

ich usytuowanie.



IT ZAtACZNIKI

Nr
zatacznika

Wykaz zatagcznikow

Warunki techniczne Orange Polska S.A 50149/TTISIOU/P/2020 z
dnia 20.11.2020

Uzgodnienie Orange Polska S.A. 4586/TTISILU/P/2021 z dnia
01.02.2021




Crange Polska S A Sz.P.

Domena Hurt Gmina Przodkowo
Zarzadzanis Zascbami Sieci | [T, ul. Kartuska 21
Dzial Zarzadzania Zaschami Infrastruktury | Obslugl Klienta 83-204 Przodkowo
w kodz|

Adres do korespondendg]i:
Al. Grunwaldzka110, 80-244 Gdarisk

Gdansk, dnia 20 listopad 2020r.

Numer pisma:  50145/TTISILU/F/2020
Temat: techniczne warunki -WT ,.Budowa drogi gminnej w m. Mhynek ul. Dworska”

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzl na pismo dotyczace WT , Budowa drogi gminnej w m. Miynek ul. Dworska” ., informujsmy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S A,
(zwana dalgj: , OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt i
wykaonad przelozenie istnigjacych urzadzen telskomunikacyjnych wechodzacych w kalizje z projektowana
inwestycja, zZwracajac szczegdlna uwage na normatywne odleglosc w zakresie zklizer i skrzyzowar
elementow uzbrojenia terenu,

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowad sied telstechniczna w miejscu przebudowy .

Wezystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjnag nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgoymi
przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty
budowlane iich usytuowanie (Dz.U, z 2005+, nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z drogami, zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyine nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczye pianka
poliuretanowa) przez cala szerockose jezdni:

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnogci OPL i bedzie zglaszane ocrganom

scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami techricznymi oraz uzgodnieniami, Crange
Polska S.A. zastrzega scbie prawo zgloszenia takiej okclicznosci crgancm nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art. 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawc budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego ckreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanege uprawnien do nakladania

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

b, Wezystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury  telekomunikacyinej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzeri | zachowane zostang

dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Orange Poiska Spdka Akeyjna 7 sie dziba | adresem w\Warszawie (02-326) przy Al Jerozolmskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbioredw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego podnumeram 000001068 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calodd kapitalem zmkiadowym wynoszcym 3.937.072.437 zotych,



8. Ponadto informujemy, ze na obszarze objstym przedmictowym zadaniem inwestycyinym  istnigje

10.
.

12.

prawdcpodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalrej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwisrdzone rdznice pomiadzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiagcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lckalizacje w terenie podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych, W sposob widoczny, wytyczye | oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyinej. W przypadku cdkrycia w trakcie rebdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczyd na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obshuga Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Pitsudskiego 62a bud. A

10-449 Clsztyn, craz inspektora nadzoru;

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyine] wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami ocbowigzujigcymi w budownictwie lacznoscl, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA 5.A,

. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnicne] i zaakceptowang podczas

MNarady Kocrdynacyjnej dokumentacii projelktowej, craz zatwierdzonego przez OFL projeltu wykonawczedo

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjng, zawisrajacego potwierdzenie zgodnogal z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w L odzi;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopil pelngj dokumentadii
budowlans] i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjngj.

Dane techniczne potrzebne do cpracowania projektu przebudowy kanalizacji, kakli miedzianych, linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostana udzielone w Dzial Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury | Cbslugi Klienta w Lodzi poprzez skrzynke emaliowa

ZZ5S przebudowa. infrastruktury, Olsztyn@crange.com

Dodatkowa osoba do kontalktu w zakresie alokacji urzadzer w pomieszczeniu kablowni, jest Pan Mircstaw
Chudko 501 517 929

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazows w zakresie infrastrulktury telekomunikacyjnej nalezy realizowad po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe craz zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie w rabotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesgnie do wykonania prac budowlanych branzy telekemunikacyjnej rekocmendujermy firme:

e Firma Partnerska TELEKOM USEUGI S.A. (ul. Budowlanych 84E, 80 — 298 Gdarisk, tel. 58 240 77
00, fax. 839527 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), ktéra prowadzi zadania
inwestycyine na rzecz Orange S A., posiada certyfikaty 1ISO 8001 gwarantujace wysoka jakoss prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (Ul. Wolumen 11 02 — 6882 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadz zadania inwestycyjne na rzecz Crange S A

Informujemnmy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatiowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana
powyzegj firma,

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonaweca wskazany bedzie podmict, ktéry w okresie ostatnich 24 miasiscy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalazyte wykonanie umowy dotyczgesj sieci OPL lub
Z ktorym w tym ckresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od nig) z winy tego wykenawecy;,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczngl, w szczegdnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplacenymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umodw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
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taczna wysokose roszezen ORANGE POLSKA S A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpic z wyprzedzeniem co najmnie] 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OFL | Inwestora sporzadzajg protokd! przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego,  cennik  oraz  wzdr  wniocsku o nadzdr  wlascicielski  wskazano  na  stronie
www., orange. pl/wnicsekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) | zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunilkacyjne]), wniosek nalezy kisrowaé na adres:

ORANGE POLSKA S A.

Dostarczanie i Serwis Uslug

Widzial Utrzymania Uslug i Infrastrulktury 2 - Gdansk

Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

e-mal:  DISU.BNWUUIGdynia@orange.comW przypadku  planowania prowadzenia prac na  siec
optotelekomunikacying] © terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 24 dni roboczych,
wriosek nalezy skisrowac na adres:

Orange Polska S A
Zarzadzanie Zasobami Sieci | [T

Widzial Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych Al Filsudskiego 62a bud, A
10-449 Clsztyn
e-mall: ZZSS. Prace. Planowe@crange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjing] bedace] wlasnoscia OPL naezy spelnié wymaog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takis tablicy nastepuje na
zasadach ckreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgeznik do warunkdw technicznych,
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OFL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 2 dni przed plancwanym odbiorem.
Inwestor po zakenczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powylkonawcze] w postaci tradycyinej oraz elekircniczne] w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na & dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyine] infrastrulktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodste i ckresli graniczny termin dostarczenia kopi mapy z inwentaryzacja gecdezyjna
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego,

e kopie decyzji o zajscie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowegdo ha
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a.  Migjscowose
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

2) Ogdlny plan crientacyiny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegdtlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
B) Inne w zaleznogel od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS,

Przspisanie czasows] decyzj na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbicrze technicznym i podpisaniu protokolu edbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie badzis wymogu wydania decyzia administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
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dokumentacja powykonawcza musi zawierac oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej, Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informac)i w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.
e 7 czynnosci przekazania przefozone] infrastruktury telekomunikacyine] sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,
e Protokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OFL zastrzega scbie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowansj inwestycji w zwiazku
7z prowadzong dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych,

Na zakres wykonanych prac ujsty w zacpiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 26 miesiscy liczony od dnia podpisania protokeolu odbioru technicznego przelozons] infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania COPL stanowigce zalgeznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie redlizac)i inwestycji dla kidre] warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OFL dostepne sa réwnisez na stronie www . orange.pl/wniocsekonadzor.

UWAGA:

Informujermy, ze w obszarze dzialat inwestycyinych moga znajdowac sie elementy  infrastruktury
telekomunikacying] (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezplecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w  relaci
projektowanego zascbu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych drodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Oscby przystspujiace do
wykonywania prac na tak oznakowanych slementach infrastruktury w  ktorych wystspuja napiscia
niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) craz zcbowigzane sg do przestrzegania
Instrukeiji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. MNaleznogé nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kicdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

Z powazaniem
Marcin Skrzypkie#ski
Starszy Specjalista ds, Zasobdw Infrastruktury

Zalaczniki :

Dodatkows wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania Crange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na ferenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia, W przypadku, gdy nie bedzie takis] moZliwoscl i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyinej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacj | utrzymania na rzecz OPL,
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd craz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgednic regulacie poziomu istniejace] infrastrultury
telskomunikacyjng] dozismne] z zachcowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans)
niwelety, W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnisjace] infrastruktury
telekomunikacyine] napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysckosci w stosunku do projektowans
niwelety, (ogbowiednio wybrad) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegodlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacying
planowane] de wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, cbmiar sieci oraz wyszczegdinienie
flosci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcow drég w celu ctrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.J. 18994, nr 88, poz. 414 z pdzn. zmianami) , a takze zawlierad oswiadczenie, o
ktorym mowa art, 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlaneg;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji Iokalneg],
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych cperatoréw nalezy wystapic do
poszczegdnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wlasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczyeé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowangj dokumentacii;

Inwestor zobowlazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne] oraz dokonania odplatnego
odbioru koncowegoe. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualne] dokumentacji powykonawczej. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzorow | odbiorow koncowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange. pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sisci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnogc
OFL | bedzie zglaszane crgancm scigania |

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in..

informacie o wykonawecy robdt —imie | nazwisko craz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z seril ISC G000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontrali jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzyniercw,

harmoenogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentac]i projektows] (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwelenia na budowe),

inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na Zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
zarejestrowany.

Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

7 przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sa za caly ckres pobytu przedstawiciela OFL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokot  Odbioru  Koncowego/Nadzoru  Wiagcicielskiego,  Przedmictowy — dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Cdbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL weskazuje w Protokole Cdbioru  Koncowego/Nadzoru



Wiascicielskiego przyczyne ocdmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora, Protokol
Odbioru Kencowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego
nadzoru,

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjing] stanowiace] wlasnosé OPL nalezy spelnic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy Iub
- przedstawicielow! inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestcora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie S wydanych Warunkow Technicznych adres wlasciwej komdrki uzupelniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robct,

c. w odpowiedzl na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robodt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktcrej kierowany by wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wnicsek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem 1. dane uzupelnians
duzymi literami, w sposch trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- hazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika rcbdt,

- numer telefonu koemdrkowego do kierownika robdt,

- humer zgloszenia, ped kidrym wnicsek zostal zarejestrowany,

g wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyingj | umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcey w samochodzie wykonawey znajdujigcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposcb zwrotu tablicy informacyine] nalezy uzgodnic z przedstawicielemm CPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyina nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnicnym z OPL projektern, pod gcislym
nadzoram przedstawicieli sluzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, Ze zajstosc kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianis w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli zngjdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.
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karkol@wp.pl, 608-335-185
NIF 589-124-59-92
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nwESTYCn Budowa drogi gminnej w m. Miynek ul. Dworska
KAT. OBIEKTU XV

EWIDENCYINE Jdz. nr 566 obreb Przodkowo, gmina Przodkowo

MATZWA | ADRES
INWESTORA:

Gmina Preodkown
ul. Kartuska 21
33-3M Prrodkowe

Egzemplarz or .....

Na podsiawie art. 20 ust. 4 nstawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jpdnolity kst De. U. z 20030 Nr
207, por. 2016 x pidniejary mi rmiznami) OSWIADNCZAM, #2 projekt bodowluny:  Budowa drogi gminnaj
w m. Miynek ul. Dworska™ zosial sporzadrony zgodnie 7 obowiszujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

lechricrnej.
ZESPOL AUTORSKI:
Stanowisko | Imie i nazwisko Nr upraw nien Specjalnost/Podpis
Projektant inz. Jarostaw DT-WBT/0235402U | Teletechniczna
Szczodrowski
Opracowal Jarostaw Mazur

Orange Polska 5 A
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i Obslugi Klienta w bodzi
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Orange Pola 5.4 SIF.

Domsna Hurt Gmina PFrecdkowo
Zerzadzenie Zascbami akecl | 1T ul Karueka 21
Dzled Zerzgazanis Zasobami infresiruetury | Obsiugl Klanta w Eod2] EE-304 Frzookowo

Z gadzing w Gdansku
AL Grumweidzka 110 pol 407
B0-244 Gdanek

Gaanek 01 uty 2021

M pisme: ASOETTESLLIS/200
Tamat: P¥W Budows drogl grminnej w m. Miynsk ul. Dworska”

Szranowni Panstwo,

informujemy, 2 uzgadniamy PW _Budows drogl gminne] w m_ Miynek ul. Dworska™
Przynajmnigy na 14 dné proed planowanym rozpoczecsm robat, owigzanych z ngerencyg w siec telekomunikacyjng,
Inrwestor ma cbowigzek pisemme wysigpic do ORANGE POLSKA 5. A, calem wyznaczensa nadzoru nad
prowadzonymi robotami | ochrong siec teletechnicznal. Tryb | zasady zgioszenia dostapne 53 na stronie:
www. orange. pliwnicsskonadzor. Woor wniosku o nadzdr nad wykomywanymi pracame, kicry jest umieszczony na
ww. stronie, dolgczamy do ninisjiezego uzgodnienia, = mozliwoscis wykorzysiana tej formy praskazu, popraaz
wypsinienis go | prosslanie na adres:

Orangs Polsla 5 A

Strefa wirmymaniowa Gdanisk

BO-244 Gdansk, Al. Grunwakizka 110
‘a-mail: DISU. ANWUUIIGdynia@iorange.com

Wkonywanie prac na sisc ORAMNGE POLSHA S A, baz zgfoezenia jest nanuszenism whasnoeci ORAMGE POLSKA
5.4 | bedze zgfaszane organom Ecigania.

Niniejgze uzgodnisnie wazns jest proaz okres 12 missiscy od dnia jego wydania. W cslu mealizacj zadania nalazy
wrgodnic | dostarczyc Projekd Budowlany z poowolanien na budowe | decyzig lokalizacyng lub zgodg na
przetdadang mfrastrubkture Orangs. Projelt Whylkonawozy - brak uwag.
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogiem art.. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 nr. 207z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt
budowlany pt.: ,,Budowa drogi gminnej w m. Mtynek ul. Dworska - branza
teletechniczna” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektowat:

inz. JAROSLAW SZCZODROWSK]
Upr niony do proje ov_vania i kierowania
mstalga%y% Ble ommm

zakresie linl, instalaji i urzgdzen liniowych
upr. Nr 1982/00/U | Nr DT:-WBT/02354/02/U



Decyzja o nadaniu uprawniein budowlanych

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI [ POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnin 7 lipea 2002 r.

Ma podstawie ort. 104 §1 ustewy 2 dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (.1 De.Ll. 2 2000 r. Nr 98, poe.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodcl
# dnin 10 pafdsiemnika 1995 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie
telekomumikacyinym (el 2 1995 r, Nrl20, poz 5812 pdin. zm.}, po rozpatreeniu wimosku Pana
Jaroslawn Szezodrowskiego 2 dnin 19122000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacii

Nadaje Panu Juroslwwowi Szezodrowskiemu
urodeonemu 15.02.1969 r. w Terewic

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
o Projektowanin

w specjalnoiciach instalacy jnych
w telekomunikacji preewodowej wraz z infrastrukiurg wwarzyseges)

wzakresie linii, instalacji i uregdeen liniowyeh

UZASADNIENIE

Ha podstaaie dhoponyeh dokarmentiw, preee ubiegajgcego sig o spraoniends budewlane w el ikagji Knrmsp Eg wgna w
posbpateciy knﬂﬂhsnnﬁn ll-‘wilrdz‘-l-l. e wpeinil an waruski w omkresie preygod dirw 1-:.- icdbednego do waryskunia
we Jedoogrednic ubdegnjney sig dozyl egzamin proed Komisiy Hgraminocying ¢ posytywaym

Ml‘lli.lﬁh Wiiher pdl.\-}mnp naberulo ofrec juk ma wilgpic

Decyzfa jest natatecena w administracy jnym toks mstanejil

FPouceenic
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POLSKA
| 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-55Z-JY8-HFP *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

42



III. RYSUNKI

1. Mapa pogladowa

2. Budowa kanatu technologicznego i przebudowa kabli
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