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1. WSTĘP 

 Przedmiot ST 

 
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna (ST)  odnosi  się  do  wymagań   wspólnych   dla   
robót objętych zamówieniem o nazwie: „Modernizacja kotłowni węglowej na biomasę w Szkole 
Podstawowej w Piekielniku”. 

 
 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) występującymi przy wykonywaniu robót dla zadania „Instalacje grzewcze – 
roboty instalacyjne w Szkole Podstawowej w Podczerwonem”. 

 

 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 

 budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzie- 

lenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowe- 

go o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci tech- niczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia re- 

klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno sto- 

jące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpa- 



dów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pie- 

szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególno- 

ści: 
 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huś- 

tawki, drabinki, śmietniki. 

 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przezna- 

czony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 

do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia na- 

miotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miej- scu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym ro- bót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji. 
 

 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze- 

niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ście- 

ków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty bu- 

dowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć ty- tuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego pra- wa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiek- 

tu budowlanego. 
 

 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączo- nym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 



 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesio- 

nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw- 

czymi. 
 

 terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepi- sach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyj- 

nych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Admi- 

nistracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górni- 

czego. 

 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlane- go 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8. 

 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytko- 

wą. 

 organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowa- ną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgod- nie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kiero- wania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokona- 



nych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak rów- nież 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopusz- 

czalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub in- 

nych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą au- 

torem dokumentacji projektowej. 
 

 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywróce- nie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 

 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 
 

 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

 grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie okre- 

ślone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie tech- 

niczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje tech- 

niczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Re- 

prezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykona- 

nych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 

odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności ob- 

sługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytko- 

wanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powyko- 

nawczej obiektu budowlanego. 
 

 istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pew- nych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 



 normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy euro- 

pejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 
 

 przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykona- 

nia i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych ro- 

bót podstawowych. 
 

 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebra- nia 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia ro- bót. 
 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
 Dokumentacja projektowa 

 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 



 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału  
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

 
 Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 



uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 
 Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 
 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne  
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 



W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
 Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 
2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

 

 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 



Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 
 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 Wykonawca jest odpowiedzialny 

 
za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 



 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Program zapewnienia jakości 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen- 

tów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia- 

łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mie- 

szanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 



 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

 

 Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
 Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

 Raporty z badań



Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

 Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte- 

riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 99/98), 
 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów ro- 

bót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro- 

botach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta- 

tecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni- 

czeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto- 

wej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba- 

dań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 



Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 

 Wagi i zasady wdrażania 

 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 



Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

 Odbiór ostateczny (końcowy) 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami do- 

konanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 



2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł- 

niające lub zamienne), 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4) protokoły odbiorów częściowych, 

5) recepty i ustalenia technologiczne, 

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii te- 

lefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekaza- 

nia tych robót właścicielom urządzeń, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw- 

czej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 

 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 



Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

d) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z po- 

stępu robót, 

e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie- 

czeństwa ruchu, 

f) opłaty/dzierżawy terenu, 

g) przygotowanie terenu, 

h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznako- 

wań i drenażu, 

i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
 Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono- 

wych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu pono- si 

Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



 Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 

 Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oce- 

ny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia pol- 

skich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat tech- 

nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 

209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji do- 

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowe- 

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów de- 

klarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporzą- 

dzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogło- 



szenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042). 

 

 Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Ro- 

zwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 



ST-00-01. Instalacje grzewcze – roboty instalacyjne 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownie na biomasę w Szkole Podstawowej w Piekielniku 

 
 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przy wykonywaniu robót instalacji sanitarnych związanych z przebudową kotłowni 

węglowej na biomasę drzewną w formie zrębki drzewnej i pelletu drzewnego 

 

 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania przebudowy  kotłowni  w  oparciu  o  automatyczne  kotly 

opalane biomasą drzewną w formie zrębki drzewnej i pelletu drzewnego o mocy 2x149 kW i 

obejmuje wykonanie następujących czynności: 

-demontaż istniejących kotłów na węgiel 

-demontaż rurociągów oraz armatury w kotłowni związanych z instalacją grzewczą 

-montaż nowych kotłów na biomasę o mocy 149 kW – 2 szt. 

-montaż nowych czopuchów oraz nowych wkładów kominowych 

-wykonanie nowych przewodów (bezpieczeństwa, wzbiorczych i sygnalizacyjnych) w obrębie 

-kotłowni i podłączenia ich do kotłów 

-wykonanie nowego nawiewu do kotłowni z zewnątrz 

-wykonanie instalacji grzewczej od kotłów do układów pompowych za rozdzielaczem 

-instalacja nowego zlewu wraz podejściami wod-kan 

-wykonanie nowego układy magazynowania i podawania paliwa w sposób automatyczny  

-wykonanie automatycznego załadunku paliwa do składu opału 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu kotłowni na biomasę oraz wymagań dotyczących 

wykonania i odbiorów instalacji kotłowni 

 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót 

oraz inne miejsca wymienione w umowie. 

Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót. 

Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od momentu 

przekazania do dnia końcowego odbioru robót. 

Warunki środowiskowe - w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie rozróżnia 

się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002): 

klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 



podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 

klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w 

którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w 

nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 

klasa 4: środowisko wody morskiej - elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 

morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 

nasyconym solą, 

klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 

Plan BIOZ - plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. 

Infrastruktury z dnia 26.03.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami). 

Instalacja ogrzewcza wodna - układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, 

wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami 

do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od 

źródła ciepła. 

Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, 

układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

Kocioł jednofunkcyjny - przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania, może 

współpracować z zasobnikami c. w. u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Kocioł dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej 

wody użytkowej [pobór c. w. u. z kilku punktów]. 

Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kocioł wytwarzający ciepłą wodę 

zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej [pobór c. 

w. u. z większej ilości punktów]. 

Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c. o. 

Ogrzewanie podłogowe - system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy płynie rurami 

ułożonymi w podłodze - przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła do 

pomieszczenia jest równomiernie na całej powierzchni podłogi. Rury można układać tworząc 

meandry lub spiralnie. 

Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący 

temperaturę z kotła na wyjściu do c. o., w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej 

temperaturze zewnętrznej - wyższa temperatura zasilania c. o. i odwrotnie). 

Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w 

ogrzewanym pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w  

pomieszczeniu. Niektóre regulatory pokojowe można zaprogramować wg potrzeb, dzieląc 

jednostkę czasu np. dobę na podstrefy czasowe o zróżnicowanej temperaturze w danym miejscu 

[np. najprostszy „noc-dzień"]. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) nie 

ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja systemu otwartego - instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne 

połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 

Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przepływu wody w instalacji dokonuje się przez 

wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej. 

Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy 

zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne 

powstające przy przepływie wody w rurach i dlatego stosować można rury o dużo mniejszych 

średnicach niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe mają mniejsze 

ograniczenia związane z wielkością, rozległością i ukształtowaniem przestrzennym instalacji. 

Zawór bezpieczeństwa - zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem 

dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 



Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urządzenia bezpieczeństwa [rura 

bezpieczeństwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się pod wpływem 

temperatury objętość wody i zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się 

naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe]. 

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas 

krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 

zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie próbne instalacji - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która 

nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

Odpowietrzenie instalacji c. o. - stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności 

powietrza w instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy instalacji, spadku 

ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na ściankach kotłów, 

skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej - zużycie łożysk 

pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajności pompy. 

Kompensacja wydłużeń termicznych: 

kompensacja naturalna wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia 

instalacji oraz układ punktów stałych, kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w 

konieczności na innych odcinkach instalacji c. o., kompensatory U-kształtowe na głównych 

poziomach c. o. - wykonane z materiału identycznego jak przewody c. o. 

Problem kompensacji wydłużeń termicznych jest szczególnie ważny w przypadku wykonywania 

instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności liniowej jest 4-15 razy 

większy niż dla stali. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.5. 

 

 Dokumentacja robót instalacyjnych kotłowni na biomasę 

Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, wyrobom i 

materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie: 

bezpieczeństwa instalacji - odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury czynnika grzewczego, 

uwzględnienie wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji, zastosowanie 

odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp., 

bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów instalacji przez 

osoby nieuprawnione, wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności 

korozyjnej, trwałości poszczególnych elementów instalacji itp., 

określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub 

przy zastosowaniu sterowania automatycznego. 

Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres 

użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej 

konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. 



 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
45331110-0 - Instalowanie kotłów 

45330000-9 – Instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowa- nia 

podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 2 

Materiały stosowane do wykonywania instalacji c. o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć: 

oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 

daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

 

Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych budowy kotłowni na biomasę: 

- kotły grzewcze, 

- pompy obiegowe, 

- armatura, 

- rurociągi 

- inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania kotłowni na biomasę powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty 

potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w kraju. 

 
Kotły grzewcze 

Zastosowano układ kotłowni składający się z kotłów 2 x 149kW z automatycznym podawaniem pa- 
liwa z istniejącego pomieszczenia magazynu paliwa stałego przystosowanego do potrzeb nowej 
technologii z nagarniaczami piórowymi i z podajnikami wznośnymi. 



Minimalne parametry wymagane dla projektowanego układu kotłowni to: 

 
Montaż kotła wodnego o mocy nominalnej 149kW + - 1 % (2 szt.) - –o parametrach wymienionych 
poniżej lub równoważnych (lepszych): 

 

 wymiennik płomieniówkowy w układzie pionowym z minimum dwoma ciągami spalin, 

 zintegrowany system czyszczenia płomieniówek poprzez wbudowany system mechaniczny poprzez 
wbudowane turbulatory 

 spalanie paliw o maksymalnej wilgotności względnej do  40 %. 

 moc nominalna osiągana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN 14961-1-5: 
zrębki drzewne: M40, P45, A1.0 P16 P31,5 P45A paliwo podstawowe 
pellet, : M10, D 6 do 12, A1.0 klasa A1 A2 paliwo zastępcze 

 sprawność wymagana dla spalania paliw do 25% wilgotności określonych wyżej dla mocy nominalnej i 
minimalnej nie mniej niż 93,4% (dla paliwa podstawowego i zastępczego), 

 możliwość modulacji mocy w zakresie 30 do 100% płynna w czasie pracy urządzenia.  

 maksymalna temperatura pracy kotła nie mniejsza niż 95ºC, 

 maksymalne nadciśnienie robocze kotła nie mniej niż 3 bar, 

 ruchomy ruszt schodkowy, napędzany siłownikami elektrycznymi  

 automatyczny zapłon i wygaszanie kotła w dowolnym układzie pracy bez konieczności podtrzymania 
płomienia.  

 sterowanie za pomocą zintegrowanego sterownika współpracującego z sondą lambda i nadzorującego 
pracę wszystkich podzespołów kotła. 

 centralny układ odprowadzenia popiołu ślimakami do zasobników przykotłowych. 

 usuwanie popiołu automatyczne: 
- z układu palnika  
- z układu wymiennika ciepła  

 system regulacji lambda poprzez płynną regulację powietrza w procesie spalania w czasie 
rzeczywistym, 

 ciągła praca w podciśnieniu regulowana w czasie rzeczywistym od układu czujnika podciśnienia 
zainstalowanego w okolicach rusztu a realizowana przez układ wentylatorów wyciągowych. 

 wielkość kotła o wymiarach możliwych do zabudowy w istniejącym pomieszczeniu kotłowni - należy 
umieścić kotły pod istniejącymi elementami konstrukcyjnymi pomieszczenia z uwzględnieniem stref 
serwisowych zaproponowanych urządzeń. 
 
 
 

- Kotły muszą osiągać poziomy emisji i sprawności dla mocy nominalnej maksymalnej zgodnie z 
poniższymi wytycznymi: 

Dla warunków normalnych 1013 mbar i temperatury spalin 0oC zawartości tlenu 10%  
Pył (TSP)  < 14 mg/Nm3 *** 
CO  < 73 mg/Nm3 *** 
OGC  < 1 mg/Nm3 *** 
NOx <  150 mg/m3*** 
 - Sprawność dla mocy nominalnej i minimalnej nie mniej niż 93,4%*** 
 

Układ wygarniania popiołu: 
- Układ odprowadzenia popiołu do zasobników przy kotle za pomocą niezależnych podajników  

z napędami umieszczonymi na zewnątrz bloku poniżej układu palnika i wymiennika ciepła  
z monitoringiem pracy.  
 
Wygarnianie popiołu z komory spalania ognioodpornym ślimakiem:  

-  Transport i załadunek popiołu w sposób ograniczający pylenie; 
-  Osobny układ odprowadzania popiołu z modułu palnika, wymiennika ciepła; 
-  Podajniki popiołu - posiada zabezpieczenia przeciążeniowe z powiadomieniem automatyki kotła.  



Komin: 
- Wysokość komina 14 m; 
- odprowadzenie spalin od kotła o mocy 149 kW +- 1 % poprzez wkładkę kominową o DN 250 – 2szt. 
- Komin należy podłączyć do kotłów pod kątem 45o. 

 

3.3 Szczegółowy opis parametrów 

 

LP Opis  Parametru Równoważności   jednostka   wartość   

1 Moc  grzewcza  kotłów  + -  1% kW 149 

2 
Wymiennik płomieniówkowy w układzie pionowym z minimum 
dwoma ciągami spalin, 

 - Tak  

3 Zintegrowany system czyszczenia płomieniówek poprzez  
wbudowany system mechaniczny poprzez turbulatory 

 - Tak  

4 Spalanie paliw o wilgotności względnej nie  mniej niż % 40 

5 
moc nominalna osiągana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-
EN 14961-1-5: 

 - Tak  

6 
zrębki drzewne: M40, P45, A1.0  P16 P31,5  P45A paliwo 
podstawowe 

 - Tak  

7 pellet, : M10, D 6 do 12, A1.0 klasa  A1 A2 paliwo zastępcze  - Tak  

8 
Modulacja  mocy w zakresie 30 do 100% płynna   w czasie  
pracy  urządzenia.   

 - Tak  

9 Maksymalna temperatura pracy kotła nie mniejsza niż ºC 95 

9 Maksymalna temperatura spalin  kotła mniejsza niż *** ºC 130 

10 Maksymalne nadciśnienie robocze kotła nie mniej niż 3 bar,  bar 3 

11 
Ruchomy ruszt schodkowy, poziomy / ukośny napędzany 
siłownikami elektrycznymi   

 - Tak  

12 Automatyczny zapłon i wygaszanie kotła  w  dowolnym układzie  
pracy bez  konieczności   podtrzymania  płomienia.   

 - Tak  

13 
Sterowanie za pomocą zintegrowanego sterownika 
współpracującego z sondą lambda i nadzorującego pracę 
wszystkich podzespołów kotła. 

 - Tak  

14 
Centralny układ   odprowadzenia popiołu ślimakami do   
zasobników  przy kotłowych. 

 - Tak  

 
 

  

15 
Usuwanie popiołu automatyczne z  układu  palnika,  z układu 
wymiennika ciepła    

 - Tak  

16 System  regulacji  lambda  poprzez  płynną regulację  powietrza   
w  procesie  spalania w  czasie  rzeczywistym, 

 - Tak  

17 

Ciągła   praca  w  podciśnieniu   regulowana  w  czasie  
rzeczywistym od  układu  czujnika podciśnienia  
zainstalowanego w okolicach  rusztu a realizowana  przez  układ 
wentylatorów  wyciągowych. 

 - Tak  

18 

Wielkość kotła o  wymiarach  możliwych do zabudowy w  
istniejącym  pomieszczeniu  kotłowni  -  należy  umieścić  kotły  
pod istniejącymi   elementami konstrukcyjnymi  pomieszczenia  z  
uwzględnieniem   stref  serwisowych zaproponowanych 
urządzeń. 

 - Tak  

  
Kotły  muszą  osiągać  poziomy   emisji i sprawności dla  mocy   nominalnej  maksymalnej    
zgodnie z  poniższymi wytycznymi: 

  Dla  warunków  normalnych  1013 mbar  i temperatury  spalin  0oC  zawartości  tlenu  10%   

19 Pył (TSP) mniej niż*** mg/Nm3  14 

20 CO  mniej  niż*** mg/Nm3 73 

21 OGC  mniej niż*** mg/Nm3 1 

22 Nox  mniej niż *** mg/Nm3 150 



23 
Sprawność  dla  mocy   nominalnej  i  minimalnej  nie  mniej niż 
*** 

% 93,4 

24 Zasobnik buforowy  pojemność   nie mniej niż l  5000 

25 Nagarniacz  piórowy  nie  mniej niż   m 5,0 

 
 

Armatura 
Armatura gwintowana lub kołnierzowa 
- zawory odcinające 
- zawory zwrotne 
- filtry siatkowe 
- odpowietrzniki automatyczne 
- zawory spustowe 
- zawory antyskażeniowe 
- zawory bezpieczeństwa 
- zawory regulacyjne 

 
 

Rurociągi 
Instalacja kotłowni zostanie wykonana z rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu 

 
 

Inne wyroby i materiały 
- czopuchy spalinowe o śr. 250 mm w izolacji z wełny mineralnej o gr. 50 mm 
- urządzenie zmiękczające wodę 
- kanały wentylacyjne 
- zlew 
- bateria zlewowa 
- materiały elektryczne (rozdzielnica z wyposażeniem, przewody kabelkowe, korytka 
instalacyjne, gniazda wtyczkowe, łączniki instalacyjne) 
- materiały do robót ogólnobudowlanych (zaprawa tynkarska, płytki, klej do płytek, emulsje 
gruntujące, farby emulsyjne) oraz materiały do wykonania dwóch zbiorników magazynowych na 
pellet 

 
 
 
 

 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania insta- 

lacji centralnego ogrzewania wodnego 

Wyroby i materiały do wykonywania kotłowni na biomasę mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w 

etykietę identyfikacyjną, 

 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 

oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 
 
 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 

stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 



Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania kotłowni 

na biomasę 

Materiały i wyroby do wykonywania kotłowni na biomasę powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 

odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów rurowych powinny być wygrodzone, wyrównane i 

utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 

zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów nie mrozoodpornych lub 

opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, 

odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, 

zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw nie 

większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta. 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 3 

 Sprzęt i narzędzia do wykonywania kotłowni na biomasę 

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

- pion murarski, 

- łata murarska, 

- łata ważona i łata kierunkowa, 

- wąż wodny, 

- poziomnicę uniwersalną, 

- sznur murarski, 

- kątownik murarski, 

- wykrój. 

b. Do montażu rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym. 

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa, 

- zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych, 

- zestaw do spawania gazowego, 

- giętarka do rur. 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogól- 

ne" , pkt. 4 

 Transport i składowanie materiałów 

Wyroby i materiały do wykonywania kotłowni na biomasę mogą być przewożone jednostkami 

samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 

prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. 

Transport materiałów do wykonywania kotłowni na biomasę w opakowaniach nie wymaga 

specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 

 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Ogólne zasady wy- 

konania robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 5 

 Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano- 

konstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych. 

Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, zezwalającym 

na prowadzenie robót instalacyjnych. 

 

 Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych - wytyczne montażowe 
Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 

techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży instalatorskiej. 

 Demontaże oraz roboty rozbiórkowe 

Demontaż urządzeń i orurowania istniejącej kotłowni wykonywany będzie bez odzysku elementów 

armatury. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 

izolację cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 

pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

 
 Montaż urządzeń. 

Montaż urządzeń, jak np. kotły, pompy, regulatory, czujniki, itp. należy wykonać zgodnie z DTR 

producenta dostarczonej wraz z tymi urządzeniami. W przypadku braku dokładnych instrukcji w 

DTR roboty należy wykonać z godnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. W miejscu montażu 

urządzeń należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które zabezpieczą urządzenia przed 

uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń cieplnych rurociągów. 

Montaż kotła należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta, a ogólnie wg poniższego 

schematu: 

- przemieszczenie kotła do kotłowni, 

- ustawienie kotła w miejscu montażu 



- zmontowanie wyposażenia kotła, 

- próba szczelności kotła, 

- połączenie kotła z instalacją i czopuchem. 

Montaż pomp obiegowych należy przeprowadzić wg poniższego schematu: 

- wykonanie podejścia z odcinków rury i kształtek stalowych i mosiężnych przygotowanie 

elementów do gwintowania, 

- wiercenie otworów w ścianie. wbicie kołków rozporowych i wkręcenie części gwintowanych 

uchwytów stalowych, 

-  ułożenie podejścia w uchwytach, sprawdzenie współosiowego ustawienia rurociągu i skręcenie 

uchwytów, 

- ustawienie i zamontowanie pompy w podejściu oraz uszczelnienie połączeń gwintowanych, 

- podłączenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie działania pompy po napełnieniu 

instalacji wodą, np. po zakończeniu próby szczelności. 

Pompy mogą zostać zainstalowane zarówno na rurociągu pionowym jak i poziomym. Strzałki 

na korpusie pompy wskazują kierunek przepływu cieczy przez pompę, który może być poziomy 

albo pionowy, w zależności od usytuowania skrzynki zaciskowej. 

 
 Montaż systemu kominowego. 

 
Montaż systemu czopucha należy wykonać wg instrukcji producenta wybranego systemu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy komin podlega odbiorowi 

Kominiarskiemu. 

 
5.2.4.. Montaż armatury. 

 
Armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji pionowej lub poziomej. 

miejscu montażu armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które zabezpieczą 

armaturę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń cieplnych rurociągów. 

Armaturę na rurociągach stalowych do DN50 należy montować za pomocą połączeń 

gwintowanych, przy użyciu materiałów uszczelniających wg poniższego schematu:: 

- sprawdzenie działania armatury, 

- wkręcenie półśrubunków lub innych kształtek w armaturę i na rurę z uszczelnieniem gwintów 

materiałem uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

Armaturę na rurociągach stalowych o większych średnicach (> DN50) należy montować za 

pomocą połączeń kołnierzowych, przy użyciu materiałów uszczelek i śrub wg poniższego 

schematu: 

- sprawdzenie działania armatury, 

- przyspawanie króćców kołnierzy do rurociągu, 

- ustawienie w miejscu wbudowania, 

- dopasowanie i założenie uszczelek, 

- kręcenie połączeń kołnierzowych. 

 
5.2.5.. Rurociągi 

 
Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić  przejścia  i  minimalne  prześwity,  a 

ponadto powinien zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków. 

Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić: 

- swobodną rozszerzalność termiczną rurociągów, 

- takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i urządzenia 

(np. na pompę), 

- możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych 



podpór, 

- wykonanie właściwej izolacji cieplnej. 

 
 

 Organizacja robót instalacyjnych przy wykonywaniu kotłowni na 

biomasę 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót: 

 wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone przez 

wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub 

„Książeczkę spawacza" z uprawnieniami w określonym, wymaganym zakresie), 

 prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast wszelkie 

roboty spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu 

pracy grupami (zespołami) liczebność zespołu należy dostosować optymalnie do rodzaju, 

miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót, 

 racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem 

materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości, jeśli to jest możliwe, 

min. 60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy 

materiałowe i drogi transportowe), 

 zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego 

rozpoczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach, 

 zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 

uzasadnionych), 

 zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i 

towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykonywanie 

robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie 

odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i rękawic oraz 

odpowiedniego obuwia, 

 dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający 

przestoje, 

 wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 

także dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" , 

pkt. 6. 

 Badania przed przystąpieniem do wykonywania kotłowni na biomasę Przed 

przystąpieniem do wykonywania instalacji kotłowni na biomasę należy spełnić warunki podane w 

punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót. 
 

 Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót instalacyjnych 
Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
dla robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót instalacyjnych centralnego 
ogrzewania wodnego. 



Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

 deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

 zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

 deklaracji producentów stosowanych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 

techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego 

przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

 

 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji z 

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu rurociągów ze 

względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i 

rodzaje materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich: 

 ilości, 

 wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp., 

 spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp. 

 

 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonywania instalacji, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 jakości wykonywania kotłowni 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 

wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania polegają m.in. 

na: 

sprawdzeniu zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się z dokładnością 

do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej sztuki. Ilości normatywne 

niektórych elementów instalacji mogą być uzależnione od podstawy wyceny lub wytycznych 

producenta i zależą od ilości innych materiałów np. ilość podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie 

są wyszczególnione w „Przedmiarze robót", dlatego po ich przeliczeniu należy sprawdzić ilości 

wymagane w materiałach źródłowych. 

Wykonanie prób szczelności 

Wykonanie prób szczelności na zimno i na gorąco zgodnie z obowiązującymi normami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. WMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" , 

pkt. 7 

 Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych 

 Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza się 

w metrach wg wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji 

projektowej. Obmiaru niektórych rur dokonuje się w innych jednostkach, zależnych od 

podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przyłączane w sztukach lub 

kompletach. 

Przy wykonywaniu połączeń spawanych rurociągów o większych średnicach nominalnych 

(powyżej Ø 40mm i grubości ścianki ponad 3,2mm) oprócz ilości układanych rur, należy policzyć 

ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym: 

 długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, 

 do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń, 

 zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, 

 całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji na szczelność (na zimno) lub próbach na 

gorąco stanowi suma długości rurociągów zasilających i powrotnych w ogrzewaniach wodnych, 
 

 Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg wytycznych 

podstawy wyceny. 

W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych nad 

poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji 

kosztorysowych (przedmiarowych). 

 
 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 8 

 Prawidłowość wykonania robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO- 

WYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" , pkt. 9 

 

 
 Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonanej i odebranej instalacji w kotłowni obejmuje: 

- dostawę materiałów, 



- roboty demontażowe i rozbiórkowe 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wytyczenie tras rurociągów, 

- wyznaczenie miejsc i montaż urządzeń i armatury, 

- montaż rur, kształtek, przyłączeń, 

- wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

- wykonanie izolacji rurociągów, 

- wykonanie próby szczelności instalacji i jej uruchomienie wraz z regulacją, 

- próby, pomiary i badania kontrolne, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Normy 

1.PN-B-01430:1990Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.2.PN-B- 

02402:1982Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.3.PN-B- 

02420:1991Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.4.PN-B- 

10405:1999Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.5.PN-B- 

02413:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania.6.PN-B-02414:1999Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania.7.PN-B-02415:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.8.PN-B-02416:1991Ogrzewnictwo i 

ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.9.PN-B-02419:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Badania.10.PN-B-02421:2000Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.11.PN-H-74200:1998Rury stalowe ze 

szwem, gwintowane.12.PN-H-74220:1984Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na 

zimno - ogólnego przeznaczenia.13.PN-H-74219:1961Rury stalowe bez szwu, gładkie - ogólnego 

przeznaczenia jakościowe.14.PN-EN 10224:2006Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu 

wody i innych płynów wodnych.15.PN-H-83130-01: 1975Centralne ogrzewania - Grzejniki żeliwne 

- Człony.16.PN-EN 442-1:1999Centralne ogrzewanie - Grzejniki członowe odlewane.17.PN-H- 

83131 -08:1992Centralne ogrzewanie - Grzejniki członowe odlewane - Uszczelki.18.PN-H-83131 

-09:1992Centralne ogrzewanie - Grzejniki członowe odlewane - Korki i złączki.19.PN-EN 10246- 

7:2006Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur 

stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia 

nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie.20.PN-EN 12098-5:2006Sterowanie systemami 

ogrzewania. Część 5: Start-stopowe programatory dla systemów grzewczych.21.PN-EN 

14597:2007Urządzenia sterowania temperaturą i ograniczniki temperatury systemów 

wytwarzania ciepła (systemów centralnego ogrzewania).22.PN-EN ISO 9311-1:2009Kleje do 

systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych. Część 1: Oznaczanie 

właściwości błony klejowej.23.PN-EN ISO 15875-1:2005/ 



A1:2008Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. 

Usieciowany polietylen (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.24.PN-EN ISO 15875-2:2005/ 

A1:2008Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. 

Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury.25.PN-EN ISO 15875-3:2005Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). 

Część 3: Kształtki.26.PN-EN ISO 15875-5:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: 

Przydatność systemu do stosowania.27.PN-EN 12828:2006Instalacje ogrzewcze w budynkach - 

Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania. 

 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 

204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

 

 Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, 

zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 201, 

poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 

2004r. Nr 195, poz. 2011), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 

 

 Inne dokumenty i instrukcje 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne , 

wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 

 Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI 

INSTAL. 

 Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych - wyd. COBRTI 

INSTAL. 

 
 
 
 
 



 


