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Architects & Co. Andrzej Chrzanowski, ul. Canaletta 2/33 ,51 - 650 Wroctaw

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania:

Zakup, dostawa i montaz aparatu RTG wraz z przebudow3 i

modernizacja pomieszczen pracowni RTG

adres inwestycji: Wroctaw ul. Gen. A. Fieldorfa 2

Inwestor: Dolno$laski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowe;j

Wykaz robét objetych zamoéwieniem z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

331000001 Urzadzenia medyczne

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45311000-0 Rohoty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

453312101 Instalowanie wentylacji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Rohoty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz rohoty ciesielskie
45421000-4 Rohoty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian

45432000-4 Kiadzenie i wykfadanie podtég i $cian

45311000-0 Robhoty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie pozarowych systemdéw alarmowych — SSP
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453312101 Instalowanie wentylacji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inZynieryjne

71200000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71200000-4 Ustugi nadzoru i kontroli

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71320000-7 Ustugi inZynierskie w zakresie projektowania

Autorzy opracowania; Matgorzata Barancewicz, Andrzej Chrzanowski

Data: marzec 2024 r.
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I CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: Zakup, dostawa i montaz aparatu RTG wraz z przebudow3 i
modernizacja pomieszczen pracowni RTG

ADRES INWESTYCII: Wroctaw ul. Gen. A. Fieldorfa 2

INWESTOR: Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka

Centrum Medycyny Ratunkowej

Zamdbwienie obejmuije:

1.1 Wykonanie inwentaryzacii istniejgcej pracowni RTG

1.2.Sporzadzenie niezbednych materiatdw wyjsciowych do projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i
uzgodnien oraz decyzji administracyjnych .

1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji remontu.
1.5. Przygotowanie wszelkich dokumentéw, niezbednych dla wykonania remontu

1.6. Szczegdtowy zakres wykonania prac budowlano - montazowych w obiekcie, ktdrego dotyczy niniejszy program
funkcjonalno - uzytkowy okre$lony zostanie w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym, oraz  Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych.

1.7.0ferent po zapoznaniu sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym ma przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz dokonaé
inwentaryzacji pomieszczen.

1.8. Zadanie powinno by¢ zrealizowane kompleksowo i w sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé,
wraz z dokonaniem niezbednych odbioréw i przekazane Zamawiajacemu ,pod klucz, to jest umozliwiajace uzytkowanie
zaktadu, bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajacego.

1.9. Prace projektowe, adaptacyjne, montazowo-instalacyjne i rozruchowe musza by¢ wykonane w sposéb pozwalajacy na
stworzenie warunkow dla prawidtowej pracy zaktadu, zapewnienie bezpieczenstwa dla pacjentéw, personelu i 0sob
znajdujacych sie w pomieszczeniach.

1.10. Roboty okre$lone w przedmiocie zamdwienia nalezy wykona¢ sitami wiasnymi lub podwykonawcami, w systemie
,generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowana i zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcjg architektoniczng, .

2. OPIS - CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN DO PRZEBUDOWY

- 00.D0.G89 - sala zdjec i przeswietlef rtg , pow.40,31 m2

- 00.D0.S79 - rozbieralnia pacjentéw , pow. 2,42m2

- 00.D0.S78 - rozbieralnia pacjentéw, pow.3,02 m2

- 00.D0.S72 - wc rtg , pow.5,89 m2

- 00.D0.Z81 - sterownia rtg, pow.14,0 m2

Razem powierzchnia objeta przebudowg - remontem: 79,95 m2

4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE W POMIESZCZENIACH OBJETYCH REMONTEM
e demontaz wszystkich instalacji i osprzetu w obrebie opracowania;
e demontaz drzwi wewnetrznych i wykucie oscieznic drzwiowych;

e demontaz sufitbw podwieszanych we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach
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skucie lub naprawa istniejacych tynkéw ze $cian i stropow;
skucie wierzchnich warstw posadzkowych

demontaz listew i naroznikéw ochronnych

4.2. ROBOTY DO WYKONANIA W POMIESZCZENIACH OBJETYCH PRZEBUDOWA,

1.

wykonanie nowych tynkéw kat. IV na Scianach projektowanych i istniejgcych.
nowe wykoniczenie $cian i posadzek w pomieszczeniach.

montaz nowych drzwi i oScieznic.

wykonanie sufitdw podwieszanych

montaz listew, paséw i naroznikéw ochronnych

Na zataczonej koncepciji pokazano rodzaje robét , oznaczajac literami :

a. demontaz drzwi istniejacych, montaz nowoprojektowanych, wraz z odpowiednim okablowaniem

b. demontaz istniejgcego aparatu RTG, montaz nowego aparatu RTG z niezbednym oprzyrzadowaniem oraz
zasilaniem

c. zerwanie istniejgcej wyktadziny PVC, wyréwnanie posadzek, utozenie nowej wyktadziny PVC conductive

d.  wykonanie na $cianie wielkoformatowej grafiki uzgodnionej z uzytkownikiem, oraz malowanie pozostatych
fragmentdw tej Sciany farbg lateksowa, pozostate $ciany w pomieszczeniu nalezy malowac farbg lateksowg

e. istn. posadzka bez zmian, sufit istn. bez zmian, ewentualna naprawa uszkodzeri
f. malowanie $cian farbg lateksowq
g. wymiana drzwi wewnetrznych na nowe -analogiczne

h.  wymiana sufitu podwieszonego — analogicznie do istniejgcego

Ostateczny zakres prac budowlano montazowych zostanie okre$lony w dokumentacji projektowej, wykonanej przez
Wykonawce w oparciu o koncepcje architektoniczng zataczong do niniejszego PFU, obowigzujace normy i przepisy, w tym
techniczno - budowlane, BHP i p.poz. oraz wytyczne Zamawiajacego w zakresie dostawy mediéw. Wykonawca, w ramach
realizacji przedmiotu zamdwienia, jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania pracowni RTG , zgodnie z jej przeznaczeniem.

5. WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Ujeto w SWZ

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nie ma uwarunkowan ,Zamawiajacy posiada srodki na realizacje zamierzenia.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - TECHNICZNEJ

W sktad dokumentaciji techniczno - projektowej wchodza;

Projekt remontu w zakresie:

- architektura

- instalacje elektryczne i teletechniczne

- architektura

- instalacja sieci komputerowej

- instalacja kontroli dostepu i pozostate instalacje teletechniczne

- instalacja systemu sygnalizacji pozarowe;j
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Wykonawca wykona na swoj koszt wszelkie niezbedne materialy do projektowania. Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje techniczno - projektowg do zaopiniowania. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kompletu
dokumentacji zaopiniuje jg i ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciggu 7 dni od ich
otrzymania od Zamawiajacego. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego nad
realizacjq robét objetych dokumentacijg projektowa.

8. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg
techniczng . Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

9. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okre$lonej przez Inwestora. Wykonawca, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy,
udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektdéw i materiatéw, do chwili odbioru korcowego
przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z projektu architektoniczno -
budowlanego zawierajacego kopie uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych dokumentéw administracyjnych.

11. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Przed rozpoczeciem remontu Wykonawca umiesci tablice informacyjne.Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kocowego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robot, pracownikéw i innych..

12. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu remontu oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymogéw, bedzie miat
szczegoiny wzglad na lokalizacje magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet
ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie szpitala, w pomieszczeniach
wykorzystywanych w trakcie trwania remontu. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez pracownikdéw Wykonawcy.

14. MATERIALY SZKODLIWE DO OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposadb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Je$li
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;.
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15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym.

16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia robét do chwili wystawienia protokotu odbioru kornicowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caty czas prowadzenia rob6t, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane,.

17. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z remontem
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

18. MATERIALY

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzyé tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace jego stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow
19. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét byly zabezpieczone,
zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli . Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w miejscu uzgodnionym przez ze szpitalem.

20. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego. Wszelkie nazwy wiasne
produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentaciji projektowe. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o
produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

l. spetniania tych samych lub wyzszych wiasciwo$ci technicznych

Il. 1. przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dostosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

21. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg

22. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu ma zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, w terminie okre$lonym Umowa.
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23. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi
w Polsce normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
techniczng, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami .Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementdw rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng .Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy. Decyzje Zamawiajacego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czesci robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentaciji technicznej, normach i wytycznych.

24. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot i dostarczy do zatwierdzenia szczegoty swojego Programu zapewnienia
jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczna,

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
e  organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
e organizacje ruchu w czasie remontu wraz z oznakowaniem robét i sposoby przestrzegania zasad BHP
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw remontu
b) cze$¢ szczegotowg opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
e metode magazynowania materiatow
e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
e sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
25. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

26. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan..Na
Zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwo$ci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

27. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe,albo inne procedury. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji.

28. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, niepdznej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego wzoru .

29. CERTYFIKATY, DEKLARACJE | ATESTY
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniaja wymogi ST.W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami badan i przekazane Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetiajg tych
wymagan, beda przez niego nieakceptowane. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce.

30. DOKUMENTY REMONTU
31. DZIENNIK REMONTU

Dziennik remontu jest wymagany przez Zamawiajacego .Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika , zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku remontu bedg dokonywane na biezaco .

32. DOKUMENTY POSWIADCZAJACE JAKOSC WBUDOWANYCH MATERIALOW

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw oraz orzeczenia o jako$ci materiatow, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie

33. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow remontu zalicza sig réwniez nastepujace dokumenty:

- zgtoszenie remontu na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu remontu

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- protokoty z narad i ustalen

34. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty remontu bedg przechowywane na terenie Zamawiajacego, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie.

35. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi korncowemu

- odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

36. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoéinego postepu robét. Gotowo$¢ dane;
cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca.Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST i
uprzednimi ustaleniami.

37. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

38. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce , z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia zakoriczenia robét i przejecia dokumentdw, o ktdrych mowa ponizej. Odbioru
koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetiajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t
uzupetniajacych w robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych czesciach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong o warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

39. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

o [dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

o specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentow Umowy

e recepty i ustalenia technologiczne

o wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST
o protokoty badan, sprawdzeni

o  dokumenty poswiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatéwl

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego robét. Zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

40. ODBIOR W TRAKCIE TRWANIA GWARANCJI

Odbior w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych powyze;.

41. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wszelkie roboty, ktérych
rozmiaréw i kosztéw prac nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego)

42. PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOT
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Przed przystapieniem do robot budowlanych teren objety remontem nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ zgodnie z
odpowiednimi przepisami BHP, oznakowa¢ i wyposazy¢ w tablice informacyjna, niezbedny sprzet gasniczy i Srodki pierwszej
pomocy. Wykonawca, ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego kontenera do sktadowania i
wywozenia pozostatosci z rozbiorek oraz systematycznego oprdzniania go przez pojazd specjalistyczny. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét ,byty zabezpieczone przez
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢, whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli .Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

43. ARCHITEKTURA | WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Rozwigzania projektowe muszg uwzglednia¢ wymagania funkcjonalne i programowe wyszczegélnione przez Zamawiajacego
Uktad funkcjonalny pomieszczen i zakres planowanych prac remontowych pokazano na rysunku koncepcyjnym.

44. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

o Wykfadzina podtogowa rulonowa PCV homogeniczna bezkierunkowa, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa
R9, trudnozapalna, o grubosci min. 2,0 mm; z grupy $cieralno$ci 34.Wyktadzina powinna by¢ odporna na
Scieranie, dziatanie promieni UV i $rodkéw dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadajaca wtasciwosci
biostatyczne ,by¢ odporna na $cieranie, dziatanie promieni UV i srodkéw dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10
lat, posiadajaca wtasciwosci bakteriostatyczne i grzybobojcze, mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez
szlifowanie prefabrykowane narozniki cokotowe wewnetrzne i zewnetrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy

e  Farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadka powtoke o mikroporowatej strukturze umozliwiajacej
,oddychanie” cian, odporna na zmywanie wodg z detergentem, odporna nadziatanie promieni UV, nietoksyczna,
niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla Srodowiskan

e  Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajaca $cianom ,oddychac¢’, szybko schnaca, odporna na dziatanie
promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na $cieranie i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, przyjazna dla
$rodowiska — w kolorach jasnych pastelowychi

e Narozniki ochronne dtugosci 160 cm, z profili aluminiowych z zatrzaskowa ostong z tworzywa sztucznego i
niewidocznymi mocowaniami, np. ,Acrovyn” firmy C/S Polska - SSM-20M kolor 25niebieski sztormowy lub
réwnowaznel

45. WYMAGANIA DOTYCZACE MEBLI | WYPOSAZENIA RUCHOMEGO

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢é w meble i wyposazenie ruchome, niezbedne do ich prawidtowego
funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie meble i sprzet zastosowany w planowanym obiekcie muszg posiada¢
atest dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Meble powinny by¢ trwate, tatwe do utrzymania w
czystosci, wykonane z materiatéw atestowanych, zmywalnych, odpornych na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych, krawedzie
nalezy wykonczy¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy gromadzenie sie nieczystosci. Szczeg6ty wyposazenia, materiaty, z
ktérych majg by¢é wykonane meble oraz kolorystyke wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

46. INSTALACJE SANITARNE
e wentylacji mechanicznej - dostosowanie wentylacji do potrzeb nowego urzadzenia
47. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

o llos¢ gniazd wtykowych 230V ogoinego przeznaczenia, gniazd 230V typu DATA (zasilanie sprzetu
komputerowego) nalezy dostosowac do potrzeb technologicznych okreslonych w projekcie technologii. Zasilanie
gniazd 230V DATA, ich lokalizacje, sposéb opisania, standard wykonania, konfiguracje opisano w punkcie
dotyczacym okablowania strukturalnego. Wszystkie obwody nalezy oznaczy¢ i zidentyfikowaé wraz z
przedstawieniem schematow rozdzielnic.

e Instalacje nN wykona¢ w ukltadzie sieciowym TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09:

¢ Na zasilaniu gtéwnej rozdzielnicy nalezy zabudowac¢ ochrone przepieciowa. Projektant przeanalizuje i zaprojektuje
odpowiedni stopien ochrony przepigciowe;.

e Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania aparatu RTG
e  Wymiana, w pracowni RTG ,0$wietlenia na o$wietlenie LED

o Dostosowanie istniejacej rozdzielni elektrycznej do potrzeb nowego aparatu RTG
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48. INSTALACJE TELETECHNICZNE

e  Wybrane pomieszczenia wyposazy¢ w System kontroli dostepu do pomieszczenia

e  Wybrane pomieszczenia wyposazy¢ w system SSP i wpia¢ do istniejacego BMS

I CZESC INFORMACYJNA
49. DOKUMENTY OCENIAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Do oceny projektanta bedzie nalezata kwalifikacja, czy planowana inwestycja bedzie wymagata uzyskania decyzji o
uzyskaniu pozwolenia na budowe czy zgloszenia robét budowlanych

50. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn.zmianami)
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami)l

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn.zmianami)
Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn.zmianami)
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzn.zmianami)
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z p6zn.zmianami)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn.zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziatalno$ci leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654)

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz.1446 z p6zn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr121 poz. 1137 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2041 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004 nr 237 poz. 2375)
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UWAGA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagar, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu o0znaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polskg Norma (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn.zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001nr 138 poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003r. w sprawie wzordéw wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy(Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

IRozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. w sprawie wspdlnego stownika zaméwien CPV

W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne, zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
inwestycyjnego. Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych obowigzujacych aktéw prawnych, przepisow i
norm majacych zastosowanie przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

51. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW PRAWA

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodne z obowigzujacym w Polsce prawem oraz obowigzujacymi Polskimi
i Europejskimi Normami. Zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg posiadaé niezbedne atesty, certyfikaty, dopuszczenia i
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pozwolenia wymagane polskim prawem. Projektanci, ktérzy bedg wykonywaé dokumentacje projektowag musza posiadaé
kwalifikacje zawodowe niezbgdne do wykonania tej dokumentacji i uprawnienia wymagane do wykonania projektow
budowlanych.

52. DOKUMENTY | INFORMACJE NIEZBEDNE DO PROJEKTOWANIA
e Dokumentacja powykonawcza szpitala w obrysie pracowni RTG
53. INWENTARYZACJA POMIESZCZEN OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Do PFU Zamawiajacy zatgcza inwentaryzacije architektoniczng pomieszczen objetych przedmiotem zaméwienia.
Inwentaryzacja ta jest elementem pomocniczym dla Wykonawcy i nie zwalnia go z wykonania wtasnych szczegdtowych
pomiaréw, niezbednych do prawidtowej realizacji zaméwienia.

54. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA
55. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA | PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadaé zakresowi okreslonemu w:

e programie funkcjonalno-uzytkowyml

e  Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych warunkoéw i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e oraz pozostatym przepisom wymienionym w PFUlI Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami, umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na
wykonanie robét budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Cato$¢ dokumentacji musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Dokumentacje projektowg
nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

- projekt prac remontowych - 5 egzemplarzy
- zgtoszenie remontowych robét budowlanych- 1 egz. - oryginat

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) - 3 egzemplarze

- rysunki w formatach dwg oraz .pdf ,opisy w formatach ,doc oraz .pdf

Wykonawca zaopatrzy dokumentacje w o$wiadczenie, ze zostata wykonana zgodnie z umowa, przepisami, w tym
techniczno-budowlanym oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Po zakoriczeniu robot
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykonaé dokumentacje powykonawcza, obejmujaca wszystkie zmiany w
stosunku do projektu, dokonane w trakcie realizacji. Dokumentacja powinna by¢ podpisana przez projektanta, a wszystkie
zmiany winny by¢ potwierdzone przez projektantéw odpowiednich branz. Wykonawca przekaze zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy zgodnej z umowa. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ rowniez w wersji
elektronicznej. (w formatach dwg oraz .pdf opisy w formatach .doc oraz.pdf)

56. WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM ROBOT

Prace remontowe bedg wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym i muszg by¢ prowadzone w sposéb nieucigzliwy dla
normalnego funkcjonowania szpitala. W zwiazku z tym Zamawiajacy narzuca Wykonawcy nastepujgce wymagania w trakcie
realizacji robét:

e uzgadnianie z Sekcjg Remontow i Eksploatacji Technicznej znajdujace;j sie w Pionie zabezpieczenia
logistycznego, czasowych wytaczen instalacji elektrycznych i sanitarnych (jesli beda bezwzglednie konieczne)l

e uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcg, czasu
wykonywania robét ucigzliwych oraz czasu pracy pracownikéw Wykonawcy

e realizowanie robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla pacjentoéw i personelu medycznego (hatas, utrzymanie
porzadku w trakcie i po ukoriczeniu pracy, ograniczona ilos¢ pracownikéw)i
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e  zabezpieczenie terenu remontu przed dostepem o0séb niepowotanych

e  zabezpieczenie funkcjonujacych czesci obiektu przed ucigzliwosciami budowy (kurzenie, pylenie itp.) przez
wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleni rejonu prowadzenia robét

o realizowanie rob6t etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z uzytkownikiem obiektu harmonogramem
robot

e  korzystanie wylgcznie z recznego transportu materiatéw i gruzu (nie dotyczy transportu materiatow i elementow
konstrukcyjnych i urzadzen medycznych)

e posiadanie przez pracownikow Wykonawcy i podwykonawcow odziezy roboczej, umozliwiajacej identyfikacje firmy
e przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz.

Osoby biorace udziat w procesie budowlanym, odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego i
przedstawiciele sekcji BHP i ppoz. majg prawo przerwac roboty w kazdej chwili w przypadku stwierdzenia naruszenia
przepiséw BHP lub ppoz. Pracownicy Zamawiajacego poinstruujg Wykonawce o zagrozeniach wystepujacych w
obiekcie i obowigzujacych instrukcjach postepowania w sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania robot .

57. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczalno$ci
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sg przedmiotem norm panstwowych -
za$wiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Materiaty
wykonczeniowe musza posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej i stuzby zdrowia. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowigzujacymi przepisami,
instrukcjami producentéw i sztukg budowlana.

Zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych oraz ustawg 0 odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych - wszystkim wystepujacym w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym wskazaniom znakow
towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub rbwnowazny”. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow,
sprzetdw, urzadzen, systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i
sq podane w celu okre$lenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych,
réwnowaznych materiatdéw, sprzetdw, urzadzen, systemdw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub
wyzszych parametréw technicznych. Wykonawca moze zaoferowaé przedmiot rownowazny. Ciezar udowodnienia
zachowania réwnowaznosci parametréw technicznych i standardow jakosciowych, wymaganych przez Zamawiajacego,
spoczywa na Wykonawcy.

Opracowat;
Matgorzata Barancewicz

Andrzej Chrzanowski
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