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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania:

Zakup, dostawa i montaz aparatu do tomografii komputerowej wraz z przebudowa i

modernizacja pomieszczen pracowni TK

adres inwestycji: Wroctaw ul. Gen. A. Fieldorfa 2

Inwestor: Dolno$laski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowe;j

Wykaz robét objetych zamoéwieniem z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

331000001 Urzadzenia medyczne

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

453312101 Instalowanie wentylacji

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Rohoty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég i $cian

45311000-0 Rohoty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych — SSP
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustlugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71200000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71200000-4 Ustugi nadzoru i kontroli

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71320000-7 Ustugi inZynierskie w zakresie projektowania

Autorzy opracowania: Matgorzata Barancewicz, Andrzej Chrzanowski
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I CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: Zakup, dostawa i montaz aparatu TK wraz z przebudowq i
modernizacja pomieszczen pracowni tomografii komputerowej

ADRES INWESTYCJI: Wroctaw ul. Gen. A. Fieldorfa 2

INWESTOR: Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka

Centrum Medycyny Ratunkowej

Zamdbwienie obejmuije:

1.1 Wykonanie inwentaryzaciji istniejacej pracowni TK

1.2.Sporzadzenie niezbednych materiatow wyjsciowych do projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i
uzgodnien oraz decyzji administracyjnych .

1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji remontu.
1.5. Przygotowanie wszelkich dokumentéw, niezbednych dla wykonania remontu

1.6. Szczegdtowy zakres wykonania prac budowlano - montazowych w obiekcie, ktdrego dotyczy niniejszy program
funkcjonalno - uzytkowy okreslony zostanie w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym, oraz Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych.

1.7.0ferent po zapoznaniu sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym ma przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz dokonaé
inwentaryzacji pomieszczen.

1.8. Zadanie powinno by¢ zrealizowane kompleksowo i w sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
wraz z dokonaniem niezbednych odbioréw i przekazane Zamawiajacemu ,pod klucz, to jest umozliwiajace uzytkowanie
zaktadu, bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajacego.

1.9. Prace projektowe, adaptacyjne, montazowo-instalacyjne i rozruchowe musza by¢ wykonane w sposéb pozwalajacy na
stworzenie warunkow dla prawidtowej pracy zaktadu, zapewnienie bezpieczenstwa dla pacjentéw, personelu i 0sob
znajdujacych sie w pomieszczeniach.

1.10. Roboty okre$lone w przedmiocie zamdwienia nalezy wykona¢ sitami wiasnymi lub podwykonawcami, w systemie
,generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowana i zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcjg architektoniczng, .

2. OPIS - CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN DO PRZEBUDOWY

- 00.D0.G63 - gabinet tomografii komputerowej , pow.54,16 m2

- 00.DO.S66 - rozbieralnia , pow. 3,43 m2

- 00.D0.G56 - przygotowanie pacjenta, pow.15,08 m2

- 00.D0.Z69 - sterownia , pow.21,76 m2

- 00.D0.Z62 - pokdj komputerowy, pow.15,15 m2

Razem powierzchnia objeta remontem : 109,58 m2

4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
4.1, ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE W POMIESZCZENIACH OBJETYCH REMONTEM
e demontaz wszystkich instalacji i osprzetu w obrebie opracowania;

e demontaz drzwi wewngtrznych i wykucie oscieznic drzwiowych;
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e demontaz sufitbw podwieszanych we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach
e skucie lub naprawa istniejacych tynkow ze $cian i stropow;
e skucie wierzchnich warstw posadzkowych
e  demontaz listew i naroznikéw ochronnych
4.2. ROBOTY DO WYKONANIA W POMIESZCZENIACH OBJETYCH PRZEBUDOWA
o wykonanie nowych tynkéw kat. IV na $cianach projektowanych i istniejgcych.
e nowe wykonczenie Scian i posadzek w pomieszczeniach.
e montaz nowych drzwi i oScieznic.
e wykonanie sufitow podwieszanych
1. montaz listew, paséw i naroznikéw ochronnych

Na zataczonej koncepciji pokazano rodzaje robdt , oznaczajac literami :

a. demontaz drzwi istniejacych, montaz nowoprojektowanych wraz z odpowiednim okablowaniem

b. demontaz istniejgcego aparatu TK, montaz nowego aparatu TK z niezbednym oprzyrzadowaniem i zasilaniem

c. zerwanie istniejacej wyktadziny PVC, wyréwnanie posadzek, potozenie nowej wyktadziny PVC Conductive

d. posadzka istniejgca bez zmian, sufit podwieszony istn. bez zmian, naprawa uszkodzenr w przypadku obu ptaszczyzn
e. wymiana sufitu istniejagcego na nowy ,analogiczny

f. malowanie $cian farba lateksowa, obrébki po demontazu drzwi i montazu, uzupetni¢ ubytki

g. wymiana drzwi wewnetrznych na nowe -analogiczne do istniejgcych

Ostateczny zakres prac remontowych zostanie okre$lony w dokumentaciji projektowej, wykonanej przez Wykonawce w
oparciu o koncepcje architektoniczng zataczong do niniejszego PFU, obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno -
budowlane, BHP i p.poz. oraz wytyczne Zamawiajacego w zakresie dostawy mediéw. Wykonawca, w ramach realizaciji
przedmiotu zaméwienia, jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
pracowni TK , zgodnie z jej przeznaczeniem.

5. WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Ujeto w SWZ

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nie ma uwarunkowan, Zamawiajacy posiada $rodki na realizacje zamierzenia.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - TECHNICZNEJ
W sktad dokumentaciji techniczno - projektowej wchodza;

Projekt remontu w zakresie:

- architektura

- instalacje elektryczne i teletechniczne

- architektura

- instalacja sieci komputerowej

- instalacja kontroli dostepu i pozostate instalacje teletechniczne

- instalacja systemu sygnalizacji pozarowe;j

Wykonawca wykona na swoj koszt wszelkie niezbedne materialy do projektowania. Wykonawca ztozy Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje techniczno - projektowg do zaopiniowania. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kompletu

5
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dokumentaciji zaopiniuje jg i ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciggu 7 dni od ich
otrzymania od Zamawiajacego. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego nad
realizacjg robét objetych dokumentacjg projektowa.

8. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczna, Specyfikacjg
techniczng . Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robot okre$lonych kontraktem.

9. PRZEKAZANIE TERENU PRAC RTEMONTOWYCH

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren remontu wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacije techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okre$lonej przez Inwestora. Wykonawca, kazdorazowo na pisemna prosbe Wykonawcy,
udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i materiatéw, do chwili odbioru korncowego
przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z:projektu architektoniczno -
budowlanego zawierajacego kopie uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych dokumentéw administracyjnych, .

11. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Przed rozpoczeciem remontu Wykonawca umiesci tablice informacyjne.Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru koricowego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony rob6t, pracownikdw i innych oséb.

12. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie remontowanym oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0s6b lub wiasnosci
spotecznej i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymogéw, bedzie miat
szczegbiny wzglad na lokalizacje magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych, $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet
ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie szpitala, w pomieszczeniach
wykorzystywanych w trakcie trwania remontu. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez pracownikdw Wykonawcy.

14. MATERIALY SZKODLIWE DO OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami. Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Je$li
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtadciwych
organ6w administracji panstwowej.

15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym.

16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia robot do chwili wystawienia protokotu odbioru koricowego rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caty czas prowadzenia rob6t, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane,.

17. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z remontem
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

18. MATERIALY

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzyé tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace jego stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw
19. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét byly zabezpieczone,
zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli . Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w miejscu uzgodnionym przez ze szpitalem.

20. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego. Wszelkie nazwy
wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikaciji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia
wiasciwo$ci | wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe. Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

l. spetniania tych samych lub wyzszych wtasciwosci technicznych

Il. 1. przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dostosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

21. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg

22. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu ma zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, w terminie okre$lonym Umowa.

23. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujacymi
w Polsce normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
techniczng, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami .Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementdw rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng .Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czes$ci robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacii
technicznej, normach i wytycznych.

24. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy do zatwierdzenia szczegoty swojego Programu zapewnienia
jakoci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczna.

a) czes$¢ ogdlng opisujaca;
e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
e organizacje ruchu w czasie remontu wraz z oznakowaniem robét i sposoby przestrzegania zasad BHP
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw remontu
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
e metode magazynowania materiatow
e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
e sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
25. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
prébek i badah materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

26. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan..Na
Zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

27. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe,albo inne procedury. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacii.
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28. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6znej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

29. CERTYFIKATY, DEKLARACJE | ATESTY
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sa objete
certyfikacjq okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami badan. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg przez niego
nieakceptowane. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce.

30. DOKUMENTY REMONTU
31. DZIENNIK REMONTU

Dziennik remontu jest wymagany przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika,,zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku remontu bedg dokonywane na biezaco.

32. DOKUMENTY POSWIADCZAJACE JAKOSC WBUDOWANYCH MATERIALOW

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow oraz orzeczenia o jako$ci materiatow, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie

33. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow remontu zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

- zgloszenie remontu na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu remontu

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- protokoty z narad i ustalen

34. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty remontu bedg przechowywane na terenie Zamawiajacego, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie.

35. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

36. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca.Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilo$¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
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przedstawionych przez Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST i
uprzednimi ustaleniami.

37. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym rob6t. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

38. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia rob6t i przejecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej. Odbioru
koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych czesciach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong o warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

39. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

o specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentow Umowy

e recepty i ustalenia technologiczne

o wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST
o protokoty badan, sprawdzent

e dokumenty poswiadczajace jako$¢ wbudowanych materiatowl

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego robét. Zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

40. ODBIOR W TRAKCIE TRWANIA GWARANCJI

Odbior w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych powyze;.

41, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych
rozmiarow i kosztdw prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego)

42. PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych teren objety remontem nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ zgodnie z
odpowiednimi przepisami BHP, oznakowac i wyposazy¢ w tablice informacyjna, niezbedny sprzet gasniczy i $rodki pierwszej
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pomocy. Wykonawca, ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego kontenera do sktadowania i
wywozenia pozostatosci z rozbiérek oraz systematycznego oprézniania go przez pojazd specjalistyczny. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét byty zabezpieczone przez
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢, wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

43. ARCHITEKTURA | WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Rozwiazania projektowe musza uwzglednia¢ wymagania funkcjonalne i programowe wyszczegolnione przez Zamawiajacego
Uktad funkcjonalny pomieszczen i zakres planowanych prac remontowych pokazano na rysunku koncepcyjnym.

44. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

e Wyktadzina podtogowa rulonowa PCV homogeniczna bezkierunkowa, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa
R9, trudnozapalna, o grubosci min. 2,0 mm; z grupy Scieralnosci 34.Wyktadzina powinna by¢ odporna na
Scieranie, dziatanie promieni UV i srodkéw dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadajaca wtasciwosci
biostatyczne ,by¢ odporna na Scieranie, dziatanie promieni UV i Srodkéw dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10
lat, posiadajaca wtasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze, mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez
szlifowanie prefabrykowane narozniki cokotowe wewnetrzne i zewnetrzne i listwy wyobleniowe,

e  Farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadkg powtoke o mikroporowatej strukturze umozliwiajacej
,oddychanie” $cian, odporna na zmywanie wodg z detergentem, odporna nadziatanie promieni UV, nietoksyczna,
niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla $rodowiska

e  Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajaca Scianom ,0ddycha¢’, szybko schnaca, odporna na dziatanie
promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na $cieranie i dziatanie Srodkdw dezynfekcyjnych, przyjazna dla
$rodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

45. WYMAGANIA DOTYCZACE MEBLI | WYPOSAZENIA RUCHOMEGO

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w meble i wyposazenie ruchome, niezbedne do ich prawidtowego
funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie meble i sprzet zastosowany w planowanym obiekcie muszg posiada¢
atest dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Meble powinny by¢ trwate, fatwe do utrzymania w
czystosci, wykonane z materiatéw atestowanych, zmywalnych, odpornych na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych, krawedzie
nalezy wykonczy¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy gromadzenie sie nieczystoci. Szczeg6ty wyposazenia, materiaty, z
ktérych majg by¢ wykonane meble oraz kolorystyke wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

46. INSTALACJE SANITARNE
e wentylacji mechanicznej - dostosowanie wentylacji do potrzeb nowego urzadzenia
47. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

o lloC gniazd wtykowych 230V ogdinego przeznaczenia, gniazd 230V typu DATA (zasilanie sprzetu
komputerowego) nalezy dostosowac do potrzeb technologicznych okreslonych w projekcie technologii. Zasilanie
gniazd 230V DATA, ich lokalizacje, sposéb opisania, standard wykonania, konfiguracje opisano w punkcie
dotyczacym okablowania strukturalnego. Wszystkie obwody nalezy oznaczy¢ i zidentyfikowaé wraz z
przedstawieniem schematow rozdzielnic.

e Instalacje nN wykona¢ w ukladzie sieciowym TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09:

¢ Na zasilaniu gtéwnej rozdzielnicy nalezy zabudowac¢ ochrone przepieciowa. Projektant przeanalizuje i zaprojektuje
odpowiedni stopien ochrony przepieciowe;.

¢  Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania aparatu TK
e  Wymiana, w pracowni TK ,0$wietlenia na o$wietlenie LED

o Dostosowanie istniejgcej rozdzielni elektrycznej do potrzeb nowego aparatu TK

48. INSTALACJE TELETECHNICZNE

e  Wybrane pomieszczenia wyposazy¢ w System kontroli dostepu do pomieszczenia
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o Wybrane pomieszczenia wyposazy¢ w system SSP i wpig¢ do istniejacego BMS

I CZESC INFORMACYJNA
49. DOKUMENTY OCENIAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Do oceny projektanta bedzie nalezata kwalifikacja, czy planowana inwestycja bedzie wymagata uzyskania decyzji o
uzyskaniu pozwolenia na budowe czy zgtoszenia robo6t budowlanych

50. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn.zmianami)
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami)l

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn.zmianami)
Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pézn.zmianami)
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzn.zmianami)
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pdzn.zmianami)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn.zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziatalno$ci leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654)

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz.1446 z p6zn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr121 poz. 1137 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2041 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011r. w sprawie prébek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004 nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polskg Norma (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z p6zn. zmianami)
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e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogélnych zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pdzn. zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn.zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001nr 138 poz. 1554)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu
(Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z p6zn. zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy(Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

e [Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. w sprawie wspdlnego stownika zaméwien CPV
UWAGA:

W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne, zwigzane z projektowaniem i wykonaniem remontu .
Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych obowigzujacych aktéw prawnych, przepiséw i norm majacych
zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

51. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW PRAWA

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodne z obowigzujagcym w Polsce prawem oraz obowigzujacymi Polskimi
i Europejskimi Normami. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty, dopuszczenia i
pozwolenia wymagane polskim prawem. Projektanci, ktérzy beda wykonywaé dokumentacije projektowa musza posiadac
kwalifikacje zawodowe niezbedne do wykonania tej dokumentacii i uprawnienia wymagane do wykonania projektéw
budowlanych.

52. DOKUMENTY | INFORMACJE NIEZBEDNE DO PROJEKTOWANIA

e Dokumentacja powykonawcza szpitala w obrysie pracowni TK
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53. INWENTARYZACJA POMIESZCZEN OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Do PFU Zamawiajacy zatacza inwentaryzacje architektoniczng pomieszczen objetych przedmiotem zaméwienia.
Inwentaryzacja ta jest elementem pomocniczym dla Wykonawcy i nie zwalnia go z wykonania wiasnych szczegdtowych
pomiaréw, niezbednych do prawidtowej realizacji zaméwienia.

54. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA
55. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA | PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada¢ zakresowi okre$lonemu w:

e programie funkcjonalno-uzytkowyml

e  Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych warunkéw i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)0

e oraz pozostatym przepisom wymienionym w PFUDI Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami, umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na
wykonanie robét budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Cato$¢ dokumentaciji musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Dokumentacje projektowa
nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

- projekt prac remontowych - 5 egzemplarzy
- zgtoszenie remontowych rob6t budowlanych- 1 egz. - oryginat

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) - 3 egzemplarze

- rysunki w formatach dwg oraz .pdf ,opisy w formatach ,doc oraz .pdf

Wykonawca zaopatrzy dokumentacje w o$wiadczenie, ze zostata wykonana zgodnie z umowa, przepisami, w tym
techniczno-budowlanym oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Po zakoriczeniu rob6t
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawcza, obejmujaca wszystkie zmiany w
stosunku do projektu, dokonane w trakcie realizacji. Dokumentacja powinna by¢ podpisana przez projektanta, a wszystkie
zmiany winny by¢ potwierdzone przez projektantéw odpowiednich branz. Wykonawca przekaze zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy zgodnej z umowa. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ réwniez w wersji
elektronicznej. (w formatach dwg oraz .pdf opisy w formatach .doc oraz.pdf)

56. WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM ROBOT

Prace remontowe bedg wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym i musza by¢ prowadzone w sposoéb nieucigzliwy dla
normalnego funkcjonowania szpitala. W zwigzku z tym Zamawiajacy narzuca Wykonawcy nastepujace wymagania w trakcie
realizacji robét:

e uzgadnianie z Sekcjg Remontéw i Eksploatacji Technicznej znajdujacej sie w Pionie zabezpieczenia
logistycznego, czasowych wytaczen instalacji elektrycznych i sanitarnych (jesli beda bezwzglednie konieczne)l

e uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcg, czasu
wykonywania robét ucigzliwych oraz czasu pracy pracownikdw Wykonawcy

e realizowanie robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla pacjentow i personelu medycznego (hatas, utrzymanie
porzadku w trakcie i po ukoriczeniu pracy, ograniczona ilos¢ pracownikéw)i

e  zabezpieczenie terenu remontu przed dostepem oséb niepowotanych

e  zabezpieczenie funkcjonujacych czesci obiektu przed ucigzliwosciami budowy (kurzenie, pylenie itp.) przez
wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleni rejonu prowadzenia rob6t

e realizowanie rob6t etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z uzytkownikiem obiektu harmonogramem
robot
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e  korzystanie wylgcznie z recznego transportu materiatéw i gruzu (nie dotyczy transportu materiatow i elementow
konstrukeyjnych i urzadzen medycznych)

e  posiadanie przez pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcdw odziezy roboczej, umozliwiajacej identyfikacje firmy
e  przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz.

Osoby biorgce udziat w procesie budowlanym, odpowiedzialne za realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego i
przedstawiciele sekcji BHP i ppoz. majg prawo przerwaé roboty w kazdej chwili w przypadku stwierdzenia naruszenia
przepiséw BHP lub ppoz. Pracownicy Zamawiajacego poinstruujg Wykonawce o zagrozeniach wystepujacych w
obiekcie i obowigzujacych instrukcjach postepowania w sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania robét .

57. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczalno$ci
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sg przedmiotem norm panstwowych -
za$wiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Materiaty
wykonczeniowe musza posiada¢ atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie
uzyteczno$ci publicznej i stuzby zdrowia. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowigzujacymi przepisami,
instrukcjami producentdw i sztukg budowlana.

Zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz ustawg o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych - wszystkim wystepujacym w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym wskazaniom znakéw
towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub réwnowazny”. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow,
sprzetdw, urzadzen, systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i
sq podane w celu okre$lenia wymogow jakosciowych im stawianych. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych,
réwnowaznych materiatdw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub
wyzszych parametréw technicznych. Wykonawca moze zaoferowaé przedmiot rownowazny. Cigzar udowodnienia
zachowania réwnowaznosci parametréw technicznych i standardow jakosciowych, wymaganych przez Zamawiajacego,
spoczywa na Wykonawcy.

Opracowat;
Matgorzata Barancewicz

Andrzej Chrzanowski
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