



- A** – DEMONTAŻ DRZWI ISTNIEJĄCYCH,  
MONTAŻ NOWOPROJEKTOWANYCH WRAZ Z ODPOWIEDNIM OKABLOWANIEM  
/NOWO PROJEKTOWANY DOMOFON, KOD DOSTĘPU/
- b** – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO  
MONTAŻ NOWEGO APARATU TK WRAZ Z NIEZBEDNYM OPRZYRZĄDOWANIEM  
ORAZ ZASILANIEM – WG DTR PRODUCENTA
- C** – ZERWANIE ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY PVC, WYRÓWNIANIE POSADZEK  
UKŁOŻENIE NOWEJ WYKŁADZINY PVC CONDUCTIVE /w rulonie/ –  
– WG CZ. GRAFICZNEJ
- d** – POSADZKA ISTNIEJĄCA b.z., SUFIT PODWIESZANY ISTNIEJĄCY b.z.  
+ NAPRAWA USZKODZEŃ W PRZYPADKU OBU PŁASZCZYZN
- E** – WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO, ANALOGICZNIE DO ISTNIEJĄCEGO
- f** – MALOWANIE ŚCIAN f. LATEKSOWA  
ORAZ WYKONAĆ OBRÓBKĘ PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU PROJEKTOWANYCH DRZWI  
– PRZED MALOWANIEM ŚCIAN NALEŻY UZUPEŁNIĆ EWENTUALNE UBYTKI
- G** – WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH NA NOWE, ANALOGICZNE DO ISTNIEJĄCYCH
- WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU
- WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANE – OBJĘTE DOSTAWĄ

# DZIAŁ OBRAZOWANIA

## - TOMOGRAF -

BUDOWA NOWEGO SZPITALA – SCHEMAT SEGMENTÓW



Architects & Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy, ul. Candetta 2.33 51–650 Wrocław,  
tł 784407327; e-mail: architects@co2.pl; malgarzata.baranciewicz@co2.pl; www.architects-wroclaw.com.pl

### PROGRAM FUNKcjONALNO–UZYTKOWY

obiekt: NOWY SZPITAL WOLENÓWZKI  
temat: REMONT PRACOWNI TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ  
SEGMENT D, E  
adres: Wrocław ul. A. Fieldorfa 2  
inwestor: Dąbrowski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka; Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław ul. A. Fieldorfa 2

rysunek: R Z U T P A R T E R U

TECHNOLOGIA		nr uprawnień	podpis
Główny Projektant	mgr inż. arch. Andrzej Chrzanowski	73/83/MBPP	
Projektant	arch. Małgorzata Baranciewicz	286/86/AM	
faza:	data:	skala:	nr rysunku:
PFU	MARZEC 2024 r.	1:100	PFU–A–02 A

#### UWAGI OGÓLNE – WYKONCZ WERSUJA

- W SĄD RYC ZAMÓWIENIA BEZDROGOWA BARDZIEJ NA CIEPAŁ I ZIMA WODĘ – WG ZAMAWIAJĄCEGO
- POWIERZENIE WYKONCZENIA W KURTY FUNKCJONALNE NA CIEPAŁ
- W SĄD RYC ZAMÓWIENIA BEZDROGOWA BARDZIEJ NA CIEPAŁ I ZIMA WODĘ – WG ZAMAWIAJĄCEGO
- WYKONCZENIE WYKONCZENIA W KURTY FUNKCJONALNE NA CIEPAŁ I ZIMA WODĘ – WG ZAMAWIAJĄCEGO
- WYKONCZENIE WYKONCZENIA W KURTY FUNKCJONALNE NA CIEPAŁ I ZIMA WODĘ – WG ZAMAWIAJĄCEGO
- WYKONCZENIE WYKONCZENIA W KURTY FUNKCJONALNE NA CIEPAŁ I ZIMA WODĘ – WG ZAMAWIAJĄCEGO
- WYKONCZENIE WYKONCZENIA W KURTY FUNKCJONALNE NA CIEPAŁ I ZIMA WODĘ – WG ZAMAWIAJĄCEGO
- WYKONCZENIE WYKONCZENIA W KURTY FUNKCJONALNE NA CIEPAŁ I ZIMA WODĘ – WG ZAMAWIAJĄCEGO
- WYKONCZENIE WYKONCZENIA W KURTY FUNKCJONALNE NA CIEPAŁ I ZIMA WODĘ – WG ZAMAWIAJĄCEGO

