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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Petnienie kompleksowego
nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,Budowa mostu przez rzeke Warte wraz z dojazdami w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 431w m. Rogalinek”.

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci Specyfikadji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp),
wyjasnia, co nastepuje:

Pytanienr1

Czy osoba proponowana na stanowisko Inspektora nadzoru robdt mostowych musi spetnic tacznie warunek
w podpunkcie a) i b) czy wystarczy jedli spetni wymadg opisany w podpunkcie a) lub b)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze osoba proponowana na stanowisko Inspektora nadzoru rob6t mostowych musi
spetnia¢ wszystkie wymaganie okreslone SIWZ pkt. 6.2.3.2. 2) ppkt. a) i b).

Pytanienr2

Czy w ramach warunku stawianego osobie na stanowisko Inspektora nadzoru robot mostowych jedno
wskazane zadanie moze jednoczeénie potwierdza¢ spetnienie kilku warunkéw - odpowiednio w ramach
podpunktu a) lub b)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze jedno zadanie moze jednoczesnie potwierdzac spetnienie kilku warunkow z ppkt.
a)ib).

Pytanienr3

Majac na uwadze ,ze Zamawiajacy okreslit Kryterium oceny ofert m.in: Pomiary geodezyjne Obstuga
Laboratoryjna. Gdzie wymagane jest okrelenie przez Wykonawce ilosci badan sprawdzajacych do wykonania,
w wielkoci 5 % i 10 %. Zwracam sie 0 podanie petnego zakresu ilosciowego badan, w taki sposob aby mozna
byto dokonac rzetelnej wyceny dla wymaganych ilosci %.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze zmodyfikowat zapisy SIWZ i zmienit kryteria oceny ofert pismem z dnia 17.07.2020r.

Pytanienr 4

(zy Zamawiajacy pod pojeciem "budowa nowego obiektu mostowego nad srédladows drogg wodng lub
morskimi wodami wewnetrznymi" dopuszcza do$wiadczenie Wykonawcy w zakresie przebudowy (budowa
catkowicie nowego ustroju nosnego na istnigjgcych podporach) kolejowego obiektu inzynieryjnego nad
érodladowa drogg wodng (rzeka Warta) zdefiniowanego w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
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Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie uzna opisanego doswiadczenia jako spetniajgcego wymagania SIWZ.

Pytanienr5

(zy Zamawiajacy uzna doswiadczenie Wykonawcy przy realizacji inwestycji drogowo -mostowej na drodze
ekspresowej S11 (Zachodnia obwodnica Poznania) oraz S5 (Znin - Gniezno) tylko w zakresie nadzoru
inwestorskiego dla branzy mostowe;?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie mogac odnies¢ pytania do konkretnego warunku okreslonego w pkt. 6.2.3 SIWZ informuje, ze:
- w odniesieniu do pkt. 6.23.1 SIWZ Zamawiajacy nie uzna opisanego doswiadczenia jako spetniajacego
wymagania SIWZ;

- w odniesieniu do pkt. 6.2.3.2 SIWZ - jezeli doSwiadczenie uzyskane przez osoby zgtoszone na stanowiska
wymienione w pkt. 1) do 7) bedzie spetniato postawione warunki, to uzna takie do$wiadczenie za spetniajace
wymagania SIWZ.

Pytanienr6

Pytanie 2: Czy Zamawiajacy uzna doswiadczenie Wykonawcy dotyczace realizacji nadzoru inwestorskiego przy
budowie drogowych obiektéw mostowych nad pozostatymi, innymi przeszkodami wodnymi, nieujetymi
w zatgczniku do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2002 r. (poz. 1786) ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie uzna opisanego doswiadczenia jako spetniajgcego wymagania SIWZ

Ponadto Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust.4 Pzp modyfikuje tres¢:

1. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia - zmianie ulega Formularz ofertowy, ktéry stanowi
zafgcznik do niniejszego pisma,

2. Istotnych Postanowier Umowy, w nastepujacym zakresie:

1) 82 ust. 1otrzymuje brzmienie: ,Nadzdr inwestorski rozpoczyna sie w dniu podpisania Umowy o Roboty
Budowlane”;

2) 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie: , Termin wykonania Umowy - 19.12.2022r,, ktéry jest tozsamy z terminem
realizacji catego zakresu robdt budowlanych zakonczonych odbiorem korncowym i przekazaniem do
uzytkowania, wynikajagcym z Umowy o Roboty Budowlane, z uwzglednieniem postanowieri § 10 ust. 1
oraz § 1ust. 1Umowy'";

3) 83 ust 2 pkt. 1 dodaje sie ppkt.7): wykonanie kompletu zdje¢ catej budowy z drona lub innego statku
latajacego w ilosci min. 50 zdje¢ wraz oraz nagranie w postaci filmu z przelotu nad catg inwestycj3 z ilosci
... (3, 6,10) kompletow zdje¢ nie czesciej niz ..... dni oraz nie rzadziej niz co ...... dni";

4) w83 ust. 2 pkt. 1ppkt. 4 usuwa sie pkt. 1) oraz 2);

5) w83 ust. 2 pkt. 4 usuwa sie pkt. 3) oraz 4);

6) w 83 ust. 2 pkt. 5 ppkt. 3) otrzymuje brzmienie: ,uczestniczy w odbiorach czesciowych miesiecznych
(odbiory czesciowe moga by¢ dokonywane do momentu, gdy zaawansowanie rob6t osiagnie 90%
wartosci umownej Umowy o Roboty budowlane)”;



10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

§4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: , Mozliwos¢ zatwierdzania:

1) harmonograméw zaopiniowanych przez Inzyniera - Inspektora nadzoru,

2) dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawce
Robét Budowlanych roboty dodatkowe i tymczasowe w oparciu o wniosek Inzyniera - Inspektora
nadzoru,

3) zmian osobowych w Zespole Nadzoru.,;

§10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: , Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres....... lat. Bieg

terminu gwarangji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koricowego robot

budowlanych objetych niniejszym nadzorem. Dokument gwarancji stanowi zatgcznik do Umowy";

§11 ust. 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie: ,w przypadku rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane bad?

odstapienia od Umowy o Roboty Budowlane i koniecznosci wytonienia nowego Wykonawcy Roboty

Budowlanej”;

§11 ust. 6 dodaje sie pkt.4 w brzmieniu: ,zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych”;

§11 ust. 10 otrzymuje brzmienie: ,\W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust 6 pkt 3) oraz pkt. 4)

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka

bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz

Zamawiajgcego”;

§11 ust. 11 otrzymuje brzmienie: , Za wyjatkiem sytuadji o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1), wprowadzenie zmian

wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oéwiadczenia o wysokosci

dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust 6 pkt 2), 3)i4)";

§11 ust. 12 otrzymuje brzmienie: ,Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy,

aw przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 2) 3) i 4) wykonawca zobowigzany jest

do wykazania wptywu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty oraz ztozenia oswiadczenia

0 wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian';

§12 ust. 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie: , W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Umowy

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy jest on zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy 15%

wartoéci umowy brutto, o ktdrej mowa w § 5 ust 1 Umowy. Kara nie obowiazuje, jezeli odstapienie od

Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa w §15 Umowy”;

§12 ust. 1 pkt.4 otrzymuje brzmienie: , W przypadku nie przystapienia do petnienia nadzoru Wykonawca

zaptaci Zamawiajacemu 0,2 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust 1 Umowy za kazdy dzien

opdznienia w przystapieniu do nadzoru”;

§12 ust. 1 pkt.9 otrzymuje brzmienie: ,w przypadku braku Inspektora na budowie zgodnie z zapisami

§3 ust. 2 pkt. 1 ppkt. 4 Umowy, Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi kare umowng w wysokosci 1.000,00z+ za

kazda stwierdzong nieobecnosc”;

§12 ust. 1 pkt.10 otrzymuje brzmienie: ,za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie miesiecznych

raportéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 ppkt. 5 Umowy, Zamawiajacy naliczy Inzynierowi kare

umowna w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek’’;

w §12 ust. 1usuwa sie ppkt. 12) oraz 13),



19)

20)

21)

22)

§12 ust. 1 pkt12 otrzymuje brzmienie: ,w przypadku nie przekazania kompletu zdje¢ catej budowy
z drona lub innego statku latajacego okreslonej w § 3 ust. 2 pkt. 1 ppkt. 7 Umowy, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy karg umowna w wysokosci 1.000,00 ztotych. Naliczona kara nie zwalnia z obowigzku
wykonania zdjec oraz nagrania z przelotu”;

§12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: , Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od
daty wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zapfacenia kar. Zamawiajacy ma prawo potracenia
z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci  Zamawiajgcego przystugujgcych mu wobec
Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z tym paragrafem Umowy";

§13 ust. 1 pkt3 otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do
wykonywania Umowy inne osoby niz wskazane w § 8 Umowy"”;

§17 otrzymuje brzmienie: ,,Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych eqzemplarzach - dwa
dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy".



