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1. Podstawa opracowania 
 

Umowa zawarta między: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole 
ul. Oleska 127, a firmą: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,  ul. Żeliwna 36. 
 

2. Przedmiot umowy 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 378 
w m. Gnojna - etap II”. 

Zakres robót budowlanych (budowa chodnika) rozpoczyna się w km 14+574,00, 
a kończy w km 15+989,00.  

 
3. Przedmiot i zakres opracowania 

 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej w zakresie 
budowy kanalizacji deszczowej związanej z budową chodnika wzdłuż DW378 w 
miejscowości Gnojna. 

Program inwestycji zakłada podjęcie następujących robót budowlanych: 
• Budowa chodnika w obszarze zabudowanym od km 14+576,40 do km 

15+989 (jako nawiązanie do chodnika istniejącego), 
• Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 378 (poszerzenie jezdni) – w 

miejscach tego wymagających, 
• Przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,  
• Budowę zatoki autobusowej,  
• Budowę przejścia dla pieszych, 
• Przebudowę poboczy gruntowych, 
• Odwodnienie drogi poprzez:  
• Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej (niniejsze opracowanie),  
• przebudowę, oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów drogowych, 

– w miejscach tego wymagających 
• Przebudowa przepustu rurowego betonowego w km: 14+953, 
• Przebudowa przepustów kamiennych w km: 15+379, 15+713, 15+922, 
• Dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne, 
• Przebudowa ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką 

drogową, 
• Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, 
• Urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów 

znajdujących się w pasie drogi.  
 

4. Stan istniejący 
 

4.1 Informacje ogólne 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, w powiecie 
brzeskim, gminie Grodków w miejscowości Gnojna. Teren przez który przebiega 
przedmiotowy odcinek to tereny miejscowości o charakterze rolniczym z zabudową 
jednorodzinną (gospodarstwa rolne).  
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W stanie istniejącym DW 378 jest drogą jednojezdniową o jezdni szerokości ok. 
5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Odcinkowo wzdłuż drogi umiejscowione 
są rowy przydrożne.   

Budowa chodnika odbywać będzie się wzdłuż istniejącej jezdni drogi 
wojewódzkiej nr 378. Inwestycja jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Gnojna. Inwestycja realizowana będzie po działkach 
przeznaczonych na komunikację. Nie przewiduje się wyburzeń budynków mieszkalnych 
i siedlisk.  

Dokumenty planowania przestrzennego związane z projektowanym 
Zamierzeniem Budowlanym: 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gnojna, 
 przyjęty uchwałą Nr XXXV/374/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 
 27.09.2006r. 

- uchwała nr XLVII/370/14  Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia  05 listopada 2014 
 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
 przestrzennego Gminy Grodków oraz miejscowych planów zagospodarowania 
 przestrzennego na terenie gminy Grodków. 
 

5. Stan projektowany 
 

5.1 Informacje ogólne 
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla całego 

odcinka drogi objętej opracowaniem.  
W ramach inwestycji budowy chodnika projektuje się system ujmowania wód 

opadowych i roztopowych, który zbierany będzie z pasa drogowego poprzez spadki 
poprzeczne i podłużne istn. jezdni drogi wojewódzkiej nr 378 oraz proj. powierzchni 
chodnika. System odprowadzenia wód obejmował będzie wpusty drogowe z osadnikami  
w które ujmowane będą wody opadowe oraz w których będzie następowało wstępne 
oczyszczenie z zawiesin mineralnych. Poprzez wpusty wody kierowane będą przez 
grawitacyjny system kanalizacji deszczowej do istniejących odbiorników. 

5.2 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
5.3 Rury kanalizacyjne PVC 

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej budowanej metodą wykopu otwartego 
należy stosować rury lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 w zakresie średnic Dz200-
315mm, łączone kielichowo na uszczelkę gumową. Rury powinny być zgodne z 
wymaganiami normy PN-EN 1401 oraz PN-EN 13476. 

Dla rurociągów zastosować kształtki tego samego producenta co rury 
przewodowe o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi. 

 
5.3.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe 

Zaprojektowano studnie prefabrykowane z elementów betonowych o średnicach i 
wysokościach zgodnych z profilami podłużnymi, składających się z: 

• podstawy studni (dennicy z kinetą), jako monolityczny odlew z betonu 
formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i kinetą w jednym 
cyklu produkcyjnym 

• kręgów żelbetowych wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004,  
• przykrycie studni płytą pokrywową  żelbetowej z otworem na właz 

kanałowy,  
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• pierścieni dystansowe łączonych za pomocą zaprawy betonowej o 
grubości warstwy połączeniowej do 10 mm, 

• włazów okrągłych o średnicy 600 mm wg normy PN-EN 124:2015. klasy 
D400 wykonanymi z żeliwa. W jezdniach, chodnikach włazy winny być 
zlicowane z poziomem nawierzchni, w drogach gruntowych posadawiać 5 
cm nad poziomem terenu z obetonowaniem w pasie 30 cm – 45 cm z 
górną powierzchnią zatartą na gładko z wykonanym spadkiem na 
zewnątrz, z jednej strony licowanej z górną powierzchnią włazu, a z 
drugiej strony – z powierzchnią przyległego terenu, a w terenach zielonych 
posadowione 10-15 cm nad poziomem terenu z obetonowaniem j.w.  

Elementy studni, łączone za pomocą uszczelek samosmarujących wykonywać z 
betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 – (wg PN-EN 
206+A1:2016-12), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i 
mrozoodpornego (F-150). 

Studnie złazowe montowane fabrycznie, żeliwne typu ciężkiego lub klamry 
stalowe o pełnym profilu w otulinie PE w jaskrawym kolorze (żółty lub pomarańczowy) 
należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1917: 2004 oraz Aprobatą 
Techniczną IBDIM. 

Powierzchnię ścian studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować 
materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną, w gruntach nawodnionych 
gliną plastyczną. 

5.3.2 Studzienki tworzywowe 
Na projektowanych ciągach kanalizacyjnych, w miejscach, w których występuje 

znaczne zagęszczenie sieci uzbrojenia podziemnego należy zamontować studzienki 
inspekcyjne, niezłazowe z PE/PP o średnicy Dn600mm które powinny spełniać 
poniższe wymagania: 

• Studzienki o budowie segmentowej. Elementy składowe łączone na 
uszczelkę elastomerową. 

• Kineta produkowana metodą wtrysku z polipropylenu (PP). 
• Rura wznosząca z polipropylenu (PP), korugowana, o sztywności 

obwodowej min. 4 kPa (SN4).  
• włazy okrągłe o średnicy 600 mm teleskopowe wg normy PN-EN 124:2000 

(w pasie drogowym należy stosować włazy klasy nośności D-400, w 
terenach zielonych należy stosować włazy o klasie nośności B-125) 
wykonane z żeliwa szarego z pokrywą zatrzaskową, jednoczęściową 
(jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami)  

• Adapter teleskopowy pod włazy żeliwne różnych klas do stosowania w 
terenach obciążonych ruchem kołowym. 

• Odporność chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358. 
• Włazy żeliwne spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 124. 
• Uszczelki elastomerowe studzienek spełniają wymagania polskiej normy 

PN EN 681-1. Ich odporność chemiczna zgodna z wytycznymi ISO/TR 
7620. 

• Studzienki zgodne z polską normą PN-EN 13598-2. 
• Dopuszczalne obciążenie ruchem drogowym – SLW60 wg ATV-A127P. 
• Możliwość regulacji wysokościowej studzienki poprzez skracanie rury 

wznoszącej. 
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• Możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń rur kanalizacyjnych o 
średnicach DN110, DN160 i DN200 przy pomocy wkładek „in-situ”, 
montowanych w rurze wznoszącej. 

• Kineta wyposażona w króćce kielichowe umożliwiające bezpośrednie 
podłączenie rur gładkościennych. 

• Możliwość zamontowania w króćcu kielichowym przegubu kulowego 
umożliwiającego zmianę kierunku ±7,5°. 

• Studzienka z użebrowaniem zewnętrznym zabezpieczającym przed 
wyporem wody gruntowej. 

5.3.3 Wpusty deszczowe 
Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementów betonowych, w planie okrągłe 

o średnicy Dn500 mm z osadnikiem wysokości 0,9m poniżej wylotu przykanalika ze 
studzienki. Element studni wpustowej wykonany jako monolityczny – ewentualna 
nadstawka łączona na felc. Jako elementy odbierające spływające wody opadowe i 
roztopowe przewidziano zastosowanie żeliwnych, klasy D400, na zawiasach, 
wykonanych z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Wpusty projektuje się jako 
krawężnikowo-jezdniowe, natomiast w miejscach, w którym wpusty zlokalizowano są na 
szerokość zjazdów wpusty te należy wykonać jako wpusty uliczne. Wpusty te 
zaprojektowano na typowych pierścieniach utrzymujących. Ponadto studzienki należy 
wyposażyć w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń od 
ruchu kołowego. 

5.3.4 Wylot do odbiornika 
Wyloty do otwartych koryt rowów zostaną wykonane jako betonowe prefabrykaty 

zabudowane w skarpach rowów. Koryta odbiorników w sąsiedztwie wylotów zostaną 
umocnione brukiem kamiennym na podsypce cementowo – piaskowej. Koryto rowu 
przy wylocie nr 3 (punkt Wyl2) zostanie umocnione na długości 1,6 m poniżej i powyżej 
wylotu. Koryto rowu przy wylocie nr 5 (punkt Wyl3) zostanie umocnione na długości 1,2 
m powyżej i 5,8 m poniżej wylotu. Wylot nr 2 do rzeki Gnojnej zostanie wykonany w 
miejscu istniejącego wylotu z zarurowanego rowu przydrożnego. Koryto rzeki w tym 
rejonie jest umocnione. Po wykonanych robotach związanych z budową wylotu 
istniejące ubezpieczenia koryta zostaną odtworzone (umocnienie betonowe oraz bruk 
granitowy). Wyloty do istniejących rowów przydrożnych zamkniętych w przepustach 
zostaną wykonane w formie włączeń kanalizacji do studni zabudowanych w ciągu 
przepustów. 

5.3.5 Wlot WP4 
W celu przejęcia wód spływających z terenu drogi wewnętrznej (km 15+024) projektuje 
się zabudowę prefabrykowanego elementu betonowy. Element wykonać w oparciu o 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED 01.20.), z zastosowaniem jako 
materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C30/37 – (wg 
PN-EN 206+A1:2016-12), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i 
mrozoodpornego (F-150), z zabezpieczaniem wlotu kratą stalową. 

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 
5.4.1 Informacje ogólne 

Harmonogram realizacji robót opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem 
i dysponentem sieci. 

Prace w zbliżeniu do budynków wykonać po wcześniejszym wykonaniu oceny 
stanu technicznego budynku wraz z dokumentacją fotograficzną. 

Rzędne góry wszystkich włazów oraz skrzynek ulicznych należy dostosować do 
istniejącej niwelety jezdni  
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W trakcie budowy mogą zostać ujawnione inne, nie wykazane na planach 
sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót należy 
również odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zgłosić ich obecność do 
właściwych służb. 

Należy na bieżąco współpracować z odpowiednimi służbami eksploatacyjnymi, a 
wszelkie roboty demontażowe prowadzić pod ich nadzorem. 

Przed odbiorem technicznym należy wykonać inspekcję kamerą TV nowo 
wybudowanych przewodów kanalizacyjnych. 

5.4.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wybuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń do istniejącej sieci oraz w 
miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną wykonać przekopy kontrolne 
celem zlokalizowania miejsca, głębokości posadowienia, a także materiału i średnicy 
istniejących sieci. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 
wszystkich właścicieli uzbrojenia, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń 
urządzeń. 

5.4.3 Roboty ziemne 
Wykopy przy głębokościach większych niż 1 m muszą być umocnione. Przewody 

układane będą w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać 
podsypkę piaskową o grubości 20 cm w gruntach suchych. Projektuje się zastosować 
podsypkę piaskową o zagęszczeniu ID > 0,67m. Podsypka pod rurociągi musi być 
dobrze zagęszczona z wyprofilowaniem do kąta opasania równego 90ᴼ. Wyprofilowanie 
powinno zostać przeprowadzone bezpośrednio przed montażem rur na dnie wykopu.  

Nie zaleca się prowadzenie prac ziemnych w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych (nawodnienie na skutek intensywnych opadów lub roztopów) oraz 
sprzętem wibracyjnym.  

Po całkowitym zmontowaniu rur należy wykonać zasypkę tzw. pachwin piaskiem. 
Zasypkę w pachwinach należy wykonać ręcznie dokładnie ubijając, celem jej 
zagęszczenia po bokach rur. Następnie należy wykonać zasypkę z piasku do poziomu 
30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna być zagęszczana ubijakiem po obu 
stronach przewodu, warstwami o grubości co najwyżej 20 cm. Pozostałą część wykopu 
zasypać przesianym gruntem rodzimym. Zasypywania wykopów należy dokonywać 
gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu  dla sieci układanych bezpośrednio pod drogą 
powinien wynosić Is=1,0. 

W terenach, gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów i pieszych można 
wykonywać za-sypkę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,80. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN – B – 10736:1999 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcją producenta. 

Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 
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Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje się ułożenie kładek w miejscach 
przejść dla pieszych. Dokładna lokalizacja przejść zależy od długości wykonywanych 
odcinków wykopu i będzie określona przez Wykonawcę.  

Przy wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie 
była mniejsza niż 0,8 m oraz na konieczność zabezpieczenia przejść poręczą ochronną 
o wys. 1,1 m. 

Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych 
zabezpieczone przed gołoledzią. 

5.4.4 Regulacje skrzynek ulicznych oraz włazów 
Projektuje się regulację wszystkich naruszonych skrzynek ulicznych oraz włazów 

do odtwarzanej rzędnej terenu. 
5.4.5 Odwodnienie wykopu 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca wykona projekt technologiczny odwodnienia wykopów w oparciu 
o rzeczywisty poziom wód gruntowych w terenie. 

5.4.6 Próby szczelności wod-kan 
Po zakończeniu robót montażowych, a przed całkowitym zasypaniem wykopów 

(należy pozostawić odkryte, co najmniej miejsca połączeń) kanalizację należy poddać 
próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów 
kanalizacyjnych”. 

Po próbie szczelności sieć kanalizacji należy poddać kamerowaniu TV. 
Kontrole związane z wykonaniem prac należy przeprowadzić w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1671. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z 
dokumentacja projektowa wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, 
podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności 
przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja. 

5.4.7 Oznakowanie infrastruktury 
Trasę ułożonych rurociągów należy oznakować przez ułożenie w wykopie 

(podczas zasypywania rurociągu), na wysokości 0,3 ÷ 0,5 m nad rurociągiem, taśmy 
ostrzegawczej, z tworzywa sztucznego o szerokości 20cm w kolorze brązowym dla 
kanalizacji. 

5.4.8 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót 
Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami projektuje się 

zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną o średnicy min. 110mm (dla kabli nN i kabli 
teletechnicznych) bądź min. 160mm (dla kabli SN) o długości równej szerokości wykopu 
powiększonej z każdej strony o 0,5m. Rurę dwudzielną umieścić na podsypce z piasku 
o  grubości co najmniej 0,15m, obsypać obsypką o grubości równej średnicy 
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zewnętrznej rury osłonowej i zasypać zasypką o grubości co najmniej 0,1m. Minimalna 
odległość między ścianką rury osłonowej a ścianą wykopu powinna wynosić co najmniej 
0,1m. Oba końce rury ochronnej należy zabezpieczyć przed zamuleniem i 
zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie pianką poliuretanową na głębokość rury 
0,3m. Każdy kabel zabezpieczyć oddzielną rurą, niedopuszczalne jest zabezpieczenie 
dwóch lub więcej kabli jedną rurą ochronną.  

Na zasypce z piasku należy umieścić folię kalandrowaną koloru niebieskiego (dla 
kabli nN) bądź czerwonego (dla kabli SN) o szerokości 20 cm. 

W przypadku skrzyżowań projektowanych kanałów z kanalizacją, wodociągami 
należy je zabezpieczyć poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub 
stalowych stosując się ściśle do zaleceń użytkowników poszczególnych sieci. 

W trakcie budowy mogą zostać ujawnione inne, nie wykazane na planach 
sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót należy 
również odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zgłosić ich obecność do 
gestorów sieci. 

5.4.9 Organizacja ruch u na czas budowy 
Na czas wykonania robót opracowany zostanie projekt organizacji ruchu. 
Wykonawca powinien zapewnić sobie dojazd do działek na czas realizacji 

inwestycji. 
 

Informacje uzupełniające 
 

• Teren przeznaczony pod inwestycję nie leży w terenie objętym ochroną, 

terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody oraz nie oddziałują na obszary 

objęte programem NATURA 2000. 

• W omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych, 

• Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych. 

• Punkty geodezyjne podlegające ochronie należy odtworzyć. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Lp. Element  Jednostka Ilość Uwagi 

1 Rura przewodowa PVC Dz200mm metr bieżący 107,0  

2 Rura przewodowa PVC Dz315mm metr bieżący 1050,1  

3 Studnia betonowa Dn1000mm komplet 46  

4 Studnia tworzywowa Dn600mm komplet 8  

5 Wpust drogowy Dn500mm komplet 42  

6 Kolano PVC Dz315mm sztuka 1  

7 
Włączenie kanału PVC Dz315mm do studni 

zabudowywanych na istn. przepustach 

komplet 
6  

8 Zabudowa wylotu wg. KPED 1.20 komplet 1  

9 
Zabudowa prefabrykowanego wylotu wg. 

KPED 02.16 
komplet 2  

10 
Umocnienie skarp i dna rowu 

przydrożnego 
metr kwadratowy 35,1  

11 Palisada drewniana średnicy 10cm L=1,0m komplet 116  

12 
Odbudowa naruszonego istn. umocnienia 

potoku Gnojna 
metr kwadratowy 10  

13 
Wykopy, podsypka, obsypka i  zasypka, 

umocnienie ścian wykopów, 
komplet 1  

14 Odwodnienie wykopów komplet 1  

15 Próba szczelności komplet 1  

16 
Oznakowanie projektowanych odcinków 

kanalizacji taśmą identyfikacyjną 
komplet 2 120,1  

17 Inspekcja TV po wykonaniu kanalizacji komplet 1  
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