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- %apy;enig pfeﬁowe na wykongp?; ?adania pn.: Modemizacja ujecia komunalnego pn. LEGIONOW POLSKICH w Stupsku

gm. Miasto Stupsk, pow. Miasto Slupsk .

1.0. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot zaméwienia. Zakres robét
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:
1. wykonanie hydrogeologicznego otworu awaryjnego nr 1A i 3A, kazdy
do gtebokosci 65m i zafiltrowanie kolumng filtracyjna typu PVC (KV) DN
250.
2. dostawa i montaz urzgdzenia wodnego do poboru wdd podziemnych,
na otworze hydrogeologicznym nr 1A i 3A.
W zakresie zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

A. wykonanie otworu zastepczego nr 1a.

Lakres wykonania otwordw wiertniczych obejmuje:
1. Montaz kompletnej wiertnicy i urzgdzeh pomocniczych oraz zagospodaro-
wanie placu wiercen.
2. Wykonanie otwordw wiertniczych systemem mechanicznym, sposobem
okretno - udarowym w rurach wiertniczych o srednicy :
- Srednicy 508mm /20"/ do projektowanej gtebokosci 32,0 m,
- Srednicy 456 mm /186" / do projektowanej gtebokosci 65,0 m.
Po zafilfrowaniu otworu, kolumny rur pomocniczych, zostang usuniete z otworu.
3. Pobranie podczas wiercenia pobdr prébek gruntu, do skrzynek geologicz-
nych.
e co 1 m w utworach piaszczystych,
* co 2 m w utworach nieprzepuszczalnych,
4. Zabudowe kolumny filtracyjnej z rur PVC (KV) DN 250 (250/280) z czesciq ro-
boczq szczelinowq. Dopuszcza sie zmiane konstrukciji kolumny filtracyjnej za-
réwno w rodzaju materiatu, rodzaju czesci filtracyjnej jak i dtugosci jej poszcze-
gdinych elementéw. Szczegdtowe wymiary i parametry filtra (szeroko$¢ szcze-
liny) i gtebokos¢ jego posadowienia, rodzaj zastosowanej obsypki filtracyjne;
ustali dozdr hydrogeologiczny po przewierceniu warstwy wodonosnej.
W przypadku zastosowanie innej kolumny filtracyjnej niz nizej przedstawiona,
rozliczenie nastgpi wg zaktualizowanego projektu kolumny filtracyjnej.
Wstepnie projekt geologiczny przewiduje nastepujgcq konstrukcje filtra:
« rura podfiltrowa z rur PVC (KV) DN 250 zakohczona denkiem - dtugosc -
20m,
« cze$c robocza - filtr szczelinowy z rur PVC (KV) DN 250, dtugo$¢ ogdina ze
ztgczami 12,0m 1 14,0m
« rura nadfiltrowa z rur PVC (KV) DN 250, wyprowadzona do powierzchni
terenu - ca 48,50 m i 45,0m.
« prowadniki na rury DN250/456 i 508
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Kolumna filtracyjna PVC (KV) DN 250 zostanie kazdorazowo posadowiona na
gtebokosci ok. 62,0 m,na poduszce zwirowej.

Wokét filtra zostanie utozona obsypka filtracyjna dobrana do granulaciji war-
stwy wodonosénej. Doboru obsypki doona nadzorujgcy roboty hydrogeolog,
na podstawie badan laboratoryjnych warstwy wodonosne;.

Rura nadfiltrowa zostanie uszczelniona zwirem i compactonitem

Rury: podfiltrowa, filtr i nadfiltrowa zostang zaopatrzone w prowadnice dystan-
sowe do otworu @ 456 mm i 508 mm.

5. Pompowanie prébne, kazdego o otwordéw hydrogeologicznych, w tym:

* pompowanie oczyszczajgce - 24 h lub do czasu oczyszczenia wody z zawie-
siny mechanicznej,

* chlorowanie otworu, wodnym roztworem podchlorynu sodu, chloraming lub
innym Srodkiem odkazajgcym - 24 h, i stabilizacja zwierciadta wody,

* pompowanie pomiarowe - 48 h ( w jednym cyklem dynamicznym ),

e stabilizacja zwierciadta wody - 24 h,

Pod koniec pompowania zostanie pobrana 1 prébka wody do badan fizyczno-
chemicznych , bakteriologicznych.

Wode z prébnego pompowania nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczo-
wej zlokalizowanej na terenie ujecia wdd podziemnych.

Pomiar zwierciadta wody we wszystkich odwiertach wchodzgcych w sktad uvje-
cia systemem DIVER lub podobnym.

6. Demontaz urzgdzenia wiertniczego, likwidacje i uporzadkowanie placu wier-
cen.

B. Dostawa i montaz urzqdzenia wodnego na otworze hydrogeologicznym nr
1a.

Prace zwigzane z wykonaniem 2 obiektéw wodnych obejmujg dostawe
i montaz :

1. Obudowe kompletna typu "naziemnego" - izotermiczna.

2. Rury ttoczne ¢ 80 mm.

3. Pompa gtebinowa o wydatku ca 30 i 60 m3/h i wysokosci podnoszenia
H=70 m H20.
4. Wytgcznik "cluwo".

C. Laboratoryjne badania wody
W ramach laboratoryjnych badan wody zaprojektowano:
% podstawowe badania sktadu fizyczno-chemicznego i stanu bakteriologicz-
nego wody
e po jednej probce wody z pompowania pomiarowego- koniec 48 godz.
pompowania.
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E. Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne obejmaq:

* wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej otworu hydrogeologicznego (przed
prébnym pompowaniem),

* okredlenie rzednej powierzchni terenu otworu studziennego, pomiarami tere-
nowymi w nawigzaniu do sieci reperéw panstwowych (niwelacja technicznal),
oraz ich wspdtrzednych w uktadzie 2000.

F. Nadzér geologiczny

Roboty wiertnicze bedqg prowadzone pod dozorem uprawnionego hy-
drogeologa, ktdry w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne, stwierdzone
podczas wiercen, ostatecznie zadecyduje o konstrukcji otworu w zakresie jego
gtebokosci (do przewiercenia odpowiedniej do ujecia warstwy wodonosnej),
szczegdtowej konstrukcii filtra, czasu i sposobu prébnego pompowania.

Po wykonaniu zastepczych otwordw hydrogeologicznych i przeprowadzeniu
pompowan badawczych, sporzgdzony zostanie dodatek do dokumentacii
hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej,

Nadzér geologiczny sprawowany bedzie na zlecenie Zamawiajgcego.

1.2.Informacja o terenie budowy

Projektowane zastepcze otwory hydrogeologiczne nr 1A i 3A3, lokalizo-
wane sq na terenie ujecia komunalnego woéd podziemnych , Legionéw Pol-
skich” w Stupsku, przy ulicy Legionéw Polskich. Teren ujecia potozony jest
w poétnocno-zachodniej czesci Stupska, na dziatce gruntowej nr 6/4. Teren uje-
cia posiada duzqg powierzchnie i tym samym nie stwarza¢ zagrozenia tech-
niczne dla realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia.
Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie w skali 1 : 500 zatgcznik do
projektu.

1.3.0rganizacja roboét. Przekazanie placu budowy

Zamawiajqcy, przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w ter-
minie okreslonym w umowie na wykonanie robét. Prace wiertnicze winne byc¢
kierowane przez osobe posiadajagca kwalifikacje do kierowania wierceniami
do min. gtebokosci 100m.

1.4.Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody, powstate w trakcie realizacii
robot.
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1.5. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowaé sie do przepi-
séw i normatywodw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem ( teren ujecia wéd podziemnych). Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wod gruntowych, nadmier-
nego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powo-
dowanych dziatalnosciq przy wykonywaniu robét wiertniczych.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Roboty geologiczne zwigzane z wykonywaniem rekonstrukciji otworu hy-
drogeologicznego - studziennego, winny by¢ prowadzone zgodnie zwymaga-
niami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycz-
nego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gdrniczych wydoby-
wajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961). Majq tu za-
stosowanie przepisy z zakresu bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczen-
stwa pozarowego oraz bezpieczehstwa i higieny pracy pracownikow.
Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa po-
wszechnego zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:
» Urzgdzenie wiertnicze i sprzet muszg by¢ sprawne, a ich praca nie powinna
zagrazac¢ otoczeniu,
» urzgdzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ dopuszczone do stosowania na po-
szczegolnych stanowiskach przez kierownika,
* W przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzy-
madé ruch i niezwtocznie w sposdb zorganizowany przystgpic do usuwania
awarii i likwidaciji zagrozenia,
e Dozér i kierownictwo ruchu zaktadu winno stale prowadzi¢ obserwacje
i monitorowaé powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia bezpieczen-
stwa publicznego lub srodowiska naturalnego.
Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczehstwa pozarowego
zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:
« Zaktad wiertniczy winien by¢ wyposazony w telefon zapewniajgcy stalg tqcz-
nos¢ i sprawne kierowanie pozwalajgce na wspoédtdziatanie w przypadku likwi-
dacji awarii i zagrozeh pozarowych innych,
» Urzgdzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ sprawne, wyposazone w sprzet ga-
$niczy dopuszczony do stosowania na poszczegdlnych stanowiskach przez kie-
rownika, uzupetnianie paliwa i smardw winno odbywac sie podczas postoju
urzgdzenia wiertniczego i sprzetu.
e Palenie tytoniu powinno odbywac sie tylko i wytgcznie podczas przerw
W pracy i miejscach do tego wyznaczonych,
« Zbiorniki z paliwem i smarami do urzgdzenia wiertniczego i sprzetu winny znaj-
dowac sie w odlegtosci, co najmniej 20 m.
str. 6
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Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikdw zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:

* Urzgdzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane przez osoby posiada-
jace odpowiednie kwalifikacje,

* Urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane przez pracownikdéw
przeszkolonych okresowo do pracy na poszczegdinych stanowiskach zaktadu
wiertniczego,

* Urzgdzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumenta-
cjg techniczno- ruchowq a urzgdzenia i sprzet winny by¢ wyposazone
w takg dokumentacje,

* Urzgdzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ sprawne i dopuszczone do ruchu
przez kierownika,

* Pracownicy winni by¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi,

* Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng niezbedne srodki bhp
do pracy na poszczegdlnych stanowiskach,

e Na kazdej zmianie roboczej powinien by¢ co najmniej jeden pracownik prze-
szkolony

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zaktad wyposazony w srodki me-
dyczne pierwszej pomocy,

» Nadzér nad pracg zatogi winna sprawowac¢ osoba z kierownictwa i dozoru
ruchu.

1.7.Zabezpieczenie placu budowy oraz nawierzchni drég gruntowych.
Wykonawca zobowigzany jest do:
« utrzymania porzgdku na placach wiertniczych,
« wiasciwego, zgodnego z planem ruchu zagospodarowania terenu
wiertni i sktadowania materiatéw wiertniczych,
« utrzymania w czystosci drég wewnetrznych,

. wiasciwej organizacii fransportu sprzetu i materiatéw, tak aby nie uszko-
dzi¢ nawierzchni drég dojazdowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

o Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do sto-
sowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane. Materiaty stosowane do budowy studni powinny by¢
tak dobrane, aby ich sktada takze wzajemne oddziatywanie nie powo-
dowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie
trwatosci studni.

e Rury studzienne winny spetniaé wymogi normy PN-68/H-74 229 - rury
wiertnicze. Rury wiertnicze sg materiatami wielokrotnego stosowania.
Stan techniczny rur viytych do wiercenia powinien gwarantowac
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mozliwos$¢ bezawaryjnego wiercenia. Z uwagi na powyzsze rury wiertni-
cze powinny:

- posiadac wtasciwg grubose scianek,

- nie posiadac wzerdw korozyjnych,

- posiadac drozne, nie pogiete gwinty.

e Filtr winien by¢ wykonany zgodnie z projektem opracowanym przez do-
z4r geologiczny. Przed zamontowaniem filtra do otworu winien by¢ spi-
sany protokdt odbioru filtra przez wykonawce, dozér geologiczny
i przedstawiciela zamawiajgcego. Wg zatozen projektu powinny to byé
rury PVC klasy min. (SBF -KV) DN 250.

e Rury do zmontowania rurociggu odprowadzajgcego wode z prébnego
pompowania odwiertu winny by¢ o srednicy 80 mm, szybko spinalne.
Dopuszcza sie odprowadzenie wody przewodami elastycznymi.

e Materiat do wykonania obsypki filtra - ziarna kwarcowe bez zawartosci
skat weglanowych. Nie dopuszcza sie stosowania obsypek z przesiewa-
nego zwiru z utwordw czwartorzedowych. Srednica ziaren obsypki
winna by¢ ustalona przez dozér geologiczny po wykonaniu odwiertu.
Dla obsypek zwirowych minimalna grubo$¢ obsypki po kazdej stronie fil-
tra powinna wynosi¢ 60 mm, zas dla obsypek piaskowych 50 mm.

e Materiat do wykonania uszczelnienia - ity bentonitowe, np.bentopress
ekstra .

e Sktadowanie materiatéw - rury wiertnicze i filtrowe winny by¢ sktado-
wane zgodnie z planem zagospodarowania placu wiercen,

3.0 SPRZET

3.1.Sprzet do wiercenia
Wykonawca winien dysponowac urzgdzeniem wiertniczym do gteboko-

§ci 100m wraz z osprzetem.
Powyzszy sprzet powinien posiada¢ DTR - dopuszczajgcqg do wiercen hy-
drogeologicznych.

3.2.Sprzet do préobnego pompowania ’

Zgodnie z projektem prac geologicznych do prébnego pompowania
otworu studziennego nalezy zapewni¢ agregat pompy gtebinowej o wydajno-
§ci ok. 60+70 m3/h — otwér nr 3A i ok. 30+40 m3/h — otwdr nr TA

4.0 TRANSPORT

Wykonawca winien dysponowac nastepujgcymi srodkami transportu
1) Samochdd skrzyniowy - 1 szt.
2) Dzwig o nosnosci powyzej 4 1. - 1 szt.
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5.0 WYKONASTWO

5.1 Wiercenie i fillrowanie otworu
Zgodnie z przyjetym podstawowym wariantem konstrukcyjnym zaprojek-
towane otwory hydrogeologiczne o gtebokosci planowanej 65 m nalezy wy-
konac systemem okretno-udarowym w kohcowej kolumnie rur wiertniczych :
* & 508mm - do gtebokosci — 32 m, do wyciggniecia po zafiltrowaniu otworu.
* @ 456 mm - do gtebokosci — 65 m, do wyciggniecia po zafiltrowaniu otworu.
Przewiduje sie, ze w otworze zostanie zabudowany kolumna filtracyjna
zrur PVC(KV) DN 250, o nastepujgcych wymiarach:
- rura nadfiltrowa PVC DN 250 - dtugosci 45m i 48,50m,

- cze$¢ robocza PVC DN 250 - dtugos$¢ 14,0m i 12,0 m - w tym filtir wtasciwy -
szczelinowy ,

- rura podfilfrowa PVC DN 250 PVC z denkiem, o dt. 2,0 m

Kolumna filtracyjna zostanie posadowiona na gtebokosci 0k.62,0 m, na po-
duszce zwirowej o0 migzszosci do 3,0 m.

Rury nadfiltrowe, podfilirowe i filir zostang wyposazone w prowadnice do
otworu @ 508 mm, i 456mm a dookota filiru wtasciwego zostanie utozona ob-
sypka piaskowa lub zwirowa (w zaleznosci od granulaciji warstwy wodonosnej),
za$ przestrzen pierscieniowa w przelocie 32 + 2,0 zostanie wypetniona item
bentonitowym

Graficznie projektowang konstrukcje otwordw przedstawiono na zatgcz-
niku w projekcie prac geologicznych.

5.2 Izolowanie horyzontéw wodonosnych

W procesje wiercenia otworu nie nalezy stosowaé zadnych materiatéw
uszczelnigjgcych typy compactonit. Dotyczy tylko warstwy wodonosnej. Prze-
strzen pierscieniowa rura nadfilfrowa DN 250 - gérotwér w przelocie 32 +2,00 m
nalezy uszczelni¢ item bentonitowym

5.3 Pobieranie probek gruntu i wody

W trakcie zwiercania warstwy wodonoénej, nalezy pobieraC probki
gruntu do skrzynek znormalizowanych - co 1 m.
W czasie probnego pompowania nalezy pobrac¢ po 1 prébce wody, zgodnie
z normq PN 761C-04620-03 oraz PN-74/C-0460-0l pod koniec pompowania po-
miarowego.
Zakres oznaczenh - typowy dla wydania orzeczenia o przydatnosci wody do
spozycia.

5.4 Pomiary i badania hydrogeologiczne

W trakcie procesu zwiercania skat warstwy wodonosnej (przelot gtebo-
kosci wiercenia 30 +60) nalezy codziennie przed rozpoczeciem wiercenia i po
jego zakonczeniu wykonywaé pomiary gtebokosci zwierciadta wody w otwo-
rze i zapisywac je w dziennych raportach wiertniczych.
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Po zafiltrowaniu otworu nalezy zmierzy¢ poziom zwierciadta wody w
otworze, a nastepnie przeprowadzi¢ proébne pompowanie pojedyncze
otworu, sktadajgce sie z dwdch etapdw:

d) pompowanie oczyszczajgce - winno by< wykonywane do chwili catko-
witego oczyszczenia sie wody z zawiesiny mechanicznej. Do celéw kosz-
torysowych ustala sie czas pompowania oczyszczajgcego réwny 24 go-
dziny. Wydajno$¢ pompowania nie powinna przekroczy¢ 1.2 Qmax
studni.

Po zakohczeniu pompowania oczyszczajgcego nalezy przepro-
wadzi¢ inspekcje TV odwiertu i w przypadku stwierdzenia osadu na
szczelinach filtira i w rurze podfiltrowej, osad usungé, otwdr zachlorowadé
i zarzqdzi¢ przerwe w ruchu frwajgcg minimum 1 dobe;

b) pompowanie pomiarowe - nalezy przeprowadzi¢ jednym cyklem dynamicz-
nym - maksymalnym ustalonym na podstawie wynikdw pompowania oczysz-
czajgcego.

Czas pompowania pomiarowego ustala sie wstepnie na 48 godziny, jed-
nakze nie mniej niz 24 godzin do momentu ustalenia sie zw. wody. Pompowanie
nalezy wykonaé agregatem pompowym zapewniajgcym uzyskanie ok. 4070
m3/h .

W trakcie pojedynczego pompowania pomiarowedgo otworu nalezy pro-
wadzié obserwacie potozenia zwierciadta wody w otworze pompowym przy
pomocy systemu DIVER.

Po zakohczeniu pompowan pojedynczych nalezy wykonac pomiary
wzniosu zwierciadta wody w otworze pompowanym.

Pompowanie nalezy przeprowadzié zgodnie ze szczegdtowymi instruk-
ciami (wydajno$é pompowania, typ pompy i gtebokod¢ jej zawieszenia, czas
pompowania, itp.). sporzadzanymi przez hydrogeologa dozorujgcego na bie-
7gco realizowane roboty geologiczne.

Pompowanie nalezy przeprowadzi¢, przy jednoczesnej obserwacii pozo-
statych otworach zlokalizowanych na terenie ujecia.

5.5 Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne majq objgc:
« wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zrekonstruowanego otworu hydro-
geologicznego,
« okreslenie rzednej powierzchni terenu w miejscu otworu, pomiarami tereno-
wymi w nawigzaniu do sieci reperéw pahstwowych,
o okreslenie wspdtrzednych prostokgtnych w uktadzie 2000, srodka otworu nr
4,
Niwelacja techniczna winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete,
przed rozpoczeciem prébnego pompowania.
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5.6.Montaz urzgdzenia wodnego na otworze hydrogeologicznym nr 1a.

Kompletny zestaw pompowy wraz z obudowq typu izotermicznego zo-
stanie zamontowany na wykonanym otworze nr 1A i 3A, zgodnie projektem .

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
6.1 Zasady kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci mate-

riatdw, zapewnigjgc odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
prébek, badania materiatdw i robét.

Wykonawca zabezpiecza geodete do obstugi geodezyjnej (inwentary-
Zacji powykonawczej).

6.2 Badania i pomiary kontrolne

Wszystkie badania i pomiary bedqg prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm i obowigzujgcych przepisdw.

Wykonawca powiadomi nadzdér hydrogeologiczny i nadzér inwestorski o
terminie pomiaréw lub badan oraz zabezpieczy sprzet i urzadzenia do pomia-
row i badan.

6.3 Badania i pomiary prowadzone przez nadzér geologiczny i nadzér inwe-
storski

Nadzér hydrogeologiczny i nadzér inwestorski jest uprawniony do doko-
nywania kontroli i badania materiatéw. Wykonawca zapewni, wszelkq po-
trzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie nadzoru geologicznego lub
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci o ile kwestiono-
wane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia
niezgodnoéci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh wykonywanych na zle-
cenie nadzoru hydrogeologicznego lub nadzoru inwestorskiego bedq odpo-
wiednio opisane i oznakowane w sposdb przez niego zaakceptowany.

6.4 Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji robodt
wiertniczych, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepnieniu do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dokumentacja budowy obejmuje:
1) projekt robét geologicznych,
2) decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu robdt geologicznych,
3) dziennik robét geologicznych,
4) karta realizowanego otworu,
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5) protokoty odbioréw zanikajgcych, czesciowych i konhcowych,
6) obmiary robdt,

7) dziennik prébnego pompowania.

8) DTR- sprzetu wiertniczego,

9) uprawnienia wiertacza oraz kierownika robét geologicznych.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
obmiar robdt powinien zawierac zestawienie wykonanych robdt podstawo-
wych w kolejnosci technologicznejich wykonania ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych opis oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek obmiarowych robdét podstawowych.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu nadzoru hy-
drogeologicznego i nadzoru inwestorskiego. O terminie i zakresie obmierzo-
nych robdét, elementdéw do wbudowania. Powiadomienie powinno nastgpic,
co najmniej 3 dni przed terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sq do dziennikéw robdt geologicz-
nych. Urzgdzenia, materiaty i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wy-
konawce.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedqg utrzymane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robdt. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stoso-
wane w czasie obmiaru robét wymagajg akceptacji nadzoru hydrogeologicz-
nego i nadzoru inwestorskiego.

Jezeli urzgdzenia lub sprzet pomiarowy wymagajq badah atestujgcych,
to Wykonawca przedstawi wazne $wiadectwo. Obmiary nalezy przeprowa-
dza¢ przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robdt zani-
kajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ule-
gajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.0 ODBIORY ROBOT

8.1 Sprawdzenia i odbiory czesciowe
8.1.1.W czasie wykonywania odwiertu hydrogeologicznego nr 1 A lub 3A, na-
lezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory czesciowe i zanikajgce:
e sprawdzi¢ gtebokos¢ wykonanego odwiertu,
e odbidr kolumny filtracyjnej dostarczonych na budowe i ich zabudowe
w otworze,
o odbidr obsypki filtracyjnej,
e odbiory probnego pompowania otworu (sprawdzenie wydajnosci pom-
powania, depresji i klarownosci wody).
e sprawdzenie szczelnosci wykonanej izolacji warstwy wodonosénej.
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8.1.2. W czasie wykonywania montazu obiektu wodnego na otworze hy-
drogeologicznym nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory czesciowe i
zanikajgce:

e odbidr dostawy (obudowa, pompa gtebinowa, rury ttoczne),

e prawidtowe wykonanie fundamentu (pod obudowe ),

e prawidtowosc¢ pracy wykonanego systemu pompowego.

8.2 Odbidr koncowy
Odbidér kohcowy polega na:

+ sprawdzeniu protokotéw i dokumentdw z odbioréw czesciowych i zani-
kajgcych,

« stwierdzeniu, ze odwiert zostat wykonany prawidtowo,

« stwierdzeniu wydajnosci odwiertu i towarzyszgcej pompowaniu depresji,
ewentualnie ocenie jakosci wody,

« sprawdzeniu zabezpieczenia odwiertu przed zniszczeniem,

« przekazaniu profildw litologicznych, skrzynek z prébkami przewierconych
skat, danych technicznych otworu, wynikéw analiz fizyczno-che-micz-
nych, bakteriologicznych.

« stwierdzeniu, ze montaz urzgdzenia wodnego wykonano prawidtowo.

8.3 Odbiér gwarancyjny
Wykonywany jest po uptynieciu okresu gwarancji.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT

W cene ryczattowq za roboty geologiczne, oraz dostawe wraz z montazem
kompletnej obudowy studni (urzgdzenia wodnego), nalezy wkalkulowac:

1) transport sprzetu i urzgdzeh do wiercenia na plac budowy i powrotny na
baze tgcznie z zatadunkiem i wytadunkiem,

2) transport materiatéw na budowe z zatadunkiem i ponowne zabranie na
baze nie zuzytych materiatéw tqcznie z zatadunkiem i roztadunkiem t]. rur wiert-
niczych, kolumny filtracyjnej, zwirdw filtracyjnych, itbw bentonitowych zerdzi,
itp.,

3) transport sprzetu do pompowan i ewentualnie agregatu na plac budowy i
powrotny na baze tgcznie z zatadunkiem i roztadunkiem,

4) montaz urzqdzen i zagospodarowanie placu wiercen,

5) wykonanie likwidaciji odwiertu nr 1b.

6) wiercenie zgodnie z projektem prac geologicznych i danych podanych
w rozdz. 7,

7) zabudowe filtru zgodnie z projektem i danymi podanymi w rozdz. 5.3.,
8) wyciggniecie kolumn rur wiertniczych,

9) montaz i demontaz zestawu pompowego,

10) montaz i demontaz rurociggu odprowadzajgcego wode,
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11) pompowanie oczyszczajgce poszczegolnego otworu przez 24 godz.,

12) pompowanie pomiarowe studni przez 48 godz.

13) stabilizacje zwierciadta wody 24 godz.

14) demontaz wiertnicy i likwidacje placu wiercen,

15) materiaty - zgodne z projektem i rozdz. zuzycie materiatéw pomocniczych
oraz rurociggu do odprowadzenia wody w frakcie pompowania, kompletne
urzgdzenie wodne (obudowa, rury ttoczne, pompa gtebinowa, przewody elek-
tryczne itp).

16)zabezpieczenie energii na potrzeby zagospodarowania placu budowy
i pompowania studni,

17) montaz kompletnej podziemnej obudowy studni,

18) koszty ogdine,

19) zysk,

20) podatek VAT.

W przypadku zmiany parametrdéw kolumny filtracyjnej, jej rozliczenie nastgpi wg
faktycznych kosztdw zakupu.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

10.1.1.,,Projekt robét geologicznych na wykonanie zastepczych otwordw hy-
drogeologicznych - nr 1A i 3A na komunalnym ujeciu wéd podziemnych "Le-
giondw Polskich”. W Stupsku. Autor- Jan A. Wolski nr upr. geolog. V-1248. Rok
opracowania 2024.

10.1.3. Operat wodnoprawny na wykonanie obiektéw wodnych nr1Ai3A na
terenie ujecia komunalnego ,Legionéw Polskich”. Autor- Jan A. Wolski. Rok
opracowania 2023.

10.2 Normy, akty prawne.

o Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r.. Prawo geologiczne i gérnicze /jt. Dz.U.
z 2024r.poz. 1290).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /j.t. Dz.U. z 201ér. Nr 725 ze
zm.).

e Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczgeych prowadzenia ruchu zaktadow gorni-
czych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi, /Dz.U. z 2104,
poz.812/.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy /Dz.U. z 1997r.
Nr 844 ze zm./.

» Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U.
22017, poz. 2294/.
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 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie gro-
madzenia i sposobu postepowania z prébkami i dokumentacjami geologicz-
nymi /Dz. U. Nr 153 poz.1780/.

* Normy:

1. PN- 68/H - 74 229 - rury wiertnicze.

2. PN -74/C - 4620.01 - pobieranie prébek wody.

3. PN - 76/004620.03 - pobieranie prébek wody.

4. PN - G - 02318 - studnie wiercone.

Opracowat : Jan A. Wolski
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