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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa Zamowienia

Nazwa zamoéwienia: Budowa urzadzen wodnych do ujmowania wéd podziemnych (studni
gtebinowych nr 1a i nr 3a) na terenie ujecia wody przy ul. Legionéw Polskich w Stupsku

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako Specyfikacje,
Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszacych
sie do:
e sposobu wykonania robot geologicznych i budowlanych,
o wilasciwosci wyrobéw budowlanych,
e oceny prawidtowosci wykonania robét geologicznych i budowlanych,
o wskazania parametréw réwnowaznych badz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materiatbw i urzgdzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wiasnych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia,

1.2. Uktad i rola Specyfikaciji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zamowienia (WZ) dla kontraktu na realizacje
przedsiewziecia okres$lonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi
planowanego przedsiewziecia tworzy zbior dokumentéw okreslanych zwyczajowo jako
Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 4 grupy oznaczonych kolejno ST-00, ST-01, ST-02,
ST-03.

Wyszczegolnienie kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie 1.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow rob6t podane w ST-00
‘Wymagania ogolne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdlnych rodzajow robot
podane w pozostatych specyfikacjach (ST-00+ST-03) zwanych wymaganiami szczegotowymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywaé tacznie z Dokumentacjg Projektowa. Oba te rodzaje
dokumentdéw opisujg przedmiot zamdwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegotowo
zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegétowo wymagane standardy wykonania tych
robot.

Jezeli w wymaganiach szczegétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji
Przedmiaru Rob6t nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi podanymi w ST-00.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sieci uzbrojenia terenu

Cena kontraktowa - wartoS¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuije,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
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projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow).
Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbioér czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robot, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakohczenia i odbioru lub ktdra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby koncowe - proby inne niz préba eksploatacyjna dotyczagce materiatéw i urzadzen (FIDIC
klauzula 9).

Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami kontraktu
na budowe dla robot projektowanych przez Zamawiajgcego, w oparciu o warunki FIDIC, 2.
wydanie angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie 1. wydania 1999), ,nowa" czerwona ksigzka.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Zamawiajgcego ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Roboty dodatkowe - roboty nieobjete zamowieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, ktére nie byly przewidziane w projekcie stanowigcym podstawe
okreslenia przedmiotu zamowienia.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdinych robét..
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob kohcowych, mierzony od daty rozpoczecia do
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daty zakonczenia W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Uzytkownik — Wodociggi Stupsk Sp. z o.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcow tej osoby. Zamawiajgcy jest jednoczes$nie Inwestorem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy zarzgdza realizacjg
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, SN — srednie napiecie, WO — Wymagania Ogolne, ST — Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Ogodlna charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:
1. Wykonanie otworéw hydrogeologicznych nr 1a i 3a, do gtebokosci ca 65m i zafiltrowanie
kolumna filtracyjna typu PVC (KV) DN 250,
Dostawa i montaz urzgdzenia wodnego do poboru wod podziemnych,
Wykonanie obudowy studni gtebinowej typu ,nadziemnego”,
Przeprowadzenie pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego,
Budowa odcinkow rurociggéw technologicznych do projektowanych studni oraz wezta W1
Laboratoryjne badania wody,
Pomiary geodezyjne.

NogaswN

W odniesieniu do projektu budowlanego na budowe rurociggu technologicznego do
projektowanych studni (decyzja nr 169/2023) wyklucza sie zakres obejmujacy montaz
weztéw W2, W3, W4, ktére wykonane zostaly przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, zobowigzany jest do podtaczenia projektowanych uktadéw pompowych studni
giebinowych do wykonanych, przez zamawiajgcego, ztgcz kablowych, zlokalizowanych przy
projektowanych otworach hydrogeologicznych

1.4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowane studnie gtebinowe nr 1a i 3a, zlokalizowane sg na terenie ujecia komunalnego wéd
podziemnych na ul. Legionéw Polskich w Stupsku. Teren ujecia potozony jest na obrzezach
miasta, w jego zachodniej czesci dziatce o numerze ewidencyjnym 6/4 obr. 8.
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1.4.2. Charakterystyka projektowanych rozwiazan

Szczegotowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa. Dokumentacja projektowa stanowi integralng czesci WZ;

1.4.3. Rodzaj rob6t wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot geologicznych,
budowlano—montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia moggcego
potencjalnie oddziatowywa¢ na $rodowisko nr 6/2022 z dnia 20.07.2022r. oraz pozwolenia
wodnoprawnego nr GD.ZUZ.3.4210.586.2022.MW z dnia 19.09.2023

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego a takze
metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamodwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, optat za zajecie
pasow drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrdcenia do
poprzedniego stanu uzytecznosci paséw drogowych, itp.

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swédj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznoéci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zakidcen czy szkdéd. W szczegdlnosci, w trakcie wykonywania
Robdét Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia do posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéow doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z Terenem Budowy (podtgczenia, rozbiorki, stosunki z
istniejgcymi sasiadami, uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami
wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu
Budowy. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia medidow niezbednych do
realizacji Robdt. Wszelkie koszty zuzycia medidw zwigzane z wykonywaniem Robdét bedg
ponoszone przez Wykonawce.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowg, pozwoleniem
na roboty geologiczne i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ przed Zarzadca/Wiascicielem i Zamawiajgcym za
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przejete pasy drogowe i tereny, do czasu uzyskania protokotu ich odbioru przez
Zarzadce/Wtasciciela. Koszty opracowania Projektow organizacji ruchu drogowego i zajecia pasow
drogowych, zawarte sg w cenie Kontraktowe;.

Najpozniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji rob6t bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
1. Projekt robét geologicznych

2. Projekt budowlany rurociggu technologicznego

3. Decyzja nr 6/2022 z dnia 20.07.2022r

4. Pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.3.4210.586.2022.MW z dnia 19.09.2023

Powyzszego wykazu nie nalezy traktowa¢ jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy
Zamawiajgcy przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Zamowienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Rob6t.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcédw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byC zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosic¢ rozpoczecie robot.

Ponadto przed rozpoczeciem Robd6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony/gestorow o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggdw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcédw podczas wykonywania Robdét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody, zezwolenia i decyzje wtadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej a takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po
zakonczeniu robot budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z
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pézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w wynagrodzenie Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekt geologiczny i
budowlany dla przedsiewziecia oraz inne dokumenty zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktére
zostang przekazane Wykonawcy.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym biedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w projekcie geologicznym lub budowlanym, ktéry otrzymat do realizacji robét, jakg
wykryje podczas analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentéw stanowigcych Kontrakt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentéw do
ztozenia wniosku o zakonczenie robot geologicznych i budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robé6t
Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji ja uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych wyszczegélnionych w dokumentacji geologicznej i budowlanej. Do obowigzkéw
Wykonawcy robdt nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robot, konieczno$Sci
uzyskania na wiasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w celu
sporzgdzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we
wilasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile dany rodzaj
dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych
wladz, a takze uzytkownikow i wiascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i

pracami pomiarowymi)

— projekty zabezpieczenia scian wykopow,

— projekty odwodnien wykopdw,

— programy testowe,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt kladek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

— projekty organizacji robot,

— propozycje robét ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia

nalezgcego do uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej
dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentac;ji projektowe;j
Wykonawca sporzgdzi brakujgcg dokumentacje niezbedng do wiasciwego wykonania Robot i
przedtozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Wykonawca winien przedktadaé
Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane ze zmianami w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robot kompletny zestaw tej
dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako element
dokumentacji powykonawczej.
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1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg dla catosci wykonanych Robét przedstawiajgca szczegétowo jak faktycznie te
Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

1. Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzystaé wczedniej przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty, ktére zostang przez niego w tym celu wydane.

2. Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
w 1 egzemplarzu papierowym oraz wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz pliki
edytowalne w formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf).

3. Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanym segregatorze wraz z wykazem ich
zawartosci, zawierajgcych nastepujgce rodzaje dokumentow, (réwniez wczesniej
przekazane Zamawiajgcemu w trakcie odbioréw):

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:

kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét, z
wykazem zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinig projektanta,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana we wiasciwym os$rodku geodezji i
katastru. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do
zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami
pomiardw powykonawczych nalezy wykonaé w formie analogowej i elektroniczne;.
Inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej (oryginat) nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach, a w wersji elektronicznej na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf). Plik (pliki) musi zawierac
numery weztdow wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary
wspotrzednych.

Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzen i badan, dokonywanych

podczas realizacji Rob6t dla wszystkich branz, a w tym tez o ile wystgpita koniecznos¢ ich

uzyskania opinie ekspertow, dla catego zakresu Robét wraz z zestawieniem.

zestawienie wnioskéw materiatowych i inspekcji dostaw,

protokoty odbioru robét zanikowych, technicznych, prob szczelnosci, itd.

protokoty sprawdzen i badan, o ile byly wymagane odrebnymi przepisami,

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan, Prob

Koncowych, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,

wykaz zamontowanych urzgdzen i wbudowanych materiatdw z wyszczegolnionym zakresem

wykonanych robét (dtugosci, armatura i uzbrojenie, itp.).

instrukcje eksploatacji i konserwaciji,

podziat obiektow (opracowany wspdlnie z Zamawiajgcym) wraz z wartosciami, do przyjecia

obiektéw na majagtek Spotki (OT),

Raport z Préb Kohcowych, o ile byty wymagane.

Dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw wraz z zestawieniem:

a) dokumenty atestacyjne,

b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

c) swiadectwa jakosci,

d) atesty higieniczne

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,

f) karty gwarancyjne urzadzen,

g) Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegétowym zestawieniem dostarczonych i
zamontowanych urzgdzen i podaniem wymaganej ilosci i terminéw/okreséw dokonania
obowigzkowych przeglagdéw serwisowych,

h) Inne, o ile byty wymagane,

e Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréow z zakresu ochrony srodowiska.
¢ Instrukcje eksploatacji obiektow i urzgdzen,
e Instrukcje Bhp i p.poz.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdét, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
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dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;j.

1.5.4. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentac;ji
projektowe;.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub
ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub
Specyfikacjg Techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementow budowli, to
Zamawiajgcy moze zaakceptowaé takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi

umowy.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgadzenia oraz uzyte materiaty nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robdét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wiasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie dowody unieszkodliwienia lub odzysku odpadéw.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i gruntu
paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdét wszelkich
przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004
poz. 880);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
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— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pbzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytworcg
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym
cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi tym zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNiL z dnia 13
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terenéw, dla ktérych dopuszczalny poziom
hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

— w porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby
powstaC w okresie realizacji Robdét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatdw, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materialdbw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
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podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkow uszkodzen instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w WZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;j.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z wiw
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

WODOCIAGI SLUPSK Budowa urzgdzen wodnych do ujmowania wod podziemnych (studni gtebinowych nr 1ai nr
SP.Z 0.0 3a) na terenie ujecia wody przy ul. Legionéw Polskich w Stupsku




Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00 14/31

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

o Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robdt jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym
zakresie.

o Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej ha czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie
tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia
lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

o Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robét, za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

o W wynagrodzeniu Wykonawcy wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych
obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia i pomiaru wszelkich czynnikéw i medidw na Placu Budowy, takich jak m.in.:
energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

» W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

o Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a
takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robét budowlanych
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

¢ Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdét.

o Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

e W wynagrodzeniu Wykonawcy winny by¢ uwzglednione rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy
oraz koszty likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w cenie.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
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ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedfozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

o Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktdre przylegajg do
miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

e Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich roboét na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pisSmie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan
na terenie budowy.

e O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego.

o \Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robét zostang naprawione przez Wykonawce, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela terenu.

o Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.16. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacja Roboét.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robot budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robo6t na podstawie PZJ. W uzgodnieniu z witadzami lokalnymi i
zarzadcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na
wykonanie roznych czesci Robdt. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego
harmonogramu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot,
zostang poniesione przez Wykonawce. Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach i
zapewni wystawiajgcym je wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez
uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczesniej
niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktorym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze
spetnione zostaty wszystkie warunki rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz Zze dostarczone zaakceptowane zostaty przez Zamawiajgcego dowody
zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym
pospiechem i bez opdznien w stosunku do Programu. W ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

— szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.5.17. Odbiér techniczny

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktdrych obecnos¢ jest
wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wiasnym
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staraniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot i sg uwzglednione w
wynagrodzeniu.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wniosek Materiatowy — zatwierdzenie materiatéw i urzadzen

1. Wszystkie materialy i urzadzenia jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania
Robét muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatow i urzgdzen sktada do Zamawiajgcego
Whniosek Materiatowy zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢é materiatdw/urzadzen z
wymaganiami Kontraktu.

3. Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia.

4. Zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatbw i urzadzeh zgodnych z Kontraktem i
dokumentacjg projektowa, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato
koniecznoscig wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia.

5. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

6. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatéw.

7. Zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

8. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w
realizacji Robét objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegdétowych.

9. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatdw lub urzadzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza zastosowanie materiatdw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia stosowane przez Wykonawce,
aby zostaly spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzace od konkretnych producentéw stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy
rozumie wymagania dotyczgce materiatow lub urzgdzen zawarte w ogolnie dostepnych
zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajgcego
w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma
wylgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
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(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zaméwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych
dokumentdw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie
na temat proponowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do
podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatdéw lub urzgdzen rownowaznych albo
ich odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci.

11. Zadne materiaty i urzgdzenia nie mogg zosta¢ wbudowane:

a. przed uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia Wniosku Materiatowego przez
Zamawiajgcego,

b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowe. W trakcie inspekciji
zweryfikowana zostanie zgodnos¢ dostarczonych materiatéw z Whnioskiem Materiatowym,
potwierdzona na druku Wniosku.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
zostanie dokonana przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkod
poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wtgczajgc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Pochodzenie materiatow

Uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, ktére bedg wymagane
przez Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
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Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢é wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty nalezy prowadzi¢ wypetniajagc wymagania m.in. wynikajgce z uzgodnien branzowych
gestorow sieci, instytucji, zarzagdcéw terenow, zarzagdcéw drég, PKP, itd. Wykonawca
zobowigzany jest wystepowaé w imieniu Inwestora i reprezentowaé go we wszystkich
sprawach wynikajacych z przywofanych uzgodnien. Wszystkie warunki i uzgodnienia
znajduja sie w poszczegolnych projektach budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
zapozna¢ sie z nimi i uwzglednié¢ je w realizacji Robot.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane i Geologiczne
dla poszczegolnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania robo6t w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robo6t za pomocg innych oséb,
pod warunkiem, iz osoby te bedg dysponowaty kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz
wymagane w WZ.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy
poddawaé pomiarowi powykonawczemu po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem). Napotkane w trakcie robdt obiekty, urzadzenia, itp., ktére nie =zostaty
zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako
element/zakres pomiarow powykonawczych, przy realizacji robot.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbag zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca. Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy
prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na
czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez
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Uzytkownika i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

5.2. Roboty tymczasowe, towarzyszace i dodatkowe

5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Robd6t pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Zakres robot pomiarowych obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— Zzlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robaot.
— wykonanie pomiarow kontrolnych ufozenia taw i stop fundamentowych, przewodow
podziemnych,
— sporzadzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiaréw robat,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.2.3.Roboty dodatkowe

a/ Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
— w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne wykonanie przez Wykonawce robot
dodatkowych, tj. nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie
wymaga wprowadzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich
wykonanie na podstawie protokotu koniecznosci okreslajgc warunki w aneksie do Umowy;
— w przypadku wykonania robét dodatkowych i zamiennych niewymagajgcych wprowadzenia
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istotnych zmian w projekcie budowlanym, Zamawiajgcy zleci Wykonawcy ich wykonanie na
podstawie protokotu koniecznosci;

— wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono nalezne,
ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
dostarczonym przez Wykonawce przed podpisaniem Kontraktu,

b/ Wykonawca nie moze domagac¢ sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:

— prace sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposdéb z niego
wynikaja,

— konieczno$¢ wykonania prac wynika z dokumentacji technicznej, nawet jesli dokumentacja
tych prac nie przewiduje.

5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentami umowy

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg
i poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdét i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentac;ji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé
sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze stosowane przez niego urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos¢ co do jakosci dostarczonych
materiatow lub wykonania robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania, proby, potwierdzajgce ich wymagang Umowg jakos¢. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc
sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
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o Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze stosowane przez niego urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

o W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos¢ co do jakosci dostarczonych
materiatow lub wykonania robét, Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania, proby, potwierdzajgce ich wymagang Umowg jakos¢. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Zamawiajgcy bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

o Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

e W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

o Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

e Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze badania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robot prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
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Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc
witadciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robét.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedag
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wiasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile
bedg dotyczyly Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
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koncowych odbiorow Robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego Ilub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
poleceh Wykonawcy Robo6t chyba, Zze bedzie inaczej postanowione w umowie.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i wykonawczag

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robét

— dokumenty zapewnienia jakosci

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

— opinie ekspertéw i konsultantéw

— instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

— raporty o postepie prac

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzeh dostarczone przez

producenta
— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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6.7.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzenh
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialtdbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6.7.5.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przediozenia wykazow,
rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkoéw roboczych.
Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkoéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentoéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie mogg byc¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
Zamawiajagcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementoéw i urzadzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéow, dokonaC przegladu ich wzajemnych
powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢é doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

— Nazwa inwestycji:

—  Nr umowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

—  Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat

lub element

— Data przekazania
O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzor autorski.

6.7.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegoétowy harmonogram
robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez

WODOCIAGI SLUPSK Budowa urzgdzen wodnych do ujmowania wod podziemnych (studni gtebinowych nr 1ai nr
SP.Z 0.0 3a) na terenie ujecia wody przy ul. Legionéw Polskich w Stupsku




Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00 25/31

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét. Obmiar Robét
prowadzony bedzie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedag wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

m? - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m?3 - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedag
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
mozliwo$¢ zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Zamawiajagcemu wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz
przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Roboét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

° Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.

° Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ wtasnym staraniem.

° Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) Odbidr czesciowy

¢) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

d) Odbior koncowy robét

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

1.

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie
Zamawiajgcego (wiadomoscig elektroniczng, telefonicznie, pisemnie), a takze wpisem do
dziennika Budowy.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowanych materiatéw, wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (ktére majg stanowi¢ zatgcznik do protokotu
odbioru robot zanikowych), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodno$¢ wbudowanych materiatow z
zatwierdzonym Whnioskiem Materialowym.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest protokét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu
po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robét
obiekty, urzadzenia, itp., nalezgce do Zamawiajgcego, ktére nie zostaty zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiarow
powykonawczych, przy realizacji roboét.

10. Ponadto Wykonawca dla robdét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywat dokumentacje

zdjeciowg (po wykonaniu robot przed ich zakryciem) uwzgledniajgcg opisy/nazwy dla
poszczegodlnych elementéw robot, jak np. nr odcinkéw, nr wezidéw, nr obiektow, itp.
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11.

Dokumentacja z poszczegodinych zakreséw robot, bedzie przekazana Zamawiajgcemu w
dokumentacji powykonawczej.

Odbidr robot zanikowych przez Zamawiajgcego warunkuje mozliwosé kontynuowania roboét
przez Wykonawce.

8.1.2. Odbiory czesciowe

1.

2.

9.

10.

Odbiory czesciowe bedg prowadzone dla Robdt wyszczegolnionych odrebnie w

Harmonogramie realizacji robot.

Gotowos¢ Robét do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomoscig elektroniczna,

telefonicznie, pisemnie).

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materiatébw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosSci z normami i

przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatow z

zatwierdzonym Whnioskiem Materiatowym.

Odbiory dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen z Wykonawca. Protokét odbioru jest

podstawg do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekaza¢ Zamawiajgcemu:

v Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w czasie wykonywania Robdét, o ile wystgpig, dla Robdt podlegajgcych
odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektow, elementéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
opisem parametréw technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak
np.: dtugosé¢, srednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robét zanikowych); szkice nalezy
opracowaC¢ komputerowo i przekazaC w wersji papierowej (wydruk barwny) lub
elektronicznej w wersji plikow *.dwg lub *.dxf

v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Dokonanie odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o

przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robdt, do

czasu odbioru kohcowego Robét.

Zamawiajgcy moze uzytkowaC czesci robot o ile wynika to z wymagan techniczno-

technologicznych, do czasu odbioru koncowego Robét.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru czesciowego Robét, jest protokét

przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.3. Odbiér koncowy

1.

Catkowite zakonczenie robdt moze zosta¢ potwierdzone po ich wykonaniu oraz uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu budowy PIINB
(potwierdzone brakiem sprzeciwu organu).

Gotowos¢ do Odbioru Kohcowego i przekazania Robot bedzie zgtoszona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem przez Wykonawce
Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem przekaze dokumentacje niezbedng do Odbioru Koricowego
Robét przez Zamawiajgcego, tj. kompletng Dokumentacje Powykonawczg, zgodng z
wymaganiami pkt. 1.5.3.

Nie zlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze zgloszeniem gotowosci jest
jednoznaczne z brakiem gotowosci Robot do odbioru Koncowego, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy nie ma obowigzku jego wyznaczenia. Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego zgtoszenia gotowosci Robét do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Robot, nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni od daty skutecznego zgtoszenia.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji powykonawczej
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
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Inspektora o ile byt ustanowiony i Wykonawcy.

8. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych:

a. niewykonania robo6t objetych przedmiotem umowy,
b. wykonania robét niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej,
c. wad i usterek nie dajgcych sie usungg,

komisja moze przerwac¢ czynnosci odbiorowe i odmoéwi¢ odbioru robdt, stwierdzajgc, iz

roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.

10. W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Wykonawca ma obowigzek ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci Roboét do odbioru, po usunieciu wskazanych
niezgodnosci.

11. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i umowg, nie majacych wiekszego wplywu na mozliwosé
eksploatacji obiektu i bezpieczenstwo ruchu:

a) Wykonawca jest zobowigzany do dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez
Zamawiajgcego wszelkich robét poprawkowych lub uzupetnienia dokumentéw odbiorowych,
niezbednych do dokonania odbioru, ustalonych w Protokole odbioru koncowego;

b) Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania przypadajgcej na wadliwie wykonane prace,
czesci wynagrodzenia Wykonawcy,

12. Roboty uznaje sie za odebrane i przejete od Wykonawcy w dacie podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego robot.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty
Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich wartos¢ lub uzytecznosé w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

8.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie [PnU], o ile jest wymagane Ilub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w imieniu
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Zamawiajgcego kopie dokumentéw, na podstawie
ktérych wystgpi o pozwolenie na uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego w szczegdlnosci wymienione, miedzy innymi, w pkt. 8.1.3. pkt. 3.

Dla urzgdzeh wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT
wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni w
ramach ceny ryczattowej.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogdéine

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej warto$¢ przedmiotu zamoéwienia. Cena
ryczattowa obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia i musi by¢ tgczng ceng
robot i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt geologiczny, budowlany i STWIOR.
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Za ustalenie ilosci robét i innych Swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Zatgczony przez Wykonawce przedmiar robot petnit bedzie funkcje informacyjng i bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do:

e rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli wystgpig okolicznosci wykonania robot
zamiennych, zaniechania czesci robot, lub robdt, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie przygotowania postepowania

e poréwnania cen elementow oferty.

Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie geologicznym, budowlanym, STWIOR i
Wz.

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;.

9.3. Dostep do terendéw i organizacja realizacji robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét, optat za zajecie
pasow drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrdcenia do
poprzedniego stanu uzytecznosci paséw drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji robot przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujg¢ w cenach jednostkowych rob6t podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy: dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z
zachowaniem warunkéw okre$lonych prawem, wydzielenie zaplecza magazynowania
materiatow,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
o zapewnienie potrzebnych materiatdw, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzgdzen
o Likwidacje zaplecza Wykonawcy:
o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.

Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie
Zz wymaganiami ogolnymi.

9.6. Opracowanie dokumentaciji

Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy, w
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szczegolnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w
skfad ceny kontraktowe;j.

9.7. Tablice informacyjne.

Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skfad wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy i umiesci tablice informacyjne na czas prowadzenia robét oraz pamigtkowe
(jezeli sg wymagane) po zakohczeniu robot, zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla
beneficjentow.

Przed wykonaniem tablicy, Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie formy,
tresci oraz miejsca zamontowania tablic. Ponadto Wykonawca przygotuje projekt szyldu i tablicy w
zakresie niezbednym do uzyskania zgtoszenia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W  przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:
— europejskie aprobaty techniczne
— wspolne specyfikacje techniczne
— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie
— normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane
— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
— Polskie Normy
— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegdlnosci:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pézniejszymi zmianami
— Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami
— Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
— Dz. U. Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
— Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.
— Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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budowlanych

— Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych;

— Dz.U nr62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami - ustawa Prawo ochrony $rodowiska.

WODOCIAGI SLUPSK Budowa urzgdzen wodnych do ujmowania wod podziemnych (studni gtebinowych nr 1ai nr
SP.Z 0.0 3a) na terenie ujecia wody przy ul. Legionéw Polskich w Stupsku




