\ Wielkopolski Zarzad
\ Drég Wojewddzkich
, w Poznaniu

WZDW.WZP.271-30/23 Poznan, 09 marca 2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postepowania pn.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 303 polegajaca na budowie $ciezki pieszo-
rowerowej z Powodowa do Siedlca.

Wielkopolski Zarzad Drédg Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 284
ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), dalej
ustawa Pzp wyjasnia co nastepuje:

Pytanie 1.

W opisie technicznym na stronie 11 widnieje zapis:

,Wspotczynnik réznoziarnistosci dla kruszywa uzytego do wbudowania na nasypy minimum 5,0” Wykonawca
majac duze doswiadczenie w tym temacie, niniejszym informuije, ze w catej Wielkopolsce nie ma zwirowni
gwarantujacej uzyskanie wskaznika réznoziarnistosci 5,0. Miedzy innymi dlatego, w projekcie jest warstwa
stabilizacji cementem pod konstrukcjg Sciezki rowerowe;.

Majac na uwadze powyzsze, prosimy o zmniejszenie wspdtczynnika rdznoziarnistosci dla kruszywa uzytego na
nasypy na min 3,0.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zmiane parametru rdznoziarnistosci z 5,0 na 3,0 pod warunkiem
uzyskania niezbednej nosnosci konstrukgji.

Pytanie 2.

W opisie technicznym na stronie 13 widnieje zapis:

,Dla powyzszej inwestycji konieczne bedzie opracowanie docelowej organizacji ruchu”

Prosimy o informacje czy zataczony do dokumentacji Projekt Organizacji Ruchu jest aktualny i zatwierdzony
przez Inwestora?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zataczony Projekt Organizacji Ruchu jest aktualny i zatwierdzony przez Inwestora
w zafaczeniu przekazujemy przedtuzenie waznosci zatwierdzenia o nr WZDW.WUD.4201-220/21/1 do
31.12.2024r.

Pytanie 3.

W celu prawidtowego oszacowania robot ziemnych przez Wykonawce prosimy o zamieszczenie przekrojow
poprzecznych wraz z tabel bilansu robdt ziemnych oraz zdjecia humusu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dla catej inwestycji wykonano przekroje poprzeczne i opracowano bilans mas
ziemnych:
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Wykopy zasadnicze - ok. 3656,50 m3
Nasypy zasadnicze - ok. 5275,07 m3
Zebranie gleby - ok. 4551,67 m3

Pytanie 4.

Prosimy o zamieszczenie projektu wraz z kosztorysem dotyczacego przebudowy kolizji telekomunikacyjnej
sieci ORANGE.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze przebudowa sieci telekomunikacyjnych ORANGE oraz INEA jest objeta w osobnym
opracowaniu realizowanym przez Urzad Gminy Wolsztyn. Nie jest ona uwzgledniona w przedmiotowym
projekcie.

Pytanie5.

Uzgodnienie przebudowy sieci ORANGE pochodzi z 01.12.2020 i jest wazne 1rok. W zwigzku z powyzszym w/w
uzgodnienie jest juz nieaktualne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze dla przedmiotowego zadania uzyskano decyzje o realizacji inwestycji drogowej o nr
9/2022 z dnia 01.07.2022r. (data ztozenia wniosku: 17.09.2021r.) w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby
uaktualniania w/w uzgodnienia.

Pytanie 6.

Brak uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem do wyceny robét zwigzanych z kolizjami z
siecig INEA 1 WSS.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, Ze w zakresie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja kolizje z sieciami INEA oraz WSS.

Pytanie7.

Prosimy o zataczenie wtasciwego Postanowienia z Regionalnej Dyrekgji Lasow Panstwowych w Poznaniu.
Zamieszczone przez Inwestora Postanowienie dotyczy Wojta Gminy Koscian i odcinka drogi Ponin - Kobylniki.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w zataczeniu przekazuje wasciwe uzgodnienie z RDLP w Zielonej Gorze o nr Z5.2211.29.2021z dnia
04.10.2021r. oraz z Nadlesnictwem Wolsztyn o nr ZG.2211.1.20214Z z dnia 10.05.2022r., 2G.2211.1.2021.£Z z dnia
05.08.2021r.

Pytanie 8.

W specyfikacji D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH jest
informacja o zastabilizowaniu granic pasa drogowego ,,$wiadkami punktu granicznego” (w zataczeniu podano
rysunek). Prosimy o uzupetnienie w kosztorysie i przedmiarze nazwy pozycji i doktadnej liczby swiadkéw pasa
granicznego, ktore Wykonawca zobowigzany jest zakupic i zamontowac wyznaczajac granice pasa drogowego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze prace nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami SST D.01.01.01 oraz Dokumentacja
Projektowa.



Pytanie 9.
Prosimy o nastepujgce wyjasnienie kosztorysu zwigzanego z wykonaniem robot ziemnych:

X D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na odktad W
ykonawcy (365,5)

W ykonanie nasyp6éw miechanicznie z transportem urobku z odlegto$ci
14. D-02.03.01 |do 10 km wraz polewaniem i zageszczeniam, wymiana gruntu (nasyp z m3 5 277,070
zakupu zewnetrznego $ciezka 5277,07)

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w
hatdach z transportem gruntu na odktad Wykonawcy - odwiezienie
nadmiaru gruntu z wykopu (WYZWOZ NADMIARU GRUNTU Z
KORYTOWANIA ORAZ WYKOPOW ZASADNICZYCH - GRUNT
NIEPRZYDATNY Z DODATKIEM GLEBY ORAZ Z CZYSZCZENIA
ROWOW W PASIE DW 4551,07+1116=5667,07)

Pozycja 13 oznacza 365,50 m3 wykopu;

Pozycja 14 oznacza 5 277 m3 nasypu ze zwirowni;

Pozycja 15 odwéz nadmiaru wykopu na odktad wykonawcy 5667 m3 - skad powstaje ta ilos¢ gruntu
przeznaczonego do odwozu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze obmiar do wywozu w ilosci 5667 m3 powstaje z sumy pozycji 33 (1116 m3) oraz
12(4551,07 m3) co jest wyjasnione w opisie pozyciji. Jest to nadmiar gruntu, ktory nalezy wywiez¢ z budowy.

13. D-02.01.01 m3 365,500

15. D-02.01.01 m3 5 667,070

Pytanie 10.

Z uwagi na powyzsze pytanie prosimy o zatgczenie przekrojow poprzecznych oraz bilansu robot ziemnych
i zdjecia humusu w celu prawidtowego oszacowania robét ziemnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu bilans mas ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi.

Pytanie 11.

Na stronie 10 opisu technicznego jest zapis, ze na odcinku od km 0+523,71 do km 1+900 nalezy zastosowac
siatke do nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci min 100 kN/m. Prosimy o wprowadzenie wyzej
wymienionej siatki do kosztorysu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze na stronie 10 opisu technicznego widnieje btedny zapis o zastosowaniu siatki do
nawierzchni bitumicznych, projekt nie zaktada jej zastosowania. Nalezy zrezygnowac z wiw siatki dla catego
zakresu inwestydji.

Zamawiajacy informuje, ze wprowadzono zmiany w nastepujacych pozycjach TER: nr 23, 24, 25, 30, 40,
41 oraz dodano nowe pozycje nr 23.a, 30.a. W zataczeniu przekazujemy aktualny TER.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zmienia termin sktadania ofert na 15.03.2023 r., godz. 12:00. W
zwigzku z powyzszym na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje sie pkt. 14.1,16.1,, 16.2 Instrukgji dla
Wykonawcdw, Tom |, Rozdziat 1 SWZ, ktdre otrzymuja tresc:

14.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert i trwa do dnia 13.04.2023 r. wtacznie.



16.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy
platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcjg okreslong w pkt. 15, do 15.03.2023 ., do godziny
12:00 czasu lokalnego.

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert 15.03.2023 r., 0 godzinie 12:05 czasu lokalnego.


https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

