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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

dotyczy postępowania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 polegająca na budowie ścieżki pieszo-
rowerowej z Powodowa do Siedlca.  

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), dalej  
ustawa Pzp wyjaśnia co następuje: 

 
Pytanie 1.  
W opisie technicznym na stronie 11 widnieje zapis: 
„Współczynnik różnoziarnistości dla kruszywa użytego do wbudowania na nasypy minimum 5,0” Wykonawca 
mając duże doświadczenie w tym temacie, niniejszym informuje, że w całej Wielkopolsce nie ma żwirowni 
gwarantującej uzyskanie wskaźnika róźnoziarnistości 5,0. Między innymi dlatego, w projekcie jest warstwa 
stabilizacji cementem pod konstrukcją ścieżki rowerowej. 
Mając na uwadze powyższe, prosimy o zmniejszenie współczynnika różnoziarnistości dla kruszywa użytego na 
nasypy na min 3,0.  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że  wyraża zgodę na zmianę parametru różnoziarnistości z 5,0 na 3,0 pod warunkiem 
uzyskania niezbędnej nośności konstrukcji. 
 

Pytanie 2.  
W opisie technicznym na stronie 13 widnieje zapis:  
„Dla powyższej inwestycji konieczne będzie opracowanie docelowej organizacji ruchu”  
Prosimy o informację czy załączony do dokumentacji Projekt Organizacji Ruchu jest aktualny i zatwierdzony 
przez Inwestora? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że załączony Projekt Organizacji Ruchu jest aktualny i zatwierdzony przez Inwestora  
w załączeniu przekazujemy przedłużenie ważności zatwierdzenia o nr WZDW.WUD.4201-220/21/1 do 
31.12.2024r. 
 
Pytanie 3.  
W celu prawidłowego oszacowania robót ziemnych przez Wykonawcę prosimy o zamieszczenie przekrojów 
poprzecznych wraz z tabelą bilansu robót ziemnych oraz zdjęcia humusu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że dla całej inwestycji wykonano przekroje poprzeczne i opracowano bilans mas 
ziemnych: 



 
 

• Wykopy zasadnicze – ok. 3656,50 m3 
• Nasypy zasadnicze – ok. 5275,07 m3 
• Zebranie gleby – ok. 4551,67 m3 
 
Pytanie 4.  
Prosimy o zamieszczenie projektu wraz z kosztorysem dotyczącego przebudowy kolizji telekomunikacyjnej 
sieci ORANGE. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że przebudowa sieci telekomunikacyjnych ORANGE oraz INEA jest objęta w osobnym 
opracowaniu realizowanym przez Urząd Gminy Wolsztyn. Nie jest ona uwzględniona w przedmiotowym 
projekcie. 
 
Pytanie 5. 
Uzgodnienie przebudowy sieci ORANGE pochodzi z 01.12.2020 i jest ważne 1 rok. W związku z powyższym w/w 
uzgodnienie jest już nieaktualne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania uzyskano decyzję o realizacji inwestycji drogowej o nr 
9/2022 z dnia 01.07.2022r. (data złożenia wniosku: 17.09.2021r.) w związku z powyższym nie ma potrzeby 
uaktualniania w/w uzgodnienia. 
 
Pytanie 6. 
Brak uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem do wyceny robót związanych z kolizjami z 
siecią INEA i WSS. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w zakresie przedmiotowej inwestycji nie występują kolizje z sieciami INEA oraz WSS. 
 
Pytanie 7. 
Prosimy o załączenie właściwego Postanowienia z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. 
Zamieszczone przez Inwestora Postanowienie dotyczy Wójta Gminy Kościan i odcinka drogi Ponin – Kobylniki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w załączeniu przekazuje właściwe uzgodnienie z RDLP w Zielonej Górze o nr ZS.2211.29.2021 z dnia 
04.10.2021r. oraz z Nadleśnictwem Wolsztyn o nr ZG.2211.1.2021.ŁZ z dnia 10.05.2022r., ZG.2211.1.2021.ŁZ z dnia 
05.08.2021r. 
 
Pytanie 8. 
W specyfikacji D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH jest 
informacja o zastabilizowaniu granic pasa drogowego „świadkami punktu granicznego” (w załączeniu podano 
rysunek). Prosimy o uzupełnienie w kosztorysie i przedmiarze nazwy pozycji i dokładnej liczby świadków pasa 
granicznego, które Wykonawca zobowiązany jest zakupić i zamontować wyznaczając granicę pasa drogowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z zapisami SST D.01.01.01 oraz Dokumentacją 
Projektową. 



 
 

Pytanie 9. 
Prosimy o następujące wyjaśnienie kosztorysu związanego z wykonaniem robót ziemnych: 

 

Pozycja 13 oznacza 365,50 m3 wykopu; 
Pozycja 14 oznacza 5 277 m3 nasypu ze żwirowni; 
Pozycja 15 odwóz nadmiaru wykopu na odkład wykonawcy 5 667 m3 – skąd powstaje ta ilość gruntu 
przeznaczonego do odwozu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obmiar do wywozu w ilości 5667 m3 powstaje z sumy pozycji 33 (1116 m3) oraz 
12(4551,07 m3) co jest wyjaśnione w opisie pozycji. Jest to nadmiar gruntu, który należy wywieźć z budowy. 
 
Pytanie 10. 
Z uwagi na powyższe pytanie prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych oraz bilansu robót ziemnych  
i zdjęcia humusu w celu prawidłowego oszacowania robót ziemnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekazuje w  załączeniu bilans mas ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi. 
 
Pytanie 11. 
Na stronie 10 opisu technicznego jest zapis, że na odcinku od km 0+523,71 do km 1+900 należy zastosować 
siatkę do nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości min 100 kN/m. Prosimy o wprowadzenie wyżej 
wymienionej siatki do kosztorysu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że na stronie 10 opisu technicznego widnieje błędny zapis o zastosowaniu siatki do 
nawierzchni bitumicznych, projekt nie zakłada jej zastosowania. Należy zrezygnować z w/w siatki dla całego 
zakresu inwestycji. 
 
Zamawiający informuje, że wprowadzono zmiany w następujących pozycjach TER: nr 23, 24, 25, 30, 40, 
41 oraz dodano nowe pozycje nr 23.a, 30.a. W załączeniu przekazujemy aktualny TER. 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na 15.03.2023 r., godz. 12:00. W 
związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje się pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla 
Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują treść:  

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert  i trwa do dnia 13.04.2023 r. włącznie.  

x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8

13. D-02.01.01
Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład W 

ykonawcy (365,5)
m3 365,500

14. D-02.03.01

W ykonanie nasypów miechanicznie z transportem urobku z odległości 

do 10 km wraz polewaniem i zagęszczeniam, wymiana gruntu (nasyp z 

zakupu zewnętrznego ścieżka 5277,07)

m3 5 277,070

15. D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w 

hałdach z transportem gruntu na odkład Wykonawcy - odwiezienie 

nadmiaru gruntu z wykopu (WYZWÓZ NADMIARU GRUNTU Z 

KORYTOWANIA ORAZ WYKOPÓW ZASADNICZYCH - GRUNT 

NIEPRZYDATNY Z DODATKIEM GLEBY ORAZ Z CZYSZCZENIA 

ROWÓW W PASIE DW 4551,07+1116=5667,07)

m3 5 667,070



 
 

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 
platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, do 15.03.2023 r., do godziny 
12:00 czasu lokalnego. 

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert 15.03.2023 r., o godzinie 12:05 czasu lokalnego. 

 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

