
I kw. II kw. III kw. IV kw.

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 408,00 25 25 25 25

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 197,00 25 25 25 25

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 50,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 50,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 20,00

WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00

NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00

POZ-SZLAK Wykonanie szlaków operacyjnych sprzętem mechanicznym M 200,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 9,65 50 50

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 9,65 50 50

KOSZ-CHN
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach 

pochodnych
HA 1,63 50 50

CP-W Czyszczenia póżne HA 5,00 50 50

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 6,11 100

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 7,00 100
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PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 200,00 20 40 40

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 200,00 20 40 40  

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00 100

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 90,00 100

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  622,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H  30,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  122,00
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