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Nazwa zamówienia: 
Budowa placu postojowego dla autobusów elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. 

Składowej 21 w Grudziądzu  

 
Adres obiektu budowlanego: 
Grudziądz, dz. nr 8/23, obr. 137 

 
Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje: 

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 
Ponadto: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 

45247110-4 Budowa kanałów  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg. 

45233251-3 Wymiana nawierzchni. 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

 
Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1. 

 
Zamawiający:         Opracował: 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.    inż. Piotr Mankiewicz 
ul. Dworcowa 47       Patryk Schultz 
86-300 Grudziądz 
 

 

data opracowania 

sierpień 2022r. 
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Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego: 
1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - 

kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w 

budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 

powierzchni netto 

c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników 

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i kubatur 

lub wskaźników 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Dokumentacji projektowej 

1.2.2. Robót budowlanych 

a) Przygotowania terenu budowy 

b) Architektury 

c) Konstrukcji 

d) Instalacji 

e) Wykończenia 

f) Zagospodarowania terenu 

g) Rozliczenia 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

 

3. ZAŁĄCZNIKI 
3.1. Mapa orientacyjna 

3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z koncepcją zagospodarowania terenu–skala 1:500 

3.3. Przekroje normalne 

3.4. Szczegóły konstrukcyjne 

3.5. Szczegół wpustu deszczowego 

3.6. Orientacja poglądowa na mapie województwa kujawsko-pomorskiego 

3.7. Kalkulacje kosztów w odniesieniu do koncepcji projektu 

3.8. Kopia uprawnień budowlanych projektantów potwierdzone za zgodność z oryginałem 

3.9. Zaświadczenie o przynależności projektantów do izb samorządu zawodowego  

3.10. Część formalno-prawna 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie przedmiotu umowy. 

Program funkcjonalno – użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2. przygotowania oferty Wykonawcy, 

3. zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

UWAGA: 

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy zawiera koncepcję rozwiązań zagospodarowania 

terenu oraz konstrukcji i innych rozwiązań technicznych. 

Według Prawa Budowlanego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne zobowiązane są 

do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień 

architektonicznych i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych. 

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za 

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą 

starannością w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

W związku z tym dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań projektowych przez 

projektanta niż zostały założone w koncepcji, po akceptacji Zamawiającego. 

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych wymagane było 

do oszacowania wartości robót budowlanych. 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

wielobranżowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i zaświadczeniem o braku 

sprzeciwu/pozwoleniem na budowę - budowy placu postojowego dla autobusów elektrycznych 

na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. Składowej 21 w Grudziądzu, wykonanie robót 

budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
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Przedmiotem zamówienia jest:   

a) zaprojektowanie – tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa placu postojowego dla autobusów 

elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. Składowej 21 w Grudziądzu” w 

zakresie wszystkich niezbędnych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 

 

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z budową placu 

postojowego dla autobusów elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. Składowej 

21 w Grudziądzu, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów/zgłoszenia zakończenia budowy oraz 

użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.    

 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 

dokumentacji projektowej przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 

projektantów w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych, 

wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej 

zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona 

poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji 

powykonawczej.   

 

Zakres prac objętych zamówieniem: 

W części projektowej: 

1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

2. wykonanie dokumentacji budowlano – technicznej wielobranżowej: 

• Projekt budowlany wielobranżowy należy wykonać w 5 egz. na mapie do celów 

projektowych w skali 1:500 w przypadku budowy drogi. 

• Projekt techniczny wielobranżowy należy wykonać w 5 egz. na mapie do celów 

projektowych w skali 1:500 w przypadku remontu drogi. 

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Kosztorys inwestorski wielobranżowy – 2 egz. – sporządzony w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i 
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podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. 

zm.), 

• Przedmiar robót wielobranżowy – 2 egz. 

• Wielobranżowe Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w oparciu o ogólne specyfikacje wydane przez GDDKiA – 2 egz. 

• Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branżowe, 

warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-

prawne, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. 

• Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę 

• Wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w 

formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki źródłowe). 

 

Dokumentacja powinna obejmować wszystkie niezbędne branże. 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania 

decyzji na prowadzenie robót budowlanych, pozyskuje własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

 

W części dotyczącej realizacji robót Wykonawca 

a) przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

b) zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej, 

c) przygotuje i przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

• harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego realizacji prac, 

• plan zapewnienia jakości 

• plan BIOZ. 

d) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

f) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

g) przygotowanie dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego – 2 egz., która 

ma zawierać między innymi: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 
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wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 

zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierownika budowy i 

kierowników robót, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzację powykonawczą 

zgłoszenie zakończenia robót, 

h) wykonanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD, uwzględniającej stan techniczny 

terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty 

zanikające i ulegające zakryciu), 

i) przekazanie zrealizowanych robót. 

 

W zakresie Nadzoru autorskiego: 

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 133 z późń. zm.), 

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

d) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

e) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji – przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – pisemnie, telefonicznie, 

elektronicznie lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie. 

 

Uwaga: 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

 
Stan istniejący 

 Istniejące nawierzchnie dróg na placu parkingowym wykonane są z płyt betonowych 

pełnych. Zły stan techniczny nawierzchni w tym liczne nierówności, spękania, zagłębienia 

wpływają na tworzące się rozlewiska szczególnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi 

utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia stosownych robót 

budowlanych. 

Realizacja planowanej budowy nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, 

przyczyni się do zdecydowanej poprawy użytkowania, bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego.   

Odwodnienie placu parkingowego obecnie odbywa się powierzchniowo do istniejącej 

kanalizacji deszczowej.  

 Charakterystyka wysokościowa placu jest zróżnicowana. 

 

Stan projektowany 

Planuje się wykonanie placu postojowego dla autobusów elektrycznych o nawierzchni z kostki 

betonowej o powierzchni około 1020mkw (17 stanowisk o wymiarach 15mx4m) 

 

Na przedmiotowym placu koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje: 

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

2.    korytowanie wraz z profilowaniem, 

3.  wykonanie nawierzchni placu postojowego: 

 - kostka betonowa gr. 8cm  

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

 - podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm 

 - wykonanie stabilizacji gruntu cementem C5/6 gr. 20cm 

 - istniejące podłoże gruntowe 

4.   wykonanie nawierzchni wyspy dzielącej szer. 1,6m na całej długości placu postojowego 

celem ustawienia ładowarek: 

 - kostka betonowa gr. 6cm 

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 

 - podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm 

 - istniejące podłoże gruntowe 
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5.   obramowanie placu postojowego krawężnikiem betonowym ciężkim 20x30 ułożonym 

na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm 

6. obramowanie wyspy dzielącej krawężnikiem betonowym ciężkim 20x30 wyniesionym 

min. 12cm ponad światło nawierzchni placów ułożonym na ławie betonowej C12/15 gr. 

15cm 

7.  wykonanie wpustów deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej 

8.regulacja wysokościowa istn. nawierzchni celem nawiązania do projektowego placu 

9.  wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych, 

10.  inne prace niezbędne do wykonania budowy placu postojowego. 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej 

zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii. 

 Cały zakres placu postojowego należy nawiązać wysokościowo do terenów i placów 

przyległych. Niweletę oraz przekroje poprzeczne placu zaprojektować ze spadkiem „łamanym” 

w kierunku wpustów deszczowych z uwzględnieniem warunków miejscowych. Korektę 

niwelety dokonać w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz 

w celu uzyskania płynności niwelety i odprowadzenia wód opadowych oraz nawiązania się do 

istniejących zjazdów. 

Ewentualna konieczność zwiększenia grubości konstrukcji nawierzchni, w stosunku do 

zdefiniowanych w niniejszym PFU, w związku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi, 

stanowi ryzyko Wykonawcy. 

Określenie grup nośności podłoża wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych [KTKNPiP] (załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.) 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbędnych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiającego, a także przygotowanie dokumentacji 

i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 

 Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Należy przeprowadzić analizę wykonania placu postojowego w zakresie zgodności z 

miejscowym planem. 
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni oraz zlokalizowanie placu 

postojowego dla autobusów elektrycznych.  

Budowę placu postojowego dla autobusów elektrycznych należy zaprojektować o 

parametrach technicznych dla kategorii ruchu KR-3 zgodnie z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2019 poz. 1643 ze zm.). Odwodnienie placu postojowego zapewniono poprzez powierzchniowy 

spływ wód do przebudowanych wpustów deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie 

rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

 

Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się wymaganiami niniejszego PFU wraz z załącznikami. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości wyszczególnione w 

programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

 

Powierzchnia placu postojowego i wyspy dla autobusów elektrycznych: ok 1020mkw 

Długość krawężnika betonowego ciężkiego ok 200m 

Wpusty deszczowe z osadnikiem - 4szt. 

Przykanaliki do istn. studni kanalizacyjnej - ok. 15m 

  

 

Kanalizacja deszczowa 
 
 Przewiduje się wykonanie wpustów deszczowych z osadnikiem włączonych do istn. 

kanalizacji deszczowej. 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych” 
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Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno - użytkowych. 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Nie dotyczy 

 

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto 

Nie dotyczy 

 

c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników 

Nie dotyczy 

 

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i 

kubatur lub wskaźników 

Nie dotyczy 

 

1.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w języku polskim. Zakres dokumentacji 

zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu. 

 Aktualne mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy 

inżynierskiej. 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę wymagać będzie, na koszt własny, 

weryfikacji przez projektanta sprawdzającego posiadającego stosowne uprawnienia projektowe. 

Wszyscy projektanci i sprawdzający zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadać 

uprawnienia do projektowania i być członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Wykonawca przedłoży dokumentację do zatwierdzenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem zgodności z warunkami umowy. 

Dokonanie weryfikacji projektu nie przesądza o zatwierdzeniu dokumentacji przez 

Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile stwierdzi, że 

dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań umowy. 
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Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609. 

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Kompletny projekt budowlany i techniczny przed złożeniem wniosku o decyzję 

właściwego organu na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji właściwego organu na prowadzenie 

robót na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez 

Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą 

protokołu zdawczo- odbiorczego. 

  

1.2.2. Robót budowlanych 

a) Przygotowania terenu budowy 

Teren przewidziany pod budowę placu postojowego dla autobusów elektrycznych 

należy do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu. Nie przewiduje się zajęcia działek 

prywatnych i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Teren budowy związany z realizacją robót budowlanych powinien być właściwie 

oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót 

budowlanych na obiekcie oraz odbywającym się ruchem samochodowym. 

Wykonawca we własnym zakresie wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania 

inwestycji czasową organizację ruchu. A po jego zakończeniu wprowadzi organizację docelową. 

W czasie realizacji robót budowlano montażowych Wykonawca winien przewidzieć 

odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposób, jaki jest wymagany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa prowadzenia 

robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających. 

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej należy do Wykonawcy. 

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym. 
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Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 10km. 

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 

wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Zamawiającym z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie 

budowy oraz poza nim, zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i dla osób 

postronnych. 

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

− rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, 

− organizacji placu budowy w tym: pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymania 

odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunków BHP, wykonanie 

ogrodzenia i oświetlenia, pojemników na odpady wraz z ich utylizacją, 

− organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, 

kanalizacji i innych instalacji, 

− usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 

− zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót, 

− odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP 

obejmują między innymi: 

a) sporządzenie informacji o planie BIOZ, 

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.) 

oraz punktów geodezyjnych znajdujących się na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.poz. 401). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
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straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy 

zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Zamawiający informuje o możliwości zaistnienia sytuacji w której prace związane z budową 

miejsc parkingowych będą pokrywały się z pracami związanymi z budową punktów ładowania 

autobusów. 

Zamawiający informuje o konieczności koordynacji działań i prac budowlanych z 

wykonawcami obu zadań inwestycyjnych zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa, 

Zamawiający wymaga takiego zorganizowania zarówno placu budowy jak i poszczególnych 

etapów prac aby nie dochodziło do wzajemnego wstrzymywania robót  

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, 

które zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają 

wymagania polskich przepisów prawa.  Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały, co 

najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań 

materiałowych powinien być skonsultowany z Zamawiającym. 

Inwentaryzacja powykonawcza winna być sporządzona w 3 egz. wersji papierowej i 

cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celów projektowych użytych 

przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia 

robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b) Architektury 

Projekt musi być zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie określone w Dz.U. 00.63.735 ze zm. 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 
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c) Konstrukcji 

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Norm i spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych oraz rozwiązaniach 

szczegółowych przedstawionych na przekroju podłużnym, przekrojach normalnych, 

przekrojach poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiającego, w ramach akceptacji 

rozwiązań koncepcyjnych. 

 

d) Instalacji 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instalacji. 

 

e) Wykończenia 

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiającego. 

 

f) Zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym 

stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić 

szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez 

Zamawiającego. 

 

g) Rozliczenie 

Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem, na podstawie protokołów częściowych odbiorów 

robót uzgodnionych między Stronami po zakończeniu etapu robót. Wystawienie faktury 

końcowej będzie możliwe po komisyjnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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2.CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 Zamawiający oświadcza, że przebudowywany plac postojowych znajduje się na działce 

nr 8/23 i stanowi jego własność. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) i innych ustaw oraz 

rozporządzeń, Norm i zasad wiedzy technicznej. 

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające 

z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze zm.). 

 Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów 

technicznych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności aktualną mapę do 

celów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy dróg. 

Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać prawomocne 

zaświadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowę. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja 

położona jest na działce nr: 8/23 obręb 137i stanowi jego własność (użytkowanie wieczyste). 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymogi 

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) i innych 

związanych ustaw, rozporządzeń i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spełniając 

wymogi: 
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1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 

1643 ze zm.), 

2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 

2000 nr 63 poz. 735 ze zm.), 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U 

2017 poz. 784), 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311), 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z 

późń. zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 

1304). 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),  

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410), 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót 

budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304), 
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12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170). 

13. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze 

zm.), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 

15. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1990), 

16. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1420), 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033), 

18. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1376), 

19. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363). 

20. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r., 

21. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r., 

22. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych, 

23. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych, 

24. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869), 

25. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa, 

26. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa, 

27. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Załącznik do zarządzenia Nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r., 
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28. Wymagania Techniczne WT-2 – część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych, - Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r., 

29. Wymagania Techniczne WT-2 – część II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, - 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

09 maja 2016 r., 

30. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych - Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

listopada 2010r. 

oraz innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

W załączeniu kopia mapy do celów projektowych przedmiotowego terenu. 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Warunki gruntowe – nierozpoznane poprzez badania (niezbędne do wykonania przy 

pracach projektowych – dokumentacja geotechniczna). 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren, na który planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 

 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Nie wymagana na przedmiotowej inwestycji. 

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 
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2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie wymagane na przedmiotowej inwestycji 

 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

Ewentualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub 

zarządców sieci. 

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej 

urządzeń naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się na placu postojowym (w 

zakresie robót). 

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudową innych urządzeń obcych Wykonawca 

powinien uwzględnić ich przebudowę lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowej. 

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Wykonawca projektu uzyska we własnym zakresie uzgodnienia (jeżeli realizacja 

inwestycji będzie tego wymagała) ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne 

uzgodnienia, warunki techniczne, przyłączenia sieci i zatwierdzenia wymagane 

przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o braku 

sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę. 
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Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie: 

a) Organizacji robót budowlanych 

b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

c) Ochrony środowiska 

d) Warunków BHP 

e) Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac 

zabezpieczających 

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego 

i Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 

planowaniu robót budowlanych w szczególności kompletując dostawy sprzętu i 

wyposażenia. Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonywaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi 

z innymi wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do 

bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i 

ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowania budowli i 

ochrony środowiska i będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w 

zakresie celu, jakiemu roboty objęte kontraktem mają służyć. 

Wymagane terminy realizacji inwestycji zostaną określone w umowie.  

 

Inne postanowienia  

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z ofertą Wykonawcy ale nie krócej niż 3 lata od 

odbioru końcowego, 

2. Rękojmia na zrealizowane prace 60 miesięcy od odbioru końcowego, 

3. Łączna wysokość kar umownych maks. 20%. Przekroczenie tej wartości umożliwi 

Zamawiającemu rozwiązanie umowy. 
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3. ZAŁĄCZNIKI 
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3.1. Mapa orientacyjna 
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3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z koncepcją zagospodarowania terenu–skala 1:500 
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3.3. Przekroje normalne 
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3.4. Szczegóły konstrukcyjne 
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3.5. Szczegół wpustu deszczowego 
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3.6. Orientacja poglądowa na mapie województwa kujawsko-pomorskiego 
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3.7. Kalkulacje kosztów w odniesieniu do koncepcji projektu 

 

 

 

1. Opracowanie projektu budowlano/wykonawczego - 20.000zł netto 

2. Roboty wykonawcze z odbiorem - 1.000.000zł netto 
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3.8. Kopia uprawnień budowlanych projektantów potwierdzone za zgodność z oryginałem 
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3.9. Zaświadczenie o przynależności projektantów do izb samorządu zawodowego  
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3.10. Część formalno-prawna 

 

 

 

 

 


