MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACJI SP.Z 0.0.

MZ&# PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Ny f

Nazwa zaméwienia:
Budowa placu postojowego dla autobuséw elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul.
Sktadowej 21 w Grudziadzu

Adres obiektu budowlanego:
Grudziadz, dz. nr 8/23, obr. 137

ZakKres robot objetych przedmiotem zaméwienia wg Wspolnego Stownika Zamowien obejmuje:

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenéw zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i1 kolei; wyréwnywanie terenu;

45247110-4 Budowa kanatéw

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamoéwienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1.

Zamawiajacy: Opracowat:
Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z o.0. inz. Piotr Mankiewicz
ul. Dworcowa 47 Patryk Schultz

86-300 Grudziadz

data opracowania

sierpien 2022r.




Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego:
1. CZESC OPISOWA
Opis og6lny przedmiotu zaméwienia
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.

1.2.

a)
b)

©)

d)

Charakterystyczne parametry okre$lajace zakres rob6t budowlanych

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Ogélne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegdétowe wihasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo -
kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okres$lenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni ruchu w
powierzchni netto

Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikéw

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw i kubatur
lub wskaznikéw

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace:
1.2.1.
1.2.2.

a)
b)
c)
d)
€)
f)
2

Dokumentacji projektowe;j

Rob6t budowlanych
Przygotowania terenu budowy
Architektury

Konstrukcji

Instalacji

Wykonczenia
Zagospodarowania terenu
Rozliczenia

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
przepisow
2.2. Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét budowlanych w szczegdlnosci:

24.1

24.2.
2.4.3.
244.
245.

2.4.6.
24.7.

24.8.

249.

3. ZALACZNIKI
3.1. Mapa orientacyjna
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
Przekroje normalne
Szczeg6ty konstrukcyjne
Szczeg6t wpustu deszczowego
Orientacja pogladowa na mapie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego
Kalkulacje kosztéw w odniesieniu do koncepcji projektu
Kopia uprawnien budowlanych projektantéw potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantéw do izb samorzadu zawodowego
Czg$¢ formalno-prawna

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Kopia mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem
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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcje rozwiagzan zagospodarowania
terenu oraz konstrukcji i innych rozwigzan technicznych.

Wedtug Prawa Budowlanego osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne zobowigzane sg
do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadniefn
architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sg odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta
staranno$cig w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc.

W zwiagzku z tym dopuszcza sie przyjecie innych rozwiazan projektowych przez

projektanta niz zostaty zatozone w koncepcji, po akceptacji Zamawiajacego.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane byto

do oszacowania wartosci robot budowlanych.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i za§wiadczeniem o braku
sprzeciwu/pozwoleniem na budowg - budowy placu postojowego dla autobuséw elektrycznych
na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. Sktadowej 21 w Grudzigdzu, wykonanie robét

budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz petnienie nadzoru autorskiego.
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Przedmiotem zamdwienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu postojowego dla autobuséw
elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. Sktadowej 21 w Grudziadzu” w
zakresie wszystkich niezbednych branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami -

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowg.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robt budowlanych zwigzanych z budowg placu
postojowego dla autobuséw elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. Sktadowe;j
21 w Grudziadzu, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektéw/zgtoszenia zakonczenia budowy oraz

uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat
projektantéw w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej
zgodnosci z faktycznym wykonaniem robo6t. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona
poprzez oswiadczenie projektantéw — autoréw projektu, zatgczone do dokumentacji

powykonawcze;j.

Zakres prac objetych zaméwieniem:

W czesci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowe;j:
* Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500 w przypadku budowy drogi.
* Projekt techniczny wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500 w przypadku remontu drogi.
* Informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 2 egz. — sporzadzony w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
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podstaw sporzadzenia kosztorysow inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z p6zn.
zm.),

* Przedmiar robét wielobranzowy — 2 egz.

* Wielobranzowe Szczegétowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych w oparciu o ogdlne specyfikacje wydane przez GDDKIiA — 2 egz.

e Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne 1 zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-
prawne, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

* Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe

*  Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w

formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrédtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezb¢dne branze.
Wiszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania
decyzji na prowadzenie rob6t budowlanych, pozyskuje wlasnym kosztem i staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czesci dotyczacej realizacji rob6t Wykonawca

a) przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zamiarze rozpoczg¢cia
robét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

b) zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

c) przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot budowlanych:
* harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,
* plan zapewnienia jakoS$ci
* plan BIOZ.

d) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

f) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

g) przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego — 2 egz., ktéra
ma zawiera¢ migdzy innymi: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protok6t

przekazania terenu budowy, protokoty robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty,
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wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, oswiadczenia uprawnionych kierownika budowy 1
kierownikéw robdt, dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacje powykonawcza
zgloszenie zakonczenia robot,

h) wykonanie dokumentacji fotograficznej na ptycie CD, uwzgledniajacej stan techniczny
terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu),

1) przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 133 z p6zn. zm.),

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

¢) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

d) Uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) Biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe
powinien nastapi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie.

Uwaga:

Szczegbtowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Stan istniejacy

Istniejace nawierzchnie drég na placu parkingowym wykonane sg z ptyt betonowych
pelnych. Zty stan techniczny nawierzchni w tym liczne nieréwnosci, spgkania, zagtgbienia
wplywaja na tworzace si¢ rozlewiska szczegdlnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi
utrudnienia w ruchu pojazdéw.

W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzenia stosownych robét
budowlanych.

Realizacja planowanej budowy nie bgdzie miata negatywnego wplywu na srodowisko,
przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
drogowego.

Odwodnienie placu parkingowego obecnie odbywa si¢ powierzchniowo do istniejace]
kanalizacji deszczowe;].

Charakterystyka wysokosciowa placu jest zr6znicowana.

Stan projektowany
Planuje si¢ wykonanie placu postojowego dla autobuséw elektrycznych o nawierzchni z kostki

betonowej o powierzchni okoto 1020mkw (17 stanowisk o wymiarach 15mx4m)

Na przedmiotowym placu koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:
1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
2. korytowanie wraz z profilowaniem,
3. wykonanie nawierzchni placu postojowego:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm
- wykonanie stabilizacji gruntu cementem C5/6 gr. 20cm
- istniejgce podtoze gruntowe
4. wykonanie nawierzchni wyspy dzielgcej szer. 1,6m na catej dtugosci placu postojowego
celem ustawienia tadowarek:
- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm

- istniejace podloze gruntowe
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5. obramowanie placu postojowego kraweznikiem betonowym cigzkim 20x30 utozonym
na lawie betonowej C12/15 gr. 15cm

6. obramowanie wyspy dzielacej kraweznikiem betonowym ciezkim 20x30 wyniesionym
min. 12cm ponad $wiatto nawierzchni placow utozonym na tawie betonowej C12/15 gr.
15cm

7. wykonanie wpustow deszczowych wiaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej
8.regulacja wysokosciowa istn. nawierzchni celem nawigzania do projektowego placu

9. wykonanie rob6t wykonczeniowych i porzadkowych,

10. inne prace niezbgdne do wykonania budowy placu postojowego.

Wykonawca rob6t zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.

Caty zakres placu postojowego nalezy nawigza¢ wysokosciowo do terendw i placéw
przylegtych. Niwelete oraz przekroje poprzeczne placu zaprojektowac ze spadkiem ,,tamanym”
w kierunku wpustéw deszczowych z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Korekte
niwelety dokona¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz
w celu uzyskania ptynnos$ci niwelety i odprowadzenia wéd opadowych oraz nawigzania si¢ do
istniejagcych zjazdow.

Ewentualna konieczno$¢ zwigkszenia grubosci konstrukcji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nosnosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych [KTKNPiP] (zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Dré6g Krajowych 1 Autostrad z 2014 r.)

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Ograniczeniem dla rozpoczecia robot budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji
i uzyskanie za§wiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ wykonania placu postojowego w zakresie zgodnosci z

miejscowym planem.
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1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni oraz zlokalizowanie placu
postojowego dla autobuséw elektrycznych.

Budowe placu postojowego dla autobuséw elektrycznych nalezy zaprojektowac o
parametrach technicznych dla kategorii ruchu KR-3 zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz. 1643 ze zm.). Odwodnienie placu postojowego zapewniono poprzez powierzchniowy
sptyw wdéd do przebudowanych wpustow deszczowych wiaczonych do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajagcym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

ZakKres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zatacznikami.

Wykonawca musi liczy€ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ich ilosci wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;j.

Powierzchnia placu postojowego i wyspy dla autobuséw elektrycznych: ok 1020mkw
Dtugos¢ kraweznika betonowego cigzkiego ok 200m
Wpusty deszczowe z osadnikiem - 4szt.

Przykanaliki do istn. studni kanalizacyjnej - ok. 15m

Kanalizacja deszczowa

Przewiduje si¢ wykonanie wpustow deszczowych z osadnikiem wtaczonych do istn.

kanalizacji deszczowe;j.

1.1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO
9836:1997 ,,Wilasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych”
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Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie okresla si¢ szczegétowych whasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych.
a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

¢) Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wezesniej
wskaznikow
Nie dotyczy

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw i
kubatur lub wskaznik6w
Nie dotyczy

1.2  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celéw projektowych Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.
Wykonawca opracuje dokumentacje¢ projektowa zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inzynierskiej.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wymagac bedzie, na koszt wtasny,
weryfikacji przez projektanta sprawdzajacego posiadajacego stosowne uprawnienia projektowe.
Wszyscy projektanci 1 sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadac
uprawnienia do projektowania i by¢ cztonkami wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. Wykonawca przedtozy dokumentacje¢ do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego i podlega¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesagdza o zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktory odméwi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze

dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan umowy.
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Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609.

Wykonawca dotaczy do projektu o§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletny projekt budowlany i techniczny przed ztozeniem wniosku o decyzje
wlasciwego organu na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wlasciwego organu na prowadzenie
rob6t na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po
przediozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowg za pomocg

protokotu zdawczo- odbiorczego.

1.2.2. Robét budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod budowe placu postojowego dla autobuséw elektrycznych
nalezy do Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Grudzigdzu. Nie przewiduje si¢ zaj¢cia dziatek
prywatnych i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Teren budowy zwigzany z realizacja rob6t budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem oséb niezwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych na obiekcie oraz odbywajacym si¢ ruchem samochodowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania
inwestycji czasowg organizacj¢ ruchu. A po jego zakonczeniu wprowadzi organizacj¢ docelowa.
W czasie realizacji rob6t budowlano montazowych Wykonawca winien przewidziec¢
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposéb, jaki jest wymagany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia
robét, tacznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywoézki ziemi z wykopoéw oraz miejsce skladowania materiatéw
pochodzacych z rozbidrki i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym.
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Przewiduje si¢ wywo6z materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢
do 10km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Zamawiajagcym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego, jak i dla 0séb
postronnych.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP, wykonanie
ogrodzenia i oswietlenia, pojemnikéw na odpady wraz z ich utylizacja,

— organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostgpu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji,

— usytuowania sktadowisk materialéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robdét,

— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmujg migdzy innymi:

a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robét w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w zawarte;j
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci zaistnienia sytuacji w ktérej prace zwigzane z budowg
miejsc parkingowych beda pokrywaty sie z pracami zwigzanymi z budowa punktéw fadowania
autobusow.

Zamawiajacy informuje o koniecznos$ci koordynacji dziatan i prac budowlanych z
wykonawcami obu zadan inwestycyjnych zaréwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa,
Zamawiajacy wymaga takiego zorganizowania zaréwno placu budowy jak 1 poszczegdlnych
etapow prac aby nie dochodzito do wzajemnego wstrzymywania robét

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowac¢ wyroby,
ktére zostalty dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spetniajg
wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materialy spelniaty, co
najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakosciowe i wytrzymatosciowe. Wybor rozwigzan
materiatowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajacym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowe;j i
cyfrowej (z rozszerzeniem pdf 1 dxf), z wykorzystaniem map do celéw projektowych uzytych
przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia
robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego 1 wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie okreslone w Dz.U. 00.63.735 ze zm.

Ze wzgledu na specyfike zamOwienia nie zgtasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.
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¢) Konstrukeji

Wykonanie robét nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z wymaganiem Norm i spetnieniem
szczegblowych zasad okreslonych w przepisach szczeg6lnych oraz rozwigzaniach
szczegotowych przedstawionych na przekroju podtuznym, przekrojach normalnych,
przekrojach poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji

rozwigzan koncepcyjnych.

d) Instalacji

Ze wzgledu na specyfike zamdéwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do instalacji.

e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w Szczegétowych

Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzagdkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzglednic
szczegblowo w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez

Zamawiajacego.

g) Rozliczenie

Rozliczenie robdt nastgpi ryczattem, na podstawie protokotéw czesciowych odbioréw
robdt uzgodnionych migdzy Stronami po zakonczeniu etapu robot. Wystawienie faktury
koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy oswiadcza, ze przebudowywany plac postojowych znajduje si¢ na dziatce
nr 8/23 i stanowi jego wlasnosc.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdéwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Norm i zasad wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace
z ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze zm.).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnosci aktualng mape do
celow projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drég.
Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajacego zobowiazany jest uzyska¢ prawomocne

zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowg.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, ze teren, na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja

polozona jest na dziatce nr: 8/23 obrgb 1371 stanowi jego wlasno$¢ (uzytkowanie wieczyste).

2.3.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zaméwienia spetniajgc wymogi
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)
1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) i innych

zwiazanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy techniczne;j i sztuki budowlanej. A ponadto spetniajac

wymogi:
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10.

11.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1643 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U
2017 poz. 784),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz.
1304).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét

budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304),
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12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1990),
Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne 1 gornicze (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1420),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1376),

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.,

Ogodlne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegétowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych,

Szczegbétowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869),
Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cz¢s¢ I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa,

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cz¢s$¢ II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa,

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych 1
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zatacznik do zarzadzenia Nr 46

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,
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28. Wymagania Techniczne WT-2 — cz¢$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zatacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

29. Wymagania Techniczne WT-2 — cz¢$¢ 1I. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zatacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia
09 maja 2016 r.,

30. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych - Zalacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisOw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegélnosci:
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

W zataczeniu kopia mapy do celéw projektowych przedmiotowego terenu.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezb¢dne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktéry planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskie;j.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Nie wymagana na przedmiotowej inwestycji.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach.
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2.4.6.

24.7.

24.8.

2.4.9.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Nie wymagane na przedmiotowej inwestycji

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbioérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Wykonawca robdt ma obowiazek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub
zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebg regulacji wysokos$ciowe;j
urzadzen naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ na placu postojowym (w
zakresie robot).

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzen obcych Wykonawca

powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz droég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca projektu uzyska we wtasnym zakresie uzgodnienia (jezeli realizacja
inwestycji bedzie tego wymagata) ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne
uzgodnienia, warunki techniczne, przylaczenia sieci 1 zatwierdzenia wymagane
przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczenia o braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem

Wykonawca dokona wszelkich formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
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Wykonawca zobowigzany bedzie umowg do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw w wyniku dziatalnosci w zakresie:

a) Organizacji rob6ét budowlanych

b) Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich

¢) Ochrony $§rodowiska

d) Warunkéw BHP

e) Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac

zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem os6b trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego
i Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu robét budowlanych w szczegolnosci kompletujac dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania ujete w niniejszym PFU mogg nie obja¢ wszystkich

szczegotow niezbednych do opracowania projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa i stosowania ich postanowien na réwni
z innymi wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i
ukonczenia rob6t zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowania budowli 1
ochrony Srodowiska 1 bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego warunki 1 wymogi w
zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem majg stuzyc¢.

Wymagane terminy realizacji inwestycji zostang okre§lone w umowie.

Inne postanowienia

1.

Gwarancja na wykonane prace zgodnie z ofertg Wykonawcy ale nie krécej niz 3 lata od
odbioru koncowego,

Re¢kojmia na zrealizowane prace 60 miesigcy od odbioru koncowego,

F.aczna wysokos¢ kar umownych maks. 20%. Przekroczenie tej wartosci umozliwi

Zamawiajacemu rozwigzanie umowy.
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3. ZALACZNIKI

Strona 21 z 31



3.1. Mapa orientacyjna
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3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
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3.3. Przekroje normalne
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3.4. Szczegoly konstrukcyjne
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3.5. Szczegol wpustu deszczowego
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3.6. Orientacja pogladowa na mapie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego
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3.7. Kalkulacje kosztéow w odniesieniu do koncepcji projektu

1. Opracowanie projektu budowlano/wykonawczego - 20.000zt netto

2. Roboty wykonawcze z odbiorem - 1.000.000z1 netto
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3.8. Kopia uprawnien budowlanych projektantéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
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3.9. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantow do izb samorzadu zawodowego
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3.10. Czesé formalno-prawna
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