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WYKAZ PRZYSTANKOW NA DROGACH GMINNYCH | POWIATOWYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

Nr przystanku

wg dokumentacji Przystanek Obreb geodezyjny Dziatki
. Sandomierz -
1 Portowa (kier. Huta) . 1382/3
Prawobrzeiny
2 Kino Milenium Sandomler? ) 1572/64
Prawobrzeiny
. Sandomierz -
3 Portowa (kier. Lwowska) . 1382/3
Prawobrzeiny
Wielowiejska (kier. Sandomierz -
u Trzesniowska) Prawobrzezny 892/3
Wielowiejska (kier. Sandomierz -
12 Wielowie$) - 01 Prawobrzezny 892/3
Wielowiejska (kier. Sandomierz -
13 Wielowie$) - 02 Prawobrzezny 892/3
R Sandomierz -
14 Koémierzéw (,,petla”) . 2133/5
Prawobrzeiny
16 Flisakow (2 przystanki przy Sandomler? - 361
szkole) Prawobrzeiny
N L Sandomierz -
17 Flisakéw/Powisle (01) . 361
Prawobrzeiny
s s ., Sandomierz -
18 Flisakéw/Powisle (02) . 361
Prawobrzeiny
19 Mok.r'a/Ostréwek/ Sandomier? - 404/29
Powisle Prawobrzeiny
27/1 Zawichojska/Krucza Sandomierz - 862
(kierunek centrum) Lewobrzezny 952/4
996/3
Sandomierz - 996/4
Szpital
28 zpita Poscaleniowy 995/1
1159/2
Mickiewicza (szkota nr 4, Sandomierz -
31 kierunek do ronda na ul. L brzes 127/2
Mickiewicza) ewobrzezny
Mickiewicza (przy SP4 — —
31/1 Mickiewicza 39) - kier. Sandomle.rz 127/2
C Lewobrzeiny
entrum
. . . Sandomierz -
33 Ozarowska ( kier. Ozaréw) ) 1154/2
Poscaleniowy
. . Sandomierz -
34 Ozarowska ( kier. centrum) 1154/2

Poscaleniowy
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Sandomierz -

35 Ozarowska (,Lecznica”) ) 1154/2
Poscaleniowy
Armii Krajowej / —
44 Mickiewicza (kier. do Sandomle.rz 1360/4
Lewobrzeiny
ronda)
Armii Krajowej / —
44/1 Mickiewicza (kier. do fandc:)mle.rz 1:33/222
Z6tkiewskiego) ewobrzezny /
48 Armii Krajowej przy ul. Sandomierz - 1360/7
Zbtkiewskiego (nr: 01) Lewobrzeiny 574/18
49 Armii Krajowej przy ul. Sandomierz - 1360/7
Zdtkiewskiego (nr: 02) Lewobrzezny 1427/14
. . Sandomierz -
50 Stadion (kier. centrum) ) 1393/1
Lewobrzeiny
Sandomierz - 1393/1
Stadi kier. Rokitek
51 adion (kier. Rokitek) Lewobrzezny 435/87
57 Mickiewicza (Starostwo Sandomierz - 436/2
Pow.) Lewobrzezny 1509/2
T . Sandomierz -
53 Mickiewicza (Policja) ) 436/2
Lewobrzeiny
Mickiewic;a/BrowarnaA . Sandomierz - 943/1
54 (przy Bramie Opatowskiej) brze;
kier. Zawichost Lewobrzezny 943/2
56 Przemystowa (kier. gietda) Sandomierz - 1357/1
v = Lewobrzezny
57 Przemyslom? (kier. Sandomle.rz - 1357/1
,,watodroga”’) Lewobrzeiny
53 Ciesli (przy SP4 - Ciesli2) | Sandomierz - 1507/2
kier. do Maciejowskiego Lewobrzeiny 1448/2
59 Ciesli (przy SP4 — Cieéli2) | Sandomierz - 1500/266
kier. do ul. Armii Krajowej | Lewobrzezny 1507/1
. 1500/182
Maciejowskiego (kier. do Sandomierz - /
60 ronda) Lewobrzein 1500/84
¥ 1500/316
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1. ZALOZENIA TECHNICZNE INWESTYCJI

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej na
terenie gminy Sandomierz. Numeracja przystankéow jest zgodna z kompleksowym
opracowaniem obejmujgcym 33 lokalizacji na drogach gminnych i powiatowych.
Przedmiotowe opracowanie dotyczy tylko przystankéw zlokalizowanych na drogach
gminnych i powiatowych.

1.2 INWESTOR

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

e Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne oraz ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r - prawo budowlane

e Inwentaryzacja w terenie

e Mapy zasadnicze dla przedmiotowych lokalizacji w skali 1:500 i 1:1000

1.4 ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK W REJONIE
PRZYSTANKOW

W chwili obecnej wiekszosé lokalizacji to przystanki istniejgce, stuzgce komunikacji miejskiej.
Ich lokalizacje pozostang bez zmian, a planowana inwestycja ma na celu zmodernizowanie
infrastruktury poprzez zabiegi takie jak:

— Przebudowa zatok autobusowych: wymiana kostki, zmiana oznakowania poziomego i
pionowego (w wybranych lokalizacjach);

— Przebudowa perondw przystankowych: wymiana kostki, montaz ptytek ,,Stop”, dostosowanie
do potrzeb uzytkownikéw (w wybranych lokalizacjach);

— Montaz nowych wiat przystankowych (w wybranych lokalizacjach z oswietleniem);
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Przeprowadzono inwentaryzacje istniejgcej infrastruktury przystankowej w terenie, pod

katem oceny stanu istniejgcego oraz odpowiedniego doboru mozliwosci modernizacji

wszystkich lokalizacji. Stan istniejgcy oraz przewidywany zakres modernizacji zestawiono w

tabeli ponizej.

Lp Przystanek Stan istniejacy Zakres planowanych robot
1 Portowa (kier. Huta) [1] | Zatoka otwarta o nawierzchni bitumicznej, Wymiana wiaty wraz z oznakowaniem D-15 i
peroni chodnik dla pieszych z kostki bet., Smietniczka
wiata.
2 Kino Milenium [2] Przystanek o nawierzchni bitumicznej, Wymiana wiaty na oswietlong wraz z
peron/chodnik z kostki bet., wiata oznakowaniem D-15 i Smietniczka
3 Portowa (kier. Przystanek na jezdni, wiata, peron, brak Wymiana wiaty wraz z oznakowaniem D-15 i
Lwowska) [3] oznakowania Smietniczka
4 Wielowiejska (kier. Przystanek na jezdni, wiata Wymiana wiaty na o$wietlong wraz z
Trzesniowska) [11] oznakowaniem D-15 i Smietniczka
5 Wielowiejska (kier. Przystanek na jezdni, brak oznakowania Ustawienie nowego oznakowanie pionowego
Wielowie$) — 01 [12] D-15 i Smietniczki
6 Wielowiejska (kier. Przystanek na jezdni, brak oznakowania Ustawienie nowego oznakowanie pionowego
Wielowies) — 02 [13] D-15 i $mietniczki
7 Koémierzow (,,petla”) brak Budowa kompleksowej zatoki autobusowej
[14] (zatoka, peron, oznakowanie pionowe i
poziome)
8 Flisakéw (2 przystanki Przystanek na jezdni, brak oznakowania Ustawienie nowych wiat, nowe oznakowanie
przy szkole) [16] poziome P-17 i pionowe D-15
9 Flisakéw/Powisle (01) Przystanek na jezdni, brak oznakowania Ustawienie nowego oznakowanie pionowego
[17] D-15 i Smietniczki
10 Flisakow/Powisle (02) Przystanek na jezdni, brak oznakowania Ustawienie nowego oznakowanie pionowego
[18] D-15 i $mietniczki
11 Mokra/Ostréwek/ brak Budowa kompleksowego przystanku
Powisle [19] autobusowego (peron, wiata, oznakowanie
pionowe, poziome)
12 Szpital [28] Nawierzchnia przystanku bitumiczna, Wymiana wiaty na o$wietlong wraz z
peron z kostki betonowej, wiata oznakowaniem D-15 i Smietniczka
13 Mickiewicza (szkota nr Przystanek z otwartg zatoka, peron o Wymiana wiaty na o$wietlong wraz z

4, kierunek do ronda na
ul. Mickiewicza) [31]

nawierzchni z kostki betonowe;j

oznakowaniem D-15 i Smietniczka
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14 Ozarowska ( kier. Nawierzchnia zatoki bitumiczna, peron z Ustawienie nowego oznakowanie pionowego
Ozaréw) [33] kostki betonowej, brak wiaty D-15 i $mietniczki

15 Ozarowska ( kier. Przystanek na jezdni Ustawienie nowego oznakowanie pionowego
centrum) [34] D-15 i Smietniczki

16 Ozarowska Przystanek na jezdni Ustawienie nowego oznakowanie pionowego
(,,Lecznica”) [35] D-15 i Smietniczki

17 Armii Krajowej przy ul. Nawierzchnia zatoki bitumiczna, peron z Wymiana wiaty na o$wietlong wraz z
Zébtkiewskiego (nr: 01) kostki betonowej, wiata nie oswietlona oznakowaniem D-15 i Smietniczka
(48]

18 Armii Krajowej przy ul. Nawierzchnia zatoki bitumiczna, peron z Ustawienie wiaty, doprowadzenie zasilania
Zébtkiewskiego (nr: 02) kostki betonowej, brak wiaty elektrycznego do oswietlenia wiaty,

[49] oznakowanie pionowe D-15

19 Stadion (kier. centrum) | Przystanek na jezdni, wiata Wymiana wiaty na o$wietlong wraz z
[50] oznakowaniem D-15 i Smietniczka

20 Stadion (kier. Rokitek) Zatoka o naw. bitumicznej, wiata Wymiana wiaty na o$wietlong wraz z
[51] oznakowaniem D-15 i Smietniczka

21 Mickiewicza (Starostwo | Zatoka i peron o naw. z kostki bet., wiata Wymiana wiaty na o$wietlong wraz z
Pow.) [52] oznakowaniem D-15 i Smietniczka

22 Mickiewicza (Policja) Zatoka o naw. bitumicznej, wiata Wymiana wiaty na o$wietlong wraz z
[53] oznakowaniem D-15 i Smietniczkg .

23 Mickiewicza/Browarna | Przystanek na jezdni, wiata podwdjna Wymiana wiaty (podwdjna), doprowadzenie
(przy Bramie zasilania elektrycznego do oswietlenia wiaty,
Opatowskiej) kier. wymiana znakéw D-15 i Smietniczek
Zawichost [54]

24 Przemystowa (kier. Przystanek na wydzielonym pasie ulicy Ustawienie nowego oznakowanie pionowego
gietda) [56] D-15 i Smietniczki

25 Przemystowa (kier. Przystanek na jezdni Ustawienie nowego oznakowanie pionowego
,,watodroga”) [57] D-15 i $mietniczki

26 Armii Krajowej (w Zatoka o nawierzchni bitumicznej, peron i Wymiana wiaty na o$wietlong wraz z
kierunku ronda) [44] chodnik dla pieszych z kostki bet, wiata oznakowaniem D-15 i Smietniczka.

przystankowa

27 Armii Krajowej (za Zatoka o nawierzchni bitumicznej, peronii Wymiana wiaty na oswietlong wraz z
rondem, w kier. chodnik dla pieszych z kostki bet., wiata oznakowaniem D-15 i Smietniczka.
Z6tkiewskiego) [44/1]

28 Zawichojska/Krucza Zatoka o nawierzchni bitumicznej, peroni Ustawienie wiaty oraz nowego oznakowanie
(oba kierunki) [27/1] chodnik dla pieszych z kostki bet. / pionowego D-15 i $mietniczki.

przystanek na jezdni

29 Mickiewicza (przy SP4 — | Zatoka o nawierzchni bitumicznej, peron i Wymiana wiaty na o$wietlong wraz z

Mickiewicza 39) - kier. chodnik dla pieszych z kostki bet. oznakowaniem D-15 i Smietniczka.
Centrum [31/1]
30 Ciesli (przy SP4 — Ciesli Przystanek istniejgcy, bez wiaty Ustawienie wiaty, oznakowanie pionowe D-15.

2) kier. do
Maciejowskiego [58]

Doprowadzenie zasilania elektrycznego do
oswietlenia wiaty
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31 Ciesli (przy SP4 — Ciesli Przystanek istniejgcy, bez wiaty Ustawienie wiaty, oznakowanie pionowe D-15.
2) kier. do ul. Armii Doprowadzenie zasilania elektrycznego do
Krajowej [59] oswietlenia wiaty
32 Maciejowskiego — kier Przystanek istniejgcy bez wiaty Ustawienie wiaty, oznakowanie pionowe D-15.
do ronda [60] Doprowadzenie zasilania elektrycznego do
oswietlenia wiaty

1.5 DANE DOTYCZACE REJESTRU ZABYTKOW

Wybrane lokalizacje infrastruktury przystankowe] znajdujg sie w obrebie strefy ochrony
konserwatorskiej. Sg to dziatki nr: 862; 127/2; 1360/4; 1360/7; 1393/1; 436/2; 943/1; 943/2;
779; 436/2 obreb Sandomierz Lewobrzezny

1.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja nie znajduje sie na terenach gérniczych.

1.7 INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie jest zaliczana
do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko naturalne
w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Wobec powyzszego planowana inwestycja znajduje sie poza terenami objetymi formami
ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
sgsiedztwa a takze nie zmienia dotychczasowych warunkow
w zakresie oddziatywania na srodowisko.

1.8 UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty budowlane zwigzane z przebudowg przystankéw oraz infrastruktury z nig
zwigzanej nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag pod nadzorem osoby

posiadajgcej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalnosci.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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Materiaty uzyte do remontu, przebudowy i budowy powinny posiada¢ wymagane atesty
i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Painstwowy Zaktad Higieny.
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CZESC TECHNICZNA

2.1

Konstrukcja nowoprojektowanych zatok autobusowych

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej (KR6) :

warstwa nawierzchniowa z kostki kamiennej granitowej 15/17cm na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr. 5cm (spoiny wypetnione zaprawg do fugowania przeznaczong do
ruchu ciezkiego)

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20 ze zbrojeniem stalowym
rozproszonym 1x50mm w ilosci 25kg/m3 (konsystencja betonu K-4), gr 26cm;

Dolna warstwa konstrukcji nawierzchni i warstwa ulepszonego podtoza

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR260%, E2>120Mpa. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu: 35cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20%, k10>8m/dobe
(petnigca funkcje warstwy odsgczajacej), E2>50Mpa. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu: 40cm

Warunki wodne: przecietne
Grunt rodzimy w wykopie: zaklasyfikowany jako G4

Sprawdzenie wymaganej odpornosci hawierzchni na wysadziny:

Kategoria obcigzenia ruchem: KR6
Grupa nos$nosci podtoza z gruntéw watpliwych i wysadzi nowych: G4
Gtebokos¢ przemarzania gruntu h, wg PN-81/B-03020: 1,0m

120cm > 85cm (0,85 x h;) -warunek spetniony

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

warstwa nawierzchniowa: betonowa kostka brukowa o grubosci 8 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem;

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu: 30cm;

podtoze
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2.2

Zasilanie wiat przystankowych

Zasilanie wiat przystankowych projektuje sie z wykorzystaniem istniejgcej sieci
osSwietlenia ulicznego. Wiaty zasilone zostang poprzez doprowadzenie napiecia o
wysokosci 230V z istniejgcych stupow oswietlenia ulicznego. W tym celu nalezy
zweryfikowac istniejgce ztgcza kablowe w stupach oswietleniowych. Zasilanie nalezy
zapewnic poprzez wykorzystanie wolnej fazy w ztgczu. Jezeli istniejgce ztgcze stupowe
nie posiada wolnego pola bezpiecznikowego nalezy je wymieni¢ na ztgcze typu NTB-2
badz NTB-3

.W celu zasilania wiaty przystankowej z podstawy stupa nalezy wyprowadzi¢ kabel

YKYzo 3x2,5 mm2 doprowadzajgc go do ztgcza wiaty przystankowej. Jako
zabezpieczenia zasilania wiaty nalezy zastosowac bezpiecznik topikowy 25A w
gniezdzie bezpiecznikowym w zfaczu stupowym. Kabel prowadzi¢ trasg pokazang na
planie zagospodarowania terenu w ziemi. Kabel w ziemi uktada¢ na gtebokosci 50 cm
na 10 cm podsypce z piasku. Kabel oznaczy¢ oznacznikami kablowymi, nastepnie
przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm gruntu rodzimego i folig koloru niebieskiego.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni z
warstwowym ubiciem. Pozostawié zapas kabla przy wprowadzaniu do stupa jak i wiaty
przystankowej. W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi kable chronié
rurg typu DVK ¢50 ewentualnie rurg dwudzielng A110PS.

. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako dodatkowa ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wyfacznie zasilania w uktadzie TN-C do TW i TN-S od TW.

IV. Uwagi koricowe

Montaz urzadzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw. Po zakoriczeniu
prac opisa¢ obwody zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do urzadzen, materiatow
instalacyjnych dostarczyé certyfikaty potwierdzajgce ich stosowanie w budownictwie.
Druty, tasmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego. Wszystkie potgczenia spawane w czesci naziemnej zabezpieczyé przez
malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg asfaltowg. Po przeprowadzeniu catosci prac
nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokonac
ogledzin elementéw uziemienia (przed zasypaniem), pomiary rezystancji uziemienia
powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej, wykonaé pomiary
impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki
badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi
aktualnych przepiséw i norm. Wytyczenie trasy kablowej oraz miejsce posadowienia
wiat zleci¢ uprawnionemu geodecie. Naprawa, konserwacja i obstuga wiaty
przystankowej moze odbywaé sie tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia elektryczne.
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2.3 Projektowane rozwigzania techniczne w obrebie przystankéw

1.Wzdhuiz krawedzi prostej nowobudowanych peronéw przystankowych nalezy

zastosowac:
= pas plyt wskaznikowych koloru zéitego z kopulkami na catej dtugosci linii
zatrzymania jako pas ostrzegawczy (szeroko$¢ 30 — 40 cm);

2.Na chodniku przystankowym, w odleglosci przynajmniej 1,5 metra od krawedzi
prostej peronu, nie moga (nie powinny) znajdowacé si¢ zadne elementy niezwigzane z
funkcja przystanku (stupy, latarnie, skrzynki elektryczne, drzewa itp.).

3.Na przystanku autobusowym nalezy zaprojektowac pole oczekiwania, ktorego o$
znajduje si¢ w odleglosci 6 m od czota pojazdu (miejsce zatrzymania drugich drzwi
pojazdu), do ktorego bedzie dochodzi¢ pas prowadzacy. Pole oczekiwania powinno mieé
wymiary min. 0,9x0,9 m (3 na 3 plyty) oraz by¢ wykonane z ptyt wskaznikowych z
koputkami koloru zottego.

4.W rejonie zatrzymania drugich drzwi pojazdu (0§ — 6 m od czota pojazdu, zakres
rejonu — od 4,8 m do 7,2 m od punktu zatrzymania czota pojazdu) w odlegtosci do 2,5 m od
krawedzi jezdni nie powinno by¢ zadnych elementow przeszkadzajagcych w wysiadaniu 1
manewrowaniu wozkiem. Jezeli przestrzen ta nie jest dostepna z uwagi na szerokos¢ pasa
drogi nalezy rozwazy¢ mozliwosci:

a) zwe¢zenia pasa drogi

b) likwidacji zatoki przystankowej na rzecz postoju na pasie ruchu

c) relokacji przystanku

d) poszerzenia pasa drogi

e) realizacji przestrzeni wolnej od przeszkod w maksymalnym dostepnym wymiarze.

Jezeli przestrzen nie jest dostgpna w zwigzku z wystepowaniem przeszkdd (istniejgca
zabudowa, drzewa), ktére nie moga by¢ przesuniete lub usuniete, nalezy rozwazy¢ woéwczas
przesunigcie przystanku lub miejsca zatrzymania czota autobusu.

5. Wiaty nalezy lokalizowa¢ zgodnie z wymogami §119 pkt.10 Rozporzadzenia MTiGM
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124). Rekomendowane jest odsunigecie wiaty od
krawedzi jezdni o minimum 2 m dla przystanku z zatoka oraz 2,5 m dla przystanku bez
zatoki. W przypadku braku mozliwosci zachowania takiej odleglosci, lokalizacja wiaty nie

moze kolidowa¢ z wyznaczonym polem oczekiwania i manewrow, o ktérych mowa w pkt 3
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i 4. Typ wiat przewidzianych do ustawienia w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym.

6.Projekt powinien uwzglednia¢ docelowg lokalizacj¢ wiaty przystankowej, tawki oraz
znaku D-15 (w ramach wiaty lub stupka przystankowego).

7. Wybrane lokalizacje przystankéw przewiduje si¢ wyposazy¢ w wiaty z osSwietleniem.
W zwiagzku z powyzszym do wskazanych lokalizacji nalezy doprowadzi¢ zasilanie z sieci
o$wietlenia miejskiego wg czgsci rysunkowe;.

Nalezy zaznaczy¢, ze powyzsze uwagi odnosza si¢ do sytuacji typowych i nalezy

dostosowac je do miejscowych uwarunkowan.
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3. WYTYCZNE REALIZACYJNE

3.1. Nawierzchnie z kostki betonowej

Nawierzchnia chodnikéw i zjazddw zostanie wykonana z kostki betonowej o grubosci 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z ttucznia kamiennego. Kostka betonowa
musi spetnia¢ wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw wg. PN-EN 1338.

Kostke nalezy uktadaé okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych majac na uwadze,
ze po procesie ubijania podsypka ulegnie wtasciwemu dogeszczeniu. Ubicie nawierzchni
nalezy przeprowadzi¢ za pomocga zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Proces nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej
niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych
spoiwem musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate/nieuszkodzone.
Kostke nalezy uktada¢ z ograniczeniem krawedzi nawierzchni za pomocag kraweznika
betonowego.

Krawezniki 15x300x100 uktadaé na fawie betonowej z oporem. Szczegdétowe wymagania
technologiczne i materiatowe okresla SST D-08.01.01b

3.2 Wiaty przystankowe

Projektuje sie ustawienie wiat o konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze RAL7021 o dtugosciach 4,5 i 6,0m klasycznych i wspornikowych.
Pionowe Profile stalowe prostokgtne o wymiarach minimum 160x80mm. Profile dachowe z
ptaskownika poziomego z wykonanym frezowaniem w celu zamontowania o$wietlenia wiaty.

Wiaty powinny mie¢ dach wykonany ze szkta poéthartowanego klejonego 6.6.4
przyciemnianego w folii. Szeroko$¢ wiat klasycznych mierzona w rzucie zadaszenia nie powinna by¢
mniejsza niz 150cm, a szeroko$¢ wiat wspornikowych nie mniejsza niz 120cm. Sciany boczne i
tylne wykonac¢ ze szkta hartowanego min. 8mm. W przypadku wiat klasycznych szerokos¢
Sciany bocznej nie powinna by¢ mniejsza niz 100cm. W bocznej Scianie najazdowej wykonac
gablote reklamowg wykonang z profili aluminiowych - spawanych i malowanych proszkowo,
szyba klejona lub hartowana - bezpieczna. Przewidzie¢ mozliwos¢ wymiany w przysztosci
gabloty reklamowej na wyswietlacz multimedialny (ekran). W konstrukcji wbudowac
zasilanie ekranow i przewody sygnatowe do podfgczenia w przysztosci ekranow. W
konstrukcji umiesci¢ przewody i miejsce do podtgczenia w przysztosci kamery minitoringu
miejskiego. Podswietlenia LED wbudowa¢ w profilach nos$nych dachu, tak by licowaty sie z
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dolng krawedzig profilu. Instalacja elektryczna ukryta wewnatrz konstrukcji, zabezpieczenia
instalacji umieszczone w gablocie. tawka osadzona na konstrukcji wiaty z siedziskiem
drewnianym w kolorze palisander. Tylna Sciana wyposazona w ruszt przygotowany pod
wzrost pnaczy. Pnacza sadzi¢ w gruncie, w odpowiednio przygotowanym podtozu. Projektuje
sie nasadzenia z rodlin zimozielonych typu ,hedera” tj. bluszcz pospolity w rozstawie co
0,3m na dtugosci tylnej Sciany wiaty.

Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w kosz na Smieci z daszkiem otwieranym uchylnie.
Kosz powinien by¢ stylistycznie dopasowany do wiaty, wykonany ze stali ocynkowanej
pomalowanej proszkowo w kolorystyce wiaty. Ponadto wiate wyposazy¢ w tablice frontowa
z nazwga przystanku oraz umiesci¢ na niej nazwe przystanku, herb gminy i nazwe gminy.
Wiata powinna umozliwi¢ umieszczenie na jej konstrukcji znaku D-15.

Wiaty posadawiac¢ na prefabrykowanych fundamentach punktowych umozliwiajgcych szybki
montaz i demontaz wiaty. Uwaga: oferowane wiaty powinny odpowiada¢ wygladem wiacie
umieszczonej na fotografii.

Rys. Przyktadowe rysunki widokéw wiat
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3.3. UWAGI OGOLNE.

Roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznosci - dotyczy w szczegdlnosci elektroenergetycznych linii kablowych oraz
sieci wodociggowych.

Przed przystapieniem do robét naleizy potwierdzi¢ lokalizacje infrastruktury podziemnej
uwidocznionej na mapie. Roboty budowlane w miejscu przebiegu istniejgcego uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Bezwzglednie wymagane s3
uprzednie przekopy kontrolne, sprawdzajgce gtebokos$¢ utozenia istniejacej infrastruktury.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu w razie potrzeby zabezpieczy¢ typowymi rurami
ostonowymi dwudzielnymi (HDPE). Rury montowaé na przewodach centrycznie. W rurach
ostonowych montowanych na rurach przewodowych (np. gazocigg) nalezy stosowad
dedykowane ptozy dystansowe dobierane w zaleznosci od S$rednicy zewnetrznej
ochranianego przewodu i srednicy wewnetrznej dobranej rury ostonowej. Montaz oston i
ptdz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem wtasciciela danej
sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewoddw podziemnych
nalezy ten fakt zgtosi¢ do odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.

W przypadku stwierdzenia infrastruktury na gtebokos$ciach nienormatywnych, nalezy
wstrzymac¢ roboty budowlane zwigzane 1z budowg konstrukcji nawierzchni
i bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie witasciciela sieci (w porozumieniu
z gestorem nalezy woéwczas ustali¢ sposob nalezytego zabezpieczenia badz likwidacji
kolizji).

W czasie budowy przestrzegaé przepisébw BHP w zakresie transportu, sktadowania
materiatdw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Ewentualne wykopy nalezy odpowiednio oznakowad i zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.

Wszelkie roboty w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem wtasciciela danej sieci.

Opracowat:
Mgr inz. Mateusz Ciotek
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4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

o Zakres robo6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji urzadzen towarzyszacych

Gtéwne roboty budowlane prowadzone bedg w nastepujacej kolejnosci:

- rozbidrka istniejgcej konstrukcji zatok autobusowych, perondéw przystankowych

- ew. wykonanie nowych zatok (usuniecie humusu, korytowanie)

- wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej

- wbudowanie warstwy ulepszonego podtoza

- ustawienie nowych kraweznikdéw betonowych

- wykonanie warstw podbudowy pomocniczej

- wykonanie wierzchnich warstw konstrukcji drogowej w obrebie zatok i perondéw

- montaz wiat przystankowych

- montaz ptytek stop

- montaz oznakowania pionowego

- malowanie oznakowania poziomego

- plantowanie i uporzgdkowanie terenu przylegtego wraz z zagospodarowaniem
powierzchni zielonych

- montaz kabli i przewoddéw

- montaz nowych instalacji

- montaz uziemien

- taczenie obwoddw elektrycznych i sterowania

- sprawdzenie poprawnosci montazu

- przeprowadzenie préb funkcjonalnych

- wykonanie pomiaréw

- sporzgdzenie protokotéw pomiarowych
20
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- odbidr robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotéw

pomiarowych, atestéw (certyfikatow) dla wyrobow.

e Elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowana modernizacja infrastruktury przystankowej bedzie realizowana w typowej
technologii, przy uzyciu standardowego sprzetu budowlanego. Nie przewiduje sie
wykorzystywania ciezkich elementéow prefabrykowanych jak réwniez udziatu innych
niebezpiecznych robét budowlanych.

W trakcie robdét ziemnych wymagane s3g reczne przekopy kontrolne potwierdzajgce
gtebokos¢ utozenia linii podziemnych kablowych.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym mogg stanowi¢ uktadanie kabli
elektroenergetycznych oraz montaz nowej instalacji elektryczne;j.

Roboty budowlane (w tym ew. zabezpieczenie wszystkich kabli na catym obszarze
prowadzonych robdt) muszg by¢ prowadzone po uprzednim powiadomieniu i pod
nadzorem wtasciciela danej sieci.

e Zagrozenia, ktére moga wystgpic w trakcie budowy

Gtéwne zagrozenia w trakcie realizacji robét mogg by¢ zwigzane z ciggtym ruchem pojazdéw
— w obrebie wszystkich lokalizacji przystankow.

Czynnosci  ktére mogg stanowi¢ potencjalne zagrozenie w trakcie realizacji robdt
budowlanych zwigzane bedg miedzy innymi z:

-pracg maszyn w trakcie budowy kanalizacji deszczowej

-pracg maszyn w trakcie rozbiérki nawierzchni drogowych (rozbiérki nawierzchni
bitumicznych, kruszenie nawierzchni z betonu cementowego (zjazd), zatadunek i odwodz
destruktu)

-pracg maszyn w trakcie uktadania nawierzchni bitumicznej/z kostki betonowej
-pracg sprzetu w tracie dowozu i roztadunku materiatéw budowlanych

-pracg w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w szczegdlnosci dot. sieci
elektroenergetycznych i gazowych)

- prace na wysokosci

- ciecie reczne i mechaniczne pretdw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),
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- porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg
elektryczng miejsca budowy.

e Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robé6t
szczegllnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do udzielenia szczegdétowego instruktazu zatrudnionym
na budowie pracownikom w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy. Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczeciem robdt, powinni by¢
poinformowani przez przetozonego o zakresie ich obowigzkdw, sposobie wykonywania pracy
na wyznaczonym stanowisku, ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami.

¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczeristwo

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie co najmniej w zakresie:

- utrzymania we wtasciwym stanie wygrodzenia placu budowy

- zapewnienia oSwietlenia naturalnego ew. sztucznego

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

- na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ apteczke pierwszej pomocy i co najmniej
2 gasnice pionowe

- wytgczyé i uziemic urzadzenia energetyczne

- wywiesié tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zatgczad”,

W trakcie wykonywania robdét budowlanych kierownik budowy winien zapewnié
odpowiednie oznakowanie rejonu prowadzonych robdt a takze zapewni¢ niekolidujgce
miejsce sktadowania materiatdw budowlanych oraz sprzetu budowlanego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone beda w rejonie ulicy, po ktérej odbywa sie ciggty
ruch kotowy i pieszy. Z tego wzgledu sposéb zaopatrywania placu budowy (w tym trasy
przejazdu i dostaw) naleizy wyznaczy¢ w uzgodnieniu z Inwestorem majac na uwadze
bezpieczenstwo oséb postronnych.
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Kierownik robét jest zobowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkdéw pracy a przed przystgpieniem do robét budowlanych
- do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czesci drogowej opracowat:
Mgr inz. Mateusz Ciotek

W czesci elektrycznej opracowat:
Megr inz. Barttomiej Synowski
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5. CZESC RYSUNKOWA

S-1 Przystaneknr1i3 Plan sytuacyjny
S-2 Przystanek nr 2 Plan sytuacyjny
S-11 Przystanek nr11i12 Plan sytuacyjny
S-13 Przystanek nr 13 Plan sytuacyjny
S-14 Przystanek nr 14 Plan sytuacyjny
S-16 Przystanek nr 16 Plan sytuacyjny
S-17 Przystanek nr17i18 Plan sytuacyjny
S-19 Przystanek nr 19 Plan sytuacyjny
S-27/1 Przystanek nr 27/1 Plan sytuacyjny
S-28 Przystanek nr 28 Plan sytuacyjny
S-31 Przystanek nr31i31/1 Plan sytuacyjny
S-33 Przystanek nr 33 Plan sytuacyjny
S-34 Przystanek nr 34 Plan sytuacyjny
S-35 Przystanek nr 35 Plan sytuacyjny
S-44 Przystanek nr44i44/1 Plan sytuacyjny
S-48 Przystanek nr 48 i 49 Plan sytuacyjny
S-50 Przystanek nr50i 51 Plan sytuacyjny
S-52 Przystanek nr 52 Plan sytuacyjny
S-53 Przystanek nr 53 Plan sytuacyjny
S-54 Przystanek nr 54 Plan sytuacyjny
S-56 Przystanek nr 56 i 57 Plan sytuacyjny
S-58 Przystanek nr 58 i 59 Plan sytuacyjny
S-60 Przystanek nr 60 Plan sytuacyjny
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