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WYKAZ PRZYSTANKÓW NA DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 
 

Nr przystanku 
wg dokumentacji 

Przystanek Obręb geodezyjny Działki 

1 Portowa (kier. Huta) 
Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

1382/3 

2 Kino Milenium 
Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

1572/64 

3 Portowa (kier.  Lwowska) 
Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

1382/3 

11 
Wielowiejska (kier. 
Trześniowska) 

Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

892/3 

12 
Wielowiejska (kier. 
Wielowieś) - 01 

Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

892/3  

13 
Wielowiejska (kier. 
Wielowieś) - 02 

Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

892/3 

14 Koćmierzów (,,pętla’’) 
Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

2133/5 

16 
Flisaków (2 przystanki przy 
szkole) 

Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

361 

17 Flisaków/Powiśle (01) 
Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

361 

18 Flisaków/Powiśle (02) 
Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

361 

19 
Mokra/Ostrówek/ 
Powiśle 

Sandomierz - 
Prawobrzeżny 

404/29 

27/1 
Zawichojska/Krucza 
(kierunek centrum) 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

862 
952/4 

28 Szpital 
Sandomierz -
Poscaleniowy 

996/3 
996/4 
995/1 
1159/2 

31 
Mickiewicza (szkoła nr 4, 
kierunek do ronda na ul. 
Mickiewicza) 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

127/2 

31/1 
Mickiewicza (przy SP4 – 
Mickiewicza 39) - kier. 
Centrum 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

127/2 

33 Ożarowska ( kier. Ożarów) 
Sandomierz -
Poscaleniowy 

1154/2 

34 Ożarowska ( kier. centrum) 
Sandomierz -
Poscaleniowy 

1154/2 
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35 Ożarowska  (,,Lecznica’’) 
Sandomierz -
Poscaleniowy 

1154/2 

44 
Armii Krajowej / 
Mickiewicza (kier. do 
ronda) 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1360/4 

44/1 
Armii Krajowej / 
Mickiewicza (kier. do 
Żółkiewskiego) 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1500/252 
1500/251 

48 
Armii Krajowej przy ul. 
Zółkiewskiego (nr: 01) 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1360/7 
574/18 

49 
Armii Krajowej przy ul. 
Zółkiewskiego (nr: 02) 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1360/7 
1427/14 

50 Stadion (kier. centrum) 
Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1393/1 

51 Stadion (kier. Rokitek) 
Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1393/1 
435/87 

52 
Mickiewicza (Starostwo 
Pow.) 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

436/2 
1509/2 

53 Mickiewicza (Policja) 
Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

436/2 

54 
Mickiewicza/Browarna 
(przy Bramie Opatowskiej) 
kier. Zawichost 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

943/1 
943/2 

56 Przemysłowa (kier. giełda) 
Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1357/1 

57 
Przemysłowa (kier. 
,,wałodroga’’) 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1357/1 

58 
Cieśli (przy SP4 – Cieśli 2) 
kier. do Maciejowskiego 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1507/2 
1448/2 

59 
Cieśli (przy SP4 – Cieśli 2) 
kier. do ul. Armii Krajowej 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1500/266 
1507/1 

60 
Maciejowskiego (kier. do 
ronda) 

Sandomierz - 
Lewobrzeżny 

1500/182 
1500/84 
1500/316 
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1. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE INWESTYCJI 

 

 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej na 

terenie gminy  Sandomierz. Numeracja przystanków jest zgodna z kompleksowym 

opracowaniem obejmującym 33 lokalizacji na drogach gminnych i powiatowych. 

Przedmiotowe opracowanie dotyczy  tylko przystanków zlokalizowanych na drogach 

gminnych i powiatowych. 

 

1.2 INWESTOR 

 
Gmina Sandomierz 

Plac Poniatowskiego 3, 

27-600 Sandomierz 

 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

• Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ich usytuowanie  
z dnia 2 marca 1999r  (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r  - prawo budowlane  

• Inwentaryzacja w terenie 

• Mapy zasadnicze dla przedmiotowych lokalizacji w skali 1:500 i 1:1000 

 

1.4 ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK  W REJONIE 
PRZYSTANKÓW 

 
W chwili obecnej większość lokalizacji to przystanki istniejące, służące komunikacji miejskiej. 

Ich lokalizacje pozostaną bez zmian, a planowana inwestycja ma na celu zmodernizowanie 

infrastruktury poprzez zabiegi takie jak:  

− Przebudowa zatok autobusowych: wymiana kostki, zmiana oznakowania poziomego i 

pionowego (w wybranych lokalizacjach); 

− Przebudowa peronów przystankowych: wymiana kostki, montaż płytek „Stop”, dostosowanie 

do potrzeb użytkowników (w wybranych lokalizacjach); 

− Montaż nowych wiat przystankowych (w wybranych lokalizacjach z oświetleniem); 
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Przeprowadzono inwentaryzację istniejącej infrastruktury przystankowej w terenie, pod 

kątem oceny stanu istniejącego oraz odpowiedniego doboru możliwości modernizacji 

wszystkich lokalizacji. Stan istniejący oraz przewidywany zakres modernizacji zestawiono w 

tabeli poniżej. 

 

Lp Przystanek Stan istniejący Zakres planowanych robót  

1 Portowa (kier. Huta) [1] Zatoka otwarta o nawierzchni bitumicznej, 
peron i  chodnik dla pieszych z kostki bet., 
wiata. 

Wymiana wiaty wraz z oznakowaniem D-15 i 
śmietniczką   

2 Kino Milenium [2] Przystanek o nawierzchni bitumicznej, 
peron/chodnik z kostki bet., wiata 

Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką    

3 Portowa (kier.  
Lwowska) [3] 

Przystanek na jezdni, wiata, peron, brak 
oznakowania 

Wymiana wiaty wraz z oznakowaniem D-15 i 
śmietniczką   

4 Wielowiejska (kier. 
Trześniowska) [11] 

Przystanek na jezdni, wiata Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką   

5 Wielowiejska (kier. 
Wielowieś) – 01 [12] 

Przystanek na jezdni, brak oznakowania Ustawienie nowego oznakowanie pionowego 
D-15 i śmietniczki  

6 Wielowiejska (kier. 
Wielowieś) – 02 [13] 

Przystanek na jezdni, brak oznakowania Ustawienie nowego oznakowanie pionowego 
D-15 i śmietniczki 

7 Koćmierzów (,,pętla’’) 
[14] 

brak Budowa kompleksowej zatoki autobusowej 
(zatoka, peron, oznakowanie pionowe i 
poziome) 

8 Flisaków (2 przystanki 
przy szkole) [16] 

Przystanek na jezdni, brak oznakowania Ustawienie nowych wiat, nowe oznakowanie 
poziome P-17 i pionowe D-15 

9 Flisaków/Powiśle (01) 
[17] 

Przystanek na jezdni, brak oznakowania Ustawienie nowego oznakowanie pionowego 
D-15 i śmietniczki 

10 Flisaków/Powiśle (02) 
[18] 

Przystanek na jezdni, brak oznakowania Ustawienie nowego oznakowanie pionowego 
D-15 i śmietniczki 

11 Mokra/Ostrówek/ 
Powiśle [19] 

brak Budowa kompleksowego przystanku 
autobusowego (peron, wiata, oznakowanie 
pionowe, poziome) 

12 Szpital [28] Nawierzchnia przystanku bitumiczna, 
peron z kostki betonowej, wiata 

Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką   

13 Mickiewicza (szkoła nr 
4, kierunek do ronda na 
ul. Mickiewicza) [31] 

Przystanek z otwartą zatoką, peron o 
nawierzchni z kostki betonowej 

Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką   
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14 Ożarowska ( kier. 
Ożarów) [33] 

Nawierzchnia zatoki bitumiczna, peron z 
kostki betonowej, brak wiaty 

Ustawienie nowego oznakowanie pionowego 
D-15 i śmietniczki 

15 Ożarowska ( kier. 
centrum) [34] 

Przystanek na jezdni Ustawienie nowego oznakowanie pionowego 
D-15 i śmietniczki 

16 Ożarowska  
(,,Lecznica’’) [35] 

Przystanek na jezdni Ustawienie nowego oznakowanie pionowego 
D-15 i śmietniczki 

17 Armii Krajowej przy ul. 
Zółkiewskiego (nr: 01) 
[48] 

Nawierzchnia zatoki bitumiczna, peron z 
kostki betonowej, wiata nie oświetlona 

Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką   

18 Armii Krajowej przy ul. 
Zółkiewskiego (nr: 02) 
[49] 

Nawierzchnia zatoki bitumiczna, peron z 
kostki betonowej, brak wiaty 

Ustawienie wiaty, doprowadzenie zasilania 
elektrycznego do oświetlenia wiaty,  
oznakowanie pionowe D-15 

19 Stadion (kier. centrum) 
[50] 

Przystanek na jezdni, wiata Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką   

20 Stadion (kier. Rokitek) 
[51] 

Zatoka o naw. bitumicznej, wiata Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką   

21 Mickiewicza (Starostwo 
Pow.) [52] 

Zatoka i peron o naw. z kostki bet., wiata Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką   
 

 
22 Mickiewicza (Policja) 

[53] 
Zatoka o naw. bitumicznej, wiata Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 

oznakowaniem D-15 i śmietniczką  . 
 

 
23 Mickiewicza/Browarna 

(przy Bramie 
Opatowskiej) kier. 
Zawichost [54] 

Przystanek na jezdni, wiata podwójna Wymiana wiaty (podwójna), doprowadzenie 
zasilania elektrycznego do oświetlenia wiaty, 
wymiana znaków D-15 i śmietniczek  
 

 
24 Przemysłowa (kier. 

giełda) [56] 
Przystanek na wydzielonym pasie ulicy Ustawienie nowego oznakowanie pionowego 

D-15 i śmietniczki 

25 Przemysłowa (kier. 
,,wałodroga’’) [57] 

Przystanek na jezdni Ustawienie nowego oznakowanie pionowego 
D-15 i śmietniczki 

26 Armii Krajowej (w 
kierunku ronda) [44] 

Zatoka o nawierzchni bitumicznej, peron i  
chodnik dla pieszych z kostki bet, wiata 
przystankowa  

Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką. 

27 Armii Krajowej (za 
rondem, w kier. 
Żółkiewskiego) [44/1] 

Zatoka o nawierzchni bitumicznej, peron i  
chodnik dla pieszych z kostki bet., wiata  

Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką. 

28 Zawichojska/Krucza 
(oba kierunki) [27/1] 

Zatoka o nawierzchni bitumicznej, peron i  
chodnik dla pieszych z kostki bet. / 
przystanek na jezdni 

Ustawienie wiaty oraz nowego oznakowanie 
pionowego D-15 i śmietniczki.  

 

29 Mickiewicza (przy SP4 – 
Mickiewicza 39) - kier. 
Centrum [31/1] 

Zatoka o nawierzchni bitumicznej, peron i  
chodnik dla pieszych z kostki bet. 

Wymiana wiaty na oświetloną wraz z 
oznakowaniem D-15 i śmietniczką. 

30 Cieśli (przy SP4 – Cieśli 
2) kier. do 
Maciejowskiego [58] 

Przystanek istniejący, bez wiaty Ustawienie wiaty, oznakowanie  pionowe D-15. 
Doprowadzenie zasilania elektrycznego do 
oświetlenia wiaty 
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31 Cieśli (przy SP4 – Cieśli 
2) kier. do ul. Armii 
Krajowej [59] 

Przystanek istniejący, bez wiaty  Ustawienie wiaty, oznakowanie  pionowe D-15. 
Doprowadzenie zasilania elektrycznego do 
oświetlenia wiaty 

32 Maciejowskiego – kier 
do ronda [60] 

Przystanek istniejący bez wiaty Ustawienie wiaty, oznakowanie  pionowe D-15. 
Doprowadzenie zasilania elektrycznego do 
oświetlenia wiaty  

 
  

 

1.5 DANE DOTYCZĄCE REJESTRU ZABYTKÓW 

Wybrane lokalizacje infrastruktury przystankowej znajdują się w obrębie strefy ochrony 
konserwatorskiej.  Są to działki nr: 862; 127/2; 1360/4; 1360/7; 1393/1; 436/2; 943/1; 943/2; 
779; 436/2 obręb Sandomierz Lewobrzeżny 

1.6 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja nie znajduje się na terenach górniczych. 

1.7 INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 
ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

 
Planowana inwestycja ma charakter nieuciążliwy i nie jest zaliczana  

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne  

w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

Wobec powyższego planowana inwestycja znajduje się poza terenami objętymi formami 

ochrony przyrody. 

 

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz 

sąsiedztwa a także nie zmienia dotychczasowych warunków  

w zakresie oddziaływania na środowisko. 

1.8 UWAGI KOŃCOWE 

 

Wszelkie roboty budowlane związane z przebudową przystanków oraz infrastruktury z nią 

związanej należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową pod nadzorem osoby 

posiadającej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej 

specjalności. 

 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
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Materiały użyte do remontu, przebudowy i budowy powinny posiadać wymagane atesty  

i aprobaty techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz 

pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. 
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2.  CZĘŚĆ TECHNICZNA  

 

 

2.1 Konstrukcja nowoprojektowanych zatok autobusowych 

 

I. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej (KR6) : 

− warstwa nawierzchniowa z kostki kamiennej granitowej 15/17cm na podsypce cem.-

piaskowej 1:4 gr. 5cm (spoiny wypełnione zaprawą do fugowania przeznaczoną do 

ruchu ciężkiego) 

− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20 ze zbrojeniem stalowym 

rozproszonym 1x50mm w ilości 25kg/m3 (konsystencja betonu K-4), gr 26cm; 

  
Dolna warstwa konstrukcji nawierzchni  i warstwa ulepszonego podłoża 
 

− podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60%, E2≥120Mpa. Grubość 

warstwy po zagęszczeniu: 35cm 

− Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%, k10≥8m/dobę 

(pełniąca funkcję warstwy odsączającej), E2≥50Mpa. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu: 40cm 

 

Warunki wodne: przeciętne 
Grunt rodzimy w wykopie:  zaklasyfikowany jako G4 
 
Sprawdzenie wymaganej odporności  nawierzchni na wysadziny: 

− Kategoria obciążenia ruchem: KR6 

− Grupa nośności podłoża z gruntów wątpliwych i wysadzi nowych: G4 

− Głębokość przemarzania gruntu hz wg PN-81/B-03020: 1,0m  

120cm > 85cm (0,85 x hz)  -warunek spełniony 
 

 
II. Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

− warstwa nawierzchniowa: betonowa kostka brukowa  o grubości 8 cm na podsypce 

cem.-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem;  

− warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu: 30cm; 

− podłoże 
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2.2 Zasilanie wiat przystankowych 

I. Zasilanie wiat przystankowych projektuje się z wykorzystaniem istniejącej sieci 
oświetlenia ulicznego. Wiaty zasilone zostaną poprzez doprowadzenie napięcia o 
wysokości 230V z istniejących słupów oświetlenia ulicznego. W tym celu należy 
zweryfikować istniejące złącza kablowe w słupach oświetleniowych. Zasilanie należy 
zapewnić poprzez wykorzystanie wolnej fazy w złączu. Jeżeli istniejące złącze słupowe 
nie posiada wolnego pola bezpiecznikowego należy je wymienić na złącze typu NTB-2 
bądź NTB-3 
 

II. W celu zasilania wiaty przystankowej z podstawy słupa należy wyprowadzić kabel 
YKYżo 3x2,5 mm2 doprowadzając go do złącza wiaty przystankowej.  Jako 
zabezpieczenia zasilania wiaty należy zastosować bezpiecznik topikowy 25A w  
gnieździe bezpiecznikowym w złączu słupowym. Kabel prowadzić  trasą pokazaną na 
planie zagospodarowania terenu w ziemi. Kabel w ziemi układać na głębokości 50 cm 
na 10 cm podsypce z piasku. Kabel oznaczyć oznacznikami kablowymi, następnie 
przykryć 10 cm warstwą piasku, 15 cm gruntu rodzimego i folią koloru niebieskiego. 
Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni z 
warstwowym ubiciem. Pozostawić zapas kabla przy wprowadzaniu do słupa jak i wiaty 
przystankowej. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi kable chronić 

rurą typu DVK 50 ewentualnie rurą dwudzielną A110PS.  

III. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części 
czynnych. Jako dodatkową ochronę przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne 
wyłącznie zasilania w układzie TN-C do TW i TN-S od TW.  
 

IV. Uwagi końcowe 
Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. Po zakończeniu 
prac opisać obwody zgodnie z dokumentacją projektową. Do urządzeń, materiałów 
instalacyjnych dostarczyć certyfikaty potwierdzające ich stosowanie w budownictwie. 
Druty, taśmy przeznaczone na uziomy powinny być przed montażem wyprostowane za 
pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego. Wszystkie połączenia spawane w części naziemnej zabezpieczyć przez 
malowanie, a w ziemi lepikiem lub masą asfaltową. Po przeprowadzeniu całości prac 
należy wykonać pomiary ciągłości galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokonać 
oględzin elementów uziemienia (przed zasypaniem), pomiary rezystancji uziemienia 
powinny być wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej, wykonać pomiary 
impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej. Wyniki 
badań zestawić w protokołach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje 
przekazać do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarów spełniają wymogi 
aktualnych przepisów i norm. Wytyczenie trasy kablowej oraz miejsce posadowienia 
wiat zlecić uprawnionemu geodecie. Naprawa, konserwacja i obsługa wiaty 
przystankowej może odbywać się tylko przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia elektryczne. 
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2.3 Projektowane rozwiązania techniczne w obrębie przystanków 

 
1. Wzdłuż krawędzi prostej nowobudowanych peronów przystankowych należy 

zastosować: 

▪ pas płyt wskaźnikowych koloru żółtego z kopułkami na całej długości linii 

zatrzymania jako pas ostrzegawczy (szerokość 30 – 40 cm); 

2. Na chodniku przystankowym, w odległości przynajmniej 1,5 metra od krawędzi 

prostej peronu, nie mogą (nie powinny) znajdować się żadne elementy niezwiązane z 

funkcją przystanku (słupy, latarnie, skrzynki elektryczne, drzewa itp.). 

3. Na przystanku autobusowym należy zaprojektować pole oczekiwania, którego oś 

znajduje się  w odległości 6 m od czoła pojazdu (miejsce zatrzymania drugich drzwi 

pojazdu), do którego będzie dochodzić pas prowadzący. Pole oczekiwania powinno mieć 

wymiary min. 0,9x0,9 m (3 na 3 płyty) oraz być wykonane z płyt wskaźnikowych z 

kopułkami koloru żółtego. 

4. W rejonie zatrzymania drugich drzwi pojazdu (oś – 6 m od czoła pojazdu, zakres 

rejonu – od 4,8 m do 7,2 m od punktu zatrzymania czoła pojazdu) w odległości do 2,5 m od 

krawędzi jezdni nie powinno być żadnych elementów przeszkadzających w wysiadaniu i 

manewrowaniu wózkiem. Jeżeli przestrzeń ta nie jest dostępna z uwagi na szerokość pasa 

drogi należy rozważyć możliwości: 

a) zwężenia pasa drogi 

b) likwidacji zatoki przystankowej na rzecz postoju na pasie ruchu 

c) relokacji przystanku 

d) poszerzenia pasa drogi 

e) realizacji przestrzeni wolnej od przeszkód w maksymalnym dostępnym wymiarze. 

Jeżeli przestrzeń nie jest dostępna w związku z występowaniem przeszkód (istniejąca 

zabudowa, drzewa), które nie mogą być przesunięte lub usunięte, należy rozważyć wówczas 

przesunięcie przystanku lub miejsca zatrzymania czoła autobusu. 

5. Wiaty należy lokalizować zgodnie z wymogami §119 pkt.10 Rozporządzenia MTiGM 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124). Rekomendowane jest odsunięcie wiaty od 

krawędzi jezdni o minimum 2 m dla przystanku z zatoką oraz 2,5 m dla przystanku bez 

zatoki. W przypadku braku możliwości zachowania takiej odległości, lokalizacja wiaty nie 

może kolidować z wyznaczonym polem oczekiwania i manewrów, o których mowa w pkt 3 
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i 4. Typ wiat przewidzianych do ustawienia w ramach przedmiotowej inwestycji należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

6. Projekt powinien uwzględniać docelową lokalizację wiaty przystankowej, ławki oraz 

znaku D-15 (w ramach wiaty lub słupka przystankowego).  

7.  Wybrane lokalizacje przystanków przewiduje się wyposażyć w wiaty z oświetleniem. 

W związku z powyższym do wskazanych lokalizacji należy doprowadzić zasilanie z sieci 

oświetlenia miejskiego wg części rysunkowej.  

Należy zaznaczyć, że powyższe uwagi odnoszą się do sytuacji typowych i należy 

dostosować je do miejscowych uwarunkowań.  
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3. WYTYCZNE REALIZACYJNE 

 

3.1. Nawierzchnie z kostki  betonowej 

 

Nawierzchnia chodników i zjazdów zostanie wykonana z kostki betonowej o grubości 8cm 

na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego. Kostka betonowa 

musi spełniać wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników wg. PN-EN 1338. 

 

Kostkę należy układać  około 1,5 cm wyżej od projektowanych rzędnych mając na uwadze, 

że po procesie ubijania podsypka ulegnie właściwemu dogęszczeniu. Ubicie nawierzchni 

należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcześniej 

niż po upływie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 

walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 

środka. Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych 

spoiwem musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe/nieuszkodzone. 

Kostkę należy układać z ograniczeniem krawędzi nawierzchni za pomocą krawężnika 

betonowego.  

 

Krawężniki 15x300x100 układać na ławie betonowej z oporem. Szczegółowe wymagania 

technologiczne i materiałowe określa SST D-08.01.01b 

3.2. Wiaty przystankowe 

Projektuje się ustawienie wiat o konstrukcji wykonanej  ze stali ocynkowanej, malowanej 

proszkowo w kolorze RAL7021 o długościach 4,5 i 6,0m klasycznych i wspornikowych. 

Pionowe Profile stalowe prostokątne o wymiarach minimum 160x80mm. Profile dachowe z 

płaskownika poziomego z wykonanym frezowaniem w celu zamontowania oświetlenia wiaty.   

Wiaty powinny mieć dach wykonany ze szkła półhartowanego klejonego 6.6.4 

przyciemnianego w folii. Szerokość wiat klasycznych mierzona w rzucie zadaszenia nie powinna być 

mniejsza niż 150cm, a szerokość wiat wspornikowych nie mniejsza niż 120cm.   Ściany boczne i 

tylne wykonać ze szkła hartowanego min. 8mm. W przypadku wiat klasycznych szerokość 

ściany bocznej nie powinna być mniejsza niż 100cm. W bocznej ścianie najazdowej wykonać 

gablotę reklamową wykonaną z profili aluminiowych - spawanych i malowanych proszkowo, 

szyba klejona lub hartowana - bezpieczna. Przewidzieć możliwość wymiany w przyszłości 

gabloty reklamowej na wyświetlacz multimedialny (ekran). W konstrukcji wbudować 

zasilanie ekranów  i przewody sygnałowe do podłączenia w przyszłości ekranów. W 

konstrukcji umieścić przewody i miejsce do podłączenia w przyszłości kamery minitoringu 

miejskiego. Podświetlenia LED wbudować w profilach nośnych dachu, tak by licowały się z 



Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie gminy Sandomierz 

16 
 

dolną krawędzią profilu. Instalacja elektryczna ukryta wewnątrz konstrukcji, zabezpieczenia 

instalacji umieszczone w gablocie. Ławka osadzona na konstrukcji wiaty z siedziskiem 

drewnianym w kolorze palisander. Tylna ściana wyposażona w ruszt przygotowany pod 

wzrost pnączy. Pnącza sadzić w gruncie, w odpowiednio przygotowanym podłożu. Projektuje 

się nasadzenia z roślin zimozielonych typu „hedera” tj. bluszcz pospolity w rozstawie co  

0,3m na długości tylnej ściany wiaty.  

Każda wiata powinna być wyposażona w kosz na śmieci  z daszkiem otwieranym uchylnie. 

Kosz powinien być stylistycznie dopasowany do wiaty, wykonany ze stali ocynkowanej 

pomalowanej proszkowo w kolorystyce wiaty. Ponadto wiatę wyposażyć w tablicę frontową 

z nazwą przystanku oraz umieścić na niej nazwę przystanku, herb gminy i nazwę gminy. 

Wiata powinna umożliwić umieszczenie na jej konstrukcji znaku D-15.  

Wiaty posadawiać na prefabrykowanych fundamentach punktowych umożliwiających szybki 

montaż i demontaż wiaty. Uwaga: oferowane wiaty powinny odpowiadać wyglądem wiacie 

umieszczonej na fotografii.  

Rys. Przykładowe rysunki widoków wiat 
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3.3. UWAGI OGÓLNE. 

 

Roboty budowlane w obrębie infrastruktury podziemnej należy prowadzić z zachowaniem 
należytej ostrożności - dotyczy w szczególności elektroenergetycznych linii kablowych oraz 
sieci wodociągowych.  

Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację infrastruktury podziemnej 
uwidocznionej na mapie. Roboty budowlane w miejscu przebiegu istniejącego uzbrojenia 
należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Bezwzględnie wymagane są 

uprzednie przekopy kontrolne, sprawdzające głębokość ułożenia istniejącej infrastruktury.  

Istniejące sieci uzbrojenia terenu w razie potrzeby zabezpieczyć typowymi rurami 
osłonowymi dwudzielnymi (HDPE). Rury montować na przewodach centrycznie. W rurach 
osłonowych montowanych na rurach przewodowych (np. gazociąg) należy stosować 
dedykowane płozy dystansowe dobierane w zależności od średnicy zewnętrznej 
ochranianego przewodu i średnicy wewnętrznej dobranej rury osłonowej. Montaż osłon i 
płóz należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Wszystkie roboty prowadzić po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem właściciela danej 
sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewodów podziemnych 
należy ten fakt zgłosić do odpowiedniego gestora / użytkownika sieci.  

W przypadku stwierdzenia infrastruktury na głębokościach nienormatywnych, należy 
wstrzymać roboty budowlane związane z budową konstrukcji nawierzchni  
i bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie właściciela sieci (w porozumieniu  
z gestorem należy wówczas ustalić sposób należytego zabezpieczenia bądź likwidacji 
kolizji). 

W czasie budowy przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, składowania 

materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych. 

Ewentualne wykopy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed osobami 
postronnymi. 

Wszelkie roboty w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej powinny być prowadzone 
pod nadzorem właściciela danej sieci. 

 

 

Opracował: 

Mgr inż. Mateusz Ciołek 

 

…………………… 
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4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

• Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji urządzeń towarzyszących 
 

Główne roboty budowlane prowadzone będą w następującej kolejności:  

-  rozbiórka istniejącej konstrukcji zatok autobusowych, peronów przystankowych 

-  ew.  wykonanie nowych zatok (usunięcie humusu, korytowanie) 

- wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne 

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej 

- wbudowanie warstwy ulepszonego podłoża 

- ustawienie nowych krawężników betonowych 

- wykonanie warstw podbudowy pomocniczej 

- wykonanie wierzchnich warstw konstrukcji  drogowej w obrębie zatok i peronów 

- montaż wiat przystankowych 

-  montaż płytek stop 

- montaż oznakowania pionowego  

-  malowanie oznakowania poziomego 

- plantowanie i uporządkowanie terenu przyległego wraz z zagospodarowaniem 

powierzchni zielonych 

-  montaż kabli i przewodów 

-  montaż nowych instalacji 

-  montaż uziemień 

-  łączenie obwodów elektrycznych i sterowania 

- sprawdzenie poprawności montażu 

- przeprowadzenie prób funkcjonalnych 

-  wykonanie pomiarów 

- sporządzenie protokołów pomiarowych 
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-  odbiór robót z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokołów 

pomiarowych, atestów (certyfikatów) dla wyrobów. 

 

•  Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Planowana modernizacja infrastruktury przystankowej będzie realizowana w typowej 
technologii, przy użyciu standardowego sprzętu budowlanego. Nie przewiduje się 
wykorzystywania ciężkich elementów prefabrykowanych jak również udziału innych 
niebezpiecznych robót budowlanych. 

W trakcie robót ziemnych wymagane są ręczne przekopy kontrolne potwierdzające 
głębokość ułożenia linii podziemnych kablowych. 

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym mogą stanowić układanie kabli 
elektroenergetycznych oraz montaż nowej instalacji elektrycznej.  

Roboty budowlane (w tym ew. zabezpieczenie wszystkich kabli na całym obszarze 
prowadzonych robót) muszą być prowadzone po uprzednim powiadomieniu i pod 
nadzorem właściciela danej sieci. 

 

• Zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie budowy 
 

Główne zagrożenia w trakcie realizacji robót mogą być związane z ciągłym ruchem pojazdów 
– w obrębie wszystkich lokalizacji przystanków. 

Czynności  które mogą stanowić potencjalne zagrożenie w trakcie realizacji robót 
budowlanych związane będą między innymi z: 

-pracą maszyn w trakcie budowy kanalizacji deszczowej 

-pracą maszyn w trakcie rozbiórki nawierzchni drogowych (rozbiórki nawierzchni 
bitumicznych,  kruszenie nawierzchni z betonu cementowego (zjazd), załadunek i odwóz 
destruktu) 

-pracą maszyn w trakcie układania nawierzchni bitumicznej/z kostki betonowej 

-pracą sprzętu w tracie dowozu i rozładunku materiałów budowlanych  

-pracą w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego (w szczególności dot. sieci 
elektroenergetycznych i gazowych) 

- prace na wysokości  

- cięcie ręczne i mechaniczne prętów metalowych (narażenie uszkodzenia ciała), 
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- porażenie prądem elektrycznym związane z używaniem elektronarzędzi oraz instalacją 
elektryczną miejsca budowy.  
 

 

• Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany do udzielenia szczegółowego instruktażu zatrudnionym 
na budowie pracownikom w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad 
bezpieczeństwa pracy. Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczęciem robót,  powinni być 
poinformowani przez przełożonego o zakresie ich obowiązków, sposobie wykonywania pracy 
na wyznaczonym stanowisku, ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o 
zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

 

• Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 
 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się co najmniej w zakresie: 

- utrzymania we właściwym stanie wygrodzenia placu budowy  

- zapewnienia oświetlenia naturalnego ew. sztucznego 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

-  na terenie budowy należy zabezpieczyć apteczkę pierwszej pomocy i co najmniej 

 2 gaśnice pionowe 

-  wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne 

-  wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”,  
 

 

W trakcie wykonywania robót budowlanych kierownik budowy winien zapewnić 
odpowiednie oznakowanie rejonu prowadzonych robót a także zapewnić niekolidujące 
miejsce składowania materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego.  

 

Wszelkie prace budowlane prowadzone będą w rejonie ulicy, po której odbywa się ciągły 
ruch kołowy i pieszy. Z tego względu sposób zaopatrywania placu budowy (w tym trasy 
przejazdu i dostaw) należy wyznaczyć w uzgodnieniu z Inwestorem mając na uwadze 
bezpieczeństwo osób postronnych. 
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Kierownik robót jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a przed przystąpieniem do robót budowlanych 
- do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

W części drogowej opracował: 

Mgr inż. Mateusz Ciołek 

 

 

……………………………..…………………… 

 

 

 

W części elektrycznej opracował: 

Mgr inż. Bartłomiej Synowski 

 

 

……………………………..…………………… 
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

S-1 Przystanek nr 1 i 3 Plan sytuacyjny 

S-2 Przystanek nr 2 Plan sytuacyjny 

S-11 Przystanek nr 11 i 12 Plan sytuacyjny 

S-13 Przystanek nr 13 Plan sytuacyjny 

S-14 Przystanek nr 14 Plan sytuacyjny 

S-16 Przystanek nr 16 Plan sytuacyjny 

S-17 Przystanek nr 17 i 18 Plan sytuacyjny 

S-19 Przystanek nr 19 Plan sytuacyjny 

S-27/1 Przystanek nr 27/1 Plan sytuacyjny 

S-28 Przystanek nr 28 Plan sytuacyjny 

S-31 Przystanek nr 31 i 31/1 Plan sytuacyjny 

S-33 Przystanek nr 33 Plan sytuacyjny 

S-34 Przystanek nr 34 Plan sytuacyjny 

S-35 Przystanek nr 35 Plan sytuacyjny 

S-44 Przystanek nr 44 i 44/1 Plan sytuacyjny 

S-48 Przystanek nr 48 i 49 Plan sytuacyjny 

S-50 Przystanek nr 50 i 51 Plan sytuacyjny 

S-52 Przystanek nr 52 Plan sytuacyjny 

S-53 Przystanek nr 53 Plan sytuacyjny 

S-54 Przystanek nr 54 Plan sytuacyjny 

S-56 Przystanek nr 56 i 57 Plan sytuacyjny 

S-58 Przystanek nr 58 i 59 Plan sytuacyjny 

S-60 Przystanek nr 60 Plan sytuacyjny 

 

 

 

 

 

 

 


