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562 od km 25+334 - 26+334 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont drogi wojewódzkiej 562 km 25+334 - 26+334 m .Główina
1 BCD D-01

01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy
40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

2 BCD D-05
05.03.11.
31-03

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 30 km

m2

6306 m2 6 306,000
RAZEM 6 306,000

3 BCD D-02
02.01.01.
13-02

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem
urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformo-
waniem i wyrównaniem skarp na odkładzie

m3

58 m3 58,000
RAZEM 58,000

4 BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

18918 m2 18 918,000
RAZEM 18 918,000

5 BCD D-05
05.03.05.
11-03

Wykonanie wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, t

491 t 491,000
RAZEM 491,000

6 BCD D-05
05.03.05.
12-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm

m2

6306 m2 6 306,000
RAZEM 6 306,000

7 BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

6306 m2 6 306,000
RAZEM 6 306,000

8 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza

m2

2160 m2 2 160,000
RAZEM 2 160,000

9 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy

m2

690 m2 690,000
RAZEM 690,000

10 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjaz-
dami

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

11 BCD D-06
06.02.01.
11-01

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla prze-
pustów o średnicy 40 cm.

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

12 BCD D-06
06.01.01.
66-02

Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi
60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem,
podsypka betonowej 5 cm

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

13 BCD D-06
06.01.01.
64-01

Umocnienie skarpy, dna rowów korytkami betonowymi. m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

14 BCD D-07
07.01.01.
11-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami od-
blaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane me-
chanicznie

m2

480 m2 480,000
RAZEM 480,000

15 BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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