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00. WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy budowie
ul. Nadrzecznej i ul. Wspélnej w m. Orle, gm. Wejherowo, wojewdédztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1.  Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robé6t objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych
D-01.02.04. Rozbidrka elementdéw drog i ulic
D-02.01.01. Wykonanie wykopdéw w gruntach I-V kat.
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-08.01.01. Krawezniki betonowe
D-02.03.01b Wykonanie warstwy separacyjno-wzmacniajacej z geotkaniny
D-02.03.01d Nasyp filtracyjny

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-05.03.23a Nawierzchnia i chodniki z brukowej kostki betonowe;j
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowej - grysowej SMA
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-01.03.04 Kanat technologiczny
1.3.2.  Niezaleznie od postanowien punktéw ,.Instrukcji dla Oferentow” normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienio-
ne w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiaca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44. Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej po-
migdzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.5.  Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju, pasami bezpieczenstwa i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.49. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.12.01. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich

badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robot.

1.4.12.02. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakcep-

towane przez Kierownika Projektu.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych

dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

c) Podbudowa zasadnicza - gérma czes¢ podbudowy speniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej
lub dwoéch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

2) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolera -ncji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.



1.4.20. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace spo-
sobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.424.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

1.4.25. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.26. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nastgpujace rysunki, obliczenia i dokumenty:
- plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne, przekroje normalne.
Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w jezyki
polskim i zawiera¢ bedzie nastepujace czesci: plan sytuacyjny, przekroje normalne, profil podhuzny, przekroje konstrukcyjne,
przekroje poprzeczne, oznakowanie drogi, organizacje ruchu na czas budowy.
1.5.3. Zgodno$¢é Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w
pehi zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spolecznosci i innych. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika
Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trze-
cich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazd6ow. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych. Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne
normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. R6znice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Kierownik Projektu
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego



i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spehienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika
Projektu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Kierownik Projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie

produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez
Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
Robdt i byly dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzo-
nych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Kierownika Projektu.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Kierownika Projektu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostana przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow / sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,



wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Projektu.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materialow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Kierownika Projektu beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ). Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych
informacji Kierownikowi Projektu;

b) czgs¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jakosé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik
Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Kierownika Projektu
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.



6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik
Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawceg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy. (1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych — odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Kierownikowi Projektu do
ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy Robot.



(2) Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Slepym Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw . Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okres$lania iloSci Robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dhugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Kierownika
Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika
Projektu. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbior ostateczny Robo6t na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce



wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Kierownika Projektu.
Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika Projektu zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkceie 8.3.1. Odbioru ostatecznego
Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6ow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robdt uzupehiajacych i Roboét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robét uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.
8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robodt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3.,,0dbior ostateczny Robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne. Podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattu podana przez Wykonawce w Tabeli
Ryczaltowej, dla kazdego zadania. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych i kwot ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w Slepym Kosztorysie.
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

NSk

(@ Uzgodnienie z Kierownikiem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(© Oplaty/dzierzawy terenu

(d Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

® Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.



Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
)] Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
(b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

L. Wytyczne zlecania w ramach pozyczek z Miedzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytow Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju,
Waszyngton, styczen 1995 r. (Guidelines, Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995).

2. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robot - Mniejsze Kontrakty, Bank Swiatowy, styczen 1995 (Standard Bidding Documents.

Procurement of Works, Smaller Contracts, January 1995).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami).

4. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.listopada 2001 w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U Nr
138, poz. 1555).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

6.  Warunki Kontraktu.

Rl
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01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych D-01.01.01.

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych w terenie przy budowie ul. Nadrzecznej i ul.
Wspélnej w m. Orle, gm. Wejherowo, wojewdodztwo pomorskie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu odtworzenie w
terenie, przebiegu trasy.

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowia wymagania dotyczace odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych w iloSci: Etap I- 0,1285 km; Etap II - 0,2644 km; Etap III - 0,146 km .

1.4 OKreslenia podstawowe

1.4.1 Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2 Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.4.3 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot, jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

2. Materialy

Do utrwalenia punktow gltéwnych trasy, nalezy stosowa¢ bolce stalowe i oznaczy¢ je farba. Do stabilizacji pozostatych
punktow oraz $wiadkow, nalezy stosowac paliki drewniane, o dtugosci okoto 0,30 m i §rednicy 5 - 8 cm .

3. Sprzet

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych, nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

dalmierz elektroniczny (laserowy), teodolit, niwelator, tyczki, faty, tasmy stalowe. Sprzet stosowany do odtworzenia
trasy i punktéw gtownych, powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Do transportu stosowaé¢ samochdd dostawczy, stuzacy do przewozu personelu i sprzetu na plac budowy, w celu
wykonania pomiardw i stabilizacji punktow.

5. Wykonanie robét

5.1 Ustalenia og6lne

Prace pomiarowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (4-10). Zamawiajacy
zobowiazany jest do przekazania reperéw roboczych. W oparciu o materiaty dostarczone przez zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do szczegdtowego wytyczenia

robdt. Prace pomiarowe, powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét, z dokumentacja projektowa,
SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez Inzyniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera, o jakichkolwiek bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy. Bledy te, powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzic,
czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej, sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu, istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie, nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic
rzednych terenu, podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku, obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi
trasy, musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia, okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny, charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe, zostana zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostanga odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe, konieczne dla prawidlowej realizacji robdt, naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych. Rzgdne reperéw
roboczych, nalezy okresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwojna, w nawiazaniu do reperu
panstwowego.

5.3 Wyznaczenie osi trasy. Tyczenie osi trasy, nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. O$ trasy,
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej, nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne punktow osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm, w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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6. Kontrola jakosci robét.
Kontrole jakos$ci prac pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych,
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad, okreslonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK (4-10).
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, jest 1 kilometr trasy.
8. Odbiér robot.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. Podstawa platnoSci.
Cena jednostkowa wykonania robot, obejmuje ustalenia ogélne, zawarte w SST D 00.00.00.00 "Wymagania og6lne"
punkt 9 oraz:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych
- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych
- wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postepu robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie
10. Przepisy zwigzane
10.1 Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw roboét drogowych i mostowych, realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewoddzkich, GDDP Warszawa, 1989, wraz z pozniejszymi zmianami zawartymi w
Zarzadzeniu Nr 4 GDDP z dnia 10.04.1992 r.
10.2 Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.
10.3 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979
10.4  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
10.5 Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
10.6  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
10.7  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
10.8  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
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02. Rozbidérka elementéw drég i ulic D.01.02.04

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, zwiazanych z rozbiorka przy budowie ul. Nadrzecznej i ul. Wspélnej w m. Orle, gm. Wejherowo,
wojewddztwo pomorskie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowia wymagania dotyczace rozbidrki i obejmuja:

Etap I:
- Kostki betonowa - 134,0 mz;
- krawezniki 15%30*100 - 63,0 m;
Etap II:
- Kkostka betonowa - 26,2 mz;
- plyty chodnikowe - 8,0 m’;
- krawezniki 15*30%100 - 17,0 m;
Etap III:
- Kostki betonowa - 24,0 m%;
- krawezniki 15*30%100 - 12,0 m;

1.4 Okreslenia podstawowe. Stosowane okreslenia podstawowe, sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robét, jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy. Nie wystepuja
3. Sprzet. Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow ulic, nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- sprezarka powietrza spalinowa przewozna; - mlot pneumatyczny; - samochody cigzarowe; - narzedzia

4. Transport. Do wywozu materiatdw z rozbiorki, proponuje si¢ w dokumentacji samochody samowyladowcze.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt

1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej i rozbidérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywacé
mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania jak: brukowiec, kostka kamienna , kraweznik kamienny, kraweznik betonowy, brukowa kostka betonowa,
plyty zelbetowe, tarcze znakoéw drogowych, stupki do znakéw drogowych , siatka z ogrodzenia, porecze ochronne
sztywne i taficuchowe powinny by¢ usuwane recznie, czesciowo mechanicznie bez powodowania zbednych
uszkodzen i odpowiednio sktadowane w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST
staja si¢ wlasnos$cia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doly (wykopy) powstale po rozbiorce
elementow drég, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy
wypehié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakoSci robét. Sprawdzenie jakosci robdt, polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt
rozbiorkowych. Wskaznik zageszczenia gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
powinien by¢ wiekszy, rowny 1,0.

7. Obmiar robét. Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbiorka elementow drog jest:

— dla nawierzchni i chodnika - m* (metr kwadratowy),

— dla kraweznika, opornika, obrzeza, porgczy i ogrodzen - m (metr),

— dla gruzu - m’ (metr sze$cienny)

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek
robdt, nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moga stanowic¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaplate. W przypadku wystapienia dodatkowych robét rozbiorkowych, nie ujetych w dokumentacji, nalezy
wystapi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje nalezy uzyskac przed rozpoczeciem ich wykonania.

8. Odbior robét
8.1 Odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog, dokonuje Inzynier, po zgloszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce.
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Odbiorowi podlegaja wykonane rozbiorki elementow wyszczegdlnionych w pkt. 1.3 niniejszej SST.

8.2 Roboty rozbiorkowe, uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli zostaty spelnione wymagania
okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST

8.3 Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt wlasny, w terminie uzgodnionym z Inzynierem

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbidrki chodnikdw:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, kostek betonowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,

— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. Przepisy zwigzane

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogo6lnego przeznaczenia
6.  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
9.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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03. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat. D.02.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V kategorii przy budowie ul. Nadrzecznej i ul. Wspolnej w m. Orle, gm. Wejherowo,
wojewodztwo pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja wykonanie wykopow
W nastepujacym zakresie:

Etap I:

- recznych pod chodnikami i na poszerzeniach w ilosci: - 107,3 m’
- ladowarkami kolowymi w iloSci: - 250,3 m3;
Etap II:

- recznych pod chodnikami i na poszerzeniach w iloSci: - 250,4 m’;
- ladowarkami kolowymi w ilo$ci: - 5843 m’;
Etap III:

- recznych pod chodnikami i na poszerzeniach w ilosci: - 150,7 m’;
- ladowarkami kolowymi w iloSci: - 3515 m3;

1.4. Okreslenia podstawowe zostaly podane w SST D-02.03.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 pkt 2.
2.2. Podzial gruntéw. Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materiatow w stanie naturalnym oraz wspotczynnikdéw spulchnienia. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci
podaje tablica 2. Podzial gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rOwnowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materialy nieprzydatne
do budowy nasypdow, okreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

Gesto$¢ objetosciowa | Przecigtne spulchnienie
Kate- w stanie naturalnym | po odspojeniu w % od
goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu kN/m® pierwotnej objetosci?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 0d 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 0d 20 do 30
3 Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pyhu i lessu z gruzem, thuczniem lub odpadkami
drewna 18.6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7
0d 20 do 30
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez glazow 19,6
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 0d 20 do 30
19,6 0d 20 do 30
Popioly lotne zlezate 17,7
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19,6 0d 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna lub gtazami o
masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% objgtosci gruntu 19,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 17,7 od 30 do 45
kg 17,7 0d 30 do 45
5 Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6
16,7
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Ttotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow glownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
7 Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skal gtéwnie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
krzemionkowym 25.5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25.5, od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25.5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowa¢ przy obliczaniu ilosci materialdbw na warstwy nasypoéw przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy

obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntow
wlasgciwosci nostki Niewysadzinowe Watpliwe
I | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty malo wysadzinowe
—  wir —  zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzta, glina zwigzta, glina
— pospolka gliniasta Pyl.ast'fi zwigzta .
— piasek gruby —  rumosz gliniasty — ik, il piaszczysty, it pylasty
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—  piasek $redni —  zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — pospotka gliniasta | — piasek gliniasty
—  2uzel nierozpadowy —  pyl, pyl piaszezysty
— glina piaszczysta, glina, glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawartos¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od3do 10 > 10
3 [ Kapilarno$¢ bierna
Hiw M <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéow. Wybodr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze

by¢ podstawa roszczenn Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie

zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa

uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od

dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy

nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego

wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione

na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢

przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra

powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot

ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych

nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw

wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢

mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy

uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na

spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody,

odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy

odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.3. Dokladnos$¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz = 10 cm.

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie

powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz

10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna

przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,

wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.
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5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia. Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych
powinno spelia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos$¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
Korpusu i drog ekspresowych ruch ci¢zki i bardzo ciezki ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
5.5. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce robot ziemnych.
5.6. Odklady
5.6.1. Warunki ogdlne wykonania odktadow. Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub
innymi materiatami, ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie beda wykorzystane do
budowy nasypdw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
a) stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z budowa trasy drogowe;j,
¢) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatlow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostalo to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.
5.6.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w
razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dolow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntdw oraz wskazowkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy
przewiez¢ na odkiad. Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie
od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdluz odcinka trasy
przebiegajacego w wykopie, to:
a) odklady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odleglto$¢ podnoza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowaé¢ od dolnej strony
wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony najczesciej
wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metrow od krawedzi wykopu.
O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty
przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.
5.6.3. Zasady wykonania odktadow
Wykonanie odktadéw, a w szczegolnosci ich wysoko$é, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy
przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o
wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
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Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odkladow powinny
by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic si¢, ze spetnione sa warunki okreslone w p.
5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrocié na:

a) odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2
oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) prawidlowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wilasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugo$ci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m
ziemnego na
2 | Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach glownych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <
100 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwno$ci powierzchni

korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzg¢dnych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu
8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500

m’ nasypu

6.4.2. Szerokos¢ korpusu ziemnegonie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.4.3. Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.4. Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.4.5. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.4.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.

6.4.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.4.9. Zageszczenie gruntu gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robdét ziemnych.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylnia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos$¢.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zaggszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.03.01 pkt 10.
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04. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza D.04.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego przy budowie
ul. Nadrzecznej i ul. Wspolnej w m. Orle, gm. Wejherowo, wojewdédztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robdt objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji
nawierzchni:
Etap I:

e jezdnia asfaltowa w ilo$ci 527,9 m’,

e wijazdy w ilosci 34,6 m’,

e chodnik w ilosci 388,1 m*,

e pobocze w ilosci 25,6 m”.

e jezdnia asfaltowa w ilosci 1 183,8 mz,

e wijazdy /ciag pieszo-jezdny w ilosci 546,6 m,

e chodnik w ilo$ci 6,7 m*,

e pobocze w ilosci 181,6 m”.
Etap III:

e jezdnia asfaltowa w iloSci 742,7 m’,

e wjazdy /ciag pieszo-jezdny w ilosci 298,0 m’,

e pobocze w ilosci 101,1 m*.
1.4. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY - Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robé6t. Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw. Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w SST D-04.02.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogé6lne” pkt S.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zaggszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagegszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w
przypadku robdt o malym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zaggszczenie
podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnie;j
5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
speliajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Autostrad Innych drog
i drég
Korpusu ekspresowych Ruch ciezki i bardzo ciezki | Ruch mniejszy od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagg¢szczonego podloza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwosé
i pomiarow badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych,
co 100 m dla pozostalych drog
6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m*
podloza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz+10 cmi-5 cm .
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podluzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04
[4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe. Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm .
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6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje sie pordéwnanie wartosci modulow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek.
Inzynier ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robot wedlug zasad okreslonych w niniejszej
SST. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robot i
ustali¢ zakres potracen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt whasny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogé6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obciazenie ptyta

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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0s. Krawezniki betonowe D-08.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw przy budowie ul. Nadrzecznej i ul. Wspélnej w m. Orle, gm.
Wejherowo, wojewddztwo pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres roboét objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy betonowych:

Etap I:

e  Lawa pod krawezniki betonowe z oporem w ilosci - 17,0 m’,

e Lawa pod krawezniki betonowe zwykle w ilosci - 4,6 m’,

e Kraweznik betonowy wystajacy na lawie betonowej z oporem w ilosci - 206,6 m,

e  Kraweznik betonowy wtopiony na lawie betonowej zwyklej w ilosci - 123,8 m,

Etap II:

e Lawa pod krawezniki betonowe z oporem w ilosci - 0,3 m’,

e  Lawa pod krawezniki betonowe zwykle w ilosci - 11,4 m’,

e  Kraweznik betonowy wystajacy na lawie betonowej z oporem w ilosci - 3,3 m,

e  Kraweznik betonowy wtopiony na lawie betonowej zwyklej w ilosci - 303,5 m,

Etap III:

e  Lawa pod krawezniki betonowe z oporem w ilosci - 1,1 m’,

e Lawa pod krawezniki betonowe zwykle w ilosci - 5,5 m’,

e  Kraweznik betonowy wystajacy na lawie betonowej z oporem w ilosci - 13,9 m,

e  Kraweznik betonowy wtopiony na lawie betonowej zwyklej w ilosci - 146,1 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy. Materiatami stosowanymi sa: piasek na podsypke i do zapraw, krawezniki betonowe,
cement do podsypki i zapraw, woda, materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Krawezniki betonowe 15%30*100, 15*22*100 oraz 15*22/30*100 powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w BN-80/6775-03/04

2.4.2. Ksztalt i wymiary. Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a” b) kraweznik rodzaju ,,b”
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +38 +12

b, h +3 3
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkosé¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne), mm niedopuszczalne
Krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugos¢, mm, max 20 40

- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie. Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem
podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

2.4.5.1. Beton do produkcji kraweznikéw. Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2],
klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikoéw
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:

— nasiakliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.5.2. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.5.3. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow,
gatunkéw i marek.

2.4.5.4. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na tawy. Do wykonania faw betonowe pod krawezniki nalezy stosowa¢, - beton klasy B 15 lub B 10,
wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.5,

2.6. Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet . Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw. Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gdrna warstwa nie powinna wystawac poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozié¢
dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych
wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje
si¢ w szalowaniu. W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zageszczonym dnie nalezy
wykona¢ szalunek o wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna. Wykonany szalunek powinien by¢
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odpowiednio stezony w celu niedopuszczenia do wystapienia réznic w stosunku do wymiaréw projektowanych.

Wykonany szalunek powinien uwzglednia¢ wymogi wysokosciowe projektowanego ustawienia kraweznika. Beton

rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami i zageszczony.

Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m

szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow. Na wykonanej fawie mozna ustawia¢ krawezniki nie wezesniej jak po trzech

dniach od chwili zakonczenia betonowania lawy. Swiatto (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni)

powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢

od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6

cm lub zwigkszone do 16 cm. Na wjazdach i przejsciach dla pieszych oraz kraweznikéw ukladanych na plask 2-5 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,

zwirem, thuiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno

by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o

grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypehianie spoin. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehic¢

zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy

oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce

cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad

szczelina dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow

przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary

dlugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1

mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z

doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i

2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przyltozenie katownika do badanego naroza

i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialéow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac

wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe. Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw. Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

e Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢
zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy.

e  Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynosza: - dla
wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;j, - dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

e ROwnos¢ gornej powierzchni faw sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit
pomiedzy gorna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

e Zageszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywa¢ $ladu urzadzenia
zageszczajacego. Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

e Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw. Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia kraweznika i przytozona lata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng gigbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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W przypadku stwierdzenia usterek. Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robét
wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robot i ustali¢ zakres potracen za obnizona jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na koszt wiasny.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta pod lawe, wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod fawe,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— rozbiorka deskowania

— pielegnacja tawy betonowe;j,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;j),

— wypelnienie spoin kraweznikdéw zaprawa,

— zalanie spoin masa zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2 PN-B-06250 Beton zwykty
3 PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
S. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania
15. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
17. BN-80/7665-03/04 Krawezniki betonowe

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1 1982 r.

27



06. Wykonanie warstwy separacyjno-wzmacniajacej z geotkaniny D.02.03.01¢

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem warstwy separacyjno-wzmacniajacej w postaci geotkaniny, pomiedzy podtozem gruntowym a konstrukcja
nawierzchni ulicy przy budowie ul. Nadrzecznej i ul. Wspolnej w m. Orle, gm. Wejherowo, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstwy separacyjno-wzmacniajacej w postaci
geotkaniny, pomigdzy podtozem gruntowym, a konstrukcja nawierzchni :
Etap I:

e jezdnia w ilosci 527,9 m’,
Etap II:

. jezdnia w iloSci 1 183,8 mz,
Etap III:

e  jezdnia w ilosci 742,7 m’.
2. MATERIALY
Do wykonania powyzszych robét nalezy stosowaé materiat:  geotkanine polipropylenowa Q = 95 g/m’.
2.1. Geotkanina
Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego, wykonanego z tasiemek polipropylenowych, w
ktérym mozna wyodrgbni¢ watek oraz osnowe. Szczegdlowe wymagania podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla geotkaniny

Parametr Wartos¢
Masa powierzchniowa [g/m2] 95
Umowny wymiar poréw Oy, [m] 225
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie [kN/m]

o wzdluz 12

® wszerz 12
Wydluzenie przy zerwaniu [%]

o wzdluz 28

® wszerz 16
Opdr na przebicie CBR [N] 1800

Geotkanina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002
(EN 29002). Geotkanina powinna posiada¢ aprobate techniczna IBDiM.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 3.
3.1. Geotkanina przeznaczona na wykonanie warstwy odcinajacej jest dostarczana na budowe w postaci rolek.
Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie.
4. TRANSPORT podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 4.
4.1. Transport materialow. Geotkaning nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 5.
Po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usunigciu elementow, ktore moglyby uszkodzi¢ geotkanine (kamienie,
korzenie drzew), a takze wypehieniu lokalnych wglebien oraz zapadnieé, bezposrednio na podtozu gruntowym nalezy
roztozy¢ geotkanine rownolegle do osi drogi. Ptytkie koleiny lub obnizenia sa dopuszczalne.
Geotkanina powinna by¢ rozwinieta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco napietym aby zminimalizowac
pofaldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztaltu podtoza. Nie nalezy rozciagac¢
napigtego wyrobu nad zaglebieniami.
Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny nalezy wykona¢ stosujac zaktad o minimalnej szerokosci
Wynoszacej: - 30 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomiedzy sasiednimi rolkami,

- 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.
Zaktad powinien by¢ zachowany w czasie ukladania warstwy spoczywajacej na geotkaninie. Spelnienie powyzszego
warunku osiaga si¢ zazwyczaj poprzez lokalne utozenie niewielkich stozkow kruszywa wzdtuz zaktadow, przed
przystapieniem do zasadniczych czynnosci zwiazanych z jego roztozeniem warstwy kruszywa.
Nalezy zwroci¢ uwage by nie dopuscic¢ do uszkodzen geotkaniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzetu
budowlanego po geotkaninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po utozeniu na
geotkaninie warstwy kruszywa o grubo$ci co najmniej 15 cm .
Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i zrzucane w pryzmach
na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geotkanine.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
e sprawdzenie rownosci podloza przed roztozeniem geotkaniny,
e sprawdzenie szeroko$ci wykonanych zakladéw,
e sprawdzenie przylegania geotkaniny do podloza (brak fald i nierownosci),
e sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m” utozonej geotkaniny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady Odbioru Roboét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania Ogolne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa wykonania warstwy separacyjno-wzmacniajacej w postaci geotkaniny pomigdzy podtozem
gruntowym a konstrukcja nawierzchni obejmuje:
e koszt geotkaniny wraz z transportem,
e rozlozenie geotkaniny.
9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi dla geotkaniny utozonej bezposrednio na podtozu
gruntowym:
Etap I:
e jezdnia w ilosci 527,9 m’,
Etap II:
e  jezdnia wilosci 1183,8 m?,
Etap III:
e jezdnia w ilosci 742,7 m’.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta geotkaniny dotyczace technologii wbudowania.
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07. Nasyp filtracyjny D -02.03.01d

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego przy budowie
ul. Nadrzecznej i ul. Wsp6lnej w m. Orle, gm. Wejherowo, wojewodztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem i odbiorem nasypu filtracyjnego, stuzacego do przepuszczenia wody pod droga, przez podsypke zwirowo-
piaskowa k>8 m/dobe o grubosci 15 cm (chodnik - 10 cm):
Etap I:

e jezdnia w iloci 527,9 m?,

e wjazdy w ilo$ci 34,6 m?,

e chodnik w ilosci 388,1 m*,
Etap II:

e jezdnia w ilosci 1 183,8 m?,

e wjazdy /ciag pieszo-jezdny w iloSci 546,6 m%,

e chodnik w ilosci 6,7 m*,
Etap III:

e jezdnia w iloSci 742,7 mz,

e wjazdy /ciag pieszo-jezdny w ilosci 298,0 m’.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nasyp filtracyjny — dolna czgs¢ korpusu drogowego, wykonana z materiatu kamiennego, ktora przepuszcza (filtruje)
wode przez puste przestrzenie, spetniajac funkcje przepustu.
1.4.2. Warstwa ochronna — warstwa z geowldkniny lub innego materiatu, zabezpieczajaca nasyp filtracyjny przed
wnikaniem drobnych czastek, ktore moglyby zamula¢ kamienny korpus nasypu filtracyjnego.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne[1] pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt. 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna. Materialy do wykonania robdt powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobata techniczna IBDiM.
2.2.2. Materialy kamienne. Do wykonania nasypu filtracyjnego mozna stosowa¢ materiaty kamienne ze skat
mrozoodpornych i nie nasiagkliwych woda, jak:
- kamienie (okragte, famane lub plytowane) zblizonej wielkosci, o zalecanych wymiarach 0,2 + 0,5 m,
- kruszywa o jednorodnym uziarnieniu do 8 mm,
- piasek lub zwir o jednorodnym uziarnieniu (na warstwe wlotowa i wylotowa).
Materialy kamienne powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej w zakresie wymiarow lub sktadu
ziarnowego i zanieczyszczen, pozostale cechy fizykochemiczne moga odpowiada¢ wymaganiom norm stosowanych w
budownictwie drogowym, po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera. Skladowanie materialéw kamiennych powinno odbywac
si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy zabezpieczeniu materialu przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami.
2.2.3. Geowtoknina. Rodzaj i wlasciwosci geowlokniny powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i OST D-02.03.01c [4].
2.2.4. Grunty na nasyp ziemny powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-02.00.00 [3].
2.2.5. Inne materialy zastepcze i uzupetniajace jak np. plotki wiklinowe, faszyna, mech, torf, darnina, stoma, trzcina
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub wnioskowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— do uktadania geowtokniny uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geowldkniny ze szpuli, np. przez

podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, fadowarki itp.,
— do wykonania robét ziemnych koparki, fadowarki, walce, ptyty wibracyjne itp., odpowiadajace wymaganiom OST
D-02.00.00 [3].

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materialéw. Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Geowldkning mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic lub rozcia¢ geowldknine.

Material ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami OST D-02.00.00 [3].

Inne materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, uszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét. Konstrukcja i sposob wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

i SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z

informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie nasypu filtracyjnego,

3. wykonanie nasypu ziemnego,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych

wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

— trwale oznaczy¢ w terenie miejsce budowy nasypu filtracyjnego za pomoca kotkow osiowych i krawedziowych oraz

kotkow swiadkow.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét przygotowawczych.

5.4. Wykonanie nasypu filtracyjnego i nasypu ziemnego. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie ustala

inaczej, to budowa nasypu filtracyjnego obejmuje nastepujace czynnosci:

— ulozenie poduszki z kruszywa (np. z piasku, zwiru, otoczakéw, odtamkoéw skalnych) o ksztalcie trapezowym, w kierunku podluznym

i poprzecznym grubosci np. 20 + 30 cm, usypanej bezposrednio na naturalnej powierzchni roslinnej (np. na mchu) w podtozu,

—  zabezpieczenie poduszki izolacja z geowldkniny, ktérg wydluza si¢ na wlot i wylot nasypu, z tym, ze wsteggi geowldkniny uklada si¢
w poprzek osi podtuznej budowli z zaktadkami 10 + 15 cm na sgsiednich wstegach, rozpoczynajac uktadanie od wylotu nasypu
filtracyjnego,

—  zbudowanie korpusu nasypu filtracyjnego z materialu kamiennego wg pktu 2, narzuconego metoda swobodna (w przypadku
kamienia okragltego, famanego lub kruszywa) wzglednie utozonego warstwami poziomymi w rzedach z utworzeniem przestrzeni do
przeptywu wody w przypadku kamienia ptytowanego. Przy wznoszeniu nasypu filtracyjnego wazne jest zapewnienie jednorodnosci
wymiaréow materialu kamiennego oraz zakaz zapetniania drobnymi frakcjami pustych przestrzeni pomigdzy kamieniami lub
kruszywem,

— wykonanie warstwy ochronnej z geowldkniny na goérnej powierzchni oraz bokach nasypu filtracyjnego, z tym, ze zaleca si¢
uktadanie wsteg geowtokniny poprzecznie do osi budowli z zaktadkami 10 + 15 cm, rozpoczynajac ukladanie od wlotu nasypu
filtracyjnego w kierunku jego wylotu. Wstegi wtokniny uktadane na gérnej powierzchni nasypu filtracyjnego zaleca si¢ trwale
Taczy¢ ze soba (np. przez spawanie lub szycie) w celu zwigkszenia statecznosci korpusu ziemnego drogi. Konce wsteg z gornej
powierzchni nasypu filtracyjnego nalezy opuszcza¢ w dot po skarpie poza granice izolacji ochronnej, nie faczac wsteg gornych z
geowlokning izolujaca poduszke pod nasypem. Warstwe ochronng z geowtokniny mozna zastapi¢ warstwa odcinajacg z gruntu o
uziarnieniu tak dobranym, aby d;s warstwy odcinajacej (wymiar oczek sita, przez ktore przechodzi wagowo 15% ziarn) byto
mniejsze od 5 dgs gruntu (wymiar oczek sita, przez ktore przechodzi wagowo 85% ziarn). Mozna réwniez, pod warunkiem
akceptacji Inzyniera, uzy¢ na warstwg ochronna grubosci 10 cm dostepne materiaty miejscowe, jak mech, nie rozkladajacy sig torf,
darning, stome, trzcing itp., ktore zaleca si¢ uklada¢ na warstwie z kruszywa grubosci do 30 cm,

—  wykonanie warstwy wlotowej (wsigkowej) z piasku lub zwiru o jednorodnym uziarnieniu, zapewniajacej przesigkanie
naplywajacych wod powierzchniowych w nasyp filtracyjny. Zamiast piasku i zwiru mozna zastosowaé inne rozwigzania
zatrzymujace drobne czastki, ktére moglyby zamuli¢ nasyp kamienny, jak np. ptotki wiklinowe, faszyne itp.,

—  wykonanie warstwy wylotowej (wysickowej) z piasku lub zwiru o jednorodnym uziarnieniu, zapewniajgcej wyplyw wod z nasypu
filtracyjnego na powierzchnig terenu,

—  wykonanie nasypu ziemnego nad nasypem filtracyjnym,

—  umocnienie dna potoku od strony wlotu i wylotu, np. przez darniowanie, brukowanie itp.,

—  umocnienie skarp korpusu ziemnego potozonego nad nasypem filtracyjnym na odlegtosé ok. 2 m przez darniowanie, brukowanie,

Przy wykonaniu nasypu filtracyjnego mozna stosowac sie do wymagan ustalonych w nastepujacych specyfikacjach:

—  D-02.03.01c [4] w zakresie stosowania geowtokniny,

— D-02.00.00 [3] przy wykonywaniu poduszki, nasypu filtracyjnego, nasypu ziemnego, warstw wlotowej i wylotowej,

— D-06.01.01 [5] w zakresie umocnienia dna potoku oraz skarp nasypu ziemnego.

5.5. Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do rob6t wykonczeniowych naleza

prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

—  wykona¢ badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatléw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaroéw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 | Oczyszczenie terenu i roboty przygotowawcze Kontrola biezaca Wg pktu 5.3

2 | Lokalizacja i zgodno$¢ wymiar6w nasypu Wg dokumentacji projektowe;j i pktu 5
filtracyjnego z dokumentacja projektowa 1 raz

3 | Wykonanie poduszki z kruszywa oraz izolacji z Jw. Wg pktu 5.4
geowldkniny

4 | Zbudowanie korpusu nasypu filtracyjnego z warstwa Jw. Jw.
ochronng

5 | Wykonanie warstwy wlotowej i wylotowej Jw. Jw.

6 | Wykonanie nasypu ziemnego Jw. Jw.

7 | Umocnienie dna potoku Jw. Jw.

8 | Umocnienie skarp korpusu ziemnego Jw. Jw.

9 | Wykonanie rob6t wykonczeniowych Jw. Wg pktu 5.5

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka nasypu filtracyjnego wykonanego zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej i specyfikacji techniczne;j.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie poduszki z kruszywa wraz z izolacja,

- wzniesienie nasypu filtracyjnego z warstwa ochronna.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] oraz niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania nasypu filtracyjnego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie kompletnego nasypu filtracyjnego, obejmujacego poduszke z kruszywa, izolacje, korpus nasypu
filtracyjnego, warstwe ochronna, warstwe wlotowa i wylotowa, nasyp ziemny, umocnienia dna potoku i skarp oraz
roboty pomocnicze, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i

sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-02.03.01¢c Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabonosnym

S. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow

10.2. Inne dokumenty. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog (punkt 2.9. Nasypy filtracyjne)
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08. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktore
zostang wykonane przy budowie ul. Nadrzecznej i ul. Wspdlnej w m. Orle, gm. Wejherowo, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sa w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robdt zwiazanych z wykonaniem
podbudowy jako warstwy konstrukcyjnej o grubosci 20 cm (wjazdy / ciag pieszo-jezdny — 15 cm):
Etap I:

e jezdnia wilosci 527,9 mz,

e wijazdy w ilosci 34,6 mz,

e pobocze w ilosci 25,6 m>.

e jezdnia wilosci 1 183,8 mz,

e wjazdy /ciag pieszo-jezdny w iloici 546,6 m?,

e pobocze w ilosci 181,6 mZ.
Etap lll:

o jezdnia wilosci 742,7 mz,

e wjazdy /ciag pieszo-jezdny w iloéci 298,0 m?,

e pobocze wilosci 101,1 m?.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéIne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm . Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt . 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza. Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30%
lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa. Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki
podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.
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5.5. Odcinek probny. O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy. Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. Zasady postepowania z wadliwie
wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 10.
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09. Podbudowa z betonu asfaltowego D-04.07.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego przy budowie ul. Nadrzecznej i ul. Wspélnej w m.
Orle, gm. Wejherowo, wojewdédztwo pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]:

Etap I:

- warstwa podbudowy BA grubosci 9 cm w ilosci: - 527,9 m?,
Etap II:

- warstwa podbudowy BA grubosci 9 cm w ilosci: - 11159 m%,
Etap III:

- warstwa podbudowy BA grubosci 9 cm w ilosci: - 704,7 m?,

Podbudowe z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe

KR1 <12
KR2 0od 13do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu wytworzona na
goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.
1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa no$na z betonu asfaltowego spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.
1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z recepta laboratoryjna.
1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej SOm) wykonany w warunkach zblizonych
do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialoéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Asfalt. Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.
2.3. Wypelniacz. Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego. Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgoda Inzyniera. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].
2.4. Kruszywo. W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1. Skladowanie kruszywa
powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materialow w zaleznosci od
kategorii ruchu
nr normy KR 11lubKR?2 KR 3 doKR 6
1 | Kruszywo tamane zwykle i granulowane z surowca skalnego oraz
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sztucznego (zuzle), wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] kLI 11, I11; gat.1,2 kI L II; gat. 1,2
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kI L1I -
3 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [14] kI'L IT1IT; gat 1, 2 kI I, II; gat. 1,2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 gat. 1,27
5 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [9] podstawowy, podstawowy
zastepcezy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, popioty pyly z odpylania ?
laboratorium drogowego lotne
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70, D50 D70, D50

1) Stosunek piasku famanego do naturalnego w mieszance mineralnej > 1
2) Stosunek wypelniacza podstawowego do pylow z odpylania > 1

2.5. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [13].
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich, srednich i ciezkich,
— walcow ogumionych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Asfalt. Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywacé si¢ w: cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, begbnach
blaszanych lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
4.2.2. Wypehiacz. Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2
godzin z jednoczesnym spelieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki
materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu
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Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 [ KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0
do 315 do 25 do 20 do 16 do 12,8 do 315 do25
Przechodzi
przez:38,1 100 100
31,5 85+100 100 85+100 100
25,0 72+100 87+100 100 72100 87+100
20,0 62:88 76+100 | 83+100 100 6286 76100
16,0 53+80 66+93 70+100 90+100 100 53275 66290
12,8 45:72 57+86 5990 80+100 89+100 45466 57:81
9.6 3763 48:77 | 48+80 68+90 76+100 37:58 | 4871
8.0 33+58 4271 42+74 6083 6993 33:53 4265
o 29:53 36:64 | 35465 53275 60+85 0.1 | 36:58
2’0 23+45 27+53 27+53 4060 ;‘-7+7(1) 24+40 27+47
Zlar(?;sz’o (65+83) (60+81) | (60+80) (55+74) (49+70) (7083) | (65+81)
042 10+26 1228 13+29 17+30 1634 10222 1204
030 6+19 8+20 8+21 11+22 9+24 6:17 7218
0.18 4+16 6+17 7418 9+19 7420 5415 6+15
0,15 3+12 5+13 5+14 6+14 5+14 4:11 5-12
0,075 3+11 5+12 5413 6+13 5412 410 5411
3+7 4+8 4+8 4+8 4+8 3+6 4+7
Orientacyjna
zawartos$¢ asfaltu 3,5+4,5 3,8+4.8 4,0+5,2 4,0+5,5 4,0+5,8 2,8+4.5 3,0+4.7
w MMA %, m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1 do 7.
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Rys.1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 31,5 mm do podbudowy nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25mm do podbudowy nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do podbudowy nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do podbudowy nawierzchni
drogi o obcigzeniu ruchem KR 1 Iub KR 2
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do podbudowy nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 31,5 mm podbudowy nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem od KR 3 do KR 6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm podbudowy nawierzchni drogi o

obcigzeniu ruchem od KR 3 do KR 6
Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan préobek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 6 do 8.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie skladnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosic: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz = 2 % w stosunku do masy sktadnika. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany
w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

— dlaD50 od145°C do 165°C,

— dlaD70 od 140°C do 160°C.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA
i podbudowy z BA w zaleznosci
od kategorii ruchu
KR 11ub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnosci pelzania V), MPa nie wymaga si¢ > 16,0 (=22,0)?
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 uderzen >80 >11,0
ubijaka , kKN
3 Odksztalcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0 od 1,5do 3.5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v 0d 4,0 do 8,0 0d 4,0 do 8,0
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % <750 <720
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0 do 5,0

39



od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 6,0
od 0 mm do 25,0 mm od 8,0 do 10,0 od 8,0 do 14,0
od 0 mm do 31,5 mm 0d 9,0 do 16,0 0d 9,0 do 16,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98.0 >98.0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 0d 4,5do 9,0 0d 4.,5d0 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA
2) specjalne warunki , obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypekniacza uzyskata
wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- zD50 0d140°C do 170°C, - zD 70 od 135°C do 165° C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ nizsza o 10°C od minimalnej temperatury podanej powyze;j.
5.4. Przygotowanie podloza. Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane,
rowne, ustabilizowane i nos$ne. Powierzchnia poditoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed rozlozeniem warstwy
podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w
ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, w
zaleznosci od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynosza od 0,2 do 1,0 kg/m”. Powierzchnie czolowe whazow, wpustow
itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym, okreslonym w SST i zaakceptowanym
przez Inzyniera.
5.5. Polaczenie migdzywarstwowe
Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed ulozeniem nastepne;j
warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST. Zalecane
ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego wynosza od 0,3 do 0,5 kg/m’.
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowaniu
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8 hprzy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2hprzy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m” emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robot
Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V
> 16 m/s).
5.7. Zaréb probny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 4.
Tablica 4. Tolerancje zawartosci skladnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, %o m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 11lub KR 2 KR 3 doKR 6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; +50 +4.0
6,3;4,0; 2,0
2 | Jw.0,85;042;0,30;0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # +2,0 +1,5
0,075mm
4 Asfalt +0,5 +0.3

5.8. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Temperatura mieszanki
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wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.Zageszczanie mieszanki
powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dlaasfaltuD 50  130°C,

— dlaasfaltuD70  125°C.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku rozktadania mieszanki cala szerokoscia warstwy, ztacza
poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane lepiszczem i
zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy,
wystepujace dodatkowo zlacze podtuzne nalezy zabezpieczyé w sposob podany dla zlacza poprzecznego. Ztacze
uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno by¢ przesunigte o co najmniej 15 cm wzgledem zlacza podbudowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypeiniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5.
Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czgstotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno - 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciagly
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie
Ip. 11ilp. 8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 4. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi
rownowaznymi metodami.
6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migeknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza. Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i
wilgotnos$¢ wypehiacza.
6.3.5. Badanie wlasciwos$ci kruszywa Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury. Dokladno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 [ Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
3 | Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podhuznej i poprzecznej oraz
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usytuowania osi wedtug dokumentacji
6 | Uksztaltowanie osi w planie budowy
7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Ztacza podluzne i poprzeczne cala dlugos¢ zlacza
9 | Krawedz warstwy cala dtugos¢
10 [ Wyglad warstwy ocena ciggla
11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 5 cm.
6.4.3. Ré6wnos¢ podbudowy. Nierownosci podhuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub
metoda réwnowazna, nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nieréwnosci

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
1 Drogi klasy A, Si GP 9
2 Drogi klasy Gi Z 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja - 1 cm, + 0 cm

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy. Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %.
6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza powinny byc¢
catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.
6.4.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000  [10] daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m” podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, dostarczenie materiatdow, wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania, posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych, skropienie migdzywarstwowe, rozlozenie i
zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie potaczenn podluznych i poprzecznych, obciecie krawedzi i
posmarowanie asfaltem, przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

14. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego
do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu
sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod obciazeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.
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16. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 12591:2004
1. Zmiany aktualizacyjne w OST
Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2004 w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgledniajacych zatozenia
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego, D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

2. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego, D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

3. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

4. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy rowniez innych OST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
2. Zalecane lepiszcza asfaltowe
W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Drog i Mostow w porozumieniu z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych”, ktory byt podstawa opracowania OST wymienionych w punkcie 1.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zal. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
35/50
Beton asfaltowy do warstwy wiazacej DE30 A,B,C 35/50
Tablica C 50/70 DES80 A,B,C DE30 A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy $cieralnej (beton 50/70 50/70 DE30 A,B,C
asfaltowy, mieszanka SMA, mieszanka MNU) Tablica E DES80 A,B.C DE30 A,B.C DES0 A,B,C!
DEI150 A,B,C' | DE80 A,B,C

Uwaga: ' - do cienkich warstw

Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciaglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje,

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
3. Wymagania wobec asfaltow drogowych
W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Drog i Mostow w porozumieniu z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad ustalit wymagane whasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.
Tablica 2. Podzial rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z
dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wrhasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20730 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/330
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE

1 | Penetracjaw 25°C 0,lmm | PN-EN 1426 | 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330

2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 | 55-63 | 50-58 | 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38

3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 | 240 240 230 230 230 220 220
Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczal- PN-EN 12592

4 | nych, nie mniej niz % m/m 99 99 99 99 99 99 99
Zmiana masy po starzeniu (ubytek PN-EN 12607-

5 | lub przyrost) nie wigcej niz % m/m 1 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
Pozostata penetracja po starzeniu, nie PN-EN 1426

6 | mnigj niz % 55 53 50 46 43 37 35
Temperatura migknienia po PN-EN 1427

7 | starzeniu, nie mniej niz °C 57 52 48 45 41 37 32

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606~

8 [ nie wigcej niz 1 22 22 22 22 22 22 22
Wozrost temp. migknienia po PN-EN 1427

9 | starzeniu, nie wiecej niz °C 8 8 9 9 10 11 11
Temperatura famliwosci, nie wigcej PN-EN 12593 | Nie -

10 | niz °C -5 -8 -10 -12 -15 -16

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI
3/211/3/03 z dnia 2003-09-22 oraz uwzglednia zmiane nr normy PN-EN 121591:2002 (U) na PN-EN:12591:2004 w 2004 r.

43



10. Betonowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy budowie ul. Nadrzecznej i ul. Wspélnej w m.
Orle, gm. Wejherowo, wojewdédztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z :
Etap I:
e ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8*30%100 w ilo§ci 142,2 mb,
e lawa pod obrzeza w ilosci 1,4 m’ y
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy. Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie- On, - obrzeze wysokie - Ow .
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - Gl,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
e obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b H r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h +3 +3
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne) | niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie. Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki. Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedhug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy. Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych. Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow. Transport pozostalych materiatow podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki
betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta. Koryto pod podsypke (tfawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa). Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sig
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym
podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia gdérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materialéw powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot. W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na
peina glebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier
ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robot i ustali¢
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢. Roboty poprawkowe lub rozbidrkowe i ponowne wykonanie robot
Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto, - wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogé6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2 PN-B-06250 Beton zwyktly
3 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych.. Krawezniki i obrzeza.
10.2. Inne dokumenty

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

46



11. Nawierzchnie i chodniki z brukowej kostki betonowej D-05.03.23a

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej przy budowie ul. Nadrzecznej i ul. Wspélnej w m.
Orle, gm. Wejherowo, wojewdédztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni :
Etap I:

e wjazdy z kostki betonowej prostokatnej czerwonej z faza gr. 8 cm w ilo$ci 34,6 m?,

e chodnika z kostki betonowej prostokatnej czerwonej z faza gr. 6 cm w ilosci 388,1 m”* ,
Etap II:

e wjazdy/ciag pieszo-jezdny z kostki bet. prostokatnej czerwonej z faza gr. 8 cm w ilosci 546,6 m?,

e chodnika z kostki betonowej prostokatnej czerwonej z faza gr. 6 cm w ilosci 6,7 m?,

e korytko odwodnieniowe betonowe wym. 12x25 w ilo$ci 271,3 m,
Etap III:

e wjazdy/ciag pieszo-jezdny z kostki bet. prostokatnej czerwonej z faza gr. 8 cm w ilosci 298,0 m?,

e Kkorytko odwodnieniowe betonowe wym. 12x25 w ilo$ci 152,1 m,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogoélne” pkt 2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu w/w nawierzchni z kostki sa :

- kostka betonowa gr. 6 cm, kostka betonowa gr. 8 cm, piasek, cement marki klasy 32,5, woda

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke
brukowa o grubosci 60 mm I 80 mm. Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci + 3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement. Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu. Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki. Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z
recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos¢ i
wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4 Piasek uzyty do wykonania podsypki cementowo piaskowej powinien odpowiada¢ PN-B_06712[3].

2.5 Cement stosowany do wykonania podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim zwyklym bez dodatkéw klasy
»32,5”, powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-B-19701[4]

2.6 Woda stosowana do pielegnacji nawierzchni wykonanego chodnika powinna odpowiada¢ normie PN-B-32250(5]
odmiana 1. Woda powinna by¢ czysta bez zawarto$ci szkodliwych dodatkéw. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zZrodet nie moze by¢ uzyta bez jej przebadania
zgodnie z wyzej podana norma

2.7 Skladowanie materialow.

2.7.1 Kostka brukowa prefabrykowana moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym. Kostki nalezy sktadowa¢ 'na podktadach drewnianych w stosach, uktadajac je na ptask szczelnie obok
siebie

2.7.2 Piasek kazdego gatunku nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zmieszaniem z innymi
kruszywami i zanieczyszczeniem.

2.7.3 Cement w workach powinien by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem bokéw
przed opadami. Podloga sktadu powinna by¢ twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajaca cement przed
$ciekaniem wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Cement luzem powinien by¢ skladowany w
zbiornikach stalowych przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i wyladunku oraz zaopatrzony w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci i wlazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywaé cement
jednego rodzaju i marki pochodzacy od jednego wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja
jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych. Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Koryto pod chodnik wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka. Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca. Warstwe odcinajaca przewidziana w dokumentacji projektowej wykona¢ nalezy zgodne z
warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych. Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow
produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru - wczesniej zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke
uktada sie na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypeieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna. Pozostale wymagania okre§lono w punkcie 2.2.2 i 2.2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza. Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:

e 0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,
e o szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,

— szeroko$ci koryta: +5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowo$ci wypehienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni chodnika przeprowadza¢ nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod
tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podituznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier
ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robdt wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robot i ustali¢
zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢. Roboty poprawkowe lub rozbidérkowe i ponowne wykonanie robot
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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12. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej D.05.03.13

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, zwanej w
dalszym ciagu mieszanka SMA przy budowie ul. Nadrzecznej i ul. Wsp6lnej w m. Orle, gm. Wejherowo,
wojewd6dztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy
Scieralnej gr. 5 cm z mieszanki SMA wg PN-S-96025:2000 [9] :
Etap I:

e jezdnia w ilosci 527,9 m?,
Etap II:

e jezdnia wilosci 1 115,9 m?,
Etap III:

e jezdnia w ilosci 704,7 m’.
Warstwe $cieralna z mieszanki SMA mozna wykonywa¢ dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - 1997 [15] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe

KR1 <12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartosci grysow, zawierajaca stabilizator mastyksu.
1.4.4. Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, widkno celulozowe, mineralne), zapobiegajacy
jej rozsegregowaniu.

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw mineralnych
oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu
lub do kruszywa.

1.4.6. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

1.4.7. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.9. Prdba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.10. Odcinek préobny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.
1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

Rodzaje stosowanych asfaltow drogowych w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.
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2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt
musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [16] i posiada¢ aprobate techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materialdow do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 KR 3doKR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998[4] kl. I, I1; gat.1, 2 kl. 1, Hl); gat.1
a) ze skal magmowych i przeobrazonych Jw. jw.?
b) ze skat osadowych
c) zsurowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykle wg PN-B-11112:1996 [ 2 ] kl. I, I1; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [ 1 ] kI 1, 11 -
4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca kl. I, IT; gat.1, 2 kl. I; gat.1
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [ 12]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [ 3 ] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [ 10 ] podstawowy, podstawowy
zastepezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyly z odpylania, -
popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [ 6 | D 50, D 70, D 100 D 50”, D 70
8 Polimeroasfalt drogowy wg DES80 A,B,C, DES80 A,B,C,
TWT -PAD -97[ 16 ] DE150" A,B,C, DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilosci <
100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
4) glownie do cienkich warstw

2.4. Wypelniacz. Nalezy stosowa¢ wypekliacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [10] dla
wypelniacza podstawowego i zastepczego. Przechowywanie wypekliacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [10].
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pytu z odpylania,
popiotu lotnego z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inzyniera.
2.5. Kruszywo. W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1. W celu uzyskania trwatej
szorstkosci warstwy $cieralnej, nalezy stosowaé grysy o duzej odpornosci na polerowanie. Nie zaleca si¢ stosowac
grysow wapiennych i dolomitowych. Skladowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt uplynniony. Nalezy stosowac¢ asfalt uplynniony spetiajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [ 7 ].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa. Nalezy stosowa¢ drogowa emulsje asfaltowa spelniajaca wymagania okreslone w WT EmA-99 [14 ].
2.8. Srodek adhezyjny. Nalezy stosowa¢ srodek adhezyjny spehiajacy wymagania aprobaty technicznej.
2.9. Stabilizator mastyksu. Nalezy stosowac stabilizator mastyksu ( np. wtokno celulozowe, mineralne, polimer)
spetniajacy wymagania aprobaty techniczne;.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy
nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
wyposazonej w dozownik stabilizatora, ukladarek do rozkladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu
zageszczanego, skrapiarek, walcow stalowych gladkich $rednich, cigzkich lub bardzo cigzkich, rozsypywarek
kruszywa
— samochodoéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw, szczotek mechanicznych i /lub innych urzadzen
czyszczacych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5]. Transport asfaltow drogowych moze
odbywa¢ sie w: cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bebnach blaszanych lub innych pojemnikach
stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
4.2.2. Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [ 16 ] oraz w aprobacie
techniczne;j.
4.2.3. Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.
4.2.4. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.5. Mieszanka SMA nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas
oczekiwania na rozladunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA. Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki SMA oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.
Projektowanie mieszanki SMA polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,
doborze stabilizatora mastyksu,
doborze srodka adhezyjnego,
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy
2.
Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar KR 1 lub KR 2 [ 0od KR 3 doKR 6
oczek sit #, Mieszanka mineralna, mm
mm od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0
do 9.6 do 8 do 6,3 do4 do 12,8 do 9.6 do 8
Przechodzi przez:
16,0
12,8 100
9,6 100 90 + 100 100
8,0 90 + 100 100 45+ 60 90 + 100 100
6.3 45+ 80 | 90+ 100 | 100 3548 | 45+ 75 | 90100
4.0 35+ 55 | 45+ 70 | 90+100 100 30-40 | 35-47 | 45+ 70
2,0 26+ 40 | 28+40 | 35+50 | 90-100 | 4.3 | 26-32 | 28+ 35
zawartosc 20+ 30 20+ 30 25+ 35 30+ 40 17 = 25 20+ 25 20+ 25
ziarn > 2,0
0.85 (70+ 80) | (70+80) | (65+75) | (60+70) (75 = 83) (75 80) | (75+80)
042 15224 | 15225 | 17427 | 19529 | ppaop | 1se | 15- 23
g’i’g 11+ 21 12+ 22 13+ 24 15+ 26 10+ 20 11+ 19 12+ 21
015 9+ 19 11+ 21 12+ 23 13+ 24 10+ 19 9+ 18 1= 20
0075 8+ 17 10-19 | 10+20 | 11+ 21 918 8- 16 10 =17
| 8+ 16 10+ 18 | 10+19 | 11+20 9:17 8- 15 | 10+ 16
8+ 13 10+ 15 10+ 15 10+ 15 8+ 13 8+ 13 10+ 13
Orientacyjna od 6,0 od 6,0 od 6,5 od 7.0 od 5.5 od 6,0 od 6,0
zawartos¢ asfaltu w do 7,0 do 7.0 do 7.5 do 8,0 do 6,8 do 7.0 do 7.0
SMA, % m/m

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 2. Wykonana warstwa S$cieralna z
mieszanki SMA powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 3 do 5.

Tablica 3. Wymagania wobec probek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA

Wymagania wobec MMA i warstwy z SMA w
Lp. Wiasciwosci zaleznosci od kategorii ruchu

KR I lub KR 2 [ KR 3 do KR 6

1 | Zawartos¢ dodatkow (orientacyjna) w mieszance SMA, % (m/m)
a)  adhezyjnego, w stosunku do asfaltu
b) stabilizujacego, w stosunku do MMA 0d 0,2 do 0,9
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0d02do1,5
2 | Wolna przestrzenn w probkach Marshalla % (V/V), zageszczonych
a) 2x50 uderzen ubijaka w temp. 135 +5°C
b) 2x75 uderzen ubijaka w temp. 145 +5°C 0d2,0do4,0 0d 3,0 do 4,0
3 | Grubos¢ warstwy $cieralnej w cm o uziarnieniu:
od 0 mm do 4,0 mm od1,5do2,5
od 0 mm do 6,3 mm 0d 2,0 do 3,0
od 0 mm do 8,0 mm 0d2,5do3.5 od 3,0 do 4,0
od 0 mm do 9,6 mm od3,5do4,5 od3,5do4,5
od 0 mm do 12,8 mm - 0d3,5do5,0
Wskaznik zaggszczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
5 | Wolna przestrzen w warstwie $cieralnej przed dopuszczeniem do ruchu, % (V/V) od 2,5 do 6,0

Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca sig:

- dla kategorii ruchu KR3 i KR4 okreslenie modutu sztywnosci pelzania statycznego w temperaturze 40° C,

ktérego warto$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 16 Mpa,

- dla kategorii ruchu KRS i KR6 okreslenie odksztalcenia w badaniu koleinowania metoda LCPC, w temperaturze
60° C, ktorego warto$é po 10000 cyklach nie powinna przekracza¢ 10% poczatkowej grubosci probki.
Jako alternatywa do powyzszych metod, moze by¢ zastosowany koleinomierz maty (angielski) wg procedury podanej w

»Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” IBDiM-2001 [17].

Temperatura badania i wyniki:

- dlaKR3, 45° C — predkos¢ przyrostu koleiny 2,0 mm/h , max. glebokos¢ koleiny 4,0 mm,
- dlaKR4 do KR6, 60° C — predkos¢ przyrostu koleiny 5,0 mm/h , max. glebokos¢ koleiny 7,0 mm
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych SMA przedstawiono na rysunkach od 1 do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 9,6 mm do warstwy Scieralnej

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 8 mm do warstwy Scieralnej

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 6,3 mm do warstwy $cieralnej

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 12,8 mm do warstwy $cieralnej

nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 9,6 mm do warstwy $cieralnej
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 8 mm do warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA
Mieszanke SMA nalezy produkowaé¢ w wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych zachowujac zasady okreslone w
OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposob i
w ilosciach okreslonych w recepcie. Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika réwnoczesnie z goragcym
grysem. Zaleca si¢ automatyczne dozowanie dodatkéw. Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka
elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie
stalej temperatury z tolerancja +5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dlaD50 od 145° C do 165° C,
- dlaD 700d 140° C do 160° C,
- dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza uzyskata
wlhasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki SMA.
Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosic:

- zD350 od140°C do 180°C,

- zD70 0d135°Cdo175°C,

- zD 100 od 130° C do 160° C,

-z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Temperature mieszanki SMA uzaleznia si¢ od wtasciwosci stabilizatora.
5.4. Przygotowanie podloza
Podloze ( warstwa wyrownawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa $cieralna) powinno mie¢ odpowiedni profil,
powierzchnia powinna by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, blota, piasku,
rozlanego paliwa itp.).

Nieréwnosci podtoza pod warstwe scieralna nie powinny by¢ wieksze od:

- dladrég klasy A, SiGP 6 mm,
- dladrog klasyGiZ 9 mm,
- dladrég klasy L i D oraz placéw i parkingow 12 mm.

W przypadku gdy nieréwnos$ci podloza sa wigksze od podanych, podloze nalezy wyrownac poprzez frezowanie lub
ulozenie warstwy wyrownawczej. Przed roztozeniem mieszanki SMA, podioze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uplynnionym w ilo$ci ustalonej w SST. Powierzchnie czotowe kraweznikdéw, wlazow, wpustow itp. urzadzen
powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moze by¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10° C. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki SMA na wilgotnym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(v>16 m/s).
5.6. Zar6b probny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera kontrolnej produkcji wedtug zasad okreslonych w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
5.7. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy,
— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.8. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA
Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Elementy ukladarki rozktadajace i dogeszczajace
powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robdt. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od
minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac¢ sie bezzwlocznie,
zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym. Zageszczenie nalezy rozpoczaé od krawedzi
nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicy 3. Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi
W celu poprawy szorstkosci powykonawczej warstwe nalezy posypa¢ grysem od 2 mm do 4 mm lub grysem
lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilosci od 1 do 2 kg/m’. Grysy nalezy rozsypywaé na goraca
mieszanke SMA bezposrednio po ulozeniu i przywatowa¢. Ztacze robocze powinno by¢ rdwno obcigte i powierzchnia
obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa.
Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Za zgoda Inzyniera, nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
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roboczej

Sktad i uziarnienie mieszanki SMA pobranej w
wytworni

1 probka przy produkcji do 300 Mg
2 probki przy produkceji ponad 300 Mg

2 | Whasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Whasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg

4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki SMA dozdr ciagly

6

kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki SMA JW.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki SMA jeden raz dziennie
Lp. 1ilp. 8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [9]
6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki SMA
Badanie sktadu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne
z recepta laboratoryjna, z tolerancja podang w tablicy 5. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi
metodami.
Tablica 5. Tolerancje zawarto$ci sktadnikéw mieszanki SMA wzgledem zaprojektowanego sktadu przy badaniu
ojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Temperatura mieszanki SMA

Lp. Sktadniki mieszanki Mieszanki do nawierzchni drog
o kategorii ruchu
KR 1 lubKR 2 KR 3 doKR 6
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #mm: 12.8; 9.6; +5,0 +4,0
8,0;6,3;4,0;,2,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #mm: 0,85; +3.0 +2.0
0,42; 0,30, 0,18; 0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +2,0 +1,5
#0,075 mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwo$ci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehiacza nalezy okre$li¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa. Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki SMA

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien by¢ dokonany przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnie. Pomiar nalezy wykonaé przy uzyciu termometru bimetalicznego z doktadnoscia + 2°C, a temperatura
powinna by¢ zgodna z wymagana w recepcie.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwos$ci mieszanki SMA

Nalezy okresla¢ wolna przestrzen na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta
laboratoryjna

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci nawierzchni z mieszanki SMA

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10m

3 | Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco S m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5 [Rzedne wysokosciowe warstwy [ Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedlug dokumentacji

6 | Uksztattowanie osi w planie budowy

7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*

8 | Zacza podluzne i poprzeczne cata dlugos$¢ zlacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”
11 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
hukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy
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Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wieksze od :

- drogi klasy A, S i GP - 4 mm,

- drogaklasy GiZ - 6 mm,

- drogaklasy L i D oraz place i parkingi - 9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzegdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10% (nie dotyczy bardzo cienkich i
cienkich warstw), a:

- dla bardzo cienkich warstw od 1,5 do 2,5 cm, tolerancja + 5 mm,

- dla cienkich warstw od 2,5 do 3,5 cm, tolerancja £ 5 mm.
6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacza podtuznego i poprzecznego polega na ogledzinach. Ztacza powinny by¢
rowne i zwiazane.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3mm do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia,
pokryta asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekan.
Luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny by¢ usuniete.
6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjne;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [9] daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie podioza,
— skropienie podioza,
— dostarczenie materiatéw,
— wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki SMA,
— posypanie grysem i przywatowanie,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11115:1998

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody badaf mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
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8. PN-S-04001:1967
9. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96504:1961
11. BN-68/8931-04
10.2. Inne dokumenty
1. WI/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984
2. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje - zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
5. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.
6. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 12591:2004
1. Zmiany aktualizacyjne w SST
Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2004 w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgledniajacych zatozenia
,.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rowniez innych SST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Drog i Mostow w porozumieniu z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad uvaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych”, ktory byt podstawa opracowania OST wymienionych w punkcie 1.  Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zal. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
35/50
Beton asfaltowy do warstwy DE30 A,B,C 35/50
wiazacej Tablica C 50/70 DE80 A,B,C DE30 A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-asfaltowe DE30 A B,C
do warstwy $cieralnej (beton 50/70 50/70 DES0 A,B,C!
asfaltowy, mieszanka SMA, Tablica E DE80 A,B,C DE30 AB.C
mieszanka MNU) DE150 A,B.C' DES0 A,B,C!
Uwaga: ' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciaglym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje,

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

3. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Drog i Mostow w porozumieniu z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i

Autostrad ustalit wymagane whasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podzial rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z

dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/330
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracja w 25°C 0,lmm | PN-EN 1426 20-30 35-50 50-70 70-100 | 100-150 [ 160-220 | 250-330
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38
3 | Temperatura zaptonu, nie °C PN-EN 22592 240 240 230 230 230 220 220
mniej niz
Zawartos¢ sktadnikow PN-EN 12592
4 | rozpuszczalnych, nie mniej % 99 99 99 99 99 99 99
niz m/m
Zmiana masy po starzeniu
5 | (ubytek lub przyrost) nie % PN-EN 12607-1 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
wiecej niz m/m
Pozostata penetracja po PN-EN 1426
6 | starzeniu, nie mniej niz % 55 53 50 46 43 37 35
Temperatura migknienia po PN-EN 1427
7 | starzeniu, nie mniej niz °C 57 52 48 45 41 37 32
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WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1
8 | nie wigcej niz 22 22 22 22 22 22 22
Wzrost temp. migknienia po PN-EN 1427
9 | starzeniu, nie wiecej niz °C 8 8 9 9 10 11 11
Temperatura famliwosci, nie PN-EN 12593 | Nie ok-
10 | wiecej niz °C redla si¢ -5 -8 -10 -12 -15 -16

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalna Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI
3/211/3/03 z dnia 2003-09-22 oraz uwzglgdnia zmiang nr normy PN-EN 121591:2002 (U) na PN-EN:12591:2004 w 2004 r.



14. KANALIZACJA DESZCZOWA D-03.02.01

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru urzadzen odwadniajacych przy
budowie ul. Nadrzecznej i ul. WspéInej w m. Orle, gm. Wejherowo, wojew6dztwo pomorskie.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
Etap 1 i Il
o Budowa przykanalikéw i kanatu z rur PP o $rednicy 200 mm o diugosci L= 39,5 m
© Budowa kanalu z rur PP o $rednicy 250 mm o dtugosci L= 33,8 m
o Budowa kanatu z rur PP o $rednicy 315 mm o dtugo$ci L= 382,6 m
o Budowa kanatu z rur PP o $rednicy 400 mm o dtugo$ci L= 106,8 m
o Budowa kanalu z rur PE o $rednicy 500 mm o dtugosci L= 40,7 m
o Montaz studni kanalizacyjnych rewizyjnych PE SN8 @ 1500 mm - 3 szt.
o Montaz studni kanalizacyjnych rewizyjnych PE SN8 @ 1200 mm - 18 szt.
o Montaz studzienek $ciekowych (wpustowych) PE SN8 @& 600 mm wraz z wpustami typu WU-II na zawiasach i koszem - 9 szt.
o Montaz elementu prefabrykowanego bet. — wylot D500 mm - 1 szt.
o Montaz osadnika z separatorem z PE; V=25 m3 -1 szt.
Etap IIl:
e Budowa przykanalikow z rur PP o $rednicy 200 mm o diugosci L= 2,8 m
o Budowa kanatu z rur PP o $rednicy 250 mm o dtugo$ci L= 130,1 m
o Montaz studni kanalizacyjnych rewizyjnych PE SN8 @ 1200 mm - 3 szt.
o Montaz studzienek Sciekowych (wpustowych) PE SN8 @ 600 mm wraz z wpustami typu WU-II na zawiasach i koszem - 2 szt.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekdw opadowych.

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw opadowych.

Przykanaliki - kanat przeznaczony do odprowadzenia wody z wpustéw deszczowych do rowu lub do kanalizacji deszczowe;.

Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot $ciekow - element na koficu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Studzienka wpustowa ($ciekowa) — spetia te sama funkcje co studnia rewizyjna, lecz dodatkowo zbiera wodg z powierzchni
nawierzchni. W odroznieniu od typowej studni rewizyjnej nie ma zeliwnego wiazu w formie pokrywy, lecz wtaz z rusztami, pozwala to na
bezposredni odbiér wod opadowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa — studzienka kanalizacyjna stosowana na potgczeniach kanatow przy duzych réznicach pozioméw kanatu
dochodzacego i wychodzacego z niej.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to
odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni pyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.
Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza,

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST - "Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY. Warunki ogdine stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogoine”.

2.1. RURY KANALOWE

Do budowy przykanalikow i kanatéw stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury kanalizacyjne zewnetrzne o wymiarach 200 mm, 250mm, PVC wg PN-74/C-89200 [16] , PN-80/6366-08 [15] faczenie kielichowe
wciskowe z wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE. Studzienki kanalizacyjne - przelotowe zlozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci: komory
roboczej; komina wlazowego; dna studzienki.

2.2.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki /powyzej wejscia kanatu/ powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych:

w czesci prefabrykowanej z kregow zelbetowych $r. 100 cm, o wysokosci 30 cm [ub 60 mm , wg BN-86/8971-08 [17];

czes$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4,M-100 wg BN-62/6738-03 [18]-04 [19]-07 [20].

Stopien wodoszczelnosci betonu "W-4" odpowiada ci$nieniu wody 0.4 MPa, przy ktérym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez probke
betonowg po 90 dniach twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu "M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego
zamarzania i odmrozenia prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie prébki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej
rozmrozenie rowniez przez 4 godziny)komore roboczg przykry¢ plyta pokrywowg zelbetowg okragta PP 144/60 wg KB-38.4.3./1/ [24].
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2.2.2. DNO STUDZIENKI. Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100.
223. WLAZ KANALOWY
Na studzienkach nalezy stosowa¢ wiaz zeliwny typu ciezkiego $r. 600 mm wg PN-87/H-74051/00 [7]i PN-87/H-74051/02 [6];
2.2.4. STOPNIE ZLAZOWE. Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [11].
2.2.5. LACZENIE PREFABRYKATOW. Kregi oraz plyty prefabrykowane laczyé zaprawg cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501 [13].
23 STUDZIENKI SCIEKOWE (WPUSTOWE)
Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ wg KPED 02.13 [25] z nastepujacych elementow:

- wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080 [8], PN-88/H-74080/01 [9] i PN-88/H-74080/04 [10]

- rur betonowych $r. 0.5 wg BN-83/8971-06/02 [16],

- pierscienia odcigzajacego $r. 0.65 m z betonu B 20 i stali zbrojeniowej St OS,

- plyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy B15, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07 [20],

- podsypki z pospotki wg BN-66/6774-01 [21].
Glowne wymiary i mase wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [9] i PN-88/H-
74080/04 [10]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczac |V klasy doktadno$ci wg PN-72/H-83104 [12]. Powierzchnie skrzynek i
ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoly pogazowej. Powierzchnie przylegajace i wspdtpracujace kratek, korpuséw i ramek
dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete. Luz maksymalny pomiedzy kratkq i
gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm . Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny
by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.
3.SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogéine".
4. TRANSPORT. Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne".
4.1. RURY KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ Z PP
Rury z PP sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chronié¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na
ktorym sg przewozone lub sktadowane , zawiesi transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzadzer i metod przetadunku.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z PP nalezy przestrzega¢ nastepujacych dodatkowych wymagan:
1. Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym
rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd korice nie moga by¢ diuzsze niz 1 metr.
2. Jezeli przewozone sg luzne rury , to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te same zasady co przy ich
sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 metra.
3. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tacuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu.
4. Bezpieczny i prawidtowy transport to: podparcie fadunku na catej dtugosci, podpory umieszczone na skrzyni , wiasciwie wysuniete
kielichy poza konce bose rur.
4.2 KREGI. Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
4.3.WPUSTY ZELIWNE
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiemnie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.WYMAGANIA OGOLNE. Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne". Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonane studnie Sciekowe i przykanaliki z wylotami.
5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowane osie przykanalikéw nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu osi drogi. Osie oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z
zaloZeniem ciggow reperdw roboczych.
5.3.ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 [14], PN-68/B-06050 [3], BN-72/8932-01 [23],PN-92/B-10735. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjécie /zejcie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg
osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi
ustawic¢ tawy celownicze, umozZliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu.
5.3.1. Wykopy , przygotowanie podfoza , uktadanie rur.
Przy budowie przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych najczesciej stosowane sg wykopy waskoprzestrzenne: o $cianach
pionowych , odeskowanych i rozpartych lub o $cianach skarpowych bez obudowy. Uwzgledniajac warunki wykonywania p6zniejszej
obsypki , obudowe $cian wykopu w strefie ochronne;j rury zaleca si¢ wykonywac z desek o szerokosci 10-15 cm . Rozdeskowywanie
wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywac réwnolegle z zageszczeniem obsypki , wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem
nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen :
1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
2. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach
nawodnionych — o okolo 20 cm wyzszym.
3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang rzedng dna wykopu, 0
grubosci co najmniej 20 cm , niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu, najlepiej
sposobem recznym.
4. Zdna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z
dokumentacjg techniczng.
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5. W trakcie robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza w
dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, moZliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

6.  Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu , zastepujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy
piaskowej o grubosci ( po zageszczeniu ) co najmniej 20 cm . Ten sam rodzaj podioza nalezy wykonaé w sytuacji, kiedy doszto do
przegtebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu.

7. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawcza nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

8. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej % swego obwodu , tzn. nalezy
bardzo starannie zage$ci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu
lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodow.

10. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgniecen ,peknigé , rys).
5.3.2.Wypelnianie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop , nalezy czesciowego odbioru rob6t w zakresie zakornczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach : | etap — wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury czyli tzw. obsypka
rurociagu; |l etap — wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury , czyli tzw. zasypka rurociagu .

5.3.2.1.0bsypka rurociagu

Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen :

1. Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego wielkos¢ ziaren w bezposredniej bliskosci
rury , nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm ( nawet dla duzych rur).

2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu , konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych.

4. Obsypke wykonywa¢ warstwami , rownolegle po obu bokach rur kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm.

5. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegblnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy
tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

6. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wéd gruntowych.

7. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu , tj. warstwy grubosci po zageszczeniu , co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodow wywrotek.
5.3.2.2.Zageszczanie gruntu

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

1. Przy recznym zageszczaniu ( przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubos¢ warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz
10-15¢cm .

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania , ktéry moze pracowaé jednoczesnie po obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu. Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu
ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Pierwsze
warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie , by unikng¢ uniesienia sig rury. Po wykonaniu obsypki do %2
wysoko$ci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Mechaniczne
zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna.

5.3.3 Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetienia wykopu na strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke rurociggu nalezy wykonywac
z takiego materiatu i w taki sposéb , aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu ( drogi, chodniki, tereny
zielone). Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego , o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentaciji technicznej. Do zasypki nie
nalezy uzywaé gruntu zawierajacego duze kamienie i gtazy. Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac
rownolegle z zasypka , przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci , ze wzgledu na mozliwosc obsuniecia sig Scian wykopu.

5.4. PODLOZE

5.4.1.PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturaine nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu
podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [14].

5.4.2.PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.4.1. nalezy wykona¢ podioze wzmocnione. Podtoze
wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioZe naturalne lub przy nienawodnionych skatach,
gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych); w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i
skalistych;
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- mieszane - zloZzone z podtozy wyZej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych i nasypowych.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioZa ziemig z urobku  lub podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczaé 5 cm :
- dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.
- dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé w
zadnym jego punkcie +-1 cm . Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [5].
5.5.ROBOTY MONTAZOWE. Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02
“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”[5].
5.5.1.KANALY RUROWE
Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewoddw. Do budowy przewoddw mozna przystapi¢ po odbiorze
wykopu i poditoza. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi€ czy nie ulegty uszkodzeniu
w czasie transportu i skladowania. Przewody z PP zaleca si¢ montowac przy temperaturach powietrza od 0 do 30°C.Budowe danego
odcinka sieci kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczania w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysoko$ciowego
wszystkich punktow weztowych ( np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w
wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do_wyzszej. Przed potgczeniem rur bose korce nalezy smarowaé srodkami utatwiajgcymi poslizg. Bose korice
rur nalezy weiska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza , kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie
obsypki. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach ( np. wgniecen ,
peknig¢ , rys. ).
5.5.2.STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacyjne o $r. 1,2; 0,6 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729 [4]. Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢
recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow
i piyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.
5.5.2.1.WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIENKI
A Komora robocza. Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ Srednice komory roboczej.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje si¢ z materiatow trwatych:
z kregbw Zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. W czesci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie
kanatow o wielkosci projektowanej. Nad otworem powinno pozosta¢ nadproze min. wysoko$ci 20 cm. Wszystkie styki kregow
muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki "80".

B. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25 z wyprofilowang kineta,

C. Wiaz kanatowy Zeliwne nalezy montowac na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni. Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego $r. 600 mm.

D. Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch rzedach, w odleglosciach pionowych

0.30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopieft w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.5.3.STUDZIENKI SCIEKOWE ( WPUSTOWE )
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i
osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
- gteboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- gteboko$¢ osadnika 1.0 m,
Studzienki $ciekowe wykona¢ wediug KPED 02.13.
5.5.4PROBA SZCZELNOSCI
Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735[5] punkt 6.
5.5.6.IZOLACJA STUDZIENEK
Izolacje studzienek nalezy wykona¢ dwukrotnie, przy uzyciu lepiku na gorgco. Izolacja ztgczy powinna stanowic szczelng, jednolitg
powtoke przylegajaca do powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i pekniec, ztacza w
wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztaczy powinna zachodzié co
najmniej 0,1 m poza potgczenie z izolacjq rur. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢
szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajacq do Scian, siegajacg 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz
poziom podpietrzonych wod w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokos¢ co najmniej 0.1 m.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”. Kontrola powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [5]. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:
al  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z

Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw.
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b/ Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodqg
z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

¢/  Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma
naturaing wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentaciji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;j
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢
korekte w Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera.

d/ Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,

pozostawienie w wykopach obudowy $cian wykopu.

e/ Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm po 1 razie
dla kazdego przykanalika i w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

f/  Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 [22], wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

g/ Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy
wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza z doktadno$cig do 1 cm . Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokosé utoZenia podtoza.

h/  Badanie materiatow uzytych do budowy studzienek, kanatéw, przykanalikow i wylotow nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow |ub warunkami okreslonymi w
ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

il Badania w zakresie przewodu, wylotow i studzienek obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci ( z
doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i prefabrykatow. UtoZenie przewodu na podtozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie rur na catej diugosci rury,
za$ na podtozu wzmocnionym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

jl  Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie
wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody

i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

k/  Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacie i robi¢ odczyty co 30
min. potoZenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegoinych studzienek.

il Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelno$ci odcinka przewodu . 1zolacje
powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7.0BMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogoine". Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest metr (m)

rury dla kazdej Srednicy liczac od wewnetrznej $cianki studni do zewnetrznej Scianki prefabrykatu wylotu lub pomigdzy wewnetrznymi

Sciankami studzienek.

8.0DBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbiory robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogoine”.

8.1.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior obejmuje sprawdzenie:

al  sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw
atmosferycznych,

b/ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

¢/ zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

d/ podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,

e/ jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, ST oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

f/  ulozenia przewodu i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

g/ diugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

h/  szczelnosci studzienek na infiltracjg,

il zabezpieczenie studzienek przed korozja.

8.2.0DBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania przykanalikow i studzienek z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoine dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne".

Ptatno$¢ za m (metr) kanalizacji dla kazdej Srednicy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiatow

prefabrykowanych, na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych. Projektowana liczba jednostek obmiarowych obejmuje w

cato$ci dwa Etapy zgodnie z obmiarem robét dla kan. deszczowe;.
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Etap | i Il potaczono w jeden, poniewaz kanalizacja deszczowa wykonana w zakresie Etapu | nie bedzie miata odptywu, ktory jest do

wykonania na koricu Etapu II.

Etap I +11 Etap 111 J.m.
Rury 2200 PP 39,5 2,8 mb.
Rury o250 PP 33,8 130,1 mb.
Rury o315 PP 382,6 - mb.
Rury o400 PP 106,8 - mb.
Rury ¢ 500 PE 40,7 - mb.
Studnie rewizyjne ¢ 1500 mm PE SN8 3,0 - Szt.
Studnie rewizyjne o 1200 mm PE SN8 18,0 3 SZt.
Studnie wpustowe ¢ 600 mm PE SN8 9,0 2 szt.
Wywéz nadmiaru gruntu 632.4 88,6 m3
Podsypka i obsypka rurociggdw 3804 69,7 m3
Roboty ziemne wykopy mechaniczne 1728,4 263,4 m3
Roboty ziemne wykopy reczne 740.,8 1129 m3
Zasypywanie wykopow mechaniczne 1728,4 263,4 m3
Zasypywanie wykopow reczne 108.4 24,2 m3
Zageszczanie gruntu 1836,8 287.,6 m3
Umocnienie §cian wykopdw liniowych 2413,2 531,6 m2
Oplata za utylizacje gruntu 1075 150,7 t.
Prefabrykat - Wylot D500 1,0 - szt.
Osadnik z sepatorem V=25m3 PE 1,0 - szt.
Lawa betonowa C15/20 49 - m3
Zbrojenie fawy - pret zebrowany ¢ 12 mm 160,8 - mb.
Zbrojenie fawy - pret gladki o 6 mm 114,9 - mb.
Kotwy - pret plaski 4x60 mm, L=8,5m 112,0 - mb.

Cena jednostkowa dla wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej,

wykopy w gruncie kat | - Il ze wzmocnieniem i rozparciem,

dostarczenie materiatow,

odwodnienie wykopu,

utozenie podsypki z pospotki lub zwiru o grubosci warstwy 14,5 cm - pod przykanaliki i kanat - na szerokosci dna wykopu ;
utoZenie podsypki z pospotki lub zwiru pod studzienki,

utozenie przykanalikow z rur PP o $r. 200 mm;

wykonanie studzienek Sciekowych z osadnikiem o $rednicy kregow 50 cm,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych z osadnikiem o $rednicy kregéw 120 cm,
izolacja studzienek zewnetrznie i wewnetrznie,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej przebiegu kanatow.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.NORMY
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obl. statyczne i projektowe.
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze.
4. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne .
5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze .
6. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D .
7. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogoéine wymagania i badania .
8. PN-88/H-74080 Zeliwne wpusty $ciekowe. Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
9. PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
10.  PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C
11, PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
12.  PN-72/H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke i odchytki masy .
13. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe .
14, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
15, PN-74/C-89200 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.
16.  BN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe .
17.  BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
18  BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.’
19.  BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
20.  BN-66/6774-01 Zwir i pospotka .
21. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu .
22.  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
10.2 POZOSTALE PRZEPISY
23. KB-38.4.311/-73 Katalog Budownictwa: ptyty pokrywowe
24.  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez "Transprojekt’ 'Warszawa
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15. KANAL TECHNOLOGICZNY D-01.03.04

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przy
budowy kanahui technologicznego w ul. Nadrzecznej i ul. Wspélnej w m. Orle, gm. Wejherowo, woj. pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty objete SST obejmuja budowe kanatu technologicznego w zakres ktorych wchodzi :

Etap I:
- budowa rurociagu 2 x @110 z rur PP SN8 w uktadzie pionowym - 128,2 m
- ustawienie studni rewizyjnych SKR-2 - 3 szt.

Etap II:
- budowa rurociagu 2 x @110 z rur PP SN8 w uktadzie pionowym -276,9 m
- ustawienie studni rewizyjnych SKR-2 - 7 szt.

Etap III:
- budowa rurociagu 2 x @110 z rur PP SN8 w uktadzie pionowym -131,9 m
- ustawienie studni rewizyjnych SKR-2 - 3 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciagania, montazu i konserwacji kabli.
1.4.2. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;j.
1.4.3. .Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wlasciwosciach oraz zasobnikow
zlaczowych ukladanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych oslone ochronna dla kabli $wiattowodowych.
1.4.4. Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociagéw kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
1.4.5. Rura kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE) — rura z polietylenu o duzej gestosci, stuzaca do
budowy kanalizacji wtornej i rurociagow kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdzielcze;.
1.4.6. Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze z6ttym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYINY, ukladana nad kablem lub rurociagiem
kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
1.4.7. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zéttym z napisem UWAGA!
KABEL SWIATLOWODOWY!, zawierajaca czynniki lokalizacyjny, np. taéme stalowa, i ukladana nad rurociagiem
kablowym.
1.4.8. Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do
innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen na na
linie telekomunikacyjna lub odwrotnie.
1.4.9. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktorym trasa linii
przecina sie z trasa lub miejscami posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych urzadzen
na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wigkszy niz przy zblizeniu.
1.4.10. Odleglo$¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ linii telekomunikacyjnej od innych urzadzen
uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym oddzialywaniem tych urzadzen, bez zabiegow
dodatkowych.
1.4.11. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w
przypadku zmniejszenia odleglosci pomiedzy linia a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy odleglosci
podstawowej.
1.4.12. Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w
wypadku zmniejszenia odleglosci pomigdzy linia a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej polowy, lecz nie
mniejszej od 25% odleglosci odstawowej.
1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy
material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spehiajacego wymagania normy
PN-88/B-30000 . Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spehiajacych wymagania BN- 88/6731-08 [10]
i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
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2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [1].
2.2.3. Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20
zgodnie z norma PN-88/B-06250 [3]. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu
skfadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyrownanym podiozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury z polipropylenu (PP). Stosowane do budowy rurociagu kablowego rury z polipropylenu powinny odpowiadaé
normie PN-EN 1852-1 1999 [12]. Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czgsci: wietrznik do
pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [7], ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [8], wsporniki kablowe
odpowiadajace BN-69/9378-30 [9]. Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatlow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$é sprzetu

powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznos$ci od zakresu robot gwarantujacych wlasciwa
jakosé robot:

koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym koparka fancuchowa do rowéw kablowych ubijak spalinowy,
urzadzenie przeciskowe, wciagarka mechaniczna do kabli z rejestratorem sily naciagu zgrzewarka do zgrzewania rur
zespol pradotworezy jednofazowy 2,5 kVA

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne. Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robdt:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowyladowczy,

- samochéd dostawczy,

- zuraw samochodowy,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy [35].

5.1.1. Budowa rurociaggéw kablowych

5.1.1.1. Usytuowanie studni kablowych

Na projektowanym rurociggu kablowym nalezy posadowi¢ studnie kablowe SKR-2. Miejsce posadowienia w
dokumentacji techniczne;j.

5.1.2.  Roboty ziemne

5.1.2.1. Trasa rurociggu kablowego

Wytyczona w terenie trasa rurociagu kablowego powinna by¢ zgodna z podana w dokumentacji projektowe;j.

5.1.2.2. Glgbokos¢ wykopow

Glebokosci wykopow do ukladania rurociagéw kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury utozonej na dnie
wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ 1m..

5.1.3. Ukladanie rurociggéw kablowych w ziemi

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach uklada sie bezposrednio w ziemi recznie w uprzednio
przygotowanym rowie. Rurociag kablowy ukladany w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane najpierw
warstwa piachu lub mialkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur. Zaleca si¢ rowniez, aby rurociagi te
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posiadaly falowanie w poziomie od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych i na
terenach zalewowych. W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi na glebokosci I m jest znacznie nizsza od
temperatury rur polipropylenowej na placu budowy, zasypanie rurociagu kablowego powinno by¢ wykonane dwuetapowo:
najpierw warstwa podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochlodzeniu rur w ziemi, powinno nastapi¢ ostateczne zasypanie
rurociagu. Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie koniecznos$ci
prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzanie rur w zwojach lub na bgbnach. W
kazdym przypadku ukladania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4 Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa rurociagu kablowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie
5.1.8.1 niniejszej OST i zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni z dopuszczalna odchytka 15°. Pod projektowanymi

drogami rurociagi kablowe nalezy uklada¢ w rurach ostonowych w wykopach przed robotami drogowymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi rurociagi kablowe powinny znajdowac si¢ w zasadzie nad

tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie rurociagu
kablowego gora byloby mniejsze od wymaganego wg pkt. 5.1.4 niniejszej SST.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z gazociagami rurociagi kablowe moga by¢ wykonane jako kanalizacja nie majaca
polaczen z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciagéw rurociagu a
innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 .

5.2. Studnie kablowe

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych. Na ciggach rurociagu kablowego zaprojektowano studnie SK2, SK1.

5.2.1.1. Wykonywanie studni z prefabrykatow. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

5.3. Oznaczenie przebiegu rurociagu kablowego

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

przebieg rurociaggu kablowego, potozenie przepustow dla rurociagu kablowego.

Dla umozliwienia szczegétowej lokalizacji rurociagu kablowego metodami elektromagnetycznymi nalezy wzdtuz rurociagu
utozy¢ kabel 2x2x0,6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie rurociagu kablowego. Wykonawca ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materialow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST . Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ robot musi uzyskaé akceptacje tych instytuciji.
6.2. Rurociag kablowy

Kontrola jakosci wykonania rurociggu kablowego polega na sprawdzeniu: trasy rurociagu kablowego przez ogledziny
uporzadkowania terenu wzdhiz ciggdw rurociagu w miejscach studzien kablowych, przebiegu rurociagu kablowego na
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, prawidlowosci wykonania rurociagu kablowego polegajacej na sprawdzeniu
droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami, prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu
wymagan normy BN-85/8984-01 [4].

6.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiony do odbioru rurociag kablowy nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia
podane w rozdziale 6 SST daly dodatni wynik. Elementy rurociagu kablowego, ktore w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaly oceng¢ ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostka obmiarowa rurociagu kablowego jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu budowy rurociagu kablowego do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa, geodezyjna dokumentacje powykonawcza, protokoty odbioru robot
zanikajacych, protokét odbioru robdt przez uzytkownika

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za realizacje budowy kanatu technologicznego. Cena obejmuje wykonanie robot wykazanych w obmiarach
zalaczonych do dokumentacji projektowej w trzech etapach wraz z przeprowadzeniem préb i konserwowaniem urzadzen
w okresie gwarancji oraz wykonaniem inwentaryzacji — powykonawczego pomiaru geodezyjnego.
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Obmiary robdt dla budowy kanatu technologicznego:

Etap I | Etap II | Etap III | J.m.

Studnie Skr 2

3,0 - 7,0 3,0 Szt.

Rury Ktu 2x110 PP 128,2 | 276,9 131,9 | mb.
Podsypka i obsypka rurociagéw 27,7 59,9 28,5 m3
Roboty ziemne wykopy mechaniczne 1199 | 2624 122,8 | m3
Roboty ziemne wykopy reczne 51,4 112,4 52,6 m3
Zasypywanie wykopéw mechaniczne 1199 | 2624 122,8 | m3
Zasypywanie wykopdw reczne 11,5 24,6 11,9 m3
Zageszczanie gruntu 131,4 287 134,7 | m3
Wywdéz nadmiaru gruntu 39,9 87,8 40,7 m3
Oplata za utylizacj¢ gruntu 67,8 149.3 69,3 t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

—_— = 0 0 IO\ W kAW

—_—
W N

14.

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01
BN-74/3233-17
BN-88/8984-17/03
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-88/6731-08
ZN-96/TPSA-002

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. OgdIne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 1852-1 1999 Rury z tworzyw polipropylenowych

ZN-96/TPSA-004

ZN-96/TPSA-013

10.2. Inne dokumenty

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne
Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania

15. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 47 z dnia 06.02.2003r

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoInych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy Dziennik Ustaw Nr 169 z 2003r i Nr 49 z 2007r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

NAZWA OBIEKTU : BUDOWA ULICY NADRZECZNEJ | UL WSPOLNEJ W ORLU
PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

ADRES OBIEKTU : ul. Nadrzeczna w Orlu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
A. STWIOR

A.1. WSTEP
A.1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sa wymagania dotyczace budowy
liniowych urzadzen teletechnicznych jak: teletechniczna kanalizacja kablowa i linia kablowa.
A.1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
w fazie wylaniania wykonawcy oraz w fazie przygotowania i realizacji robot.
A.1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Zakres robot jest zwigzany z budowa:
- kanalizacji teletechnicznej,
- linii kablowej w kanalizacji istniejacej i nowo budowane;j.
Zakres okreslony jest Wspdlnym Stownikiem Zamowien, ktory jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza
stosowania Wspolnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii Europejskie;j.
Wspdlny Stownik Zamowien sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupehiajacego. Stownik gtowny obejmuje
nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktéorym przypisane zostaly 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja
dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy, pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie.
Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i shuzy do zweryfikowania prawidlowos$ci poprzednich cyfr.
Zakres niniejszego STWiOR obejmuje:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
A.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiOR sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.
Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otworow) kanalizacyjnych stuzacych do uktadania w nich
(wciagania) kabli. W zaleznos$ci od ilosci przewodow (rur, otwordw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu-
itd. -otworowa.
Dlugos$¢ elektryczna lub optyczna kabla - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasOw kabla oraz uwzglednieniem utozenia jego zyt (widkien optycznych).
Dlugo$¢ fabrykacyjna - dtugo$¢ odcinka kabla w momencie zakupu.
Dlugo$¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla bez uwzglednienia falowania i zapasow
kabla.
Domiar poprzeczny - odleglos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdtuz linii mozliwe;j
do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdhuz $ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi
jezdni itp.).
Domiar wzdluzny - dlugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Falowanie kabla - sposdb uktadania lub zaciagania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od
dhugosci trasy, na ktorej uktada lub zaciaga sie kabel.
Grupy, klasy, kategorie robdt - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Kable telefoniczne miedziane — kable stuzace do przesytania sygnatéw przy uzyciu pradu elektrycznego z zachowaniem
parametrow przewidzianych dla danego typu sieci.
Kable telefoniczne §wiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci widkien $wiattowodowych,
wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesylane sa impulsy $wietlne.
Kanalizacja kablowa (lub kanalizacja teletechniczna) - zesp6t ciagéw rur podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych (stanowi ich ochrong).
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji
wtornej. Kanalizacje pierwotna mozna podzieli¢ na kanalizacje rozdzielcza lub kanalizacje magistralna.
Kanalizacja wtorna - zespol rur weiaganych do otworow kanalizacji pierwotnej, stanowiacych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
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Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnalow telekomunikacyjnych.
Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rdwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w szczegolnym
przypadku wiazke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciagania nowych kabli lub rur kanalizacji kablowe;j
bez kopania w ziemi (na dlugosci obiektu/rowu). Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepigciami.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszcezalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Oslona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do zlacza
kablowego, szczelnie potaczona z powloka kabla.
Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.
Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
liczby jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Przelgcznica — urzadzenie, gdzie zakonczony zostal kabel, umozliwiajace realizacje potaczen kabli wg ustalonego schematu.
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce istniejacego obiektu budowlanego.
Skrzynka zapaséw, stelaz zapaséw — ostona ochronna dla zapasu kabla utozonego w ksztalcie petli lub zwojow,
umieszczana w studni kablowej lub budynku.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej, lub (studnia koncowa) na
koncu ciggu, w celu umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.
STWIiOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, zwana dalej takze Specyfikacja lub Specyfikacja
Techniczna (zamiennie) stanowi niniejszy dokument.
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.
Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoscia do 0,5 m (w miejscu utozenia zapasu szeroko$¢ pasa zajetego
przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metréw) rzeczywiste potozenie kabla.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wspornik kablowy — wspornik mocujacy kabel lub rure kanalizacji wtérnej w studni kablowe;j.
Wspélny Stownik Zaméwien - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika glownego oraz stownika uzupetiajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zapas kabla - dodatek dhugos$ci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztalcie petli lub zwojow.
Zlacze kablowe — miejsce potaczenia 2 odcinkow kabla.

A.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania poszczegdlnych robét, a takze za zgodnos¢ wykonania z
Dokumentacja Projektowa, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania
i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtdéwnych elementéw robét.
A.1.5.1. Czynno$ci zwiazane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy
Wykonawca wykonuje lub wspotpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynnosci formalnoprawnych i
organizacyjnych zwiazanych z budowami.
W zwiazku z tym do Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
- wspoldziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych
wlasciwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu, odbiorze i zarejestrowaniu dziennikdw budowy,
- wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajacy nie bedzie dysponowat wystarczajaca liczba
egzemplarzy,
- uzgodnienie z wilascicielami gruntéw i obiektéw, na ktérych beda prowadzone prace budowlane, terminu i trybu
wprowadzenia oraz zasad i warunkéw udostepnienia i zajecia na czas budowy poszczegdlnych placow budowy,
- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentow (w tym przygotowanie i ztozenie projektu organizacji ruchu w
pasach drogowych, o ile taki projekt bedzie wymagany przez odpowiednie wiladze) oraz podpisanie w ramach
udzielonego pelnomocnictwa odpowiednich umow na korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy,
- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw do umowy na umieszczenie obiektow infrastruktury w pasie
drogowym oraz odbiér umowy i dostarczenie jej do podpisania Zamawiajacemu,
- wytyczenie geodezyjne obiektow budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawcza, oraz prace geodezyjne zwiazane z
obstuga kolizji na trasie budowy, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt,
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- przeprowadzenie wszelkich prac zwiazanych z usunigeciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanej kanalizacji
teletechnicznej z infrastruktura (podziemna i naziemna) innych operatorow lub gestorow sieci,

- prowadzenie prac budowlanych,

- przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czastkowych odbioréw na terenach i obiektach, na ktorych
prowadzone beda prace, i uzyskanie oswiadczen o odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek roszczen
(zwiazanych z budowa) ze strony zarzadcow tych obiektdw i terenow w stosunku do Wykonawcy lub Zamawiajacego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, pozyskanie potwierdzen i ew. uzgodnien
odpowiednich organéw nadzoru budowlanego itp.,

- wspotdzialanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji i zgloszeniu zakonczenia budowy organom
nadzoru budowlanego, oraz zalatwieniu wszelkich formalnosci z tym zwiazanych,

- przekazanie Zamawiajacemu (w czasie odbioru koncowego) kompletu oryginaléw dokumentow zwiazanych z budowa i
jej zakonczeniem.

We wszystkich w/w czynnosciach Wykonawca bedzie mial zapewnione wspotdziatanie Inspektora Nadzoru, a
Zamawiajacy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty i oswiadczenia, niezbedne do wykonania przez Wykonawce jego
obowiazkow.

A.1.5.2. Wprowadzenie na budowe

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowe, przekazujac mu
dokumentacje projektowa wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upowaznienia. Fakt dokonania wprowadzenia na budowe zostanie
potwierdzony odpowiednim protokotem, przygotowanym przez Inspektora Nadzoru.

A.1.5.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy dostarczy nastepujaca dokumentacje projektowa:

- projekt budowlany budowy podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych, wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe.

- ewentualne operaty, aneksy itp. do ww. projektu.

A.1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w ramach umowy, stanowia czeg$¢ tej umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w umowie i/lub dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i STWiOR.

W przypadku zmian w projekcie (réwniez nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), musza one by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Takze zmiany wynikajace z dodatkowych wymagan gestorow sieci, czy
wladajacych gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktore powoduja zmiang¢ naktadéw rzeczowych, musza zostaé
przedstawione przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji. Zmiany te w postaci robot dodatkowych i zamiennych
moga zosta¢ rozliczone przez Zamawiajacego tylko w przypadku, gdy nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy, a ich
przewidzenie nie bylo wczesniej mozliwe lub stanowia one Site Wyzsza.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu zadania, to takie materialy zostang zastapione innymi w ten sposob, ze elementy
budowli zostana rozebrane iwykonane ponownie, a cato$¢ kosztdw z tym zwiazanych pokryje Wykonawca.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze jezeli koszty takiej poprawki bylyby niewspolmierne do efektow lub (prawie)
niemozliwe do wykonania, a element o niezadowalajacej jakosci nadawac si¢ bedzie do uzytkowania, Zamawiajacy moze
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do utraconej korzysci. Wybdr rozwiazania naleze¢ bedzie do
Zamawiajacego.

A.1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wgladu, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdot w
okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne s$rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie w/w znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Cho¢ Prawo budowlane nie narzuca koniecznosci instalowania tablicy informacyjnej przy realizacji obiektow
liniowych, fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

A.1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
A.1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé¢ wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

A.1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od
wlasciwych organdw administracji panstwowej.

A.1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz jezeli jest to niezbedne, nadzor ze strony
Wiasciciela urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie usuwania kolizji z istniejacymi uzbrojeniem podziemnym, w tym przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. W takim przypadku Wykonawca powinien powiadomic Inspektora
Nadzoru i wladze budowlane o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wlascicieli mediow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob minimalizujacy niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
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A.1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace
tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na teren budowy.

A.1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

A.1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa, wodna lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

A.1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w peti
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

A.1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

A.1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Inspektorowi
Nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét. Na terenach
objetych ochrona konserwatora zabytkow, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym po uprzednim
zgtoszeniu w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow.

A.2. MATERIALY

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czgsci) materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do prowadzenia robot budowlanych.
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Materialy do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych nabywane sa przez Wykonawce od wytworcéw lub
ich dystrybutoréw. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami:

ZN-96/TP S.A. — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

ZN-96/TP S.A.—011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

ZN-96/TP S.A.—012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.

ZN-96/TP S.A.—013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe.

ZN-96/TP S.A. - 016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
ZN-96/TP S.A. — 017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego
(RHDPE).

ZN-96/TP S.A. - 018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
ZN-96/TP S.A.— 020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur

ZN-96/TP S.A.— 021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.

ZN-96/TP S.A. — 022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

ZN-96/TP S.A. — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

ZN-96/TP S.A. — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.

ZN-96/TP S.A. — 028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
ZN-96/TP S.A. — 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.
ZN-96/TP S.A.— 030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt.

ZN-96/TP S.A. - 031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe.

ZN-96/TP S.A. — 033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.

ZN-96/TP S.A. — 035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siec przytaczeniowa.

ZN-96/TP S.A.— 036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki).

ZN-96/TP S.A. — 037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.
ZN-96/TP S.A.— 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne).

Ogolnie materiatami niezbednymi (podstawowymi) istosowanymi dla zadania: Budowa ulicy Nadrzecznej i ul.
Wspélnej w Orlu. Przebudowa sieci teletechnicznej, sa ponizej wymienione.
A.2.1. Kable i armatura kablowa

Do budowy kanalizacji teletechnicznej zostaly zastosowane rury z tworzyw sztucznych DVR i DVK oraz
studnie teletechniczne prefabrykowane SKR-2. Do budowy telefonicznych linii kablowych w kanalizacji teletechniczne;j,
zostaly zastosowane kable symetryczne typu XzZTKMXpw. Sa to kable zewnetrzne wypetnione: Telekomunikacyjny /T/
kabel /K/ miejscowy /M/, peczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z jedna lub dwiema warstwami z polietylenu
jednolitego /Xp/, o powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa /Xz/, wypeiony /w/.

Do potaczen zyl miedzianych zastosowano modutowe taczniki zyt, zelowane.

Do zamknig¢ ztaczy zastosowano termokurczliwe ostony zlaczowe.

Do oznakowania linii w kanalizacji kablowej, zastosowano przywieszki kablowe wg wzornictwa TP S.A.

Przywieszki beda zastosowane w kazdej studni kablowej.
A.2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych

Budowa nowej kanalizacji odbywac¢ si¢ bedzie z rur DVK 110 mm.

Przepusty pod jezdniami i innymi obiektami powinny by¢ wybudowane z rur o pogrubionych $ciankach DVK 110/6,3 mm
A.2.3. Elementy metalowe

Do budowy studni uzywa¢ ram i pokryw wg BN-73/3233-03 oraz wietrznikéw wg BN-73/3233-02. Do
zawieszania wspornikdw kablowych w studniach zamocowaé¢ pionowe rury stalowe (kolumny wsporcze) o $rednicy
zewnetrznej 30-38 mm.

Studnie powinny posiada¢ dodatkowa pokrywe z uktadem zasuwowo-ryglowym wg ZN-96/TP S.A.-023 zas
pokrywy powinny mie¢ metalowy wietrznik z czytelnym logo.

A.2.4. Materialy budowlane i prefabrykaty

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty cement nie wykazywat cech wskazujacych na zawilgocenie w
czasie transportu lub sktadowania. Stosowac¢ cement wg PN-88/B-06250.

Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Zaleca si¢ stosowanie tego
piasku takze na podsypki przy uktadaniu kabli i rur plastikowych w ziemi, jezeli grunt rodzimy z wykopu nie bedzie si¢
nadawat do tej roli.

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wygladem wodzie z wodociagu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w
szczegolnosci nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

Jezeli odtworzenie gwarancyjne nawierzchni chodnika lub jezdni wymaga podzlecenia prac gwarantowi, to za materialy
uzyte do odbudowy tej nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca (gwarant) tych robdt.

Plyty chodnikowe winny by¢ takie jak istniejace, lub uzgodnione z instytucja odpowiedzialna za stan chodnika.

Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg PN- B-19501. Elementy uzyte do budowy studni (bloczki i
ptytki) winny spetnia¢ wymogi wg PN-B-19301 i PN- B-19304 odpowiednio.
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jedn. Ilosc
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,38252
Beton zwykily z kruszywa naturalnsgo m3 0,6
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkdw t 0,1
Drut stalowy ckragiy migkki Fi-1.0-mm kg 0,451
Drut stalowy okragly migkki Fi-3.mm kg 18,04
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0,71
Kabel XzTEMXpw 4x2x0,5 m 72
Kabel X=zTEMXpw 5x4x0,5 m 216
Kabel XzTEMXpw 10x4x0,5 m 151
Kabel XzTEMXpw 15x4x0,5 m 20
Egczniki modulowe do zigczy wieloparowych szt 10
Opaski ocznaczeniowe kablowe SZt 10
Ostona termckurczliwa XARGA-500 43/8-150 Raychem kpl 4
Rura DVRE 110mm m 28,3
Studnia kablowa Zelbetowa SER-2 SZt 4
Tafma ostrzegawcza BVC kg 0,536
Woda przemysiowa m3 0,072
A.3. SPRZET

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany, aby nie spowodowal uszczerbku dla
jakos$ci wykonywanych robot, oraz nie utrudnial czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku i transportu.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie zzasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po zaakceptowaniu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilosc

Megaocmomierz m-g 6,148
Mostek kablowy m-g 2,954
Przyczepa do przewoiZenia kabli do 4-t m-g 12,401
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1} m-g 26,76052
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 0,42502
Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1) m-g 21,9506
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 17,23218
Sprgizarka powietrzna przewozna spalinowa 0.5m3/min m-g 1,4101
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 36,7415
Wciggarka rgczna 3-5-t m-g 6,0885
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 20,6

Razem m-g (z dokladnofcia do zackrazglen): 152,71142

A.4. TRANSPORT
A.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca powinien stosowa¢ $rodki transportu zgodne z nakladami rzeczowymi iodpowiednio

przystosowane do transportu materiatow.
A.4.2. Transport materialéw

Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania w czasie transportu. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialéw oraz sprzgtu na i z terenu
budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR i wg wskazan Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9
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A.5. WYKONANIE ROBOT
A.5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wymagania formalno — prawne i ogélne dotyczace zadania inwestycyjnego zostana okreslone w warunkach
kontraktu. Zawarte tam zapisy sa nadrzedne w stosunku do dokumentacji projektowej, STWiOR i polecen Inspektora
Nadzoru. Jezeli polecenia Inspektora Nadzoru przekazane na pismie wymagatyby korekty lub zmiany ustalei umownych,
Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy stosowny aneks do umowy obejmujacy te zmiany (np. wykonanie niezbednych dla
Zamawiajacego prac dodatkowych, itp.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiOR,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce, warunkami wydanymi w decyzjach i zezwoleniach
zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot, doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow roboét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

A.5.2. Dodatkowe ustalenia dotyczace robot

W przypadku awarii, zachowacé nastepujaca kolejnos¢ postepowania:
. Powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
Powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia o zaistnialej sytuacji.
. Wstrzymac prace do czasu przyjazdu wlasciwej osoby peliacej nadzér prac.
. Uzgodni¢ warunki prowadzenia dalszych prac (nadzér nad robotami, szczegdty dotyczace pomiarow, przetaczen,
dodatkowych zabezpieczen itp.).
Wykona¢ prace wg ustalen i/lub zleci¢ prace przy wykonaniu infrastruktury obce;.
Wykona¢ pomiary koncowe (w tym geodezyjne).
Szczegoly (jezeli istotne dla sprawy) nanie$¢ na dokumentacji powykonawczej.
.5.3. Zakres wykonywanych robét

Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych i rozruchowych (testy) okreslony jest w do
dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach.
Zakres rzeczowy robét
W zakres rzeczowy wchodza:
- montaz ramy i pokrywy studni SKR-2— 4kpl.
- budowa studni SKR-2 —4 szt.
- budowa kanalizacji pierwotnej 1-otw. — 15,8 m,
- wceiagniecie telefonicznych kabli symetrycznych (XzZTKMXpw) do kanalizacji kabl.-0,45 1km,
- montaz zlaczy przelotowych na kablach symetrycznych 70” — 4 szt.,
- pomiary konicowe pradem statym i przemiennym na kablach symetrycznych 70” — 4 odc.,
A.5.3.1. Zrywanie nawierzchni
Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy, gdzie tylko jest to mozliwe, unika¢ zrywania nawierzchni drog i ulic. Jesli juz jest
to konieczne, zrywanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak
najwiekszym stopniu uzyte do jej naprawy po utozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopdw.
A.5.3.2. Kanalizacja kablowa. Budowa.
Kanalizacja pierwotna powinna spelia¢ nastepujace wymagania:

- Latwo$¢ zaciggania i wyciagania kabli, umozliwiajaca szybka budowe i przebudowe linii kablowych bez

wykonywania robét ziemnych.

- Ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi.

- Trwalo$¢ - co najmniej 30 lat.

- Pojemno$¢ (liczba i $rednice rur) wystarczajaca na co najmniej 10 lat,

- Przystosowanie do wszystkich rodzajow kabli TPSA oraz kabli innych ewentualnych uzytkownikow.

- Szczelnos¢.

- Zabezpieczenie studni przed dostepem osdb nieuprawnionych.

- Uktadanie kanalizacji na mozliwie matych, lecz bezpiecznych glebokosciach.

- Stosowanie studni kablowych tatwych w budowie (studnie modutowe betonowe, studnie plastykowe) i

zapewniajacych zaréwno ergonomie i bezpieczenstwo pracy monteréw jak i uporzadkowane, bezpieczne

utozenie kabli i ich ztaczy.

N
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- Zgodnos¢ z ZN-96/TPSA-012.
- Stosowanie rur z tworzyw sztucznych.
- Stosowanie rur prostych z dopuszczeniem stosowania w uzasadnionych wypadkach rur dwudzielnych oraz
rur gietkich.
- Stosowanie kanalizacji wtornej dla kabli §wiattowodowych, telewizji kablowej itp.
- Stosowanie tukow rur (prefabrykowanych rur tukowych) zamiast studni na tagodnych zakretach kanalizacji z
rur prostych, przy zapewnieniu mozliwosci prawidtowego zaciagania kabli (zalecenie).
- Usytuowanie trasy kanalizacji pierwotnej wg zatwierdzonej dokumentacji formalno -  prawnej,
sporzadzonej na aktualnych mapach (podkladach geodezyjnych).
- Usytuowanie kanalizacji pierwotnej w tunelach, na mostach, wiaduktach wg  indywidualnych rozwiazan
projektowych, majacych zatwierdzona dokumentacje formalno - prawna.
- Dlugos¢ przelotéw migdzy studniami nie przekraczajaca 120 m.
- Przebieg prostoliniowy kanalizacji magistralnej na odcinkach miedzy sasiednimi studniami. W uzasadnionych
technicznie wypadkach rury kanalizacji rozdzielczej moga odchylac sie od przebiegu prostoliniowego wg zasad
okreslonych w ZN- 96/TPSA-012.
- Glebokos¢ utozenia taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej
powierzchni kanalizacji wynosito:
- dla kanalizacji magistralnej 0,7 m
- dla kanalizacji rozdzielczej 2 - otworowej 0,6 m
- dla kanalizacji rozdzielczej 1 - otworowej 0,5 m
Przy przejsciach pod jezdniami, przy zblizeniach i skrzyzowaniach z torami tramwajowymi i kolejowymi oraz
w sytuacjach technicznych wykluczajacych mozliwos$¢ spelnienia powyzszych warunkéw nalezy kierowac si¢
wytycznymi podanymi w normie ZN-96/TPSA-012.
- Spadek kanalizacji magistralnej w granicach 0,1+0,3 % w kierunku jednej ze studni w terenie poziomym,
natomiast w terenie pochylym - spadek wynikajacy z naturalnego uksztaltowania terenu, z zachowaniem
zasady spadku na poszczegolnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Przy wprowadzaniu do komér
kablowych i budynkéw powinny by¢ zachowane zasady podane w normie ZN-96/TPSA-012.
- Uktadanie ciagow kanalizacji pierwotnej wg zasad ZN-96/TPSA-012. Nowa kanalizacje nalezy uktadac¢
wylacznie z rur. Bloki betonowe mozna stosowac jedynie do naprawy istniejacej kanalizacji wykonanej z
blokow.
- Wprowadzanie kanalizacji pierwotnej do studni oraz budynkow wg ZN-96/TPSA- 012. Do budynku
stanowiacego obiekt telekomunikacyjny kanalizacje nalezy wprowadza¢ za posrednictwem studni kablowe;j
stacyjnej. Miedzy studnia stacyjna a komora kablowa nalezy stosowa¢ zasade uktadania jednego kabla w
jednym otworze. Przy cienkich kablach o zytach miedzianych oraz kablach swiatlowodowych nalezy
stosowac kanalizacje wtorna. Otwory puste, kanalizacja wtérna oraz otwory z kablami powinny by¢
uszczelnione uszczelkami wg ZN-96/TPSA-021 zarowno w  studni stacyjnej, jak i w komorze kablowe;.
- Czyszczenie otworow w ciagach kanalizacji pierwotnej wg zasad ZN-96/TPSA-012.
Przed ulozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i uksztaltowane ze spadkiem. Podtoze w miejscach po
glazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno by¢ wyréwnane i ubite.
W gruntach mato spoistych, jak prochnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda jak kurzawki,
muty, torfy, na dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci co najmniej 10 cm.
Lawe betonowa na dnie wykopu nalezy uktada¢ réwniez w wypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy
przebudowach ulic w §wiezo wzruszonej lub usypanej ziemi. Dopuszcza si¢ wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy
kamieni, thucznia i piasku i zalanie jej zaprawa cementowa.
Lawe betonowa, jak rowniez dno wykopu w gruntach III i IV kategorii nalezy wysypa¢ warstwa piasku lub przesianej
ziemi o grubosci nie mniejszej niz 5 cm
Ciagi betonowej kanalizacji kablowej do likwidacji, beda kruszone recznie w zwiazku z wypehieniem ich kablami.
Ciagi z rur PCV beda demontowane przez ich wzdluzne nacinanie tarcza szlifierska i potowiczne zdejmowanie z kabli.
Ciagi kanalizacji pustej, beda likwidowane w sposob tradycyjny, z odzyskiem rur stalowych oraz polietylenowych.
Gruz budowlany oraz rury PCV beda wywozony na wysypisko i utylizowane.
Przy wykonywaniu rob6t w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie po
uprzednim wykonaniu wykopow kontrolnych.
Technologia budowy uzalezniona jest od warunkow lokalnych i w zwiazku z nimi dopuszcza si¢ metode wykopow
recznych oraz koparkami tyzkowymi.
Studnie kablowe.
Studnie kablowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- Zgodnos¢ z ZN-96/TPSA-023.
- Generalna zasada jest budowanie albo duzych studni, zapewniajacych warunki zaréwno do utozenia kabli i
ich zlaczy, jak i do wygodnego wykonywania prac monterskich, albo matych, tanich studni zapewniajacych
bezpieczne utozenie kabli i zlaczy przy zatozeniu wykonywania prac monterskich (ztaczy kabli cienkich i
gietkich) na zewnatrz studni. Studnie duze wykonuje si¢ jako betonowe (prefabrykowane, wylewane, a takze
zbrojone), studnie mate - jako betonowe prefabrykowane lub z tworzyw sztucznych.
- W pokrywach studzien kablowych kanalizacji pierwotnej magistralnej i rozdzielczej nalezy umieszczaé
wietrzniki rozmieszczone wg postanowien normy ZN-96/TPSA- 012.
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- W pokrywach studzien kablowych kanalizacji specjalnej nalezy umieszcza¢ wietrzniki w/g zasad normy ZN-
96/TPSA-012.
- Studnie powinny posiada¢ zabezpieczenie przed ingerencja osob nieuprawnionych w postaci zamka z
ukladem zasuwowo-ryglowym oraz czujnika otwierania studni, przystosowanych do eksploatacji w systemie
okreslonym w “Zasadach zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja 0sob
nieuprawnionych”
Studnie kablowe oraz ciagi kanalizacji beda wykonywane zgodnie z projektem budowlanym przestrzegajac uzgodnien
zawartych w protokole ZUDP.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz kolizyjnych
elementéw kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiOR oraz zaleceniami uzytkownika
tych urzadzen.
A.5.3.3. Skrzyzowania i kolizje z ciekami wodnymi i inny uzbrojeniem terenu
Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego i obiektami terenowymi -
zgodno$¢ z ZN-96/TPSA-004.
Budowa obiektéw ochronnych pod jezdniami, bedzie realizowana technikami odkrywkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie kazdej ze wspodtczesnych technik, jesli uzna si¢ ja za bezpieczna w odniesieniu do warunkéw lokalnych (w
szczegolnosci parametrem jest tu dobre rozpoznanie potozenia innych urzadzen uzbrojenia terenu, dtugosé¢ i $rednica
obiektu, warunki geologiczne, etc.). Jesli wystapi chocby najmniejsza watpliwos¢, obiekt winien by¢ wykonany za
pomoca recznego zestawu swidrow lub metoda wykopu otwartego.
Wszystkie  prace  nalezy  wykona¢ w  zgodnosci z  Rozporzadzeniem — Ministra  Infrastruktury
zdn. 26-10-2005 Dz.U. Nr 216, poz. 1864, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
A.5.3.4. Ukladanie kabli w kanalizacji
Do kanalizacji kablowej zaciaga sie kable miedziane i rury kanalizacji pochodnych, w tym preinstalowanej trdjne;j.
Wdmuchuje natomiast kable §wiattowodowe i elementy kanalizacji trojne;j.
Wszystkie odcinki kabli miedzianych symetrycznych beda wciagane w sposob reczny do kanalizacji pierwotne;j.
Uktadanie tych kabli powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych zasad:
- kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych, z tym ze kable rozdzielcze =~ matoparowe moga by¢
uktadane na wspornikach wspolnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie;
- kable nie powinny zastania¢ wolnych otworéw kanalizacji, lecz przebiega¢ réwnolegle do siebie i do $cian
bocznych studni;
- kable przelotowe nie powinny krzyzowac sig;
- luki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej
$rednicy zewnetrznej kabla dla kabli nieopancerzonych, natomiast w wypadku zastosowania kabli opancerzonych,
promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy zewnetrznej kabla;
- zkacza kablowe powinny by¢ usytuowane przy $cianach wzdhuznych studni kablowych i mocowane na
wspornikach kablowych wg ZN-96/TP S.A.-023;
W przypadku kabli §wiattowodowych, standardem juz od wielu lat jest wprowadzanie kabla $wiattowodowego przy
uzyciu sprezonego powietrza oraz podajnikow mechanicznych, czyli popularnie mowiac ,,wdmuchiwanie”.
Do wykonania prac nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet (specjalistyczny) zalezne od materiatlow (czyli kabla, rur
wtornych, zlaczek, ptynu poslizgowego, odwijakow kabla, dodatkowych glowic) i warunkéw zewnetrznych, czyli od
przebiegu trasy kabla, sposobu ulozenia rur, pogody, temperatury itp.
W studniach kable utozy¢ na wspornikach kablowych nie krzyzujac ich ze soba. Konce rur w studniach nalezy
uszczelni¢ zgodnie z ZN-96/TP S.A.-021. Zachowa¢ warunki wg ZN-96/TP S.A.-027 zaréwno dla kabli, jak i rur
kanalizacji wtdrnej.
A.5.3.5. Oznakowanie kabli oraz ich trasy
Studnie kablowe oraz kable nalezy oznakowac umieszczajac we wnetrzu studni tabliczke znamionowa zgodnie z ZN-
96/TP S.A.-023 p. 3.5.12, a na kablach w studniach przywieszki identyfikacyjne (wg ZN-96/TP S.A.-022).
W miejscach wskazanych w projekcie ustawi¢ stupki oznaczeniowe wg ZN-96/TP S.A.-026,
lub oznaczy¢ te miejsca znacznikami elektromagnetycznymi serii ,, Telekomunikacja”.
W  egzemplarzu Dokumentacji Projektowej przeznaczonym do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
zaktualizowa¢ domiary wzdluzne i poprzeczne.
A.5.3.6. Pomiary kabli. Po catkowitym zmontowaniu odcinka linii symetrycznych i docelowym zamocowaniu muf (w
studniach lub ziemi), nalezy wykona¢ pomiary koncowe pradem stalym.
Na liniach wspotosiowych, nalezy wykona¢ pomiary koficowe pradem statym.
A.5.3.7. Demontaz. Nie przewiduje si¢ demontazu jakichkolwiek urzadzen liniowych.
A.5.3.8. Montaz kabli. Budowe kabli, nalezy wykonac¢ przez zaciagniecie do kanalizacji jak najdtuzszych odcinkéow
fabrykacyjnych (minimalna ilo$¢ zlaczy przelotowych).
A.5.3.9. Czynno$ci wspdlne dla obiektow
Sa nimi:
- obstuga geodezyjna — wyniesienie projektu i wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego oraz dokumentacji
powykonawczej,
- zajecia pasow drogowych,
- badania wspolczynnika zageszczenia gruntu.
Cato$¢ nalezy wykona¢ w zgodnosci z przepisami szczegolnymi, oraz uzgodnieniami z zarzadca drog.
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A.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
A.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
A.6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w STWiOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
Zasady dotyczace kontroli jakosci robét przy budowie kanalizacji teletechniczne;j:
1. Przed ulozeniem rur - czy polaczenia odcinkéw (mufowe, klejone, wciskane lub zgrzewane), z ktorych
zmontowano ciag rur, sa sztywne i szczelne.
Sprawdzenia (wzrokowo) powloki antykorozyjnej (smotowania) na zewnetrznej powierzchni rur stalowych.
Sprawdzenia (przez oglad) szczelnosci wychodzacych do gruntu otworéw studni i rur.
Skrzyzowania i zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym.
Sprawdzenia (przez oglad) szczelnosci i stabilnosci zamocowania (potaczenia) potowek rury dwudzielne;.
Uporzadkowania terenu wzdhuz ciaggéw kanalizacji.
Przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.
Droznosci rur (przewodow kanalizacyjnych) miedzy studniami, prawidtowosci budowy studni na zgodnos¢ z
ZN-96/TP S.A.-023; zamontowania rur dla zawieszania wspornikow kablowych, drabinek w studniach o
glebokosci nie mniejszej niz 1,5 m, dziatania zamka zabezpieczajacego wlaz i twardosci betonu.
9. Kalibracji kanalizacji wtdrnej (jej droznosci i prawidtowego przekroju wewnetrznego, bez zagniecen i zalaman).
Uwaga: trase kanalizacji wyznacza si¢ przez podanie wspdtrzednych punktow przecigcia osi symetrii zbiegajacych sie
odcinkéw kanalizacji. Punkt ten czesto nie jest sSrodkiem studni.

PNANR WD

A.6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

A.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do jego
akceptacji.

A.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez Inspektora Nadzoru
wzoru lub na innych, przez niego zaaprobowanych.

A.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zZrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Moze on pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i STWiOR. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

A.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi STWiOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Uwaga: przez sprawdzenie ,na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa” nalezy rozumie¢ sprawdzenie wszystkich
elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach
projektowych.

A.6.8. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru lini¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganymi
warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary daly dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaly oceng ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejace odcinki
linii nalezy zdemontowa¢ dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.

Ocena jakos$ci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wlasciciela linii.

A.6.9. Dokumenty budowy

A.6.9.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przyjecia przez Wykonawce obowiazkow Kierownika Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robot.

A.6.9.2. Ksigzka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w uzgodnieniach
dotyczacych robdt zamiennych i dodatkowych.

A.6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej przez
Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Ponadto beda udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

A.6.9.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
A.6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Dokumenty o
szczegdlnym znaczeniu dla Zamawiajacego (np. oryginaly uméw cywilno-prawnych) moga by¢ przechowywane w
siedzibie Zamawiajacego i wypozyczane (o ile wystapi taka potrzeba) Wykonawcy za pokwitowaniem.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
A.7. OBMIAR ROBOT

A.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w przedmiarach.
Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacja projektowa, STWiOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z
Zamawiajacym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie konieczno$ci wykonania tych robdt lub w wyniku dodatkowego
zapotrzebowania zgloszonego przez Zamawiajacego.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru na pismie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWiIOR nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia robot. Bledne dane zostana poprawione przez Inspektora Nadzoru w/g instrukcji
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady dotyczace obmiarowania prac zawarte zostaly w czesci ogolnej STWiOR w punkcie A.7. Obowiazujace
jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych czynnosci zawarte s3 w przedmiarach prac. Generalna zasadg jest, ze dla prac
polegajacych na wykonywaniu czynnosci liniowych jednostka jest 1 m (metr), a dla prac polegajacych na wykonywaniu
czynnosci punktowych jest 1 szt (sztuka). Dla czynnosci punktowych ztozonych z kilku czynnosci prostych mozna
stosowa¢ 1 kpl (komplet). Jednostka obmiarowa nawierzchni jest 1 m” (metr kwadratowy), a objetosci 1 m’ .

A.7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystapienia dluzszej
przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Obmiar oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy ijednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

A.8. ODBIOR ROBOT

A.8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze STWiOR,
dokumenty odbioru, wykonane zgodnie ze STWiOR,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robot i przekazania
wlascicielom terenow, na ktorych prowadzona byta budowa, oraz operatorom urzadzen podziemnych i sieci,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego odbioru koncowego. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione w odpowiednim wykazie. Termin
wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

A.8.2. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego miesiaca przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

W zaleznosci od ustalen i zapisow w STWIOR roboty ziemne podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych prac w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacja projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w czesci ogolnej STWiIOR. Ze wzgledu na fakt, ze po trasie
prac ziemnych moga by¢ wykonywane inne prace majace wpltyw na jakos¢ wybudowanej kanalizacji, studni i odtworzen
nawierzchni, komisja odbiorowa musi doktadnie rozwazy¢ i sprawdzi¢, ktore z wad dotycza prac Wykonawcy, a ktdre
mogly by¢ spowodowane dziataniem innych podmiotéw podczas wykonywania prac w okresie pozniejszym.

Nk wb
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A.9. PODSTAWY PEATNOSCI

Zasady pflatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty wymienione w dokumentacjach projektowych i
opracowaniach kosztorysowych, okresla dokumentacja przetargowa oraz umowa z Wykonawca.

Podstawa platnosci dla ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych jest obmiar tych prac i ceny jednostkowe dla
poszczegolnych pozycji z kosztoryséw ofertowych lub inne, przygotowane przez Wykonawce ceny wyliczone wg
umowy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. W szczegoInos$ci ceny jednostkowe i/lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w ofercie przedtozonej do

przetargu na zadanie glowne,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi ponadto nastepujace koszty obstugi budowy wymienione, ktore musza by¢ ujete w cenie
prac, a naleza do nich:

- wszelkie ewentualne optaty, ktérych moga zazada¢ wiasciciele terenéw i obiektow za ich udostepnienie na
czas budowy, jezeli zostaly wymienione w umowie na prowadzenie prac,

- wykonania i zatwierdzenia projektow organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni,

- wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej wraz z naniesieniem zmian do wilasciwego osrodka geodezyjnego
(Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji, w tym zwiazane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez wiadze
nadzoru geodezyjnego i naniesieniem zbudowanych obiektéw na mape zasadnicza),

- oplaty za zajgcie pasa drogowego (oplaty za umieszczenie infrastruktury podziemnej w pasie drogowym
pokryje Zamawiajacy),

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwiazane z nadzorami branzowymi i operatorskimi ze strony innych
mediow,

- przygotowania i powielenia dokumentacji powykonawczej,

- koszty zwiazane z zapewnieniem kadry technicznej z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z prawem
budowlanym (do prowadzenia Dziennikow Buddw itd.),

- koszty zwiazane z wypelieniem wymagan BHP,

- koszty zabezpieczenia terenu budowy (oznakowanie, bariery ochronne itd.).

Wymienione powyzej koszty musza si¢ zawiera¢ w cenach za czynnosci wymienione w przedmiarach prac.
A.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e DzU.06.164.1163 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zaméwien publicznych,

e DzU.04.18.172 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r, w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego,

e DzU.04.130.1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

e DzU.06.156.1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z pézniejszymi zmianami Prawo budowlane /tekst jednolity/,

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26-10-2005 Dz.U. Nr 216, poz. 1864, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

e DzU.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,

e DzU.98.107.679 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r, w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,

e DzU.02.108.953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e DzU.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e DzU.01.138.1554 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

e DzU.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r, w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/,

e DzU.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

e DzU.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r, w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e DzU.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
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