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2. Spis rysunkow

Rys. 1 - Przebudowa sieci TPSA w Orlu, ul. Nadrzeczna i Wspdlna
Projekt Zagospodarowania Terenu — Etap I + Etap 11



3. Wiadomosci ogolne.

3.1 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem projektu jest przebudowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w Orlu,
ul. Nadrzeczna i Wspdlna.
Zakres rzeczowy jest nastepujacy:
e przebudowa kabli rozdzielczych
e przebudowa kabli abonenckich
e montaz dodatkowych studni teletechnicznych

3.2 Inwestor.
Inwestorem ww. inwestycji jest Gmina Wejherowo, Os. Przyjazni 6

3.3 Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Dane uzyskane od TP S.A. Sekcja Paszportyzacji Gdansk Wrzeszcz;
¢ Informacje uzyskane przez projektanta w czasie wizji lokalnej.

3.4 Wykonawca.
Wykonawca robét bedzie firma wyspecjalizowana w robotach telekomunikacyjnych.

3.5 Projekty zwigzane.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt budowlany kanatu technologicznego,
ktéry stanowi integralng czesé dokumentac;ji.

S. Opis techniczny.

5.1 Stan istniejacy.
Zakres niniejszego opracowania znajduje sie w Orlu w obszarze szafkowym 1B.

5.2. Stan projektowany.

5.2.1. Przebudowa sieci kablowej.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych kabli rozdzielczych typu XzZTKMXpw o pojemnosci 15x4,
10x4, 5x4 i Srednicy zyty 0,5 mm. oraz kabli abonenckich XzTKMXpw o pojemnosci 2x2 w projektowany
kanat technologiczny. Kable zaciggnaé do projektowanego kanatu technologicznego z zachowaniem
obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzgdzen branzowych.

Na istniejgcych kablach TPSA w ul. Szkolnej przewiduje sie nabudowanie studni teletechnicznej,
w ktorej zostang przekierowane kable do kanatu technologicznego rurg DVK 110 mm.

W ciggu projektowanego kanatu technologicznego projektuje sie wybudowanie dodatkowych 3
studni SKR-2 wraz z odejsciami rurg DVK 110 mm do istniejgcych stupkéw kablowych TPSA.

5.3. Uwagi koncowe.

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami:

e PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, wypehione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowa lub polwinitowa,

e 7N 96/TPSA.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania i badania,
ZN-96/TPS.A.-22 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania,

e 7ZN-96/TPS.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta$my ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania,

e 7ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych.
Wymagania i badania,



e 7N-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powloce polietylenowej, wypelione. Wymagania i badania,

e  7ZN-96/TPS.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i
badania,

e 7ZN-96/TPS.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania,

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidérkowych.
Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r,

e Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

2) W szczegdlnosci nalezy stosowac si¢ do nastepujacych uwag:
a) Wykonawca bezwzglednie winien stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.

3) Roboty prowadzi¢ w porozumieniu z TP S.A., Gdansk Wrzeszcz.

4) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze znakiem
B lub CE. Wszystkie materialy musza by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzajacym
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodno$ci, aprobata techniczna.

6. Oswiadczenie projektanta.
Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.: Przebudowa sieci teletechnicznej TP S.A. w Orlu,
ul. Nadrzeczna i Wspdlna sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i z trescia Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy ,,Prawo Budowlane” art. 20 ust 4 .

Projektant :

7. Informacja BIOZ

Budowa: Przebudowa sieci teletechnicznej TP S.A. w Orlu, ul. Nadrzeczna i Wspélna
Inwestor: Gmina Wejherowo, Os. Przyjazni 6
Wykonawca robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w telekomunikacji.

Projektant sporzadzajacy informacje ,,BIOZ”: Zenon Osiecki, ul. Kasprowicza 7, 81-379 Gdynia

Podpis i data sporzadzenia ,,planu bioz”:

Gdynia, 10 wrzesnia 2013 r.

Zakres robot.
Przedmiotem opracowania jest ,,informacja bioz” inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego: Przebudowa sieci
teletechnicznej TP S.A. w Orlu, ul. Nadrzeczna i Wspélna

Termin realizacji catego zadania — do konca 2015 roku

Wykaz istniejgcych elementéw budowlanych.

Na terenie budowy istnieja inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktore sa naniesione przez uprawnionego geodete na
mape do celéw projektowych. Wzdhuz calej projektowanej drogi wewnetrzne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy moze
pracowac wielu wykonawcow z innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone przez Inwestora

Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

PRAWDOPO- ) POSTEPOWANIE
ZJDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
o . - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
[ nie wystepuje zatrucie gazem (zgodnie z pomocy




Skrzyzowanie [ male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z gazociagiem pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
[ $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
[ duze 0s6b trzecich
- . - wyciek : - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
[ nie wystepuje zatrucie (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie [ male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z ropociagiem pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
[ $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
E2duze 0s6b trzecich
. . - wyciek wody: - roboty pod nadzorem |- udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie [ nie wystepuje - utoniecie (zgodnie z pomocy
z wodociagiem [ male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
- lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
[ $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
2 duze 0s0b trzecich
. . - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie L2 nie wystepuje pradem (zgodnie z pomocy
z kablem [ male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
i urzadzeniami [ $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi recznie w obecnosci stuzby
[ duze 0s6b trzecich
o . - ruch pociagéw: | - roboty pod nadzorem |- udzielenie pierwszej
Prace w pasie [ nie wystepuje potracenie przez | - kamizelki pomocy
kolejowym [ male pociag ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
- wyznaczenie osob (po | miejsce wypadku
[ $rednie jednej na strong) w celu | - zawiadomi¢ odpowiednie
ostrzegania o stuzby
2 duze zblizajacym si¢ pociagu
o . - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
Prace w pasie [ nie wystepuje komunikacyjny: ostrzegawcze pomocy
drogowym [ male - potracenie przez |- zabezpieczenie - zabezpieczy¢ (oznakowac)
uczestnikow ruchu | znakami i tablicami miejsce
[ $rednie informacyjnymi zgodnie |- zawiadomi¢ odpowiednie
z uzgodnieniem stuzby
£ duze
. . - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Prace pod L2 nie wystepuje pradem - roboty wykonywane pomocy
napowietrznymi [ male zgodnie z uzgodnieniem |- zawiadomi¢ odpowiednie
liniami shuzby
energetycznymi | [ $rednie
2 duze
. . - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji | - udzielenie pierwszej
Prace w kanalizacji [ nie wystepuje - upadek z - sprawdzenie obecnosci | pomocy
teletechnicznej [ male wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci stuzby
[ $rednie ciata 0s6b trzecich
- barierki
[ duze zabezpieczajace
- §rodki ochrony
indywidualne;j
o . - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
Prace [ nie wystepuje wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie

6




na wysokos$ciach [ male - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca | shuzby
ciata - drabina
[ $rednie - wspolpracownik do
asekuracji
£ duze
. . - obsuniecie ziemi | - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Prace w glebokich L2 nie wystepuje i zasypanie szalowanie wykopow pomocy
wykopach (powyzej [ male - uszkodzenie - wspotpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
1 m) ciata asekuracji shizby
[+ $rednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
2 duze informacyjnymi
o . - utonigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania [ nie wystepuje szalowanie wykopow pomocy
z rzekami i ciekami [ mate - wspotpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
wodnymi asekuracji stuzby
[ $rednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
E2duze informacyjnymi

Za odpowiednie stluzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
(J - Odnosne zaznacz x

Zasady ogoélne instruowania pracownikéw oraz Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie
zapoznac si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie
instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych w rejonie pasa
drogowego), rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Kazda grupe pracownikdow
wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukceji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac pracownikow o mozliwo$ci wystapienia

zagrozenia wystgpowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominac o
obowiazku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowiazku asekuracji pracownika
wchodzacego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu.
Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany
kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze oraz w pasie
drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac spoza pasa drogowego. Prace wystepujace
W pasie drogowym musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,, Prawo budowlane” wraz z pozniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120, poz. 1126.
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