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1. Zakres robot remontowych objetych opracowaniem
Opracowanie obejmuje Modernizacje pokrycia dachowego, obrébek blacharskich
oraz wymiane instalacji odgromowej na budynku Przedszkola nr 9 w Zakopanem przy
ul. Sabaly 10

Kolejnos¢ 1 zakres prac remontowych:

- Wymiana pokrycia dachu na nowe z papy termozgrzewalnej na stropodachu wentylowanym,
- Demontaz i powtérny montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,

- Wymiana instalacji odgromowej,

Powyzsze prace sa niezbedne ze wzgledu na przecieki stropodachu i szkody w
pomieszczeniach budynku w postaci zaciekéw i porazenia przez grzyby pleénie.

2. Opis remontu pokrycia dachu krytego papa z dociepleniem.
Zakres remontu obejmuje wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z
wykonaniem demontazu i ponownego montazu istniejacych obrobek blacharskich okapu,
przej$é instalacji odpowietrzajgcych piony kanalizacyjne. Wymiana instalacji odgromowe;.
Nowe pokrycie na istniejgcym stropodachu krytym papa ze spadkiem 10%, nalezy wykona¢
z zastosowaniem systemu papy zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej o grubosci min. 5,2 mm i
gramaturze osnowy poliestrowej 250 g/m2 i asfaltu modyfikowanego SBS 4000 g/m2, o sile
zrywajacej pasek 5 cm wzdtuz i w poprzek odpowiednio min. 800 700 N, wydtuzenie przy
zrywaniu wzdhuz i w poprzek 40% z systemem wentylacji podtoza.
Istniejace pokrycie z folii przeznaczone do rozbiorki.

3. Prace przygotowawcze remontu starego stropodachu.
Prace dekarskie prowadzone na dachu nalezy zabezpiecza¢ przed opadami deszczu za
pomocg plandek lub foli by nie dopusci¢ do zalania odkrytego dachu. W tym celu nalzy
kolejne prace wykonywaé etapowo z uwzglednieniem warunkéw pogodowych i kontrolg
dachu w czasie przerw w pracach.
4.1 - Rozebra¢ stare pokrycie dachowe. Nie mozna pozostawi¢ zadnego zawilgocenia pod
starym pokryciem.
4.2 - Suche podtoze zagruntowaé bitumicznym $rodkiem gruntujgcym by zapewnic¢
przyczepnos¢ warstw.
4.3 — Wykona¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej, dwuwarstwowe
4.4 - Wymieni¢ instalacj¢ odgromowa z drutu ocynkowanego fi 8 mm ze szpicami na
kominach. Zwody pionowe poditgczyé¢ do istniejacych uzioméw i wykona¢ pomiary instalacji.
4.5. Rozebra¢ oraz wykona¢ nowe ogrodzenie, od strony ulicy Zeromskiego ze stalowych
paneli ogrodzeniowych na cokole betonowym, od strony sasiednich dziatek z siatki ma
stupkach stalowych i cokole betonowym

4. Pokrycie papowe.
Przy remoncie nalezy zastosowaé dwie warstwy pap
asfaltowych (papa podkladowa + papa nawierzchniowa) na papie perforowanej
wentylacyjnej. Papa o gruboziarnistej posypce powinna by¢ zastosowania jako warstwa
nawierzchniowa, natomiast papa o drobnoziarnistej posypce jako papa podktadowa.
Czynnosci pokrycia papa: - w przypadku systemu klejono-zgrzewanego, papg podkiadowa
nalezy przykleié¢ do izolacji termicznej. W tym celu mozna uzy¢ papy samoprzylepnej np.




Nastepnie nalezy zgrza¢ pape wierzchniego krycia.

PoszczegOlne warstwy papy nalezy zgrza¢ doktadnie migdzy sobg oraz do podioza.

Obrobke nakrywajaca z papy nawierzchniowej zaleca si¢ wyprowadzi¢ ok. 10 cm poza
krawedz papy podktadowej. W miejscach planowanego zaktadu (zgrzewu) posypke na
spodnim pasie papy podgrza¢ i weisna¢ szpachelkg w mase asfaltows. Operacja ta ma na celu
zapewnienie wlasciwego zgrzania pap w zigczu.

5. Zakres ilosciowy robot remontowych pokrycia stropodachu paps.

Oferent winien, przed ztozeniem oferty na wykonanie robot, zapoznac si¢ z
przedmiotowym budynkiem i wszystkimi stawianymi warunkami w utrudnieniami
organizacyjnymi oraz nakfadami materiatowo-technicznymi przeprowadzenia robot.

W kosztach nalezy uwzglednié prace zabezpieczajace. Roboty nalezy wykonac wraz ze
wszystkimi elementami zapewniajgcymi kompletne i jakosciowe wykonanie przedmiotu.
Podane iloéci robot sg orientacyjne. Wszelkie pozniejsze roszczenia, wynikajgce z
nieznajomoéci stanu przedmiotu prac, nie bedg uznane.

6. Plan BIOZ
1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow,
Zakres robot budowlano-montazowych obejmuje remont istniejgcego stropodachu.
Zakres rob6t budowlanych i kolejnos¢ ich realizacji:
Obrobka krawedzi i ocieplenie stropodachu od gory,
Wykonanie pokrycia z papy i obrobek blacharskich,
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Na dziatce zlokalizowany budynek uzytecznosci publicznej w zabudowie wolnost()]qcej
3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dostep do budynku wymaga uzgodnien z uzytkownikami. Prace wymagajg zabezpieczenia
dla ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przej$¢ z daszkami ochronnymi na
czas robét remontowych. Na czas robdt nalezy wykonaé zastgpeze dojécia- pomosty do
budynku.
4) Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
Prace prowadzone na wysokosci oraz dojscia do budynku wymagajg zabezpieczenia ruchu
pieszego przez zastosowanie obudowanych przej$¢ z daszkami ochronnymi na czas robot
remontowych.
Stanowiska robét nalezy odgrodzi¢ pelnymi przegrodami ostaniajacymi i zamykanymi
uniemozliwiajgcymi dostep na stanowisko robdt osobom korzystajgcym budynku przez
caly czas prowadzenia rob6t do ich zakonczenia.
W celu zabezpieczenia pracownikow przed upadkiem z wysokoS$ci nalezy wykonac
rusztowania zgodnie z zasadami bhp — poziomy rusztowan powinny by¢ zabezpieczone
barierkami i siatkami zabezpieczajacymi przed upadkiem do tyhu, a podczas wykonywania
robot na dachu, robotnicy winni by¢ zabezpieczeni szelkami ochronnymi do statych
elementow np. konstrukeji lub kotew.
Roboty winny by¢ realizowane przez osoby posiadajace odpowiednie badania
kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenie z zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
winny by¢ pouczone, ze wykonywane prace powinny by¢ zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie znajomosci i przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych "Rozporzadzenia




Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz ,,0goInych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze zm.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych z wyjatkiem prac

na wysokosci rusztowania. Zatrudnieni pracownicy wykonawcy robot winni posiada¢ $rodki
ochrony osobistej, ubrania, r¢kawice i kaski ochronne, a w przypadku ryzyka upadku z
wysokosci — szelki ochronne.

Technologie robot okreslaja "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych", dotyczace budownictwa ogdlnego zawarte w tomie

I "Budownictwo ogélne" - wydanie Arkady 1990, oraz Polska Norma PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne 1
badania przy odbiorze,

W szczegb6lno$ci, z uwagi na organizacje robot w uzytkowanym obiekcie, potozonym

w centrum miasta, nalezy zapewni¢ przy organizacji robot stosowanie:

- urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych, zabezpieczenie przejs¢ daszkami ochronnymi,
- srodkow zabezpieczajgcych pracownikow, narz¢dzia 1 urzadzenia ochronne,

- organizacji robot z uwzglednieniem wptywu warunkéw atmosferycznych na prowadzenie
robot - zabezpieczenie przed opadami uzytkowanego budynku,

- organizacji robot zapewniajacej bezpieczenstwo publiczne otoczeniu budynku objetego
strefg robot.

- wygrodzenia stanowiska robot z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ wstgpne szkolenie dla

pracownikéw w zakresie objetym planem ,,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢

do w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, r¢kawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazoéw mechanicznych,
porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokoSci lub
innych szkodliwych czynnikéw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywana praca. Nalezy
stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
U1zqdzen1a powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

W czasie trwania robot nalezy codziennie prchrowadzm dla oséb zatrudmonych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omowic¢ sposéb prowadzenia
robét, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostgp pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu

numerdw telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji,
a takze apteczki oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne $rodki gasnicze - gadnice proszkowe,

weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze.

Prowadzenie robot wymaga:

- wylgczenia pradu w strefie prowadzenia robot,

- czgsciowe zajecie terenu przy budynku na czas robot,

Technologig 1 sposdb wykonania robot okreslajg "Warunki techniczne wykonania

i odbioru robot budowlano montazowych", dotyczace budownictwa ogélnego zawarte

w tomie I "Budownictwo ogolne" - wydane Arkady 1990.

Poszczegolne etapy robot nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnoéci, aby rozdzieli¢ procesy
rozbiérkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementow, od pozostajacych 1 nowych
elementow robot. W tym celu nalezy zachowac kolejnosc¢ prac podang w projekcie remontu.
Stanowisko robo6t obejmujace budynek 1 bezposrednie otoczenie (chodniki piesze)

nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym. Wykona¢ pomosty, zadaszenie i




oznakowanie przejé¢ dla ruchu pieszego. Zastosowaé oswietlenie z obnizonym napigciem i
oznakowanie placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami 0séb
odpowiedzialnych oraz alarmowymi.

9. Uwagi koncowe
Wszelkie prace nalezy organizowac i powierza¢ wykonanie pracownikom o odpowiednich
kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami wiedza techniczng z
zachowaniem niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa pod kierownictwem organizacyjnym i
nadzorem technicznym osob uprawnionych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglgdnieniem i zachowaniem

zasad i przepiséw BHP z uwzglednieniem utrudnien zwigzanych z uzytkowaniem budynku.
Prace nalezny prowadzi¢ sposobem r¢cznym, z uzyciem lekkich narzedzi.

Stosowane materiaty powinny posiadaé aktualne atesty i aprobaty techniczne, dopuszczajace
do stosowania w budownictwie, wydane przez wlasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.
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