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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania i adres:

Modernizacja dachu w przedszkolu nr 9 w Zakopanem ul. Sabaly 10
1.2. Zamawiajacy:
Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

34-500 Zakopane; ul. KoSciuszki 13

1.3. Nazwy i kod robot budowlanych wg CPV (Wspdlnedgo Stownika Zamoéwien):

Dzial: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwiazanych ze szkolnictwem

Klasa i kategoria robot: 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe
45261200-6 - Wykonanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej
45111220-6 - Wywoz gruzu
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

WSTEP.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych -
Modernizacja dachu w przedszkolu nr 9 w Zakopanem ul. Sabaly 10

2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji rob6t

budowlanych ujetych w punkcie 1.1,

2.3. Okreslenia podstawowe.
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do cdebrania pod wzgledem jakoSciowym oraz

uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt.

roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
sq przekazywane zamawiajacemu i 53 usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych nie zaliczane do robdt tymczasowych

(np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).
Grupy, klasy, kategorie rohdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien ( Dz, Urz. L 340 z 16.12,2002r.)

Wspélny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien

publicznych. Obowiazuje we wszystkich krajach UE.
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces

wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna,



2.4, 0Qgdlne wymagania.

Ninigjsza specyfikacja obejmuje calo¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachéw wraz z obrébkami
i wymiany instalacji odgromowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnoéé z umowa, przyjetym zakresem robot
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw ad
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Na Wykonawcy ciazy obowiazek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska.

2.5. Zakres robét budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét dekarskich i towarzyszacych.
Zakres prac obejmuje modernizacje pokrycia dachowego z papy na systemowe pokrycie z papy termozgrzewalnej
dwuwarstwowe, Wymiana instalacji odgromowej remont ogrodzenia,

2.6. _Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- montaz rusztowan roboczych i pomocniczych
- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem

- wywoz i utylizacja gruzu - (pokrycia z papy)

2.7. Opis stanu istniejaceqo

Budynek zostat wybudowany okolo roku 1980, w rzucie budynek ma ksztalt prostokata.
Budynek parterowy, przykryty stropodachem ptaskim z przestrzenia wentylowana,

2.8. Informacja o terenie budowy

2.8.1. Organizacja rohét budowlanych

Prace prowadzone beda w czynnej placowce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materialy pochodzagce z demontazu

nalezy zlozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

2.8.2, Zahezpieczenie interesow osdb trzecich,

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow oséb ftrzecich. W trakcie prowadzenia rabét nie przewiduje

sie wejécia na teren dzialek sasiednich.

2.8.3. Ochrona $rodowiska

Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne.

2.8.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami,

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac, oraz musi posiadaé
aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadac¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogolne postanowienia bhp:



- strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zrédlo zagrozenia np. z powodu mozliwoci upadku z géry przedmiotow lub
materialow nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokoéci, z ktorej moga spadac przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz 6 m

przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane
- zaloga powinna byé zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne. Stan techniczny narzedzi
pracy i sprzetu nalezy sprawdzac¢ bezposrednio przed ich uzyciem

w czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywaé sprzetu ochronnego zabezpieczajgcego przed upadkiem
na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

transport pionowy elementéw pokrycia za pomoca specjalistycznej weiagarki, transport drewna i blachy za pomoca dzwigu.

przewidywane prace wymagaja sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.8.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawcy zostanie okreslone przez Zamawiajacego w porozumieniu z wykonaweg

oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1, Wymagania ogélne

Do robét dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Dostarczone na budowe materialy powinny spelnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku
powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodnosci badz dokumentacie zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie nfw materialy powinny odpowiada¢ normom parstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3.2, Papatermozgrzewalna
Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowa¢ dwie warstwy papy zgrzewalnej z asfaltu modyfikowanego SBS WF-

200/3000 na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 5,2 mm wg. PN-91/B-27618.

3.3. Materialy instalacyjne

Drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostale akcesoria (zlacza krzyzowe, réwnolegte i kontrolne)
Przygotowanie materiatéw do uzycia a takze ich sposob uzycia nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi poszczegdlnych

wyrobow.

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymii protokétami odbioru technicznego

z deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,



Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je poddaé stosownym badaniom.

SPRZET.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materialow.

Roboty dekarskie mozna wykonaé przy uzyciu szczotek, watkéw, pedzli i specjalistycznych urzadzen do nanoszenia izolacj.
Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow zamowienia, zostang przez

Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Warunki i sposéb transportu i skladowania poszczegoinych materialéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi

w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowa¢ warunki
zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiazujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii projekt organizacii i harmonogram robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogdlnie przyjeto, e realizacja robdt nie moze wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie zamawiajacego.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materialéw i producentéw maja charakter przyktadowy. Zostaly one bowiem
przywolane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

Przy wykonywaniu prac zwiazanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

7.2. Pokrycie z papy termozgrzewalnej
Pape zgrzewaé na calej powierzchni do podioza. Zaklady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzac

tak, aby w spoinie nastapit wyplyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm, a zaklady czolowe zgrzac na szerokos¢ 12-15 cm. Wyplywajacy
asfalt sypiemy posypka w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV
na szerokoéci planowanego zakladu czolowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzaé palnikiem i lekko wcisnaé
szpachelka w mase asfaltowa, Operacja ta ma na celu zapewnienie wlasciwego sklejenia pap w zlaczu, Zuzycie materialu: ok.
1,15-1,17 m2 papy na | m2 dachu.

Uwaga - Obrébki elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia ptaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy wykonaé w uktadzie
dwuwarstwowym, stosujac przynajmniej na jedna z warstw pape polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtokniny poliestrowej lub w
ukladzie jednowarstwowym, stosujac papg polimerowo-asfaltowa.



7.3. Instalacja odgromowa

7.3.1. Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomoca wstepnego naprezenia lub przy

zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych przyklejanych.

- 2wody poziome nie izolowane powinny by¢ ukiadane co najmniej 2 cm od pofaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych
i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych
o grubo$ci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubodci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materialow
latwo zapalnych.

Uklad i lokalizacja zwodéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa jesli Zamawiajacy ja posiada lub stanem istnigjacym
zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowié siec, ktérej kraricowe przewody musza przebiega¢ wzdluz krawedzi dachu

- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenica dachu,

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potaczone
z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagigc i zalamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami
dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i zlgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelnoé¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca
zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.

7.3.2. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.
- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ ukladane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach lub metoda

bezuchwytowg jako instalacje naprgzane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy ukiadaé w

odleglosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podloza z materiatow fatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odlegloci pomiedzy wspornikami nie
moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikdw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania

konstrukeyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowaé wedlug dokumentacji projektowe;,

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposdb i w takich odstgpach, aby
uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewoddw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane,

$rubowe lub zaciskane.

7.3.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:
- sprawdzanie ciagtodci polaczen, kidre nalezy wykona¢ za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego
z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczng, pomiary nalezy
wykonaé co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwéd uziomu otokowege nie przekracza 50 m; dla uziomu o ohwodzie
L wigkszym najmniejsza liczbe punktow pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L +2



W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe

az do uzyskania wymaganej opornosci.

7.4. Wpusty, wywiewki kanalizacji i wylazy dachowe

Projeklowana naprawa obejmuije:
- lzolacjg przejs¢ dachowych wywiewek kanalizacji sanitarnej oraz komindw i wentytlatorow

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.1. _Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢ zalozong jako$é robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét, jakosci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz robét.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje | odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Przy kontroli jakoéci materialow dostarczanych w opakowaniach szczegélnie nalezy zwrdcié uwage na numer serii i zgodno$é
z odpowiednim certyfikatem [ub deklaracja zgodnosci. Sprawdzeniu nalezy podda¢ wilasciwosci, jako$¢ oraz inne cechy
charakterystyczne zastosowanych materialow i wyrobéw zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST na podstawie danych
technicznych dotgczonych przez producenta,

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem | prowadzeniem badar materialow ponosi wykonawca

8.2, Pobieranie prohek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek a na zlecenie Inspektora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosc, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce usuniete,
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

8.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgdg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

8.4, Raporty z badar.
Wykonawca bgdzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badar i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

8.6. Certyfikaty i deklaracie.
Zastosowane wyroby musza posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentow ;

- deklaracje zgodno$ci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej (oznaczone

znakiem CE)



- wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobow

okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa

- posiadajgce wydana przez producenta deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub krajowa aprobata techniczng (oznaczone

znakiem budowlanym)

- oSwiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczna i obowiazujacymi normami - dotyczy wyrobdw
do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone,

8.7. Kontrola robét
Kontrola jakoSci robdt powinna byé przeprowadzona podczas wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa ARKADY pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” oraz zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla danej fazy robét zostaly
spefnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostale spefnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest przedmiar robét,

bedacy integralna czescia dokumentacii projektowej.

Podstawowg jednostka obmiarowg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu powlok dekarskich jest 1 m2 powierzchni krytej
wraz z przygotowaniem podioza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jeéli jest to konieczne), przygotowaniem oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ rohot okreslona zostata w dokumentacii przetargowej (przedmiar robot).

Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru craz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u,

10. ODBIOR ROBOT.

10.1. Wymagania ogélne.

Podstawa odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :
+ Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym (harmonogram robdt),
+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiafow,
* Protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

10.1.1.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym

pracesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét, Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilo¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.



10.1.2, Odbidr czgSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak

przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.3.0dbiér koncowy robét
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartodci, Calkowite

zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kericowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koricowego rabét dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg przetargowq i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru
koricowego robdt Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢
wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, aceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

10.1.4.Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru kericowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentow
wymaganych przepisami prawa budowlanego:

o  Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeristwa,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci z PN lub aprobatq techniczng

dla wyrob6w nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
o  Atest PZH,
e Protokoly z odbioréw czesciowych | realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru czesciowego
i koficowego robdt moze zosta¢ powolany zespét do dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela
Zamawiajacego.
Przy odbiorze korcowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq przetargowq lub ewentualne zmiany
i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

10.1.5.0dbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarangji.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kercowego.

11, ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)
11.1. Roboty podstawowe




Rozliczeniu podlegajg odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robot
z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robot,

11.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowesj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202,
poz. 2072) w przedmiarze robét nie uwzglednia sie robot tymezasowych tzn. robot, kidre sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych stad

nalezy je uznat jako naklady bezpo$rednie wykonania roboty podstawowej i uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot.

12. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa platnodci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach

przedmiaru robdt, stanowigce cene ryczaltowg kontraktu (zaméwienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawceg i Zamawiajgcym.,

13, SRODKI BEZPIECZENSTWA.

13.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykanawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem oséb trzecich, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoriczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaplacie, jest ponoszony przez Wykonawece i wliczony w ceng konfraktowa.

13.2, Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpo$redniej odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

s zanieczyszczeniem powietrza pylami lub gazami,

e  mozliwoscig powstania pozaru.

13.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia
prac.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

13.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez Zamawiajacego
(urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzer wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu
robot lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



13.5. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbag, zeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bgdzie ulrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania robt wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie
podlegajq odrebnej zaplacie i s ponoszone przez Wykonawce - uwzglednione w cenie kontraktowej.

14. PRZEPISY ZWIAZANE.

14.1. Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C. Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe.
Warszawa 2004,

14.2. Normy.
Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryé dachowych

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

QOchrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

*  PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybér pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B - Projektowanie,

montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzer piorunochronnych.
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