
 

 

  Dziwnów, dnia 26 lutego 2024 roku 

Postępowanie nr:  WZP.271.1.2024  

 

 Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela 

wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wraz z ofertą należy złożyć dokumenty, których złożenia 

Zamawiający zwykle wymagają dopiero na etapie badania ofert od Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą, 

tj. wykazu osób skierowanych do realizacji inwestycji wraz z potwierdzeniem ich kwalifikacji oraz 

przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, a także wykazu robót budowlanych 

potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale V w pkt 2). 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej zwracamy się z prośbą o wykreślenie z załącznika nr 3 do SWZ 

oświadczenia a spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, gdyż w przypadku posiadania przez 

Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych już na etapie składania ofert, oświadczenie to jest 

zbędne i nic niewnoszące do oferty. Potwierdza to §10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, 

PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) 

zgodnie z którym "W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji zamawiający może, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 6–

9, żądać oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji". 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że należy złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale V w pkt 2) oraz załącznik 

nr 3 do SWZ w niezmienionej formie, czyli oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie 30-dniowego terminu na zgłoszenie wad w przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, o którym mowa w §3 ust. 1 projektu umowy, z uwagi na fakt, 

iż niejednokrotnie wady te ujawniają się w terminach znacznie późniejszych wraz z postępem wykonywania 

robót budowlanych i nie możliwe jest ich wcześniejsze wykrycie, np. w sytuacji ujawnienia odmiennego 

od założonych w projekcie lokalizacji uzbrojenia podziemnego, co stwierdzić można dopiero na etapie 

wykonywania danego odcinka prac niejednokrotnie w terminie dużo późniejszym niż 30 dni od przekazania 

dokumentacji projektowej, szczególnie, iż do wykonywania prac w ulicy Słonecznej Wykonawca będzie mógł 

przystąpić dopiero po okresie przerwy technologicznej narzuconej przez Zamawiającego. W związku 

z powyższym Wykonawca nie będzie miał nawet możliwości weryfikacji poprawności dokumentacji 

projektowej przed upływem wskazanego w tym ustępie terminu, tym samy tracąc prawo do żądania 

przedłużenia terminu nawet w sytuacji gdy będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania zadania. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jest to termin 30 dni który odnosi się tylko do zgłoszenia uwag 

do przekazanej dokumentacji technicznej. Wystąpienie warunków odmiennych od tych założonych 

w dokumentacji jest odrębnym postępowaniem zgodnie z zapisami w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 3 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów §5 ust. 19 projektu umowy. W jego obecnym brzmieniu brak 

jest sensu. 



 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wskazane zapisy § 5 ust. 19 projektu umowy zostały wykreślone. 

 

Pytanie nr 4 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów §8 ust. 1 projektu umowy. W jego obecnym brzmieniu, 

po wpisaniu w wykropkowane miejsce nazwy firmy podwykonawcy, który ewentualnie będzie realizował 

część zakresu przedmiotu umowy dla Wykonawcy, otrzymujemy zapis mówiący o tym, że firma, której nazwa 

zostanie tam wskazana zrealizuje cały przedmiot umowy. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, iż jest to projekt umowy, który zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wybraniu 

konkretnej oferty. Jeżeli Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował we własnym zakresie 

to w wykropkowane miejsce zostanie wpisane słowo „samodzielnie”. Jeżeli będzie realizował zadanie 

z Podwykonawcą to zostanie ujęta nazwa podwykonawcy oraz zakres, który będzie realizował zgodnie 

z oświadczeniem Wykonawcy, które zostanie złożone na Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie okresu rękojmi wskazanego w §11 ust. 1 projektu umowy, zgodnie 

z zapisami Rozdziału III pkt 4 SWZ, tj. 60 miesięcy. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Okres rękojmi został uzupełniony w projekcie umowy zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt 4 SWZ 

 

Pytanie nr 6 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów §12 ust. 2 z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie ma obowiązku 

wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądz. Prawo Zamówień publicznych 

dopuszcza również inne formy zabezpieczeni należytego wykonania umowy, a wprowadzenie takiego 

ograniczenia jest niezgodne z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019 poz. 2019). 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wykreślił w § 12 ust. 2 słowo „pieniądzu”. Zapisy SWZ w Rozdziale VII – 

II ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY pkt 2 wskazują w jakiej formie ZNWU 

może zostać wniesione przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 7 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §14 ust. 10 projektu umowy w taki sposób by Wykonawca nie był 

obciążany kosztami za wykonanie robót dodatkowych wykraczających poza zakres złożonej przez siebie 

oferty oraz dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego na etapie postępowania 

przetargowego, na podstawie której ta oferta została sporządzona. Zapisy takie mogą doprowadzić do sytuacji, 

w której Wykonawca nie zdecyduje się na zaproponowanie Zamawiającemu np. zmian technologicznych, 

nawet w przypadku gdy będą one korzystne w kontekście zaoszczędzenia czasu realizacji lub kosztów 

późniejszej eksploatacji przedmiotu umowy, w obawie o wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy 

i możliwość poniesienia w związku z tym straty. Ponadto takie zapisy przenoszą na Wykonawcę 

odpowiedzialność za dokumentację projektową, na podstawie której Wykonawca dokonuje wyceny robót, 

i wszelkie ewentualne błędy zawarte w tej dokumentacji, pomimo że nie brał on udziału w jej opracowaniu. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż w § 16 przewidziane są sytuacje opisane w pytaniu nr 7, czyli możliwości zmiany 

umowy w przypadku np. zmian technologicznych. Zapisy § 14 ust. 10 projektu umowy mówią o sytuacji, 

w której Wykonawca samowolnie dokonuje robót dodatkowych, bez stosownych uzgodnień z Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 8 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy zmianie 

ulegnie stawka podatku od towarów i usług VAT, to podatek VAT w nowej stawce zostanie automatycznie 



 

 

doliczony do wartości netto wynagrodzenia pozostałego do wypłaty od momentu zmiany stawki VAT i nie 

będzie konieczności podpisywania w tym celu aneksu do umowy. Zapisy §14 ust. 3 oraz §16 ust. 1 pkt 4) 

i  ust. 2 pkt 4) nie dają jasnej odpowiedzi w tym temacie, w szczególności czytane łącznie z pozostałymi 

zapisami §16. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z § 18 ust. 1 wszelkie zmiany umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT, wymagają zachowania 

formy pisemnej, a więc podpisania aneksu do umowy. 

 

Pytanie nr 9 

Z uwagi na fakt, iż umowa zostanie zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy zwracamy się z prośbą 

o wprowadzenie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie 

z zapisami Art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019). 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający uzupełnił projekt umowy o stosowne zapisy zgodnie z zapisami art. 439 ustawy Pzp. 

 

Pytanie nr 10 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie opinii ZTI-5000-100768/16, warunków likwidacji kolizji WLK 

nr 38/SU/2016 oraz uzgodnienia TODDWBU-SZ.2110-33156/16/MK o których mowa w punkcie 9 

Opisu technicznego Projektu wykonawczego branży drogowej dla ulic Słonecznej i Uzdrowiskowej. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnia ww. opinie oraz uzgodnienia. Zamawiający przekazuje również projekt likwidacji 

kolizji infrastruktury elektroenergetycznej posadowionej na nieruchomościach gruntowych w związku 

z „Budową drogi ulic Słonecznej i Uzdrowiskowej w Łukęcinie”. O ile faktycznie wystąpi wskazana kolizja 

Zamawiający przewiduje jej usunięcie odrębnym zleceniem. 

 

Pytanie nr 11 

W opisie technicznym Projektu wykonawczego branży drogowej dla ulic Słonecznej i Uzdrowiskowej 

w punkcie 4.1 A jest mowa o „4 szt. wykuszy o wymiarach 1,0x5,0 m tzn. każdy wykusz to 2 ławki plus 

uliczny kosz na odpady”. Zwracamy się z prośbą o informację czy wycenie podlega zakup i ustawienie 

wspomnianych elementów małej architektury, a jeżeli tak, proszę o podanie parametrów pozwalających 

na wycenę w/w elementów, tj. m.in.: wymiarów, kolorów, opisów szczegółowych czy kart katalogowych. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z dokumentacją projektową po stronie Wykonawcy jest tylko wykonanie wykuszy. 

 

Pytanie nr 12 

Zgodnie z planem sytuacyjnym zamiennym dla ulicy Uzdrowiskowej w ramach inwestycji należy wykonać 

nasadzenia, wg zapisów w legendzie do rysunku ma to być np. tawuła japońska gold mound. Zwracamy się 

z prośbą o informację czy wykonanie wspomnianych nasadzeń jest w zakresie inwestycji, a jeżeli tak, proszę 

o podanie dokładnych nazw i gatunków, a także parametrów roślinności oraz ich ilości, jakie należy przyjąć 

do wyceny. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż nasadzenia wykonuje we własnym zakresie, nie podlegają więc wycenie. 

 

Pytanie nr 13 

Plan sytuacyjny zamienny dla ulicy Uzdrowiskowej pokazuje lokalizację oświetlenia niskiego, które 

wg legendy należy wykonać wg odrębnego opracowania. Projekt oświetlenia dla ulicy Uzdrowiskowej 

nie zawiera zapisów określających jakikolwiek oświetlenie niskie. Zwracamy się zatem z prośbą 

o udostępnienie odrębnego opracowania dla oświetlenia niskiego, o którym mowa w legendzie 

do planu sytuacyjnego ul. Uzdrowiskowej. 



 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia że w zakres robót wchodzi wykonanie oświetlenia ulicznego, zgodnie z załączoną 

dokumentacją projektową. Nie należy ujmować w wycenie oświetlenia niskiego ul. Uzdrowiskowej. 

 

Pytanie nr 14 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada wszystkie odpowiednie decyzje 

i uzgodnienia oraz że są one ważne i pozwalają na rozpoczęcie robót niezwłocznie po przekazaniu terenu 

budowy, w szczególności: decyzje ZRiD (te załączone na stronie Zamawiającego, jedna została wydana 

w 2017 r. a druga w 2019 r.). Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie aktualnych decyzji ZRiD lub 

potwierdzenie, że zamieszczone decyzje są nadal aktualne. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że załączone decyzje ZRID są nadal aktualne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 162 ze zm.) nie zawiera przepisów, które wskazywałby na czasowo ograniczony charakter ważności 

decyzji ZRID. 

 

Pytanie nr 15 

Z uwagi na ryczałtowy charakter zadania, prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego opinii 

geotechnicznej lub operatu geologicznego lub dokumentacji geotechnicznej, która umożliwi wszystkim 

potencjalnym Wykonawcom rozpoznać podłoże gruntowe pod planowane roboty budowlane objęte 

niniejszym postepowaniem przetargowym. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie jest w posiadaniu ww. dokumentacji Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej nie 

było wymogu wykonywania badań geologicznych. Zamawiający realizował już zadania inwestycyjne 

o podobnym charakterze i informuje, iż nie wystąpiły żadne anomalie. Warunki gruntowe ocenia się jako 

dobre. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego wszystkich posiadanych uzgodnień, decyzji, itp., 

w szczególności decyzji środowiskowej czy też warunki włączenia planowanego oświetlenia wydane przez 

Spółkę ENEA lub inny podmiot zarządzający istn. oświetleniem ulicznym. Niezbędnym bowiem dla 

wszystkich potencjalnym Wykonawcom jest zapoznanie się z zapisami tychże dokumentów, w których 

niejednokrotnie ujęte są dodatkowe uwarunkowania dot. prowadzenia robót. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada dodatkowych uzgodnień ani decyzji. Włączenie planowanego oświetlenia do ZKP 

wskazanego w dokumentacji projektowej. Zamawiający czeka na wydanie przez Enea Operator Sp. z o.o. 

warunków włączenia planowanego oświetlenia 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 
 

 

Zastępca Burmistrza Dziwnowa  
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