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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) i wraz z zatacznikami jest czescia
Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamodwienia (SIWZ) na wybdr wykonawcy robdt dla inwestycji pn.
,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw i pompowni $ciekdw w tagiewnikach”.

Na SIWZ sktadajacg sie z nastepujgcych czesci:

Czes¢ | — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czesc Il - Wzdér umowy w sprawie zamdwienia publicznego, obejmujacy:
e Formularz Aktu Umowy,
e  Warunki Ogdlne Kontraktu,
e  Warunki Szczegdlne Kontraktu,
e Wzdr gwarancji nalezytego wykonania kontraktu (Zabezpieczenia Wykonania);
- Czes¢ Il - Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
- Czesc IV - Wykaz Cen.
Integralnymi czescig niniejszego PFU sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zatgczniki
pozostate wymienione w czesci informacyjnej.

1.2. Definicje i podstawowe pojecia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (nazywany tez w skrécie ,PFU”) zostat sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454). W niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,»Obiekt” lub ,Instalacja” oznacza podlegajaca przebudowie oczyszczalnie Sciekéw w tagiewnikach oraz
gtéwna przepompownie $ciekdw zlokalizowang w tagiewnikach przy ul. Stowianskiej na dziatce 336/2,

2. »Przedsiewziecie” lub ,,Projekt” oznacza przebudowe oczyszczalni sciekdw i pompowni gtéwnej Sciekdw
w tagiewnikach.

3. »Zamawiajacy” oznacza Gmine tagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21, 58-210 tagiewniki lub jej
jednostke organizacyjng—Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w tagiewnikach (w skrécie ZUK).

4, »Wykonawca” oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz jej
prawnych nastepcow.

5. »inZynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petfnienia funkcji Inzyniera dla
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.

6. Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajacego w rozumieniu Ogdlnych
Warunkéw Kontraktu i Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

7. »Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w formie niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

»,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z
Formularzem Oferty.

»Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie parametréw
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

»Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto (bez podatku VAT)
powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zatwierdzong w Umowie na zaprojektowanie,
realizacje i ukoriczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad Obiektu.

»Roboty” - 0znaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma wykonaé na mocy
Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla
wykonania i ukoriczenia Robét oraz usuniecia wad. Réwnocze$nie oznaczajg one tez projektowanie,
budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.
»Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

»Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609z dnia 18
wrzes$nia 2020 r)wraz ze zmiang (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U.z2021r. poz. 1169).

»Pozwolenie na budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

»Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu”, ,Projekt architektoniczno-budowlany”, ,Projekt
techniczny” oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej, ktérych forma i tres¢ sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 wrze$nia 2020 r wraz z pdzniejszymi
zmianami).

»Warunki wykonania i odbioru robét budowalnych”— zwane tez zamiennie ,,WWiORB”, ,Specyfikacjami
technicznymi, ,,ST” - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowalnych (STWiORB) bedace
integralng czescig niniejszego PFU.

»Dokumentacja projektowa” — jest to Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowalnych, BiOZ, przedmiar robot i kosztorys inwestorski.

»Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

»,Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i Robot.

»Materiaty” — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
»Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢” — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

»,Polecenia Inzyniera” - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdét w formie pisemne;j,
dotyczacej sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
»Projektant” — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
»Przetargowa dokumentacja projektowa” -niniejsze PFU wraz ze WWIiORB.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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25.  ,Teren budowy” — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy. Zamiennie uzywany jest rowniez
termin ,,Plac budowy”.

26. ,Zezwolenie na uzytkowanie” — przewidziana ustawa Prawo budowalne decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia zakonczenia
robot.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedsiewziecie polega na przebudowie oczyszczalni $ciekdw i przepompowni gtéwnej Sciekow
w tagiewnikach.

Przedsiewziecie ma na celu stworzenie mozliwosci technicznych profesjonalnego, zgodnego z przepisami,
nieucigzliwego dla ludzi i $rodowiska, energooszczednego i niewodochtonnego oczyszczania $ciekdw
pochodzacych z terenu Aglomeracji tagiewniki oraz pozostatego terenu gminy tagiewniki.

Przedsiewziecie obejmuje:

e opracowanie koncepcji techniczno — lokalizacyjnej i dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, BiOZ) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien,
opinii, postanowien i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe dla docelowej
przebudowy oczyszczalni sciekéw i gtdwnej przepompowni $ciekdw w tagiewnikach,

e budowe, szkolenie, rozruch, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania oczyszczalni $ciekéw
i przepompowni Sciekdw wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na uzytkowanie.

Efektem budowy bedzie powstanie profesjonalnych, zgodnych z przepisami i wydanymi decyzjami
administracyjnymi obiektow do przettaczania i oczyszczania sciekdw z terenu aglomeracji i gminy tagiewniki.

Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia, jakos¢ robdt i materiatéw,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z Programem funkcjonalno - uizytkowym, Dokumentacja Projektowg, postanowieniami umowy
i Poleceniami Inzyniera oraz osiggniecie parametréw gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

Kontrakt bedzie wspotfinansowany ze srodkéw pozyskanych przez Gmine tagiewniki w ramach realizacji Planu
odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 Polski tad.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Zakres przedsiewziecia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowe oczyszczalni $ciekdw
i przepompowni gtéwnej sciekdw w tagiewnikach.

Przedmiotem zamdwienia jest:

e przebudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekdw w tagiewnikach w czesci technologicznej (Sciekowej
i osadowej) do wielkosci:
Qérd = 600 m3/d,
Qmaxd= 810 m?/d,
Qmaxh =94,5 m3/h,
Qdeszczu = 200 m3/h,
RLM = 6000 RM,

e przebudowa i modernizacja przepompowni Sciekdw w tagiewnikach o przepustowosci:
Q=200 m3/h.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1. Przestanki stanowiace podstawe podjecia Przedsiewziecia

Podstawowymi przestankami stojgcymi za decyzjg o podjeciu inwestycji sg stwierdzone powazne niedobory
techniczno — technologiczne obiektéw, instalacji i urzadzen groigce wystepowaniem czestych awarii i
niedotrzymaniem wymaganej jakosci sciekdw na odptywie z oczyszczalni. Podstawowe niedobory techniczno
—technologiczne oczyszczalni zestawiono ponizej:

1. W oczyszczalni brak jest rozwigzania umozliwiajgcego przyjmowanie doprowadzanych w czasie
wystepowania deszczy Sciekdw burzowych i wod roztopowych; w tych okresach nastepuje, oprocz
istotnego pogorszenia jakosci sciekéw na odptywie, zjawisko wymywania osadu.

2. Oczyszczalnia posiada zbyt duzg kubature komoér biologicznych i osadnikow wtérnych oraz zbyt
skomplikowang technologie oczyszczania $ciekédw. Wynika to z faktu, Ze oczyszczalnia zostata
zaprojektowana pod potrzeby gminy tagiewniki i funkcjonujgce w tamtym czasie zaktady cukrownicze
i zawierata rozwigzania technologiczne zaktadajgce wymagang wowczas obowigzujgcymi przepisami
podwyzszong redukcje zwigzkéw biogennych. W chwili obecnej zaktady cukrownicze sg zlikwidowane
i oczyszczalnia obstuguje wyfacznie aglomeracje tagiewniki o ilosci rownowaznych mieszkancow
ponizej 9999. Ten stan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie naktada obowigzku usuwania ze
Sciekdw zwigzkdw biogennych. Stad istnieje potrzeba zmniejszenia czynnej kubatury komoér
biologicznych oraz uproszczenia technologii oczyszczania sciekéw (uproszczenia warunkow
eksploatacji obiektu).

3. Oczyszczalnia posiada osadniki wstepne typu Imhoffa wyposazone pierwotnie w uktad odbioru
biogazu. Osadniki te, po ustaniu doptywu $ciekdw cukrowniczych, zostaty zamienione w zbiornik osadu
nadmiernego, a ich wyposazenie (instalacja do mieszania oraz uktad odbioru biogazu) zostato
wytgczone z eksploatacji. Niedoborem jest awaryjne, nieefektywne mieszadto w komorze
potgczeniowej miedzy osadnikami oraz nieszczelne przejscie napedu mieszadta przez sciane komory.
W ztym stanie technicznym znajduje sie rowniez armatura spustowa osadu z dna osadnika.

4. Zty stan techniczny (zuzycie techniczne) urzgdzen powoduje pogorszenie warunkdéw pracy w aspekcie:
o bezpieczenstwa i higieny pracy,
o uciazliwosci dla obstugi,
o ucigzliwosci dla otoczenia obiektédw (Srodowiska),
o ich energochtonnosci i wodochtonnosci.

Wiekszo$¢ pracujgcych urzadzen jest zuzyta technicznie. W szczegdlnosci dotyczy to:

o krat,
o dmuchaw,
o instalacji do mechanicznego odwadniania osadu,
o instalacja do wapnowania osadu,
o rurociggdw i armatury odcinajacej.

5. Oczyszczalnia nie posiada prawidtowo funkcjonujgcego piaskownika. Zaprojektowany pierwotnie
piaskownik kieszeniowy znajdujacy sie w hali krat zostat wytaczony z eksploatacji ze wzgledu na
niefunkcjonujacy uktad ewakuac;ji piasku.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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6. Oczyszczalnia nie posiada zgodnej z przepisami zlewni $ciekdw dowozonych. Obecna zlewnia nie
spetnia wymogow Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw wprowadzania
nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz.U. 2020 poz. 939).

7. Oczyszczania nie posiada mozliwosci magazynowania osadéw Sciekowych na okresy wegetatywne
roslin, w czasie ktérych nie mozna go bezposrednio zagospodarowac rolniczo.

8. Oczyszczalnia nie posiada wydzielonej komory stabilizacji tlenowej osadu. Osad jest stabilizowany
beztlenowo (fermentowany) w osadnikach Imhoffa (por. 3.)

9. Watpliwosci budzi konstrukcja zbiornika zelbetowego osadnika wtérego (od strony pdétnocno —
wschodniej) — powiekszajgca sie szczelina i przesuniecie Scian na Srodkowej dylatacji.

10. Oczyszczalnia posiada przestarzaty infrastrukture energetyczng i wyposazenie w zakresie AKPIA.
Obstuga oczyszczania nie posiada wtasciwej bazy technicznej (warsztatu, magazynu, garazy na sprzet),
a takze odpowiednio nowoczesnej dyspozytorni przewidzianej do  monitorowania
i sterowania pracg oczyszczalni oraz pompowniami sciekdw funkcjonujgcymi w systemie kanalizacji
sanitarnej obstugiwanym przez ZUK w tagiewnikach.

11. W bardzo ztym stanie technicznym oraz bardzo nieefektywng jest istniejgca kottownia (wytgczona
z eksploataciji).

12. Istniejgcy wezet socjalny dla pracownikéw fizycznych, magazyny, warsztaty oraz pomieszczenia toalet
zewnetrznych ze wzgledu na duze zuzycie techniczne wymagajg remontu.

13. W catym budynku oczyszczalni w bardzo ztym stanie technicznym jest stolarka okienna i drzwiowa
(wewnetrzna i zewnetrzna).

Powyzsze niedobory stojg u podstaw decyzji o przebudowie catej oczyszczalni. Oczyszczalnia po realizacji
przedsiewziecia winna spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw, by¢ obiektem nowoczesnym,
bezawaryjnym, nieucigzliwym dla srodowiska i ludzi, o niskiej energochtonnosci i wodochtonnosci.

Stan techniczny przepompowni S$ciekédw jest niedostateczny. Wszystkie zainstalowane urzadzenie,
w szczegdblnosci: zastawka kanatowa, pompy zanurzane, armatura odcinajgca, uktady rurociggéw oraz ukfad

zasilania energetycznego i sterowania sg zuzyte i wymagajg wymiany na nowe, (przewiduje sie zwiekszenia ich
wydajnosci). Réwniez budynek oraz czes¢ podziemna konstrukcji przepompowni wymagana remontu.

2.2.2. Struktura organizacyjna dzialania systemu kanalizacyjnego

Na terenie gminy tagiewniki funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej, zarzadzany przez ZUK Sp. z o.o.
w tagiewnikach. Do oczyszczalni w tagiewnikach odprowadzane sg $cieki z obszaru aglomeracji tagiewniki oraz
Scieki dowozone z pozostatych miejscowosci gminy tagiewniki.

Cho¢ funkcjonujgca na terenie aglomeracji tagiewniki kanalizacja jest w wiekszosci kanalizacjg sanitarng, to w
czasie deszczy i roztopéw dostajg sie do niej stosunkowo duze ilosci wéd opadowych zaktdcajgce prace
oczyszczalni Sciekow.

2.2.3. Iloscijakos¢ sciekow
Do aktualnie funkcjonujgcej oczyszczalni doptywajg scieki bytowe i burzowe w bardzo zmiennych ilo$ciach:

e w czasie pogody suchej Q$rd= 400 m3/d,

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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e w czasie pogody deszczowej oraz intensywnych roztopdéw - w latach 2018 — 2021 zanotowano okoto
20 razy doptywy przekraczajgce warto$¢ 1500 m3/d (maksymalna wynosita 1767 m3/d).

Na podstawie drukéw OS-5 ustalono, ze w latach poprzednich do oczyszczalni doptywato:
e rok 2018: Qr = 135 000 m3/r = 370 m3/d, w tym 6000 m3/d $ciekéw dowozonych; RLM =1664,
e rok 2019: Qr =132 000 m3/r = 361 m3/d, RLM = 5000m3/d $ciekéw dowozonych; RLM = 1742,
e rok 2020: Qr = 143 000 m3/r = 392 m3/d, RLM = 8000 m3/d éciekéw dowozonych; RLM = 1497.
Docelowo przewiduje sie doprowadzi¢ do oczyszczalni $cieki z miejscowosci:

e Sokolniki i Oleszna o liczbie mieszkancéw wynoszacej okoto 1200, ktére obecnie sg oczyszczane
w oczyszczalni w Sokolnikach,

e Radzikéw i Trzebnik o liczbie mieszkarncéw wynoszacej okoto 1000 zagospodarowywane obecnie
lokalnie lub dowozone do innych oczyszczalni taborem asenizacyjnym.

Uwzgledniajac:
e rezerwe rozwdéj gminy tagiewniki w wysokosci ok. 6%,

e docelowe podtagczenie do oczyszczalni w tagiewnikach $ciekéw doprowadzanych do oczyszczalni
w Sokolnikach oraz z obecnie nieskanalizowanych mieszkaricow m. Radzikéw i Trzebnik,

e doprowadzenie do kanalizacji sanitarnej duzych ilosci wod opadowych,

przyjeto, ze oczyszczalnia winna by¢ przebudowana i zmodernizowana pod potrzeby oczyszczania sciekdw
docelowo do tacznie 6000 MR.

Ustala sie, ze nalezy przyjg¢ nastepujgce parametry bilansowe projektowanej przebudowy oczyszczalni
Sciekdw w tagiewnikach.

Docelowy doptyw Sciekdédw do oczyszczalni:

e Qur=6000 MR * 0,1 m3*/MRd = 600 m3/d,
e Qumax =600 * 1,35 =810 m?/d,
e  Qnmax=810/24 *2,8 =94,5 m*/h = 26 dm?/s,

e Queszczu =200 M3/h = 56 dm3/s (objeto$é deszczu miarodajnego doprowadzonego do oczyszczalni
Vd=1600 m3/d).

Docelowe tadunki zanieczyszczen Sciekow doptywajgcych do oczyszczalni:

e tBZTs=360 kg O,/d,
e tChZT=720kg O,/d,
o tZawog=390 kg/d,

e £Nog,=72 kg Nog/d,
o {P,=15kg Pog/d,

wskaznik RLM $ciekdw doptywajgcych do oczyszczalni:

e RLM = 6000,

wskazniki zanieczyszczenn w_$ciekach doptywajacych do oczyszczalni:

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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e SBZTs =600 g0,/m3,

e SChZT =1200 g0,/m3,
e SZaweg = 650 g/m?,

e SNog = 120g Nog/m3,

® SPog = 25kg Pog/m?.

Gmina tagiewniki posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 24.06.2019 r. przez Dyrektora
Zarzagdu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak:
WR.ZUZ.5.421.615.2018.KMG) na ustuge wodng w zakresie wprowadzania do ziemi, tj. rowu
melioracyjnego R-H12 zlokalizowanego na dziatce nr 497 obreb tagiewniki za posrednictwem istniejgcego
wylotu, $ciekéw komunalnych pochodzacych z oczyszczalni komunalnej w tagiewnikach w ilosci:

e (Qmax=0,027 m3/s,
e (Qmaxh =100 m3/h,
e Qjrd=480m3/d,
e (Qmaxd =624 m3/d,
e (Qr=227 760 m3/rok,
o sktadzie okreslonym w ostatniej studzience rewizyjnej przed odbiornikiem:
e BZTs<=25mg 0,/dm?,
o CHZTe<=125 mg 0,/dm3,
e zawiesiny ogdlnej <= 35 mg/dm3.
W ramach dokumentacji technicznej stanowiagcej element kontraktu nalezy:
e dokonac weryfikacji przyjetych zatozen bilansowych do wymiarowania oczyszczalni,

e uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do odbiornika
uwzgledniajgce nowe ilosci odprowadzanych Sciekow.

2.2.4. Obowiazujace przepisy i dokumenty

Wymagania dotyczace jakosci $ciekdw oczyszczonych reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzagdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
i przepisy Unii Europejskiej - Dyrektywa Rady nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r., dotyczgca oczyszczania
$ciekdw komunalnych.

Stwierdza sie, ze przyjeta do obliczen oczyszczalni $ciekdw rownowazna liczba mieszkancow tj. 6000 MR
(odpowiadajgca przewidywanej docelowej wielkosci aglomeracji tagiewniki) kwalifikuje jg do grupy
o wielkosci z przedziatu 2000 — 9999).

Wartosci podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych
z oczyszczalni w tagiewnikach nie powinny przekracza¢ wartosci przedstawianych w ponizej.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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Tabela 1. Najwyzsze dopuszczalne wartosci podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach
oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni

Parametr wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska wg Dyrektywy Rady
BZTs <15g/m3 <15g/m3

ChzT <125 g/m3 <125 g/m3
Zawiesina og. <35g/m3 <60 g/m3

Azot ogdlny nie limitowany nie limitowany
Fosfor nie limitowany nie limitowany

2.2.5. Dotychczasowe rozwiazania techniczno - lokalizacyjne

Oczyszczalnia Sciekow w tagiewnikach wybudowana w latach 90 — tych ubiegtego wieku zostata wyposazona
w nastepujace obiekty technologiczne:
o zlewnie sciekdw dowozonych,
o w budynku socjalno-technicznym:
e  komore rozprezng Sciekow doprowadzonych kanalizacjg ttoczng i grawitacyjng,
e  karte schodkowg z uktadem ewakuacji skratek,
e  pompownie $ciekdw komunalnych,
e hale dmuchaw,
e hale mechanicznego odwadniania osadu oraz jego wapnowania,
e  centralng dyspozytornie,
e pomieszczenia do magazynowania i dawkowania reagentdw chemicznych (obecnie wytgczone
z eksploatacji),
e pomieszczenia magazynowe, warsztatowe, socjalne, sanitarne, kottownie, garaze, boksy,
pomieszczenia gospodarcze,
osadnik typu Imhoffa, dwukomorowy (z czescig sciekowg i komorg fermentacji osadu),
blok biologicznego oczyszczania Sciekdw ztozony dwdéch ciggdw technologicznych, kazdy zawierajacy:
° komore mieszania,
e  komore denitryfikacji,
e  komore nitryfikacji I°,
e komore nitryfikacji ll°,
e  osadnik wtorny,
o elementy zagospodarowania terenu: drogi, place manewrowe i chodniki, ogrodzenie, o$wietlenie.

Oczyszczalnia jest wybudowana w postaci jednego duzego obiektu, na ktéry sktadajg sie duzy wykonany
w technologii tradycyjnej trzykondygnacyjny budynek techniczno — socjalny, w ktérym zlokalizowane s3
wszystkie pomieszczenia techniczne i socjalne oraz przylegtych do niego: zelbetowego bloku biologicznego
oczyszczania sciekdw i osadnikdw Imhoffa. W przesztosci w ramach oczyszczalni funkcjonowaty zlokalizowane
na wydzielonej dziatce po poétnocno — zachodniej stronie stawy doczyszczajace, ale ze wzgledu na ich duzg
uciazliwosé w eksploatacji i dla Srodowiska zostaty one ostatecznie wytgczone.

Poza obrysem tych budowli znajdujg sie: zlewnia sciekédw dowozonych, place manewrowe, parkingi, drogi
dojazdowe i pozostate obiekty zagospodarowania terenu.

Oczyszczalnia pierwotnie miata oczyszczaé, oprdocz sciekdw komunalnych, scieki z zaktadéw cukrowniczych,
stad zawierata rozwigzania pozwalajgce na ominiecia poszczegdlnych weztéw oczyszczania przez rdine

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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strumienie $ciekéw. Po likwidacji cukrowni proces oczyszczania $ciekdw znacznie uproszczono (ominieto m.in.
przeptyw Sciekdw surowych przez osadniki Imhoffa), a ponadto wytaczono z eksploatacji jeden ciag
biologicznego oczyszczania, ktéry w chwili obecnej jest poddany biezgcym naprawom i modernizacji.

Pompownia gtdwna przy ulicy Stowianskiej jest wyodrebnionym obiektem technologicznym zlokalizowanym
poza obszarem oczyszczalni, do ktérego doprowadzane scieki z wydzielonej czesci m. tagiewniki. Pompownia
sktada sie z:

e czeSci podziemnej, w ktorej zlokalizowano w wydzielonych komorach zelbetowych komore
potgczeniowq z zasuwg kanatowg przyscienng odcinajgca, komore kraty koszowej, komore czerpnag
pomp zatapialnych (3 szt.) oraz komore zasuw,

e czesci nadziemnej wykonanej w postaci budynku w tradycyjnej konstrukcji znajdujacego sie nad
komorg kraty koszowej, w ktérym znajdujg sie pojemniki na skratki; w czesci nadziemnej zlokalizowano
ponadto pomieszczenie szafy zasilajgco — sterujgcej oraz wezet sanitarny.

Aktualny stan zagospodarowania terenu inwestycji (oczyszczalni $ciekdw) przedstawiono na zdjeciu ponize;j.

Rys. 1. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni Sciekdw

Zrédto: Google.pl.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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Rys. 2. Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekdw przy ulicy Stowianskiej.

Stan techniczny wszystkich obiektéw oczyszczalni jest niedostateczny.

2.2.6. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsiewziecia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie czynnej oczyszczalni Sciekdéw w tagiewnikach oczyszczajacej Scieki
z catego obszaru aglomeracji tagiewniki, rozumianej w $wietle Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaréw i granic aglomeracji
(Dz.U. 2018 poz. 1586).

Aglomeracja tagiewniki zostata wyznaczona Uchwatg Nr XXXI1/201/21 Rady gminy tagiewniki z dnia 28 stycznia
2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji tagiewniki (Dz.U. Wojewddztwa Dolnoslgskiego z
dnia 8 lutego 2021 r. poz. 658). Rownowazna liczba mieszkaricow ustalona zostata na poziomie 3 907.
Aglomeracja obejmuje obszar miejscowosci tagiewniki oraz Oleszna i Sokolniki.
W aglomeracji funkcjonujg dwie oczyszczalnie sciekéw:

. w tagiewnikach — obstugujaca, do ktérej odprowadzane sg siecig kanalizacyjng Scieki z obszaru
tagiewnik oraz dowozone sg taborem asenizacyjnym Scieki z pozostatych miejscowosci gminy
tagiewniki,

. w Sokolnikach, do ktérej odprowadzane sg scieki zm. Oleszna i Sokolniki.

Oczyszczalnia sciekdw zostata zlokalizowana przy ul. Lipowej w tagiewnikach, na dziatkach nr ew.219/13,
219/12,219/11, 219/10.

Lokalizacje przedsiewziecia w zakresie oczyszczalni $ciekdw pokazano na mapie ewidencyjnej na rysunku
ponizej.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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Zrédto: Geoportal

Przepompownia $ciekdw przy ul. Stowianskiej jest zlokalizowana na dziatce nr 336/2. Lokalizacje
przepompowni pokazano na rysunku ponize;j.
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Teren oczyszczalni i przepompowni Sciekdw s3g zlokalizowane poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzig z prawdopodobienstwem 1% (raz na 100 lat). W zwigzku z tym nie przewiduje sie wykonywania w
ramach inwestycji zadnych rozwigzan stuzgcych ochronie obiektu przed powodzig i uzyskiwania wymaganych
w takim przypadku decyzji administracyjnych.

2.2.7. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Na podstawie przeprowadzonych badan (dokumentacja archiwalna) w budowie geologicznej terenu, na
ktérym posadowiono Oczyszczalnie Sciekéw w tagiewnikach stwierdzono poprzez wiercenia utwory rzeczne
czwartorzedu, wyksztatcone w formie mad gliniastych, siegajgcych do gtebokosci 1,2 — 1,5 m. Ponizej
wystepuja gliny lessopodobne do 3,0 — 3,8 m ppt przechodzgce w zwiry wodno-lodowcowe.

W trakcie wykonywania badan wode gruntowa, o ciggtym horyzoncie wodonosnym stwierdzono w stropie
zwirébw na gtebokosci 3,0 — 3,8 m ppt (rzedne 172,3 — 173,3 m npm). Woda wykazywata napiecie
hydrostatyczne rzedu 0,2 atmosfery i stabilizowata sie na gtebokosci 0,9 — 1,25 m ppt (rzedne 175,74 — 175,85
m npm). Ponadto wystepowaty sgczenia na stropie i w obrebie pytow.

Wspbdtczynnik filtracji dla warstwy zwirdw oszacowano na ca. 25 m/dobe. Woda nie wykazuje cech
agresywnych w stosunku do betonu.

Wykonawca pod potrzeby dokumentacji technicznej oraz ustalenia technologii wykonania robét budowalnych

wykona dokumentacje geotechniczng w _zakresie i w formie wynikajacej z przyjetych rozwigzan

technologicznych i technicznych.

Na czas budowy nalezy przewidzie¢ potrzebe odwadniania wykopdw pod budowe obiektéw posadowionych
ponizej 1,0 m ppt. Technologie odwadniania ustali Wykonawca. Dla przyjetych rozwigzan, o ile bedzie taka
potrzeba, uzyska on stosowne pozwolenia.

2.2.8. Stan formalno-prawny przygotowania Inwestycji

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego. Przedsiewziecie jest
zgodne z warunkami ustalonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wsi tagiewniki wraz
z czescig gruntdw wsi Przystronie zatwierdzonym Uchwatg Nr XXX / 217 / 2002 Rady Gminy tagiewniki z dnia
29 kwietnia 2002 r. opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 177/2002 z
dnia 20 sierpnia 2002r. Poz. 2567.

Ponizej pokazano rysunki planu w obszarze lokalizacji oczyszczalni Sciekdw i przepompowni.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w mysl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2022 r., poz. 503) dla przedsiewziecia nie ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dla przedsiewziecia nie zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji. Uzyskanie
takiej decyzji jest w zakresie Kontraktu i obcigza w catosci Wykonawce.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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2.3.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.3.1. 0Ogodlna koncepcja budowy

Oczyszczalnia oraz przepompownia sciekdw bedg przebudowywane i modernizowane w obrysie istniejgcych

obiektéw, stad nie ulegnie zmianie sposdb zagospodarowania terendw tych obiektéw (dziatek). Wyjgtkiem

bedzie plac manewrowy przy zlewni sSciekdw dowozonych oraz magazynie osadu na terenie oczyszczalni.

Oczyszczalnia Sciekow

Przedsiewziecie przewiduje nastepujgce gtdéwne dziatania dotyczgce rozwigzan technologicznych:

1.

Przebudowe zlewni $ciekdw dowozonych wraz z placem manewrowym obejmujgcg montaz nowej
prefabrykowanej zlewni, budowe placu, ogrodzenia w obrebie zlewni i dojazdu do niej oraz do
magazynu osadu.

Wykonanie nowej automatycznej zlewni osadéw dowozonych z przepompownig osaddéw.

Przebudowe wezta mechanicznego podczyszczania sciekdw w obrebie istniejgcej hali mechanicznego
podczyszczania Sciekow poprzez:

a) montaz nowe] prefabrykowanej kraty wraz z uktadem ewakuacji i prasowania skratek jako
podstawowej i przeniesienie istniejgcej kraty podstawowej wraz z istniejgcym uktadem ewakuacji
i prasowania skratek do kanatu awaryjnego z dostosowaniem wymiarow kanatu do przenoszonej
kraty oraz demontaz istniejgcej recznej kraty awaryjnej,

b) adaptacje istniejgcej komory zelbetowej piaskownika na pompownie miedzyoperacyjng
przettaczajgcy Scieki do nowego piaskownika wraz z wyposazeniem w nowy zestaw pomp i
kompletem armatury odcinajacej,

c¢) budowe prefabrykowanego piaskownika ze stali nierdzewne;j,
d) naprawe kanatéw i wymiane zastawek kanatowych oraz przykrycia,

e) modernizacje pompowni $ciekdéw surowych wraz z wyposazeniem w nowy zestaw pomp i
kompletem armatury odcinajacej,

f) adaptacje / przebudowe istniejgcej pompowni sciekéw przemystowych pod potrzeby pompowni
do ttoczenia sciekdéw burzowych do zbiornika retencyjnego wraz z wyposazeniem w nowy zestaw
pomp i kompletem armatury odcinajacej,

g) wykonanie nowego rurarzu wewnatrz hali wraz z kompletem armatury odcinajace;j.

Opcjonalnie zamiast zakresu opisanego w punktach a), b), c) i d) wykonanie kompaktowego
sitopiaskownika i przykrycie kanatéw zelbetowych z odpowiednim dostosowaniem do takiego
rozwiqzania pozostatych w weZle obiektéw (przepompowni) oraz wszystkich rurociggow i
instalacji.

Budowa instalacji dezodoryzacji obiektéw mechanicznego podczyszczania Sciekdw wraz z montazem
biofiltra.

Przebudowe wszystkich rurociggdw ttocznych na trasie pompownia — komora osadu czynnego (oba
ciggi) wraz z uktadem armatury odcinajgcej i pomiarowe;.

Przebudowe uktadu recyrkulacji osadow i ttoczenia osadéw nadmiernych w istniejgcej hali pomp
osadowych (oba ciagi) wraz z catym uktadem rurociggéw i armatury odcinajgco-pomiarowe;j.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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7.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

Przebudowe osadnikéw typu Imhoffa na zbiorniki wyréwnawcze osadu nadmiernego i osadu
dowozonego taborem asenizacyjnym pochodzacego z przydomowych oczyszczalni sciekdw wraz z
zamontowaniem nowych mieszadet oraz nowego uktadu zasuw, armatury i rurociggéw
doprowadzajgcych i odbierajgcych osad.

Przebudowe jednego ciggu komor biologicznych na zbiornik retencyjny sciekéw burzowych wraz catym
uktadem rurociggdw, armatury odcinajacej, budowa uktadu oprdzniania komér do ciggu biologicznego
oczyszczania.

Modernizacje drugiego ciggu biologicznego oczyszczalni Sciekdw pod aktualne i prognozowane
obcigzenie oczyszczalni iloscig Sciekdw i fadunkiem zanieczyszczen (komdr osadu czynnego,
w ktérych nalezy zamontowaé nowy system napowietrzania i osadnika wtérnego, w ktérym nalezy
zamontowac nowy zgarniacz osadu wraz z uktadem zgarniania i odbioru ciat ptywajacych).

Wyposazenie hali dmuchaw w nowy zestaw dmuchaw do napowietrzania komér osadu czynnego
(przy wykorzystaniu jednej nowo zakupionej dmuchawy i demontazu pozostatych zuzytych
technicznie). Nie przewiduje sie wymiany kolektoréw sprezonego powietrza.

Wykonanie ukfadu pomiaru ilo$ci sciekéw odprowadzanych do odbiornika.

Montaz nowej kompletnej instalacji odwadniania mechanicznego osadu (prasa, zestaw do
przygotowania, magazynowania i dawkowania polielektrolitu, pompy nadawy, uktad podczyszczania
wody do celdw technologicznych, szafa zasilajgco — sterujgca, uktad przenosnikéw osadu.

Montaz nowe] instalacji do magazynowania, dawkowania i mieszania osadu odwodnionego
z wapnem, wspotpracujacej z prasa do odwadniania osadu (silos na wapno, uktad przenosnikéow
wapna, mieszarki wapna z osadem, uktad przenosnikéow srubowych oraz szafy sterujgco — zasilajacej
zintegrowanej z szafq dla prasy).

Przebudowe gtéwnej rozdzielni energetycznej oczyszczalni.
Wykonanie agregatu pradotwdrczego pod potrzeby awaryjnego zasilania obiektdw oczyszczalni.
Budowe magazynu osadu odwodnionego.

Przebudowe sytemu monitoringu, sterowania oraz catej armatury kontrolno- pomiarowej oczyszczalni
wraz wykonaniem nowego wyposazenia dyspozytorni centralnej, lokalnych uktadéw monitoringu i
sterowania pracg poszczegolnych weztéw technologicznych

Wykonanie remontu budynku obejmujacego:

e pomalowanie i od$wiezenie elewacji z myciem sidingu na elewacji

e malowanie $cian wewnetrznych,

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej),

e wymiane instalacji wodociggowej w obrebie modernizowanych sanitariatéw,

e przebudowe i modernizacje niezbednym zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej, w tym montaz czujnikédw gazédw niebezpiecznych w pomieszczeniach
mechanicznego oczyszczania Sciekdw i odwadniania osaddéw i sprzezenie wentylacji z pomiarami,

e wymiane uszkodzonych ptytek Sciennych w pomieszczenia socjalnych, sanitarnych i hali
mechanicznego odwadniania osadéw oraz w pomieszczeniach mechanicznego oczyszczania
$ciekdw zgodnie z przepisami BHP,

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”
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19.
20.
21.

e naprawa posadzek i wymiana uszkodzonych ptytek podtogowych w pomieszczeniach, w ktdrych sg
one wykonane,

e wymiane i dostosowanie do obecnych przepiséw oswietlenia pomieszczen (zastosowanie
energooszczednego),

e naprawe instalacji energetycznej i elektrycznej wewnatrz budynku w niezbednym zakresie,
e wykonanie instalacji odgromowej.

Przebudowe oswietlenia obiektu — wymiana opraw na energooszczedne oswietlenie LED.
Wykonanie nowego monitoringu — systemu ochrony obiektu.

Demontaz wytgczonych lub przewidzianych do wyfaczenia z eksploatacji rurociggéw, armatury,
sprzetu i pozostatego wyposazenia.

Przepompownia $ciekéw przy ul. Stowianskiej

Na terenie przepompowni Sciekdw przy ul. Stowianskiej przewiduje sie wykonanie:

1.
2.

Wymiane zastawki kanatowe;.
Wymiane kraty.

Wymiane wszystkich pomp wraz z uktadem rurociggdw, armatury odcinajgcej pomiarowej oraz
elementow do podnoszenia i opuszczania pomp oraz remont zurawia i wymiane wyciggarki.

Wykonanie nowego uktadu zasilania energetycznego pomp, w tym szafy zasilajaco - sterujgcej, uktadu
monitoringu i sterowania praca pomp.

Remont budynku obejmujacy:

e malowanie $cian wewnetrznych,

¢ Malowaniem $cian zewnetrznych,

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej),

e przebudowe i modernizacje niezbednym zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej,

e wymiane uszkodzonych ptytek sciennych w pomieszczeniach sanitarnych, rozdzielni elektrycznej i
montaz ptytek $ciennych w hali mechanicznego podczyszczania $ciekéw,

e naprawa posadzek i wymiana uszkodzonych ptytek podtogowych w pomieszczeniach, w ktdrych sg
one wykonane,

e wymiane i dostosowanie do obecnych przepiséw oswietlenia pomieszczen (zastosowanie
energooszczednego LED),

e naprawe instalacji energetycznej i elektrycznej wewnatrz budynku w niezbednym zakresie,

e wykonanie instalacji odgromowej.

Przedsiewziecie obejmuje rdwniez wykonanie catej wymagane]j towarzyszgcej infrastruktury technicznej.

Ostateczne parametry projektowanych instalacji i urzadzen ustali Wykonawca uwzgledniajgc projektowane

obcigzenie oczyszczalni, warunki jej eksploatacji, wymagania PFU i producentow.
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Opcjonalnie zamiast remontu istniejgcego obiektu przepompowni (komér i budynku) dopuszcza sie
alternatywne wykonanie nowej kompletnej przepompowni sSciekéw na nastepujgcych minimalnych
warunkach:

e wszystkie obiekty wraz infrastrukturg towarzyszgca winny by¢ wykonane na terenie (dziatce)
istniejgcej przepompowni,
e komora czerpna pompowni winna by¢ wykonana alternatywnie z polimerobetonu, betonu,

zelbetu,

e zasilanie przepompowni w media wykona¢ z wykorzystaniem istniejgcych przytaczy lub na
podstawie nowych warunkéw uzyskanych od ich dostawcéw energii,

e zapewni¢ utwardzony dojazd do pozostatych w eksploatacji wszystkich obiektéw przepompowni,
e wykonaé kompletng infrastrukture towarzyszacg , w tym odpowiednie oswietlenie terenu,
e przepompownie nalezy wykona¢ w postaci jednej, dwdch lub trzech komér, przy czym:

e na wlocie do przepompowni (w pierwszej komorze lub w komorze czerpnej pomp) nalezy
zainstalowac rozdrabniacz (macerator) montowany na wilocie kanatu o wydajnosci
hydraulicznej wiekszej o 10% od obliczeniowego przeptywu maksymalnego godzinowego;
w celu umozliwienia odbioru przeptywu deszczowego na rurociggu doptywowym nalezy
wykonaé przelew, po ktorym S$cieki ogdlnosptawne doprowadzone zostang do
przepompowni z pominieciem maceratora (przelew bedzie rowniez pracowaé¢ w
przypadku awarii maceratora); w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zamienne
wykonanie zamiast maceratora kraty rzadkiej ze stali nierdzewnej 1.4301 z ewakuacja
mechaniczng skratek do kontenera zlokalizowanego pod wiata na poziomie terenu),

e w komorze czerpnej — o $rednicy nie mniejszej niz 2500 mm i wysokosci czynnej nie
mniejszej niz 800 mm nalezy przewidzie¢ montaz:

e trzech pomp zanurzanych z wirnikiem otwartym kazda o parametrach:

e wydajnos¢ Q — minimum 10% wieksza od zatwierdzonego bilansowego
maksymalnego godzinowego (okoto 30 I/s)),

o wysoko$¢ podnoszenia H — zapewniajgca cisnienie na wylocie rurociggu
ttocznego nie mniejsze niz 3,0 m przy ustalonej wydajnosci nominalnej pompy
(okoto 35 m),

e uktadu rurociggéw ttocznych ze stali nierdzewnej wraz kompletem armatury
odcinajacej i zwrotnej (dopuszcza sie zastawanie uktadu armatury odcinajacej w
wydzielonej komorze, poza komorg czerpng),

e uktadu pomiaréw (sonda hydrostatyczna i ptywaki do poziomdéw awaryjnych
maksymalnych i minimalnych) i sterowania pracg pomp,

e uktadu wentylacji (grawitacyjnej i mechanicznej),
e wtazéw montazowych i ewakuacyjnych,
e zuraw do wyciggania pomp ze stali nierdzewnej o udzwigu 150 kg,

e pozostatych elementdéw niezbednych do witasciwego funkcjonowania przepompowni.
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W wariancie alternatywnym istniejgcy budynek wraz z przepompownig zostanie czesciowo wytgczony z
eksploatacji. Przewiduje sie pozostawienie w eksploatacji pomieszczen energetyczno — sterujgcych i
sanitarnych oraz ciggu komunikacyjnego po wykonaniu niezbednych (opisanych PFU) prac remontowych.

2.3.2. Ogdlne wymogi dotyczace obiektu i instalacji

Rozwigzania techniczne, technologiczne i lokalizacyjne inwestycji pn. ,Przebudowa i modernizacja
oczyszczalni i pompowni Sciekow w tagiewnikach” powinny odpowiadaé¢ obowigzujacym odpowiednim
przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzien ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
by¢ zgodne z PFU oraz zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowa.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla obstugi, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich w czasie
uruchomienia, normalnej eksploatacji oraz planowanych przerw, remontow i awarii.

Wszystkie obiekty i instalacje po zakorczeniu przedsiewziecia muszg spetniaé wymagania obowigzujgcych
przepisow w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno-
epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty muszg posiadac aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej
do wydawania takich atestow, potwierdzajgce bezpieczenstwo ich stosowania dla zdrowia ludzi.

Rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ réwniez ciggtos¢ pracy oczyszczalni $ciekow w trakcie
modernizacji oczyszczalni. Warunek ten musi réowniez by¢ spetniony w przypadku przebudowywanej
przepompowni sciekow.

Instalacje powinny mieé trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajgcg na co najmniej 20 letnig eksploatacje.
Obiekty zelbetowe winny mie¢ trwatos¢ nie mniejszg niz 30 lat. Proponowane materiaty do zabudowy winny
by¢ trwate i odporne na korozje. Proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowac¢ wysoka jakoscia,
niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania oraz niskg energochtonnoscia i wodochtonnoscia.
Instalacja musi tez spetniac¢ wszelkie wymagania umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatacji.

Zastosowana technologia, urzadzenia, instalacje jak i ich poszczegdlne wezty / elementy powinny by¢
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane przez Wykonawce urzgdzenia nie mogg byc
rozwigzaniami prototypowymi ani pierwszymi z serii.

Dla kazdego z urzadzen technologicznych o wartosci powyzej 50 tys. zt netto nalezy wskaza¢ minimum dwa
obiekty referencyjne, a wskazane obiekty powinny posiada¢ wydajnos¢ nie mniejszg od wymagan PFU.
Spetnienie wymaganych parametrow technicznych przez poszczegdlne urzadzenia i ich referencje Wykonawca
winien udokumentowac na etapie sktadania wnioskdw materiatowych w celu zatwierdzenia urzadzen
technologicznych do wbudowania w ramach realizowanej inwestycji.

Wszystkie elementy wyposazenia poszczegdlnych instalacji bezposrednio ze sobg wspdtpracujgcych (np. prasa,
zegeszczarka, przenosniki sSrubowe i stacja dozowania polimeru wraz dedykowana do nich szafg zasilajaco -
sterujgcy) powinny pochodzi¢ od tego samego dostawcy.

Wykonawca powinien zagwarantowaé, ze funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowaé przekroczen
standardéw jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu — na terenach potozonych w otoczeniu obiektu.
Rurociagi wewnatrz budynku muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4301 lub z rur PE
odpowiedniej wytrzymatosci. Wszystkie odcinki rurociggéw wychodzace na zewnatrz obiektu powinny zostac
wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4301.
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2.3.3. 0Ogdlne wymagania dotyczace eksploatacji obiektu po rozbudowie i przebudowie+

Przedmiotowy obiekt winien spetnia¢ standardy nowoczesnych obiektdw tego typu. Pracownicy przewidziani
do obstugi obiektu winni korzysta¢ z mozliwie najlepszych rozwigzan stuzgcych ochronie ich zdrowiu
i podniesieniu komfortu pracy, w szczegdlnosci ograniczeniu wykonywania czynnosci, w ktérych majg oni
bezposredni kontakt z niebezpiecznymi skratkami i piaskiem, osadem $ciekowym uzywanymi reagentami
chemicznymi. Réwniez zakres czynnosci eksploatacyjnych zwigzanych z utrzymaniem witasciwych parametréw
pracy obiektdw i urzadzen bedzie ograniczony do minimum — parametry te beda kontrolowane automatycznie
przez zainstalowane fabrycznie lub na budowie urzgdzenia pomiarowe. Przekroczenia dopuszczalnych
parametréw, a takze stany awarii bedg automatycznie sygnalizowane.

Przewiduje sie, ze obiekt bedzie obstugiwany przez przeszkolong w tym zakresie obstuge oczyszczalni.

Ochrona obiektu przed wtamaniem bedzie prowadzona z poziomu oczyszczalni Sciekow.

Przewiduje sie, ze w czasie normalnej pracy obiektu do czynnosci obstugowych beda nalezaty:
e kontrolailosci i jakosci Sciekdw doprowadzanych do oczyszczalni,
e kontrola i korekta wszystkich technologicznych parametrow procesowych,

e kontrola sprawnosci dziatania wszystkich jego urzadzen i instalacji oraz wszystkich przyrzadéw
pomiarowych,

e kontrola i uzupetnianie wszystkich materiatéw i reagentéw uzywanych w procesie oczyszczania
Sciekow i przerdbki osadow,

e wykonywanie czynnosci zwigzanych z usuwaniem z zgromadzonych skratek (wraz z wyseparowanymi
zanieczyszczeniami grubymi) i piasku,

e wykonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorem osadu,

e wykonywanie czynnosci zwigzanych z utrzymaniem czystosci obiektéw,

e wykonywanie czynnosci zwigzanych z utrzymaniem sprawnosci technicznej zainstalowanych maszyn
i instalacji (konserwacja, naprawy biezgce).

Wszystkie czynnosci eksploatacyjne beda musiaty by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone przez
Wykonawce, zgodnie z instrukcjg eksploatacji obiektu, ktérej opracowanie obejmuje zakres kontraktu oraz
instrukcjami lub DTR zastosowanych urzadzen.

2.3.4. Dostepnos¢ mediow

Wykonawca bedzie miat zapewniong odptatng dostepnosc¢ do wszystkich medidow znajdujgcych sie na terenie
oczyszczalni (energia elektryczna, wodociagg i kanalizacja). Optata za zuzyte media bedzie przez ZUK Sp. z o.0.
w tagiewnikach zgodna z obowigzujgcymi taryfami.

Wykonawca na witasny koszt i we wtasnym zakresie zapewni sobie opomiarowane przytgcze do istniejgcej w
obiekcie sieci energetyczne;j.
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2.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.4.1. Projektowana technologia pracy oczyszczalni

Scieki surowe doprowadzone do oczyszczalni rurociggiem ttocznym i kanatem grawitacyjnym zostang
odebrane w hali mechanicznego podczyszczania sciekdw, w komorze rozpreznej, po ktorej kanatem otwartym
zostang doprowadzone do kraty (podstawowej lub rezerwowej). Po odcedzeniu na kracie $cieki zostang
przepompowane (przy pomocy pompowni powstatej na skutek adaptacji zelbetowej komory piaskownika) na
nowy piaskownik — urzgdzenie prefabrykowane. Po piaskowniku $cieki w ilosci do 30 I/s zostang przettoczone
istniejgcg pompownig (poddang modernizacji) do komory biologicznego oczyszczania (komory osadu
czynnego). W przypadku przekroczenia tej wartosci uruchomiona zostanie automatycznie odrebnie
zaprojektowana pompa przettaczajgca sScieki burzowe do zbiornika retencyjnego (adaptacja komor osadu
czynnego znajdujgcych sie w drugim ciggu biologicznego oczyszczania). Zretencjonowane w zbiorniku scieki,
po ustaniu deszczu i odpowiednim zmniejszeniu sie doptywu do oczyszczalni, zostang skierowane do ciggu
biologicznego oczyszczania.

Opcjonalnie dopuszcza sie odstgpienie od budowy osobnej kraty z prasoptuczkq, piaskownika wraz z
pompowniq miedzyoperacyjnq na rzecz budowy prefabrykowanego kompletnego sitopiaskownika wraz z
przebudowq uktadu rurociggu tfocznego sciekow surowych (z pompowni przy ul. Stowiarskiej i zlewni
sciekow dowozonych) oraz kolektora grawitacyjnego .

Doprowadzone do komory osadu czynnego Scieki bedg poddane petnemu biologicznemu oczyszczeniu
(usunieciu zwigzkéw wegla organicznego, zawiesin ogdlnych, nitryfikacji azotu potgczonych z symultanicznie
prowadzona stabilizacjg tlenowag osadu biologicznego) w procesach tlenowych. Ostatnim procesem
oczyszczania bedzie sklarowanie sciekdw w osadniku wtérnym, po ktédrym scieki przechodzac przez
przewidziany do wykonania nowy uktad pomiarowy (jako spetniajgce wymogi obowigzujgcych przepisow)
zostang odprowadzane do odbiornika.

Zgromadzony na dnie osadnika wtérnego osad bedzie zgarniany do leja osadowego i stamtad zasysany przez
pompy osadowe, a nastepnie recyrkulowany do komory osadu czynnego. Osad nadmierny zostanie odrebng
pompa przettoczony do zbiornikdw magazynowych osadu, powstatych w wyniku adaptacji istniejacych
osadnikéw Imhoffa. Adaptacja tych osadnikéw bedzie polegata na wylaniu dna (zalaniu lejow osadowych) i
montazu mieszadet utrzymujgcego osad w stanie zawieszenia. Zgromadzony uwodniony osad bedzie
kierowany do mechanicznego zageszczenia i odwodnienia na prasie zainstalowanej w hali mechanicznego
odwadniania. Osad po odwodnieniu zostanie zmieszany z wapnem i odebrany transportem kotowym —
transport do projektowanego magazynu osadu odwodnionego Ilub bezposrednio do rolniczego
zagospodarowania.

2.4.2. Projektowane rozwiazania techniczno - technologiczne poszczegdélnych obiektow,
instalacji i urzadzen na terenie oczyszczalni Sciekow

Hala mechanicznego podczyszczania Sciekéw

Komora rozprezna, kanaly przed i za kratami (opcja)

S3 to obiekty istniejgce zlokalizowane w hali mechanicznego podczyszczania sciekéw. Nalezy przewidziec ich
remont obejmujacy naprawe betondw, wymiane pokry¢ zdejmowanych (nowe z blachy ryflowanej gr 4,0 mm
ze stali min. 1.4301montaz nowych zastawek odcinajgcych ze stali nie gorszej niz 1.4301 z napedem recznym
o szerokosci 800 x 300 mm (3 szt.). Montaz nowych barierek ze stali min. 1.4301.

W kanale doprowadzajgcym Scieki do kraty rezerwowej nalezy przewidzie¢ wykonanie krawedzi przelewowej
regulowalnej pozwalajacej na skierowanie sciekdw na krate rezerwowa w sytuacji duzych naptywdw sciekéw.
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W tym celu nalezy przewidzie¢ wykonanie zabetonowanych w kanale ksztattownikéw umozliwiajgcych
wykonanie przegrody z desek gr. min. 3 cm o wysokosci od 5 co 25 cm.

Kraty (opcja)
Nalezy wymienic:

e |[stniejgcy krate podstawowg na nowa krate panelowo-tasmowg o wydajnosci 200 m3/h (dostepna
szerokos$¢ kanatu wynosi B=800 mm), o szerokosci szczelin 3 mm wraz z uktadem prasowania i
transportu skratek poza urzadzenie,

e zdemontowac istniejacg krate rezerwowa,

e zamontowa¢ w kanale awaryjnym krate i uktad prasowania skratek zdemontowane z kanatu
podstawowego (obecnie eksploatowane jako podstawowa, istniejgca szerokos¢ kanatu wynosi B=400
mm) wraz z przystosowaniem wymiarow kanatu do montowanej kraty oraz przystosowanie uktadu
transportu skratek,

e wyposazy¢ obiekt w dwa kontenery na skratki o pojemnosci 1100 | z PE.

Wymagane parametry techniczne kraty

— typu taSmowo-panelowego z panelem filtracyjnym wykonanym z tworzywa sztucznego ABS

— czyszczona za pomocy obrotowej szczotki oraz uktadu samooczyszczania sie paneli filtracyjnych
realizowanych za pomocg systemu mijania sie paneli,

— wyposazona w uktad dennego czyszczenia paneli za pomocg szczotki,

— rama wykonana ze stali nierdzewnej,

— obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,

— czujniki poziomego i pionowego odchylenia tasmy,

— czujniki poziomu sciekéw przed i za kratg,

— sterowanie od poziomu $ciekéw przed kratg oraz od rdznicy poziomdw przed i za kratg,

— chwytak elementéw wtdknistych z wyrzutem do prasy skratek,

— haki potaczone z panelami w systemie mijania sieg,

— elementy filtracyjne wykonane z tworzywa sztucznego,

— typ medium Scieki komunalne,

— przeptyw max 200 m3/h

— temperatura 0-50°C,

— pH 6-8,

— szczelina filtracyjna 3-4 mm,

Wykonanie materiatowe:

e elementy filtrujgce ABS/AISI304,

e tancuchAlSI 304,

e rolki AISI 420,

e szczotka guma,

e pierscienie zabezpieczajgce AlSI 304,

e watki AISI 304,

e wat napedzany stal E36,

e tarcza napedzana stal utwardzana 3CR12,
e koto tancuchowe stal utwardzana 3CR1,2
e wat napedowy stal E36,
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ptytki boczne  AlSI 304,
dolna prowadnica stal utwardzana 3CR12,
szyna poprzeczna stal utwardzana 3CR12.

Krata poddana w catosci pasywacji i dodatkowo zabezpieczona powtokg lakierniczg

Wymagane parametry techniczne prasoptuczki

Instalacja wyposazona w automaty smarne pozwalajgce na ciggla prace bez ingerencji obstugi na okres 12

minimalna redukcja masy skratek — 60%,

kat instalacji dostosowany do wyrzutu z kraty tasmowo — panelowej

przepustowosé¢ 1 m3/h

$rednica roboczej strefy prasowania min. 200mm

kosz prasujacy wykonany z trapezoidalnych pretéw trwale ze sobg potgczonych o przeswicie 2mm
gorne dysze ptuczace co 450

koryto rynny w ksztatcie litery U o grubosci 2,5 mm

koryto, leje oraz katowniki wykonane ze stali kwasoodpornej AISI316

pokrywa rynny ze stali kwasoodpornej o grubosci 2 mm

lej samozatadowczy ze stali nierdzewnej -1 szt

spirala A215/245-50x20 wykonana ze stali specjalnej w wersji ciggnionej 3 wstegowa.

grubosé wstegi spirali min 20mm

wat centralny spirali jako element pomocniczy

wymagane ci$nienie wody technologicznej — min 4 bar

zapotrzebowanie wode max. 3l/s przy cisnieniu 4 bar

przytacze %

sucha masa skratek 40-60%

redukcja objetosci od 40 do 70% (w zaleznosci od ilosci czesci statych w skratkach)

system hermetycznego pakowania skratek do workdw — tzw. longopack, system niekonczacych sie
workow z obejma

motoreduktor :

ilo$¢ obrotéw — 24 obr/min
moc silnika — ok. 2,2 kW
zasilanie 400V: 2,75 A

miesiecy.

Wymaga sie, aby dostawa kraty oraz prasoptuczki, przenosnikdw wraz z szafg zasilajgco — sterujacg pochodzita

od jednego producenta.

Pompownia $ciekdéw I-go stopnia (opcja)

Obiekt nalezy wykona¢ w komorze osadowej piaskownika znajdujgcej sie w hali krat. Pompownie nalezy
wyposazy¢ w uktad 2 pomp zatapialnych (podstawowej i rezerwowej) z kompletem armatury odcinajgcej

i uktadem rurociggdw ttoczacych scieki do piaskownika.

Parametry pomp:

e wirnik: otwarty z wolnym przelotem min. 80 mm,
e wydajnosé: 60 dm3/s,

e wysokos¢ podnoszenia: 6m,

e moc silnika napedowego ok. 7,5 kW, wykonanie Ex
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e stopien ochrony: IP 68,

e zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, suchobieg,

e pompa z petnym osprzetem: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajgcy, prowadnica, tancuch ze stali
nierdzewnej.

Ostateczng wysokos¢ ttoczenia i moc pomp ustali projektant na podstawie obliczen hydraulicznych.

Sterowanie pracg pomp przy pomocy falownika (odrebny dla kazdej pompy); poziom napetnienia mierzony

przy pomocy sondy radarowej, poziomy awaryjne i suchobiegu dodatkowo przy pomocy ptywakow.

Nalezy przewidzie¢ przykrycie pompowni blachg ryflowang gr min. 4 mm ze stali min. 1.4301, umozliwiajgc

petny dostep do obiektu i urzadzen. Lokalizacje armatury odcinajacej (zasuw odcinajgcych nozowych

i zawordéw zwrotnych kulowych) przewidzie¢ na zewnatrz komory czerpnej (w hali nie ograniczajgc ciggéw

komunikacyjnych).

Wewnatrz zbiornika nalezy dokona¢ naprawy betondow, uformowanie dna i skosow (o ile bedzie taka potrzeba),

likwidacje wszystkich elementdw zbytecznych i kolidujgcych z nowym rozwigzaniem. Do demontazu pomp

zamontowac¢ nowy zurawik z weciggarkg reczng o nosnosci dostosowanej do zamontowanych urzadzen,

wykonanie materiatowe stal nierdzewna min. 1.4301.

Nalezy przewidzie¢ wentylacje kanatéw i krat z wyprowadzeniem powietrza przez biofiltr.

Piaskownik (opcja)

Nalezy zaprojektowac i wykonac piaskownik kompaktowy prefabrykowany ze stali nierdzewnej wyposazony
w obejécie o srednicy min. DN300 oraz zasuwy odcinajgce na wlocie i wylocie urzadzenia.

Parametry techniczne piaskownika:

e wydajnos¢ hydrauliczna —60 /s,

e obejscie z zasuwg nozowa —min. DN 300,
e zasuwy nozowe na wlocie i wylocie- 2 szt. —min. DN 300,
e moc napedow — max. 3,0 kW,

e zdolno$¢ usuwania piasku:
o 95% przy srednicy ziaren 0,2 mm dla wydajnosci 30 I/s,
0 80% przy $rednicy ziaren 0,2 mm dla wydajnosci 60 I/s,
e przenos$niki Srubowe — 2 szt., w tym do transportu piasku (2 szt., poziomy i skosny),
e uktad, gabaryty, Srednice i rodzaje ksztattek dopasowane do uktadu pomieszczen i pozostatych urzadzen,

Wykonanie materiatowe: konstrukcja wykonana w catosci ze stali nie gorszej niz 1.4301 Piaskownik wyposazy¢
w pomost do obstugi. Piaskownik nalezy posadowi¢ na posadzce hali lub na wydzielonym fundamencie (o ile
zajdzie taka potrzeba).

Uktad rurociggdéw ttocznych doprowadzajgcych sScieki do piaskownika z pompowni I-go stopnia oraz
odptywowych do pompowni lI-go stopnia winien pozwalac na bezpieczng i tatwg komunikacje w catej hali krat.
Rurociagi ttoczne nalezy wykonac ze stali min. 1.4301 gr. min. 3 mm.

Piaskownik nalezy podtaczy¢ do instalacji powietrza ztowonnego z wyciggiem do biofiltra.

Sitopiaskownik (Opcja)

W przypadku zastosowania zamiennie zamiast kraty, piaskownika i pompowni miedzyoperacyjnej I-go
stopnia sitopiaskownika nalezy przewidzie¢ wykonanie sita z oczkami o srednicy 5-6 mm o przepustowosci
60 dm3/s . W takim przypadku nalezy odpowiednio przebudowaé uktad rurociaggéw ttocznych. Wyposaiy¢
urzadzenie w ukfad napowietrzania. Rozwigzania materiatowe i pozostate cechy sitopiaskownika winny
odpowiadac¢ opisanym powyzej materiatlom i cechom dla kraty, prasoptuczki i piaskownika. W takim
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przypadku komore przewidziang pod potrzeby przepompowni miedzyoperacyjnej nalezy oczyscic i wytgczy¢
z eksploatacji odpowiednio korygujac uktad rurociggéw miedzyobiektowych.

Pompownia $ciekéw II-go stopnia

Jest to obiekt istniejgcy przeznaczony do modernizacji. Pompownia przettacza¢ bedzie $cieki do komér osadu
czynnego. Pompownia zostanie wyposazona w 3 pompy zatapialne ttoczace Scieki w uktadzie:

1 - do Sciekdw komunalnych (1 pracujgca + 1 rezerwowa)

2 -do sciekdw burzowych,

3 -rezerwowa.

Wymagane parametry pomp dla sciekéw bytowych:

e wirnik: otwarty o wolnym przelocie min. 80 mm,
e wydajnosé: 30 dm3/s,

o wysokosé podnoszenia: 25m,

e moc silnika napedowego ok. 15 kW, wykonanie Ex,

e stopien ochrony: IP 68,

e zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, suchobieg,

e pompa z petnym osprzetem: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajacy, prowadnica, taricuch ze stali
nierdzewnej 1.4301.

Wymagane parametry pompy dla $ciekdéw burzowych:

e wirnik: otwarty o wolnym przelocie min. 80 mm,
e wydajnosé: 60 dm?3/s,

o wysokosé podnoszenia: 25m,

e moc silnika napedowego ok. 15 kW, wykonanie Ex,

e stopien ochrony: IP 68,

e zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, suchobieg,

e pompa z petnym osprzetem: kolano sprzegajace, uchwyt sprzegajacy, prowadnica, taricuch ze stali
nierdzewnej 1.4301.

Uktad rurociggdéw i armatury odcinajgcej dla przepompowni winien pozwala¢ na awaryjne przettaczanie

$ciekdw dowolnym i pompami alternatywnie do komory osadu czynnego lub zbiornika retencyjnego.

Ostateczng wysokos¢ ttoczenia pomp i moc ustali projektant na podstawie obliczen hydraulicznych.

Uktad rurociggdw ttocznych i armatury odcinajgcej pozwoli¢ powinien na skierowanie $ciekéw dwoma

niezaleznymi rurociggami tftocznymi odrebnie do komory osadu czynnego i zbiornika retencyjnego. Lokalizacje

wezta zasuw i zawordw zwrotnych przewidzie¢ na zewnatrz komory czerpnej (w hali). Lokalizacja rurociggdéw

ttocznych i zasuw nie moze ogranicza¢ komunikacji wewnatrz hali. Rurociagi ttoczne od pomp do zasuw winny

by¢ wykonane ze stali min. 1.4301, a dalej, dopuszcza sie ich wykonanie z rur PE.

Nalezy przewidzie¢ przykrycie pompowni blachg ryflowang gr min. 4 mm ze stali min. 1.4301, umozliwiajac

petny dostep do obiektu i urzadzen. Do demontazu pomp zamontowac nowy zurawik z wciggarka reczng o

nosnosci dostosowanej do zamontowanych urzadzen, wykonanie materiatowe stal nierdzewna min. 1.4301.

Wewnatrz zbiornika nalezy dokonac¢ naprawy betondéw, likwidacje wszystkich elementéw zbytecznych
i kolidujgcych z nowym rozwigzaniem.

Dodatkowe roboty przewidziane w hali mechanicznego oczyszczania $ciekow

Nalezy przewidzie¢ wykonanie:

e nowych instalacji energetycznych zasilajgcych do projektowanych urzadzen wraz z szafkami zasilajgco —
sterujacymi,
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e nowych instalacji sterowniczych do projektowanych urzadzen,

e montaz rurociggéw powietrza ztowonnego

e instalacji ogrzewania (grzejniki elektryczne wspomagane awaryjnie, w czasie silnych mrozéw,
nagrzewnicami przenosnymi),

e malowanie Scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wraz z montazem i sprzezeniem z czujnikami
siarkowodoru i metanu,

e naprawa ptytek sciennych, naprawe posadzki betonowe]j, malowanie sufitu,

e wymiane oSwietlenia hali,

e likwidacje wszystkich wytgczonych i przewigzanych do wytgczenia obiektéw, urzadzen i instalacji,

e wymiane armatury sanitarne;.

Rurociqgi ttoczne Sciekéw do komory biologicznego oczyszczania Sciekéw (KOCZ) i zbiornika
retencyjnego sciekéw burzowych

Nalezy wykonaé nowe dwa rurociagi transportujgce odrebnie scieki bytowe i burzowe do komory osadu
czynnego (uktad podstawowy) i zbiornika retencyjnego sciekdw burzowych (adaptacja komory osadu czynnego
drugiego ciggu technologicznego). Rurociagi beda miaty przepustowosé¢ 100 m3/h kazdy. Nalezy przewidzieé
rurociaggi z PE 225 SDR17. Rurociagi tgczy¢ zgrzewami doczotowymi lub elektrooporowo. Na rurociggu
podstawowym, w hali mechanicznego oczyszczania $ciekéw, zainstalowaé przeptywomierz
elektromagnetyczny.

Rurociagi i armature montowacd do $cian i sufitu przy pomocy elementéw systemowych. Przejscia rurociggéw
przez $ciany komoér zelbetowych (mokrych) nalezy wykonac jako szczelne, tancuchowe, pozostate przejscia
przez Sciany i stropy wykonaé¢ w rurach ostonowych. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych
otworéw w Scianach i stropach budynkdéw i komér (po demontazu istniejgcego rurarzu). Rurociggi mocowac
do Scian, stropdw i posadzek przy wykorzystania obejm i elementéow systemowych.

Na rurociggach wykonac¢ 3 przewigzki z uktadem 5 zasuw kazda (w hali mechanicznego oczyszczania, w potowie
dtugosci oraz w hali dmuchaw przed komorami biologicznego oczyszczania i zbiornikiem retencyjnym),
umozliwiajgce zmiane uktadu i miejsca ttoczenia. Zastosowac zasuwy nozowe z napedem recznym.

Komora osadu czynnego (KOCZ)
Komore osadu czynnego po przebudowie i modernizacji oczyszczalni stanowi¢ bedg komora denitryfikacji
i komora nitryfikacji dotychczas eksploatowanego jednego ciggu biologicznego oczyszczania oraz komora
mieszania (obiekt wspdlny dla obu ciggdw biologicznego oczyszczalnia). Zaktada sie wyposazenie wszystkich
komér w system napowietrzania drobnopecherzykowego i ich prace jako komér niskoobcigzonego osadu
czynnego z petng nitryfikacjg z symultaniczng stabilizacjg tlenowg osaddéw. Zaktada sie, ze wiek osadu bedzie
dtuzszy niz 20 d, a obcigzenie osadu mniejsze niz 0,05 kg BZT/kg sm x d.
Komora napowietrzania $ciekéw (wg projektu pierwotnego petnigca funkcje komory denitryfikacji
i nitryfikacji) winna by¢ wyposazona w system drobnopecherzykowego napowietrzania z dyfuzorami
rurowymi.
W ramach przedmiotowej modernizacji i przebudowy komory osadu czynnego nalezy przewidzie¢ wymiane
rusztdéw napowietrzajacych na nowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

o ilos¢ i rozmieszczenie dyfuzordw zapewniajgce dostarczenie wymaganej ilosci tlenu przy

jednoczesnym warunku wymieszania catej objetosci komory,
e dtugos¢ czynna ok. 750 mm,
e S$rednica znamionowa dyfuzora 63 mm,
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e powierzchnia czynna dyfuzora: 0,12 m?,
e typ dyfuzora: rurowy z membrang wykonang z PU (poliuretan),
e minimalne obcigzenie dyfuzora iloscig powietrza: > 2,0 Nm3/mb h,
e maksymalne obcigzenie dyfuzora iloscig powietrza: < 12,0 Nm3/mb h,
e wytrzymato$é na rozcigganie > 45 N/mm?,
e wydtuzenie przy zerwaniu > 450%,
e wytrzymatosé na rozrywanie > 35 N/mm,
e twardos$¢ 80 =5 Shore A,
e korpus dyfuzora: wykonany z PP,
e sposOb taczenia dyfuzordw: tacznik %’ wykonany ze stali OH18N9 wg PN (AISI 304 ),
e membrany muszg by¢ mocowane bezstopniowymi obejmami wykonanymi ze stali min. 1.4301 wg
PN (AISI 304),
e wszystkie przewody sprezonego powietrza powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min.
1.4301.
e ruszty napowietrzajgce nalezy wypoziomowac aby rdéznica rzednych posadowienia dyfuzoréw w
jednej komorze nie byta wieksza niz 0,5 cm,
e poszczegdlne laterale wyposazy¢ w uktad odprowadzenia skroplin,
o kompletny ukfad napowietrzania winien zapewni¢ petne wymieszkanie komér osadu czynnego
Dyfuzory nalezy zasili¢ z istniejgcych kolektoréw sprezonego powietrza.
Planuje sie pozostawienie zainstalowanego przy przegrodzie mieszadta smigtowego — bedzie ono wspierato
proces mieszania w komorze, szczegdlnie na odcinku przerwy pomiedzy rusztami dyfuzoréw. Istniejgcy ktad
systemu napowietrzania komoér pokazano w zataczniku graficznym w czesci informacyjnej.
Dobodr dyfuzorow dokona¢ przy zatozeniach obcigzenn oczyszczalni zgodnie z docelowym bilansem,
temperatury sciekdw 20°C oraz wartosci wspétczynnikéw uderzeniowych wynoszacych:
. dla rozktadu wegla - 1,7,
. dla nitryfikacji - 2,6.
Do dyfuzoréw powietrze jest doprowadzone dwoma rurociggami sprezonego powietrza, ktdre sg zasilane
odrebnymi dmuchawami. Rurociggi te nalezy potgczy¢ w hali dmuchaw i zasili¢ trzema dmuchawami
pracujgcymi w ukfadzie 1 + 1 + rezerwowa (por. opis hali dmuchaw). Dodatkowo rurociggi winny by¢
doposazone w przepustnice z napedem elektrycznym pozwalajgce na regulacje ilosci powietrza kierowanego
do poszczegdlnych czesci komory nitryfikacji. Dopuszcza sie mozliwosé rezygnacji z potrzeby regulacji ilosci
powietrza w pierwszej komorze (dotychczas komora mieszania).
Sumaryczna ilos¢ dyfuzordw napowietrzajgcych winna zapewnic dostarczenie powietrza w ilosci niezbedne;j
do prowadzenie procesu nitryfikacji i stabilizacji tlenowej osadu.

Dodatkowe roboty przewidziane do wykonania w komorach osadu czynnego.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie:
. doprowadzenia rurociggu ttocznego $ciekéw surowych oraz osadu recyrkulowanego do komory
mieszania (pierwszy stopien napowietrzania),
. likwidacji wszystkich rurociggéw $ciekowych osadowych znajdujgcych sie nad komorg mieszania
(wytgczonych z eksploatacji),
. likwidacji pofaczenia (prostokgtnego otworu o szerokosci ok. 50 cm i wysokosci ok. 100 cm) miedzy
komorami osadu czynnego obu dawnych ciggéw biologicznego oczyszczalnia,
. montazu tlenomierzy (2 szt.) na wysokosci istniejgcej przegrody pierwotnie wydzielajgcej komore
denitryfikacji oraz w potowie drugiej komory nitryfikacji,
. naprawy barierek i kraweznikdw na pomostach roboczych wraz z malowaniem,
. usuniecia wszystkich zbednych elementéw w komorach, w tym przegrody z bali drewnianych
i konstrukcji stalowej,
. naprawy betondw (pomosty, $ciany i dna komar) wraz izolacjg gérnego pasa $cian o wysokosci 1,0 m
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z zastosowaniem powtok mineralnych lub zywicznych,
. nowego oSwietlenia (lampy ledowe).

Osadnik wtorny
W osadniku wtérnym nalezy przewidzie¢ nastepujace roboty:
. wymiana zgarniacza mechanicznego osadu z funkcjg zgarniania i odprowadzenia ciat ptywajacych
obejmujacy:
piaskowanie i malowanie (3 — krotnie farbami ochronnymi),

o wymiane przektadni, uktadu napeddéw oraz wszystkich elementdw ttocznych,
o wymiana biezni (szyn stalowych wraz z ich rektyfikacjg),
o wymiane uktadu zasilania energetycznego obejmujacego uktad zawieszania i rozciggania

kabla,
o wykonanie nowego monitoringu i sterowania zgarniacza,

. wymiana koryta przelewowego uktadu zbierajgcego ciata ptywajgce (zapewniajgc wtasciwe
jednostkowe obcigzenie hydrauliczne),

. naprawe przejscia szczelnego miedzy lejem osadowym a pompownig osadu recyrkulowanego
nadmiernego,

. wykonanie nowego kanatu odptywowego $ciekdw oczyszczonych wraz z przejsciem szczelnym przez
$ciane komory osadnika,

. wykonanie nowego rurociggu osadu recyrkulowanego do przepompowni osadu.

Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie:

. naprawy barierek i kraweznikdw na pomostach roboczych wraz z malowaniem,

. usuniecia wszystkich zbednych elementow,

. naprawy betondw (pomosty, Sciany i dna osadnika oraz pomostu zelbetowego za osadnikiem),

. nowego oswietlenia (lampy ledowe) wraz izolacjg gérnego pasa $cian o wysokosci 1,0 m,

. nowe] instalacji elektrycznej zasilajagcej zgarniacz oraz kabli sterujgcych wraz z uktadem
podwieszenia, zwijania i rozwijania kabli,

. wymiany toréw jezdnych zgarniacza.

Zbiornik retencyjny sciekow burzowych

Potrzebe istnienia tego obiektu wymusza duza ilos¢ Sciekdw burzowych doprowadzonych do oczyszczalni
w czasie wystepowania opadéw deszczy i intensywnych roztopéw. Wg danych historycznych do oczyszczalni
moze doptywaé powyzej 1500 m? $ciekdw burzowych na dobe. Projektowany uktad hydrauliczny zaktada
skierowanie $ciekdéw w iloéci do 100 m3/h do czeéci biologicznej oczyszczalni, a pozostate ilosci Sciekéw (do
100 m3/h) do zbiornika retencyjnego. Zbiornik retencyjny zostanie wykonany poprzez adaptacje istniejacej
komory biologicznego oczyszczalnia drugiego ciggu technologicznego, ktéry z racji zmniejszonego tadunku
zanieczyszczen doprowadzanych do oczyszczalni (po likwidacji cukrowni) zostat wytaczony z eksploatacji.
Pojemno$¢ tej komory wynosi ok. 1300 m3. Do komory zostanie doprowadzany z pompowni gtéwnej nowy
rurociagg Sciekow burzowych o srednicy DN 200. W zbiorniku nalezy przewidzie¢ przelew awaryjny (na jego
poczatku) o szerokosci B = 50 cm na wysokosci 50 cm od gdrnej krawedzi zbiornika kierujgcy $cieki do komory
biologicznego oczyszczalnia (pomiedzy tymi komorami).

Ponadto zatozono, ze awaryjnie zbiornik moze stuzy¢ jako komora napowietrzania $ciekdw (KOCZ) i dlatego
nalezy przewidzie¢ pozostawienie i wykorzystanie istniejgcego systemu napowietrzania Sciekow. System ten
pozwoli réwniez na mieszanie zawartosci zbiornika i utrzymywanie sciekdw w stanie swiezym. Nie przewiduje
sie montazu w tym ciggu mieszadta. Zbiornik bedzie oprdzniany po ustaniu deszczu pompg zainstalowang w
hali pomp osadowych. W tym celu nalezy wykonac rurocigg ssacy z dna zbiornika o srednicy min. DN 250 mm
(dopuszcza sie wykorzystanie w tym celu istniejgcych otwordw w Scianach zbiornika). Rurocigg nalezy wykonac
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ze stali min. 1.4301 grubosci min. 2 mm lub z PE.
Nalezy ponadto przewidzie¢ wykonanie:
. doprowadzenia rurociggu ttocznego S$ciekéw burzowych (z pominieciem istniejgcej komory
mieszania); przejscia przez sciane komory wykonac jako szczelne taricuchowe,
. likwidacji wszystkich rurociggéw sciekowych i osadowych znajdujgcych sie nad komorg mieszania
(wytaczonych z eksploatacji),
. montazu sondy ultradZwiekowej lub radarowej do pomiaru napetnienia zbiornika z przekazem
sygnatu do centralnej dyspozytorni,
. naprawy barierek i kraweznikéw na pomostach roboczych wraz z malowaniem,
. usuniecia wszystkich zbednych elementéow w komorach, w tym przegrody z bali drewnianych
i konstrukcji stalowej skoséw dzielgcych osadnik na cze$¢ swiezowodng i osadowg,
. naprawy betondéw (pomosty, Sciany i dna komor),
. nowego oSwietlenia (lampy ledowe).

Zbiornik awaryjny na osadu uwodniony

Obiekt ma stuzy¢ jako awaryjny zbiornik osadu na wypadek awarii instalacji do mechanicznego odwadniania
osadu i przepetnienia zbiornikéw Imhoffa. Przewiduje sie jedynie sporadyczng jego eksploatacje. Na zbiornik
przewiduje sie zaadoptowacl istniejgcy osadnik wtdérny wytgczony z eksploatacji ciggu biologicznego
oczyszczalnia Sciekdow. W obiekcie nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

. doprowadzenie rurociggu osadéw z przelewdéw awaryjnych osadnikéw Imhoffa; przejscia przez
$ciane komory wykonac jako szczelne taricuchowe,

. wykonanie z dna leja osadowego nowego kanatu odptywowego osadéw do hali pomp, w ktdrej
zamontowana bedzie pompa do oprézniania zbiornika wraz z przejSciem szczelnym przez $ciane
komory osadnika (dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych otwordw),

. montaz sondy ultradzwiekowej lub radarowej do pomiaru napetnienia zbiornika z przekazem sygnatu
do centralnej dyspozytorni,

. naprawa barierek i kraweznikdéw na pomostach roboczych wraz z malowaniem,

. usuniecie wszystkich zbednych nie przewidzianych do dalszej eksploatacji elementodw,

. naprawe betondw (pomosty, sciany i dna oraz pomostu zelbetowego za osadnikiem),

. naprawe koryt odptywowych, uktadu usuwania ciat ptywajacych, (na wypadek koniecznosci
awaryjnego uruchomienia obiektu jako osadnika wtdrnego),

. naprawe toréw jezdnych zgarniacza,

. wykonanie nowego oswietlenia (lampy ledowe).

Nalezy przewidzie¢ wykonanie rurociggdw doprowadzajacych i odprowadzajgcych osad z rur o srednicy min.
DN150 PE SDR17 lub stalowych (min.1.4301).

Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz pompowania sciekow burzowych
Pompownia jest zlokalizowana w wydzielonej hali wewnatrz budynku technicznego na poziomie ,-1”.
Nalezy wymieni¢ dla przewidzianej do dalszej eksploatacji czesci biologicznej wszystkie pompy osadowe
przystosowane do pracy ,na sucho” stosujac:
. do recyrkulacji osadu — 2 pompy kazda o wydajnosci nie mniejszej niz 150 % Qmaxd tj. Q = 45 m3/h
i wysokosci podnoszenia pozwalajgcej na przettoczenie osadu zamiennie do komory napowietrzania
lub do osadnika Imhoffa,
. do osadu nadmiernego — 1 pompa o wydajnosci nie mniejszej niz 150 % Qmaxd tj. Q= 45 m3/h
i wysokosci podnoszenia pozwalajgcej na przettoczenie osadu zamiennie do komory napowietrzania
lub do osadnika Imhoffa.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 33

Pompownia ma by¢ wyposazona w nowy uktad rurociggdw i zasuw odcinajgcych zapewniajgcych zamienne ich
uzytkowanie do recyrkulacji osadu do komory biologicznej lub ttoczenia osadu nadmiernego do osadnikow
Imhoffa-KTSO (zasuwy nozowe odcinajace na rurociggach ssawnych i ttocznych, zawory zwrotne kulowe) oraz
uktady pomiaru obu strumieni osadéw (przeptywomierze elektromagnetyczne).
Ponadto na ciggu biologicznym przewidzianym do wytgczenia z eksploatacji i adaptacji pod potrzeby
retencjonowania sciekédw burzowych oraz osadu nadmiernego nalezy przewidzie¢ w miejsce istniejgcego
uktadu ttocznego montaz:
. pompy do osadu pracujgcej na sucho o wydajnosci — 18 m3/h i wysokos$ci podnoszenia pozwalajacej
na przettoczenie osadu do osadnikéw Imhoffa
. pompy do przepompowania $ciekdw burzowych ze zbiornika retencyjnego do ciggu biologicznego
oczyszczalnia o wydajnosci 100 m3/h i odpowiedniej do rzeczywistych strat i wysokosci
geometrycznych wysokosci podnoszenia.
Nowe pompy mozna zamontowac¢ na fundamentach istniejgcych pomp lub na fundamentach odrebnie
wykonanych i wyposazy¢ w uktad regulacji wydajnosci.
Nalezy wykonaé nowe odrebnie dziatajgce rurociagi:

. ssacy i ttoczny do osadu recyrkulowanego ze skierowaniem do pierwszej komory osadu czynnego
(dotychczas komory mieszania),

. ssgcy i ttoczny do osadu nadmiernego ze skierowaniem do komory potgczeniowej przy osadnikach
Imhoffa

. ssacy z leja osadowego osadnika wtdrnego (przewidzianego jako awaryjny zbiornik gromadzenia

osadéw uwodnionych) i ttoczny tgczacy sie z rurociggiem osadu nadmiernego ttoczonego z czesci
biologicznej,

. ssgcy i tloczny sSciekdw burzowych od zbiornika retencyjnego woéd burzowych (adaptacja
istniejgcej komory osadu czynnego) do pierwszej komory (dotychczas komory mieszania)
przewidzianego do dalszej eksploatacji ciggu biologicznego.

Do ttoczenia osaddéw nalezy zastosowad srednice rurociggdw nie mniejszg niz DN 150 (nie dotyczy uktadu
pomiarowego, w ktorym nalezy dostosowac srednice do dobranego przeptywomierza) i materiat:

. rurociagi ssace i ttoczne do urzgdzen przeptywomierzy — rury stalowe min. 1.4301 lub z rur PE SDR
17,
. rurociag ttoczny osadu od przeptywomierzy do komar osadu czynnego i osadnikéw Imhoffa oraz z

awaryjnego zbiornika osadu uwodnionego z rur stalowych min. 1.4301 lub z rur PE SDR 17.
Do ttoczenia sciekdéw burzowych nalezy zastosowac rurociagi o Srednicy minimalnej DN 200 z rur stalowych
min. 1.4301 lub z rur PE SDR 17. Rurociggi osadowe wyposazy¢ w czyszczaki (ztgcze do weza hydrantowego z
zaworem odcinajgcym) umozliwiajgce okresowe czyszczenie.
Rurociagi i armature montowacd do $cian i sufitu przy pomocy elementéw systemowych. Przejscia rurociggéw
przez $ciany komoér zelbetowych (mokrych) nalezy wykonac jako szczelne, tancuchowe, pozostate przejscia
przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych.

Ponadto w pompowni nalezy przewidzie¢ wykonanie:

. demontazu wszystkich istniejgcych rurociggdw, armatury, systemdéw pomiarowych oraz usuniecie
wszystkich nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji pozostatych elementéw znajdujgcych sie
w obu czesciach pompowni,

. demontazu istniejgcych pomp do recyrkulacji osadu i osadu nadmiernego wraz z catym ukfadem
rurociggdbw i armatury odcinajgco — pomiarowej dla ciggu biologicznego oczyszczalnia
przewidzianego do wytgczenia i adaptacji na zbiorniki retencyjne Sciekdow burzowych oraz awaryjny
zbiornik retencyjny osadu,

. likwidacji wszystkich pozostatych nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji rurociggédw ssacych
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i ttocznych osadu, zaslepienie istniejgcych niewykorzystanych otwordw w $cianach,

. demontazu i likwidacji wszystkich pozostatych nie przewidzianych do dalszej eksploatacji elementow
techniczno — technologicznych,

. malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

. nowego oswietlenia (lampy ledowe),

. nowych instalacji energetycznej zasilajgcej i sterujgcej wszystkimi pompami wraz z szafami zasilajagco
— sterujacymi; wszystkie pompy wyposazy¢é w falowniki (odrebne dla kazdej pompy) pozwalajgce
regulowac ich wydajnos¢,

. modernizacji i przebudowy systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

. naprawy posadzek betonowych wraz z remontem uktadu ich odwodnienia.

Nalezy dazyé do maksymalnego uproszczenia ukfadu rurociggdw oraz armatury odcinajgco — pomiarowe] oraz
ich dostepnosci do bezposredniej obstugi przez operatora.

Hala dmuchaw
W hali dmuchaw nalezy zamontowa¢ dodatkowo (oprdcz nowo zamontowanej) 2 dmuchawy o wydajnosci Q
=11 m3/h i sprezu 0,6 bar. Dmuchawy winny posiada¢ obudowe dzwiekochtonng i by¢ sterowane poprzez
falownik (odrebny dla kazdej dmuchawy). Przewiduje sie prace dmuchaw w ukfadzie 1 + 1 + rezerwowa.
Wydajnos¢ dmuchaw bedzie ustalana przez sterownik (z mozliwoscia zmiany nastaw) w zaleznosci od
wskazania tlenomierzy. Dodatkowymi regulatorami ilosci powietrza do poszczegdlnych czesci komor
napowietrzania beda przepustnice z napedem elektrycznym regulacyjnym wigczone do uktadu
automatycznego ukfadu sterowania.
Wszystkie dmuchawy nalezy zamontowaé na wysokosci ciggu biologicznego oczyszczalnia i wtaczyé do
istniejgcych kolektoréw sprezonego powietrza:

. $rednicy DN300 - 2 szt.,

. Srednicy DN 115 - 1 szt..
Oba kolektory nalezy spig¢ w hali poprzez przewigzke z przepustnicg reczng i dodatkowo wyposazyc
w przepustnice z napedem elektrycznym regulujgce ilos¢ doprowadzonego powietrza do poszczegdlnych
czesci komdr osadu czynnego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykorzystanie istniejgcych rurociggédw DN 115 i
DN 300 do napowietrzania zbiornika retencyjnego Sciekow burzowych.

Dopuszcza sie mozliwosé montazu dmuchaw na istniejgcych fundamentach.

Ponadto w hali dmuchaw nalezy przewidzie¢ wykonanie:

. demontazu wszystkich istniejgcych rurociggdw (z wyj. kolektoréw przeznaczonych do dalszego
wykorzystania), armatury, systemdéw pomiarowych oraz usuniecie wszystkich nieprzewidzianych do
dalszej eksploatacji pozostatych elementéw znajdujgcych sie w obu czesciach hali,

. demontazu istniejgcych nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji dmuchaw wraz z catym ich
uktadem rurociggdéw i armatury odcinajgco — pomiarowej,

. demontazu i likwidacji wszystkich pozostatych nie przewidzianych do dalszej eksploatacji elementéw
techniczno — technologicznych,

. malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

. nowego oswietlenia (lampy ledowe),

. nowych instalacji energetycznych zasilajgcych i sterujgcych wszystkimi dmuchawami wraz z szafami
zasilajgco — sterujgcymi (przewidzieé sterowanie wydajnosciag dmuchaw przy pomocy falownikéw),

. modernizacji i przebudowy systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
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naprawy uszkodzonych posadzek betonowych wraz z kratkami odwadniajgcymi,
naprawa barierek i kraweznikéw na schodach wraz z malowaniem

Osadniki Imhoffa adaptowane na zbiorniki retencyjne na osad nadmierny uwodniony i osad
dowozony z przydomowych oczyszczalni Sciekow

Na caty obiekt sktadaja sie zelbetowe:

zbiorniki o wymiarach L x B x H =1600 x 800 x 850 cm — 2 szt.,

komora potaczeniowa o wymiarach L x B x H =300 x 300 x 850 cm — 1 szt.

hala galerii rur i pompowni osadéw o wymiarach L x B x H = 1450 x 300 x 850 cm podzielona stropem
na cze$¢ zaworowg z ukfadem rur ssacych oraz czes¢ ttocza z pompami osadowymi
i rurociggami ttocznymi.

Obiekty po przebudowie i modernizacji bedg petni¢ dotychczasowg funkcje — zbiorniki czerpne dla instalacji

mechanicznego odwadniania osaddéw. Catkowicie rezygnuje sie z pierwotnego sposobu wykorzystania

zbiornikéw jako osadnikéw Imhoffa przeznaczonych do podczyszczania $ciekdw cukrowniczych. Stad nalezy

przewidzie¢ demontaz:

istniejacych przegrdd dzielgcych zbiorniki na czes¢ swiezowodng i osadowa wraz catg konstrukcjg
nosna,

instalacji do wielopunktowego zasilania zbiornikéw w osad (mieszania osadu) wraz z rurociggiem
ttocznym osadu,

instalacji odbioru biogazu,

mieszadta w komorze pofaczeniowej (ze wzgledu na nieszczelno$é przejscia przez S$ciane
i nieefektywng konstrukcje),

koryta przelewowego pilastego wraz konstrukcjg nos$na.

W obiekcie nalezy wykonac nastepujace prace:

doprowadzenie do kazdego ze zbiornikdw gtéwnych rurociggu osadu nadmiernego (DN 150 mm)
z pompowni osadu (nalezy stosowac na rozdziale doptywu zasuwy nozowe),

wykonanie przelewéw awaryjnych o $rednicy min. DN 200 z obu gtéwnych zbiornikéw ze
skierowaniem osadu nadmiernego do zbiornika awaryjnego osadu (adaptacja istniejgcego osadnika
wtdrnego); przejscia przez Sciane komory wykonaé jako szczelne tancuchowe; rurociggi spustu
awaryjnego nalezy wykonac z rur stalowych min. 1.4301 lub z rur PE SDR 17,

wykonanie w dnie komdr osadowych nowych rurociggdw spustowych osadu (6 szt. o Srednicy min.
DN 150) wraz z armatura odcinajgcg (zasuwy nozowe z napedem recznym) i rurociggami zbiorczymi
doprowadzajgcymi osad do pomp ttocznych osadu o $rednicy min. 150 mm z rur stalowych min.
1.4301; przejscia przez sciane komory wykonaé jako szczelne taricuchowe; uktad rurociggdw winien
mie¢ mozliwosé czyszczenia (udrazniania) mechanicznego lub hydraulicznego,

wykonanie nowego ukfadu catkowitego spustu komér gtéwnych osadu (zasuwy i uktad rurociggéw),
montaz mieszadet szybkoobrotowego, zatapialnych; mieszadto nalezy zamontowa¢ na prowadnicy
mocowanej do otworu montazowego /wtazowego znajdujgcego sie w stropie komory; parametry
mieszadta - dane techniczne:

o S$rednica $Smigta: min. 170 mm,

o Smigto: 3-topatowe ze stali nierdzewnej,

O moc: ok. 1,1 kw,

o zasilanie: 400V, 50 Hz,

o zabezpieczenie: IP68, klasa F,

o wykonanie silnika: Ex,

o wykonanie: system mocowania mieszadta: stal kwasoodporna min 1.4301,
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o rodzaj pracy: ciggta (sterowanie z poziomu dyspozytorni operatorskiej),
o ilos¢ 5 szt.
montaz sond ultradzwiekowych lub radarowych w obu gtéwnych zbiornikach do pomiaru ich
napetnienia z przekazem sygnatu do centralnej dyspozytorni,
naprawa barierek i kraweznikéw na zewnatrz i wewnatrz obiektu wraz z malowaniem,
usuniecie wszystkich zbednych nie przewidzianych do dalszej eksploatacji elementdw,
naprawe betondéw (pomosty, Sciany, strop i dna komory i uktadu odwadniania pomieszczenia
galerii rur spustowych) wraz izolacjg gérnego pasa $cian o wysokosci 2,5 m,
wykonanie nowego oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego (lampy ledowe),
modernizacje i przebudowe systemu wentylacji pomieszczenia galerii rurociggédw i zasuw
spustowych i pomp osadu,
malowanie $cian pomieszczenia galerii rurociggéw i zasuw spustowych i pomp osadu farbg emulsyjna
akrylowga (minimum dwie warstwy),
zaslepienia otworu (pod potrzeby napedu) po demontazu istniejgcego mieszadta w komorze
potgczeniowe;j,
montaz pomp Srubowych ttoczacych osad surowy na prase do odwadniania osadu - 2 szt.
(1 roboczai 1 rezerwowa) o parametrach:
typ: Srubowa z bezstopniowa przektadnia,
wydajnos¢ regulowana w zakresie: 3 + 13 m3/h przy ci$nieniu 2 bar,
termiczny wytgcznik suchego biegu, zabezpieczanie przed nadcisnieniem,
moc silnika napedowego ok. 3,0 kW,
Srednice kréécdw ssacy DN 100, ttoczny DN 80,
w komplecie ptyta mocujgca o wymiarach w rzucie 0,16*1,05 m i wysokosci 0,065 m,
masa ok. 150 kg,

O O O O O O

montaz instalacji zasilajace] i sterujgcej mieszadtem w komorze potgczeniowej oraz pompy osadu
wraz z szafami zasilajgco — sterujgcymi (praca pomp osadu winna by¢ zsynchronizowana z praca
instancji do odwadniania osadéw — wspdlny uktad sterowania dostarczany przez dostawce catej
instalacji),

wykonanie renowacji schodéw stalowych wewnetrznych, w tym nowych podestéw z krat WEMA (stal
ocynkowana).

Projektowany ukfad zasuw i pozostate rozwigzania winny umozliwi¢ wytgczenie jednego ze zbiornikdéw z
eksploatacji.

Hala mechanicznego odwadniania osadow

W hali bedzie prowadzony proces mechanicznego, wspomaganego chemicznie zageszczania, odwadniania

i higienizacji osadu powstajgcego w wyniku oczyszczalnia $ciekdw (osadu biologicznego nadmiernego).

Nalezy przewidzie¢ catkowita modernizacje i przebudowe tego wezta technologicznego oczyszczalni

obejmujaca:

wymiane catej instalacji (wszystkich urzadzen i elementéw) do mechanicznego zageszczania
i odwadniania osadu,

remont pomieszczen wraz ze wszystkimi instalacjami sanitarnymi, oswietleniem, instalacjami
elektrycznymi,

wykonanie nowego uktadu zasilania energetycznego i sterowania urzadzeniami.
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W ramach wymiany urzadzen nalezy zastosowacd prase sitowo-taSmowg wraz urzgdzeniami towarzyszgcymi
wg. ponizszej specyfikacji:

Prasa sitowo-tasmowa z zageszczarkg osadu jako niezalezne urzadzenie o szerokosci tasmy 1200 mm i
wydajnosci 125 do 200 kg suchej masy na godzine wyposazone w automatyczng stacje roztwarzania i
dawkowania polimeru w formie proszku i ptynu (rama i rolki ze stali nierdzewnej).

Sterownie biegiem tasmy pneumatyczne lub hydrauliczne, nacigg tasm pneumatyczny lub hydrauliczny.
Zageszczarka osadu jako urzadzenie zintegrowane z prasg. Ponadto prasa wyposazona w mieszacz osadu z
polimerem, uktad sterowania, pompe osadu, pompe polimeru, pompe ptukania tasmy sciekiem oczyszczonym.
Nalezy wykonac instalacje do ptukania tasm ( rurocigg + pompa + uktad filtrow 400 mikronéw z odptywu
Sciekow do prasy).

Pozostate wymogi:

e szafa zasilajgco - sterownicza dla catego kompletu urzadzen, w tym przenosnikow i instalacji
wapnowania osadow (silos, przenosniki wapna i mieszarka osadu z wapnem),
e komplet przenosnikdw Slimakowych transportujgcych osad odwodniony do mieszarki osadu
z wapnem i dalej do podstawionego kontenera lub przyczepy; nalezy przewidzie¢ przenosniki
o Srednicy min. 200 mm ze stali min. 1.4301 w ilosci, dtugosci i kacie nachylenia pozwalajgcych na
bezkolizyjny (z utrzymaniem mozliwosci tatwej komunikacji wewnatrz hali) transport osadu,
e mieszarka osadu z wapnem z uktadem przenosnikdw wykonane ze stali 1.4301 o parametrach:
o wydajnos¢: ok. 3 m3/h osadu,
O wyposazenie:
=  silnik napedowy mieszacza,
= silnik napedowy dozownika.

Prace urzadzen do odwadniania osadu nalezy zsynchronizowac z instalacjg do magazynowania i dawkowania

wapna, ktdrg nalezy zainstalowaé w budynku technicznym (silos obok wjazdu) na poziomie ,,0".

W hali odwadniania osadu przewidzie¢ zamontowanie systemu detekcji gazow wybuchowych skfadajacy sie z:
o czujnikéw siarkowodoru — 2 szt., zakres pomiarowy 30-200 mg/m?3

o czujnika metanu — 1 szt., zakres pomiarowy 500 + 10000 ppm

Czujniki wyposazy¢ w dwa progi sygnalizacji, przekroczenie obu progéw jest sygnalizowane optycznie i
dzwiekowo, przekazywane do czesci centralnej systemu oraz sprzezone z systemem wentylacji mechaniczne;j.

Dodatkowe roboty przewidziane w hali mechanicznego odwadniania osadéw

Nalezy przewidzie¢ ponadto wykonanie:

e demontazu i likwidacji wszystkich urzadzen technologicznych i instalacji istniejgcego uktadu
mechanicznego odwadniania osadu, w tym szaf zasilajgco - sterujacych,

e nowych instalacji technologicznych w niezbednym zakresie (z materiatéw trwatych, o parametrach
zapewniajgcych prawidtowg prace urzadzen podstawowych),

e nowych podestow do obstugi urzagdzen (w niezbednym zakresie),

e nowych instalacji energetycznych zasilajagcych do projektowanych urzadzen wraz z szafkami zasilajgco —
sterujgcymi (dostawa gtdwnej, nadrzednej szafy zasilajgco - sterujgcej wszystkie urzadzenie
w kompletnej instalacji mechanicznego osadu musi pochodzi¢ od jednego producenta, w szafie ponadto
winno by¢ realizowane sterowanie pracg uktadu wapnowania osadu),

e nowych instalacji sterowniczych do projektowanych urzadzen i instalacji,
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instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne wspomagane awaryjnie, w czasie silnych mrozow,
nagrzewnicami przenosnymi); likwidacja istniejgcych grzejnikdw centralnego ogrzewania,

modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z dostosowanie do aktualnych wymagan prawnych,
wymiane zniszczonych i uzupetnienie ptytek $ciennych i podtogowych w niezbednym zakresie, malowanie
sufitu,

malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

montazu oczomyijki,

wymiany oswietlenia hali,

remontu kanatéw i urzadzen odwadniajgcych prase i hale (w tym wymiana kratek Sciekowych na nowe ze
stali nierdzewnej),

likwidacji wszystkich wytgczonych i przewigzanych do wytgczenia obiektéw, urzadzen i instalacji.

Hala magazynowania i dawkowania wapna

Hala ta znajduje sie na poziomie , 0” budynku technicznego. W hali lub przylegle do niej (bezposrednio przy

bramie wjazdowej) nalezy wykonac silos na wapno oraz przenosnik wapna podajacy je rurociggiem poprzez

otwory (w Scianie i w stropie) do mieszarki wapna z osadem. Istnieje mozliwo$é wykorzystania istniejgcego
otworu.

Parametry techniczne silosu na wapno:

. pojemnos¢: min. 15 m3,

o materiat: stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie,
o napetnianie: pneumatycznie,

o moc zainstalowana do 1,0 kW,

. wyposazenie silosu:

elektrowibratory,

zasuwa nozowa z napedem elektrycznym,
dozownik wapna sterowany falownikiem,
podajnik wapna,

filtr,

sonda radarowa,

wtaz dachowy,

o O 0O O O O O O

drabina wtazowa na dach,
o barierki ochronne.

Nalezy przewidzie¢ przenosniki o srednicy min. 150 mm ze stali min. 1.4301 w ilosci, dtugosci i kacie nachylenia

pozwalajgcych na bezkolizyjny (z utrzymaniem mozliwosci tatwej komunikacji wewnatrz hali) transport wapna.

Dodatkowe roboty przewidziane w hali magazynowania i dawkowania wapna

Nalezy przewidzie¢ ponadto wykonanie:

likwidacji istniejgcego zbiornika na koagulant wraz z fundamentem i ktadem dawkowania i pomiaru
koagulantu — wykonanie w tym miejscu nowej posadzki,

nowych instalacji energetycznych zasilajagcych do projektowanych urzadzen wraz z szafkami zasilajgco —
sterujgcymi (nadrzedna w stosunku do szafy instalacji wapna bedzie szafa zasilajgco — sterujgca instalacjg
odwadniania mechanicznego osadow),

nowych instalacji sterowniczych do projektowanych urzadzen i instalacji,

instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne wspomagane awaryjnie, w czasie silnych mrozow,
nagrzewnicami przenosnymi); likwidacji istniejgcych grzejnikdw centralnego ogrzewania,
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e modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e uzupetnienia i renowacji uszkodzonych ptytek nasciennych, naprawy posadzki betonowej,

e montazu oczomyjki,

e malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e wymiany oswietlenia hali na lampy LED,

e remontu kanatéw i urzgdzen odwadniajgcych prase i hale,

e likwidacji wszystkich wytgczonych i przewigzanych do wytgczenia obiektéw, urzadzen i instalacji.

Agregat prqdotwdrczy

Nalezy przewidzie¢ wykonanie drugostronnego, niezaleznego od podstawowego, zasilania energetycznego
oczyszczalni przy pomocy agregatu prgdotwdrczego. Agregat pragdotwdrczy winien pozwolié¢ na uruchomienie
i zasilanie wszystkich podstawowych urzgdzen oczyszczalni, ktérych dziatania warunkuje spetnienie przez
oczyszczalnie przepisdow dotyczacych jakosci Sciekdw na odptywie oraz wyrzyskich przepiséw zwigzanych
z BHP, ochrong p.poz. Sposréd urzadzen technologicznych konieczne jest zapewnienie zasilania min. kraty
podstawowej wraz z osprzetem, pomp podstawowych w obu przepompowniach $ciekdw, przenosnikdw
w piaskowniku, dwdéch dmuchaw, pomp do recyrkulacji osadu, zgarniacza osadu, centralnej dyspozytorni).
Parametry techniczne agregatu ustali Wykonawca, przy czym jego moc nie moze by¢ mniejsza niz 150 kVA.
Agregat nalezy zamontowac w pomieszczeniu dotychczas eksploatowanym jako pomieszczenia na zbiorniki na
olej.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ niezbedne roboty adaptacyjne, w tym wykonanie:

e likwidacji zbiornikéw na olej,

e fundamentu pod agregat (zgodnie z wymogami producenta),

e instalacji energetycznej do gtdwnej rozdzielni energetycznej,

e wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e czerpni powietrza - nawiew i wywiew(wg wytycznych producenta agregatu),

e instalacji spalin (wg wytycznych producenta agregatu),

e malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e naprawy podsadzki betonowe;j.

Agregat winien sie uruchamiaé automatycznie po zaniku napiecia w sieci energetycznej zasiadajgcej, podajac
napiecie do rozdzielni gtéwnej oczyszczalni. Maksymalny czas pomiedzy zanikiem napiecia i zataczenia
agregatu nie powinien przekracza¢ 15 s. System sterowania agregatu winien go wytgczy¢ automatycznie po
powrocie napiecia w zasilajgcej oczyszczalnie sieci energetycznej.

Pomieszczenie gtéwnej rozdzielni energetycznej

Ze wzgledu na zagrozenie podtopienia kanatu kablowego oraz tatwos¢ dostepu dla obstugi nalezy przebudowac
uktad zasilania energetycznego oczyszczalni, wykonujagc  nowy zestaw szaf energetycznych
z wytgcznikiem gtéwnym w pomieszczeniu petnigcym dotychczas funkcje magazynu technicznego na poziomie
,0”. Jednoczesnie nalezy zlikwidowac wszystkie szafy energetyczne znajdujgce sie pomieszczeniu na poziomie
17

W nowym pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ ponadto wykonanie:

e instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne),

e modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e naprawy betonowej posadzki, malowanie scian i sufitu,

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni sciekow w tagiewnikach”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 40

e wymiany oswietlenia hali,

e likwidacji wszystkich wytgczonych i przewigzanych do wytgczenia obiektdw, urzadzen i instalacji.
W pomieszczeniu dotychczasowej rozdzielni energetycznej przewidzie¢ remont obejmujacy:

e likwidacji dotychczasowych szaf,

e zabezpieczenia kanatu kablowego,

e malowania $cian i sufitu oraz naprawe posadzki.

Pomieszczenie gtownej dyspozytorni

Ze konieczno$¢ utatwienia dla obstugi, miejsce dyspozytorni nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu petnigcym

dotychczas funkcje warsztatu na poziomie ,0”. Sktada sie ono z pomieszczenia gtdwnego oraz pomieszczenia

pomochiczego.

W obu nowych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wykonanie:

e instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne); istniejgce grzejniki centralnego ogrzewania
zlikwidowad,

e modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e wykonania nowej posadzki i scian do wysokosci 2,1 m z ptytek ceramicznych, malowania pozostatych
powierzchni $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e wymiany oswietlenia na ledowe centralne i miejscowe,

e nowej instalacji elektrycznej pod potrzeby dyspozytorni,

e likwidacji drzwi zewnetrznych i wykonanie w ich miejsce drugiego okna o szerokosci minimum 80 cm.

W dyspozytorni nalezy zlokalizowaé centralny system monitorowania i sterowania wszystkimi procesami

technologicznymi oczyszczalni z petng wielopoziomowg wizualizacjg pracy wszystkich urzadzen i instalacji,

wynikami prowadzanych pomiaréw. Opis wymagan dotyczacych dziatania AKPiA podano odrebnie. Nalezy

zapewni¢ mozliwos$¢é zdalnej wizualizacji i sterowania podstawowymi procesami technologicznymi i urzadzen

z wykorzystaniem sieci GSM lub internetowych (dotyczy to rdwniez monitorowania obiektu przed dostepem

0s0b trzecich).

Pomieszczenie kottowni
Nie przewiduje sie zadnych prac instalacyjnych w pomieszczeniu kottowni. W pomieszczeniu nalezy wykonad
wyltacznie roboty budowlane ogélnoremontowe opisane dla catego budynku (stolarka).

Szatnie i wezet sanitarny dla pracownikéw

Nie przewiduje sie zadnych prac instalacyjnych w pomieszczeniu szatni i wezta sanitarnego dla pracownikow.W
pomieszczeniu nalezy wykonaé wytgcznie roboty budowlane ogdélnoremontowe opisane dla catego budynku
(stolarka drzwiowa i okienna).

Pokdj sniadan
Nie przewiduje sie zadnych prac instalacyjnych w pomieszczeniu kottowni. W pomieszczeniu nalezy wykonad
wyltgcznie roboty budowlane ogélnoremontowe opisane dla catego budynku (stolarka drzwiowa i okienna).

Pokdj archiwum
Nie przewiduje sie zadnych prac instalacyjnych w pomieszczeniu kottowni. W pomieszczeniu nalezy wykonad
wyltacznie roboty budowlane ogélnoremontowe opisane dla catego budynku (stolarka drzwiowa i okienna).

Laboratorium
Nie przewiduje sie zadnych prac instalacyjnych w pomieszczeniu kottowni. W pomieszczeniu nalezy wykonad
wyltacznie roboty budowlane ogélnoremontowe opisane dla catego budynku (stolarka drzwiowa i okienna).
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Sanitariaty zewnetrzne
Nalezy przewidzie¢ remont jednego sanitariatu na poziomie ,,0” z dostepem dla osdb z zewnatrz obejmujacy:

o wykonanie posadzek z ptytek i scian do wysokosci minimum 2,5 m z ptytek ceramicznych
odpowiednio podtogowych i nasciennych,

wymiana armatury sanitarnej,

malowanie Scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

montaz grzejnikow elektrycznych

o O O O O

wykonanie w niezbednym zakresie remontu instalacji wod.-kan. i wody cieptej z pogrzewaczem
elektrycznym wody,

modernizacje oswietlenia (lampy ledowe),

likwidacje istniejgcych grzejnikow centralnego ogrzewania.

Pomieszczenia hali zlewni Sciekéw dowoZonych i magazynu/garazu
Zlewnie $ciekdw dowozonych planuje sie przenies¢ poza obrys budynku, w poblizu wiaty magazynowe]j osadu
odwodnionego.

Pomieszczenie przewiduje sie uzytkowaé jako garaz dla wyspecjalizowanego wozu technicznego.

Pomieszczenie nalezy poddac remontowi obejmujgcego:

wymiane drzwi zewnetrznych na garazowe segmentowe o wysokosci min. 4200 mm i szerokosci 4000 mm
z napedem elektrycznym,

uzupetnienia i renowacji uszkodzonych ptytek nasciennych, naprawy posadzki betonowe;j

malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

wymiany oswietlenia hali na lampy LED,

Pozostaly zakres robot budowlanych wymagany do wykonania we wszystkich pomieszczeniach
budynku oczyszczalni sciekéw:

Nalezy wykonaé remont wszystkich pomieszczen budynku techniczno — socjalnego obejmujacy:

naprawe powierzchni betonowych posadzek, greséw wraz z kratkami ododnieniowymi,

wyczyszczenie i uzupetnienie zniszczonych ptytek podtogowych i Sciennych,

malowanie $cian i sufitoéw farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy), zmywalnymi,

malowanie barierek i poreczy,

odnowienie elementéw drewnianych poreczy,

modernizacje oswietlenia (lampy ledowe) oraz wymiane wszystkich wtgcznikow i kontaktéw
elektrycznych.

Oprdcz prac wymienionych powyzej, okreslonych dla poszczegdlnych pomieszczen nalezy przewidzie¢ remont

catego budynku obejmujacy:

wymiane catej stolarki okiennej zewnetrznej oraz znajdujacej sie wewnatrz pomiedzy pomieszczeniami
(drzwi petne),

wymiane stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach wewnetrznych oraz stolarki drzwiowej
zewnetrznej z zastosowaniem drzwi stalowych petnych o tych samych szerokosciach co istniejace;
wszystkie drzwi garazowe nalezy wymieni¢ na segmentowe ocieplane z napedem elektrycznym;
wymagane jest podwyzszenie drzwi do garazu pojazdu technicznego o 200 mm,

pomalowanie i odSwiezenie elewacji z myciem lub wymiang sidingu,

naprawe rynien i obréobek blacharskich,

montaz nowej podbitki po usunieciu PCV,
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e naprawa opaski odwadniajgcej o szerokosci 0,50 m na zewnatrz budynku z ptyt betonowych - wymiana,
e wykonanie parapetéw wewnetrznych z PVCi zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej,
e wykonanie nowej instalacji odgromowe;j ze stali ocynkowanej.

Zlewnia sciekow dowozonych

Przy placu manewrowym przy magazynie osadow nalezy wykona¢ zlewnie Sciekdw dowozonych taborem
asenizacyjnym wykonang w postaci prefabrykowanego kontenera z ptyty warstwowej (obornickiej)
wyposazong w kréciec DN100 do podtaczenia weza z wozu asenizacyjnego.

Pod koncowka do zlewni nalezy wykona¢ betonowe korytko na odcieki pochodzgce z fazy spustu Sciekow
dowozonych o wymiarach min. 200 x 200 cm. Odcieki skierowaé¢ do kanatu sciekédw dowozonych
(na rurociggu potaczeniowym wykonac zasuwe kotnierzowa doziemng z trzpieniem).

Wydajnoé¢ nominalna uktadu wynosi: Q =5 dm?/I.

Stacje zlewczg wyposazyé w:
- urzadzenie do pomiaru przeptywu (przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 + przetwornik),
- czujnik do pomiaru przewodnosci, temperatury i pH Sciekdw zrzucanych,
- system identyfikacji dostawcy,
- kréciec wlotowy DN 100 zakoriczony szybkoztgczem typu strazackiego,
- zasuwe nozowa z sitownikiem pneumatycznym lub napedem elektrycznym,
- panel sterowania wraz z komputerem i drukarka,
- sito o wielkosci 400mm i perforacji 5 mm.

System sterowania stacjg powinien umozliwiaé:
a) rejestracje nastepujgcych danych dotyczacych konkretnej dostawy:
- identyfikacja przewoznika,
- data i godzina zrzutu,
- ilos¢ijakos¢ przywiezionych Sciekdw,
b) automatyczne przerywanie dostawy w przypadku Sciekdw nie spetniajgcych wymaganych parametréw
tj.: po przekroczeniu zadanych wartosci pH i przewodnosci,

c) wydruk potwierdzenia przyjecia sciekdw po kazdym dokonanym zrzucie,
d) generowanie raportéw za wybrany okres czasu; w kazdej chwili winno by¢ mozliwe uzyskanie wydruku
raportdw dotyczacych poszczegdlnych dostawcow,
e) zmiane nastaw wymaganej jakosci Sciekdw (parametryzacja).
Wszystkie elementy technologiczne stacji zaprojektowac ze stali nierdzewnej 1.4301.

Stacja uruchamiana bedzie za pomoca klucza lub karty identyfikacyjnej, po czym otwierana bedzie zasuwa
elektryczna na doptywie do kontenera zlewczego.

Ukfad pomiaru poziomu zabezpiecza przed ewentualnym przecigzeniem kontenera stacji zlewczej, w razie
koniecznosci zamykajac zawér elektryczny.

Po zakonczeniu pracy stacji i wyjeciu klucza, zawér elektryczny zostaje automatycznie zamkniety, po czym
nastepuje automatyczne ptukanie wnetrza kontenera stacji.

Scieki dowozone do zlewni zrzucane bedg do kanatu sanitarnego doprowadzajgcego $cieki do komory
rozpreznej zlokalizowanej w hali mechanicznego oczyszczalnia Sciekow.

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wody wodociggowe]j do zlewni (przytacze i hydrant). Hydrant do obstugi obu
zlewni (w tym zlewni osaddw) zlokalizowac w jej poblizu uwzgledniajgc mozliwos¢ jego wykorzystania przy
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myciu posadzki wiaty magazynowe] osadu.
Przewiduje sie odprowadzenie $ciekdéw ze zlewni do wezta mechanicznego oczyszczania w ciggu Sciekowym
oczyszczalni w ukfadzie grawitacyjnym.

Zlewnia osadéw dowozonych z przydomowych oczyszczalni $ciekow

W poblizy zlewni Sciekdw dowozonych nalezy wykona¢ zlewnie osadéw dowozonych.

Nalezy wykonac zlewnie w postaci prefabrykowanego kontenera z ptyty warstwowej (obornickiej) wyposazong
w kréciec DN100 do podtgczenia weza z wozu asenizacyjnego.

Pod koncowka do zlewni nalezy wykona¢ betonowe korytko na odcieki pochodzace z fazy spustu Sciekow
dowozonych o wymiarach min. 200 x 200 cm. Odcieki skierowaé¢ do kanatu sciekédw dowozonych
(na rurociggu potaczeniowym wykonac zasuwe kotnierzowa doziemng z trzpieniem).

Wydajnos$é nominalna uktadu wynosi: Q = 5 dm3/s.

Stacje zlewczg wyposazyé w:
- urzadzenie do pomiaru przeptywu (przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 + przetwornik),
- czujnik do pomiaru przewodnosci, temperatury i pH Sciekdw zrzucanych,
- system identyfikacji dostawcy,
- kréciec wlotowy DN 100 zakorczony szybkoztgczem typu strazackiego,
- zasuwe nozowa z sitownikiem pneumatycznym lub napedem elektrycznym,
- panel sterowania wraz z komputerem i drukarka,
- macerator o wydajnosci 5,0 /s,
- pompe doi osadu o wydajnosci 5,0 |/s przettaczajgcg osad do zbiornika osadu przed prasg
(osadnikow Imhoffa).
System sterowania stacjg powinien umozliwiaé:
a) rejestracje nastepujgcych danych dotyczacych konkretnej dostawy:

- identyfikacja przewoznika,
- data i godzina zrzutu,
- ilos¢ijakos¢ przywiezionych osaddw,
f) automatyczne przerywanie dostawy w przypadku Sciekdw nie spetniajgcych wymaganych parametrow
tj.: po przekroczeniu zadanych wartosci pH i przewodnosci,

g) wydruk potwierdzenia przyjecia osadféw po kazdym dokonanym zrzucie,

h) generowanie raportéw za wybrany okres czasu; w kazdej chwili winno by¢ mozliwe uzyskanie wydruku
raportdw dotyczacych poszczegdlnych dostawcow,

i) zmiane nastaw wymaganej jakosci osaddow (parametryzacja).
Wszystkie elementy technologiczne stacji zaprojektowac ze stali nierdzewnej 1.4301.

Stacja uruchamiana bedzie za pomoca klucza lub karty identyfikacyjnej, po czym otwierana bedzie zasuwa
elektryczna na doptywie do kontenera zlewczego.

Ukfad pomiaru poziomu zabezpiecza przed ewentualnym przecigzeniem kontenera stacji zlewczej, w razie
koniecznosci zamykajac zawér elektryczny.

Po zakonczeniu pracy stacji i wyjeciu klucza, zawér elektryczny zostaje automatycznie zamkniety, po czym
nastepuje automatyczne ptukanie wnetrza kontenera stacji.

Osady dowozone do zlewni ttoczone beda do zbiornika osaddéw przed prasg (istniejgce zbiorniki Imhoffa)
wydzielonym rurociggiem PE 110. Dopuszcza sie mozliwos¢ wtgczenie tego rurociggu do rurociggu osadu
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nadmiernego z komoér osadu czynnego (wymagane jest zastosowanie odpowiedniego uktadu zasuw i zaworow
zwrotnych na rurociggach).
Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wody wodociggowej do zlewni (przytacze).

Magazyn osadu

Magazyn osadu odwodnionego bedzie wykonany jako obiekt wolnostojacy w formie wiaty o powierzchni
catkowitej min. 200 m2 i wymiarach orientacyjnych 20 m x 10m. Nalezy przewidzie¢ dach dwuspadowy o
konstrukcji stalowej pokryty ptytami falistymi lub trapezowymi, sciany zewnetrzne o wysokosci 2,0 m ponad
posadzke o konstrukcji prefabrykowanego lub monolitycznego zelbetowego muru oporowego, posadzka
betonowa. Wiata powinna posiada¢ dwa wjazdy o szerokosci 6,0 m, w ktorych nalezy osadzi¢ korytka
odwodnieniowe (liniowe) z rusztem ze stali nierdzewnej. Przewiduje sie odwodnienie posadzki poprzez
nadanie jej spadkéw do liniowych ciggdw odwodnienia powierzchniowego. Odprowadzenie odciekéw z
kazdego korytka kanatem grawitacyjnym zewnetrznym PVC SN8 o $rednicy 160 mm do kanalizacji $ciekdéw
dowozonych. Konstrukcja wiaty i dachu powinna przewidywac obcigzenie dachu na poziomie 0,4 kN/m?2.

Przewiduje sie wykonanie wywietrznikéw dachowych w najwyzszych punktach dachu, zapobiegajgcych
skraplaniu sie pary wodne;j.

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wody wodociggowej projektowanym rurociggiem PE100 SDR 16 o Srednicy
d=90 mm z budynku technicznego (hydranty przed magazynem na wysokosci jednego z wjazddw).

Bezposrednio przed wiatg przewiduje sie wykonanie placu manewrowego utwardzonego o nawierzchni z
kostki betonowej i powierzchni zapewnijacej prawidtowg komunikacje wg. opisu ponize;j.

Nalezy zapewnic oswietlenie terenu przed wiata.

Przewidywane wymiary gabarytowe:

e dtugosc obiektu -20,0m,
e szerokosc obiektu -10,0 m,
o wysokos¢ obiektu w okapie i pod konstrukcjg dachu -min. 5,5 m,
e powierzchnia uzytkowa -200 m2.

Magazyn osadu odwodnionego nalezy wykona¢ w formie stalowej wiaty jednonawowej, z dachem
symetrycznym dwuspadowym, w dostawie producenta lub jako wyréb warsztatowy.

Wokot obiektu w miejscach nie utwardzonych nalezy zaprojektowac opaske szerokosci 50 cm.

Posadowienie stupdw na stopach fundamentowych wykonanych z betonu klasy C25/30, w klasie ekspozycji
XC2, zbrojonych pretami ze stali klasy B500B.

Konstrukcje posadzki obiektu winna stanowi¢ ptyta grubosci 20cm z betonu klasy C30/37 W8 F150 (w klasie
ekspozycji XC4+XD2+XF1+XA1l), ze zbrojeniem rozproszonym na podktadzie grubosci 10cm z betonu klasy
C12/15 oraz podsypce grubosci 20cm z pospotki zageszczonej do 1s>1,00.

Wierzchnig warstwe posadzki nalezy zatrze¢ na mat bez zamykania porow betonu.

Dylatacja ptyty posadzki - szczeliny skurczowe nalezy wykonaé jako nacinane, szczeliny obwodowe petne szer.
10mm. Rynnyi rury spustowe systemowe z PCV o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, obrébki
blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej lub ocynkowanej powlekanej.

Kolorystyka ma nawigzywac do kolorystyki budynku technicznego - socjalnego.

Drogi, place i chodniki

Nalezy przewidzie¢ wykonanie drogi dojazdowej i placéw manewrowych (dojazd do proj. magazynu osadu i
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zlewni sciekéw dowozonych oraz przylegty do nich plac manewrowy).

Nawierzchnie drdg i placu manewrowego wykonaé przy zatozeniu parametréw jak dla ruchu KR3/a (zgodnie
z Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.). Wymagane minimalne parametry konstrukcyjne placu i drég:

e kostka betonowa 8 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20cm — po zageszczeniu,

e warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego o WP>35 i CBR 25 lub zwiru przepuszczalnego (frakcja
2/6mm), zageszczonego do 1s>1,00, grubosci 20cm.

W razie koniecznosci zmianie nalezy poddac istniejgce promienie tukéw i spadki placu.

Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie placu z odprowadzeniem do kanalizacji wewnatrzzaktadowe;.

2.4.3. Projektowane rozwigzania techniczno - technologiczne poszczegdlnych obiektow,

instalacji i urzadzen na terenie pompowni gtléwnej przy ul. Stowianskiej

Zakres prac obejmuje:

wymiana kompletnej zastawki kanatowej recznej przysciennej w komorze przed kratg koszowg o $rednicy
DN 400,

montaz maceratora i wymiane wszystkich pomp (wg szczegétowego opisu ponizej),

wymiana kompletu armatury odcinajgco - zwrotnej z zastosowaniem zasuw nozowych i zaworow
zwrotnych kulowych o $rednicach dostosowanych do $rednic rurociggdw / kréécéw ttocznych dobranych
pomp,

wymiana catego orurowania w komorze czerpnej pomp i w komorze zasuw,

naprawa i malowanie barierek w hali kraty,

wymiana pokryw otwordw rewizyjnych i montazowych w komorze potgczeniowej, komorze czerpnej
pomp, komorze zasuw (nalezy zastosowacd przykrycia z blachy min. 1.4301 lub tworzyw sztucznych) z
blachy ryflowanej gr. min. 4 mm.; nalezy przewidzie¢ wymiane konstrukcji stalowe]j pokry¢ stosujgc nowe
ze stali min. 1.4301,

naprawa betondw scian i przykry¢ komor pompowni (usuniecie ubytkdéw, wzerdw itp.),

wykonanie izolacji betonu w komorach potgczeniowej, kraty, pomp, zasuw z powtok mineralnych,
modernizacja uktadu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, montaz czujnikdw metanu i siarkowodoru i
sprzezenie z uktadem wentylacji,

wykonanie nowej szafy zasilajgco - sterujgcej pompami z wykorzystaniem nowo wykonanego uktadu
kompensacji mocy biernej,

wykonanie nowego oswietlenia pomieszczen z zastosowaniem lamp ledowych,

remont wszystkich pomieszczent nadziemnych obejmujacy:

o wymiane stolarki drzwiowej i okiennej wewnatrz i wewnatrz budynku; w przypadku haki kraty
nalezy zastosowaé brame segmentowg z napedem mechanicznym o wymiarach minimalnych:
szerokos$ci 2000 mm i wysokos$ci 2000 mm,
wylozenie $cian pomieszczenia kraty ptytek ceramicznych do wysokosci 3 m,
naprawe posadzki betonowej,
naprawe uszkodzonych ptytek na scianach pomieszczenia sanitarnego,

O O O O

malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy, hala kraty min.
3 warstwy),

O naprawe uszkodzonych ptytek podfogowych pomieszczenia sanitarnego
i energetycznego,
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odnowienie (usuniecie rdzy i pokrycie nowymi farbami ochronnymi przed korozjg) zurawia do wyciggania

pomp i wciggnika,

naprawe rynien i obrébki blacharskiej,

naprawa opaski o szerokosci 0,50 m z kostki betonowej,

wykonanie nowej instalacji odgromowej ze stali ocynkowanej,

modernizacja oSwietlenia pompowni z zastosowaniem lamp ledowych,

wykonanie parapetéw wewnetrznych z PVC i zewnetrznych z blachy stalowej powlekane;j.

Parametry i wytyczne podstawowe:

na doptywie do przepompowni nalezy zaprojektowac (w wydzielonej komorze lub w komorze czerpnej

pomp rozdrabniacz / macerator) o wydajnosci nie mniejszej niz Qmaxh*1,1 tj. Q = ok. 30 I/s,

przepompownia wyposazona bedzie w trzy pompy zatapialne z wirnikami otwartymi o parametrach:

o wirnik: otwarty o wolnym przelocie min. 80 mm,
o wydajnos¢ (przy wspotpracy dwdch pomp): 30 dm3/s,

wysokos¢ podnoszenia: ok.36 m,

moc silnika napedowego ok. 15 kW, wykonanie Ex

stopien ochrony: IP 68,

zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, suchobieg,

O O O O O

pompa z petnym osprzetem: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajacy, prowadnica, tancuch ze stali
nierdzewnej.

Ostateczng wysokos¢ ttoczenia pomp i moc ustali projektant na podstawie obliczen hydraulicznych.

Sterowanie pracg pomp przy pomocy falownika (odrebny dla kazdej pompy); poziom napetnienia mierzony

przy pomocy sondy radarowej, poziomy awaryjne i suchobiegu dodatkowo przy pomocy ptywakow.

Pozostate wymogi:

wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali kwasoodpornej min. 1.4301, w tym elementy ztgczne i
liny do wyciggania pomp,

potaczenia rurowe na odcinkach ttocznych spawane; w miejscu montazu armatury zwrotnej i
odcinajgcej - kotnierzowe,

obudowe przepompowni nalezy zaprojektowaé jako prefabrykowang, montowang na budowie z
modutéw lub wylewana,

montaz/demontaz maceratora i pomp za pomocga spuszczania/wciggania po prowadnicach rurowych
(kazda pompa posiada taricuch do pomp) i sprzegania ze stopg sprzegajgcg zamontowang na state w
przepompowni,

w celu umozliwienia czyszczenia przewodu ttocznego w przepompowni, nalezy przewidzie¢ przytgcze
ptuczace,

praca przepompowni bedzie catkowicie zautomatyzowana i sterowana autonomicznie.

Przepompownia muszg spetniaé¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,,Przepompownie $ciekdw w budynkach

i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia” oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni

Sciekow bez fekaliow i z fekaliami.

Rurociagi technologiczne

Rury, ksztattki, potgczenia z armaturg na kotnierze, sruby z nakretkami - stal kwasoodporna min. 1.4301.

tancuchy, prowadnice, drabinka
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tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301. tancuchy powinny miec

dtugos¢, co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci przepompowni.

Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej pozwalajagce na kompensacje tolerancji

budowlanych. Dopuszcza sie wykonanie prowadnic jedno- lub dwururowych.

Pompy w przepompowni

Wymagania ogdlne

pompy z wirnikiem otwarty, przeznaczone do Sciekdw mocno zanieczyszczonych, przettaczajgcych
skratki i piasek zawarte w $ciekach, o przelocie minimalnym 65mm,

pompy Sciekdw wyposazone (standard) w czujnik termiczny uzwojenia silnika agregatu pompowego a
takze w czujnik zawilgocenia komory agregatu.

pompy wyposazone w zewnetrzny korek spustu oleju lub cieczy chtodzgco — smarujace;.

Wymagania szczegotowe

Charakterystyczne parametry dla zastosowanych pomp w przepompowni:

wirnik pompy typu otwartego, kanatowy o duzym statym przekroju i swobodnym przelocie. W celu
ochrony uszczelnienia mechanicznego pompa wyposazona w pierscien rozdrabniajgcy o ostrych
krawedziach z odpornego na $cieranie staliwa,

komory silnikdw pomp wypetnione olejem i dostosowane do pracy w ciggtym wynurzeniu,

ze wzgledu na mozliwos¢ wytworzenia gazéw w pompowni agregat pompowy musi by¢ w wykonaniu
przeciwwybuchowym,

wat pompy i silnika powinien stanowic¢ jedng catos¢ i ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o
podwyzszonej jakosci,

olej musi by¢ utrzymywany w wewnetrznej cyrkulacji,

pompy napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji nie gorszej niz H, o stopniu ochrony IP68.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej dla izolacji klasy A,

waty pomp majg by¢ wykonany ze stali nierdzewnej minimum AlISI 420,

pompy wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne np. typu SiC/SiC; uszczelnienie pracujace
niezaleznie od kierunku obrotdw silnika i odporne na skoki temperatury,

podtaczenie kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych realizowane przez wtyczke kablowsg,

silniki wyposazone w petny system zabezpieczenia wewnetrznego sktadajgcy sie z nastepujgcych
uktadow:

o uktad sygnalizujacy zawilgocenie sktadajgcy sie z czujnika (w postaci elektrody) kontrolujgcych
szczelnosé komory inspekcyjnej; przetwornik czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony
razem z pompg i pochodzi¢ od jednego producenta,

o uktad zabezpieczajacy przed przecigzeniem silnika, sktadajacy sie z czujnikéw termicznych
umozliwiajgcych odtgczenie pompy od zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki majg by¢
zainstalowane w kazdej fazie uzwojen silnika,

o powyzsze uktady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiadaé niezalezne wyprowadzenia
elektryczne, umozliwiajgce dowolne podtgczenia sygnalizacji zagrozenia dla sprawnej pracy
pomp,

wszelkie elementy ztgczne pompy majace kontakt z medium majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
minimum AISI 316,

korpusy hydrauliczne i korpusy silnikéw muszg by¢ wykonane z zeliwa grubosciennego,

aby zminimalizowa¢é ryzyko zawilgocenia silnika pompy w razie uszkodzenia mechanicznego izolacji
kabli, wszystkie kable zasilajgce i sygnalizacyjne powinny by¢ faczone z pompa za pomoca
hermetycznej wtyczki,

kable zasilajgce powinny by¢ certyfikowane do uzycia w Sciekach surowych i dopuszczone do pracy w
temperaturze 90 °C,
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e pompy zaprzegane na stopach sprzegajacych i opuszczane za pomocg prowadnic rurowych ze stali
min. 1.4301.

Rozdrabniacz / macerator

Zastosowane urzadzenie winno posiadac nastepujgce cechy:
e medium: Scieki surowe
e wydajnos$é nominalna: ok. 30,0 I/s
e roznica ci$nien: naptyw max. 2,0 bar
e lepkos¢:1,0cP
e temperatura: otoczenia 0 - 35°C
e zawartosc suchej masy: 0,5-1,0 % SM
e odczynpH:5,5-9,0
e rozmiar wlotu do rozdrabniarki: ok. 250 — 300 mm

Charakterystyka
e niewrazliwy na prace na sucho
e wersja szybko-serwisowa QD
e $rednica watu ok. @45 mm dla eliminacji ugiecia watu i zmniejszenia $cieralnosci
e wszystkie elementy obudowy majgce stycznosc z pompowanym medium tj. ptyty ochronne przektadni
i pokrywy oraz elementy obudowy majg mozliwos¢ szybkiej wymiany

Wykonanie

e waly frezowe: wykonane ze stali hartowanej 1.7227 po 42 frezéw 5,5 mm na kazdym z watow,
monolityczna budowa,

e obudowa komory robocze;j: stali 1.0038 lakierowana metodg katodowsa,

e ptyty ochronne: ze stali trudnoscieralnej HARDOX 500,

e uszczelnienie watu: uszczelnienie kasetowe, mechaniczne z parg pierscieni $lizgowych pracujgcych w
olejowej komorze zaporowej wyposazonej w system kontroli uszczelnienia,

e dzwigar nosny uszczelnienia : wykonany z stali 1.0503,

e o-ring pierscienia Slizgowego: wykonany z elastomeru NBR,

e o-ringi (pozostate) wykonane z elastomeru NBR,

e waft rozdrabniacza @45 mm: stal 1.0503, bez styczno$ci z pompowanym medium,

Przytacza
e brak przytaczy - swobodny przeptyw osadu wokdt ruchomych frezéw rozdrabniajgcych,
e po stronie dolotowej - rama nascienna nosna z przelewem,
e adapter ze stali nierdzewnej do montazu na Scianie tukowej szachtu DN1500.

e motoreduktor zatapialny do pracy ciggtej w wynurzeniu i zanurzeniu,
e moc silnika: ok 3,0 kW

o predkos$é¢ obr napedu: 50 obr/min

e moment obrotowy na wale: min. 417 Nm

e napiecie: 3 x230/460V

e czestotliwos$é: 50 Hz

e rodzaj zabezpieczenia: IP68

e klasalISO: F

e czujnik termometryczny: 3 szt.
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Flansza skretna + uchwyt do trawersu

wykonanie standardowe ze stali ocynkowanej,
flansza skretna mocujaca naped do rozdrabniacza,
potgczenie elastyczne z uszczelnieniem,

flansza potaczona z uchwytem do trawersu,

Prowadnice

prowadnice kanatowe,

wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4306,

wsporniki poprzeczne do zamocowania i stezenia prowadnic,
adapter do montazu prowadnic na scianie tukowej szachtu.

Lakierowanie

korpus rozdrabniacza i motoreduktor napedowy,
powtoka gruntowa + powtoka kryjgca max 160 um (C3),

Sterowanie

Sterownik z kompletnym oprogramowaniem i wyswietlaczcem do zabudowy w szafce sterowniczej.

Programowalna pamie¢ winna zawieraé algorytm sterowania zapewniajagcy w petni automatyczng prace

rozdrabniarki.

automatyczne sterowanie funkcja AutoRewers uniemozliwiajgcg uszkodzenie rozdrabniacza w
przypadku zapychania sie sita lub blokady od ciata statego,

sygnaty zaburzen pracy (awarii) wyswietlane na panelu czotowym,

kompletne oprogramowanie uzytkowe,

napiecie zasilajgce 24V DC,

szafa sterowniczo - zasilajgca obstugujaca rozdrabniarke.

Komora czerpna przepompowni (alternatywna budowa nowej przepompowni)

W przypadku zastosowania pompowni wykonywanej z prefabrykowanych kregdw betonowanych zalezy

przewidzie¢ beton o klasie ekspozycji XA3 zgodnej z PN-EN 206-1 i cechach:

klasa betonu C35/45 o W < 0,45,

cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 (dopuszcza sie stosowanie HSR 42,5) w ilosci 360 kg/m3
zgodnie z klasyfikacja PN-B-19707 ,Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”,
kruszywo grube tamane bazaltowe,

nasigkliwos$¢ betonu < 5%,

wodoszczelnosci W10,

tolerancja wymiarow elementéw studzienek powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1917 oraz DIN
4034-1.

Dennice studzienne ze szczelnym monolitycznym dnem wykonanym fabrycznie i wyprofilowanymi skosami.

Zwienczenie zbiornika ptytg pokrywowg o parametrach jak elementy zbiornika. Poszczegdlne elementy tgczyc

z zastosowaniem uszczelek gumowych spetniajgcych wymagania PN-EN681-1, odpornych:

w zakresie temperatur stosowania od -30 do +80°,

na agresywne oddziatywanie Sciekow i gazéw wystepujacych w kanalizacji sanitarnej (w szczegdlnosci
siarczany),

na skutki przemieszczen bocznych.
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Przejscia kanatéw i rurociggdw przez Sciany projektuje sie jako prefabrykowane zintegrowane ze studnig,
dostosowane do zastosowanego materiatu, z ktérego wykonany jest rurocigg. PrzejScia muszg by¢ szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw oraz jako elastyczne na tyle, aby
przewidzie¢ nierbwnomiernosci osiadania studzienki i kanatu.

W komorze pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowal tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @30 mm - w odlegtosci 7 cm
od Sciany.

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany polimerobetonu winien spetnia¢ odpowiednie wymagania
jak dla pompowni wykonywanej z kregdw betonowanych. W przypadku jego zastosowania nalezy pompownie
zabezpieczy¢ przed wyporem.

Minimalne wymagane wyposazenie hydrauliczne i mechaniczne zbiornika pompowni:

e wiaz montazowy — stal nierdzewna lub Zeliwny klasy D-400 o wymiarach i w iloSci zapewaniajgcej
mozliwo$¢é montazu i demontazu pomp,

e wiaz rewizyjny dla obstugi - zeliwny klasy D-400 o $srednicy D=600 mm,

e pion ttoczny z elementdw stalowych zakonczony kotnierzem,

e osprzet pompy: zeliwne kolano stopowe,

e drabina ze stali nie gorszej niz 1.4301 ze stopniami antyposlizgowymi do dna zbiornika,

e obieg ptuczacy ze ztgczem,

e zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny z PVC (dwa kominki 110), wyposazony w bioliltry,

e prowadnice rurowe z wspornikami gérnymi (dopuszcza sie stosowanie prowadnic jedno- lub
dwururowych),

e elementy zfgczne,

e tancuchy wyciggowe pomp,

e obwdd wyréwnawczy elementow metalowych wyposazenia,

e rura ostonowa do przewododw elektrycznych.

Dodatkowo przepompownie nalezy wyposazy¢ w:

e zurawik do montazu i demontazu pomp z wciggnikiem recznym o udzwigu 150 kg,

e pomost dla obstugi w przypadku gdy gtebokos¢ przepompowni (liczona do dna) bedzie wieksza niz 5
m,

e macerator / rozdrabniacz; dopuszcza sie wykonanie tego urzadzenia w wydzielonej studni betonowej
lub wspdlnie w komorze czerpnej,

o uktad zasuw odcinajacych (zasuwy nozowe) i zawordw zwrotnych (kulowych); dopuszcza sie ich
wykonanie w komorze czerpnej przepompowni (w takim wypadku nalezy zapewni¢ pomost
obstugowy) lub w wydzielonej komorze zasuw,

e uktad AKPiA oraz zdalnego monitoringu i sterowania (opisany w odrebnych WTWIiORB),

e kominki wentylacyjne PVC z filtrami przeciwodorowymi z wktadem z wegla katalitycznego,

e agregat prgdotwdrczy.

Wszystkie elementy stalowe, w tym rurociggi wewnatrz komér winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
nie gorszej niz 1.4301.
Wiazy winny by¢ wyposazone w blokade przed samoistnym zamknieciem sie pokrywy oraz przystosowane do
zamkniecia na ktédke.

Armatura i ksztattki
Niezbedng armature nalezy dostosowac do zaprojektowanych s$rednic rurociggdw i materiatu, z jakiego sa
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wykonane.
Armatura zwrotna i odcinajgca musi spetniac ponizsze wymagania techniczno — materiatowe:
®  zZasuwy nozowe:

e ciSnienie nominalne PN 16,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem,

e noz ze stali nierdzewnej 1.4301,

e uszczelnienie noza, uszczelka typu U z elastomeru,

e kolumna ze stali nierdzewnej,

e korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego,

e przystosowana do przytaczy kotnierzowych zgodnie z PN-EN1092-2

e Sruby szesciokatne A2,

o  ksztattki zeliwne kotnierzowe:

e materiat: zeliwo sferoidalne,

e zabezpieczenie antykorozyjne: wewngtrz i zewnatrz zywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej,

e ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, nakitadana metoda
elektrostatyczng lub metodg fluidyzacyjng zapewniajacg powtoke min. 250 um,

e ciSnienie nominalne PN 16,

e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

e pofaczenie wytrzymate na rozcigganie,

e ksztattki montazowe (faczniki montazowe) wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
400-15 (wg DIN GGG 40). Cisnienie nominalne ksztattek/tgcznikdw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych),

e wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 na ci$nienie robocze
1,0MPa (PN10),

e elementy uszczelniajgce z gumy EPDM.

2.44. Automatyka i wizualizacja, monitoring obiektu

Gtéwnym elementem systemu monitorowania i sterowania oczyszczalnig i przepompownig Sciekdéw, bedzie
sterownik centralny PLC oraz panel operatorski w rozdzielnicy sterowniczej, a takie komputer
z oprogramowaniem typu SCADA znajdujacy sie w dyzurce dyspozytorskiej w budynku socjalno-technicznym.
Sterownik PLC bedzie realizowat proces automatycznej pracy oczyszczalni/przepompowni sciekdow wg zatozen
technologicznych, sterujgc pracg napeddw, monitorujgc prace autonomicznych szaf zasilajgco-sterowniczych
przy wykorzystaniu magistrali komunikacyjnej oraz sygnatdw analogowych i binarnych standw pracy.
Komunikacja ze sterownikiem PLC bedzie realizowana z wykorzystaniem panelu operatorskiego. Instalacja
AKPIA powinna umozliwia¢ sterowanie kazdym napedem zainstalowanym na obiekcie w sposdb
automatyczny, zalezny od potrzeb procesu technologicznego oraz w sposdb reczny i miejscowy.

Nalezy przewidzie¢ tryby sterowania:

e Sterowanie zdalne automatyczne — jest zasadniczym rodzajem sterowania podczas normalnej
eksploatacji obiektu.

e Sterowanie zdalne reczne — w celach kontrolnych lub w przypadku uszkodzenia uktadu sterowania
odbywac sie bedzie z poziomu dyspozytorni, po dotaczeniu sterownika do obiektowej sieci
komunikacyjnej lub z poziomu panelu operatorskiego,

e Sterowanie lokalne — umozliwia sterowanie poszczegélnymi urzadzeniami w miejscu ich

zainstalowania przetgcznikami wyboru trybu pracy napeddw zaprojektowanymi na elewacjach
autonomicznych szafek zasilajgco-sterowniczych, skrzynek sterowania lokalnego oraz w przypadku
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zasuw/przepustnic z napedem elektrycznym — z poziomu lokalnych modutéw sterowniczych.
Przetgczniki trybu pracy umozliwiajg réwniez odstawienie kazdego z napeddéw. Ustawienie
przetgcznika w tryb automatyczny przekazuje kontrole pracy tych napedéw sterownikowi PLC.

Gtéwny sterownik bedzie wspdtpracowac z oprogramowaniem SCADA zainstalowanym na komputerze PC
w dyspozytorni. Sterownik powinien dysponowa¢ odpowiednim zapasem wejsc i wyjs¢. Gtowny sterownik PLC
bedzie wymieniat sygnaty m.in. ze sterownikami lokalnymi, falownikami, przetwornikami pomiarowymi, za
posrednictwem sieci komunikacyjnej. Magistrale komunikacyjng pomiedzy sterownikami/urzadzeniami
wykonaé z odpowiednimi zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi i przeciwzaktdceniowymi.

Podczas normalnej pracy oczyszczalni nadzor nad wszystkimi jej obiektami odbywac sie bedzie
z wykorzystaniem komputerowego systemu SCADA. W przypadku awarii lub wytgczenia systemu SCADA,
gtéwny sterownik PLC bedzie realizowat programowo technologiczny proces oczyszczania Sciekdw.

Zadaniem systemu SCADA jest petna wizualizacja obiektu, mozliwo$¢ kompleksowego sterowania, zmian
parametréw regulacyjnych dla poszczegdlnych obiektéw, kontrola pracy, alarmowanie, raportowanie,
rejestracja parametrow i standw pracy poszczegélnych urzgdzen oraz archiwizacja danych. Nalezy przewidzie¢
20% zapas zmiennych procesowych i archiwalnych systemu SCADA dla ewentualnej przysztej rozbudowy
obiektu.

Stworzona komputerowa aplikacja wizualizacyjna wspotpracowac bedzie z obiektowym sterownikiem PLC
w zakresie przekazywania danych o stanie pracy urzadzen ukfadu technologicznego. Wykonana aplikacja
komputerowa podzielona zostanie na szereg ekrandéw synoptycznych, przedstawiajgcych kolejne etapy
procesu oczyszczania Sciekow.

Podstawowg funkcjg systemu SCADA bedzie dostarczenie operatorowi informacji opisujgcej biezgcy stan
obiektu. Wyboér oraz ilos¢ zmiennych powinien odpowiadac¢ aktualnym wymaganiom obstugi oczyszczalni
Sciekow.

Oprogramowanie pozwoli na sterowanie i wizualizacje procesu poprzez funkcje:

e odczytu danych konfiguracyjnych, ktdére zostaty zapisane w bazie danych oprogramowania
inzynierskiego,
e wyswietlania ekrandw na monitorze (obrazy synoptyczne),
e komunikacji z systemem automatyki (sterowniki PLC),
e archiwizacji danych - np. wartosci procesowych oraz komunikatow,
e sterowania procesem - np. poprzez nastawy wartosci analogowych lub zadawanie stanu wtgcz/wytacz.
Zastosowany przemystowy router SCADA z wbudowanym modemem GSM/UMTS/LTE wspdtpracujgcy

z uktadem automatyki udostepnia mozliwos¢ monitoringu i sterowania, transmisje danych w sieci GSM
w trybie transmisji pakietowej GPRS oraz wysytanie wiadomosci tekstowych SMS.

Ponadto uktad automatyki bedzie realizowat funkcje powiadamiania SMS o zaistniatych stanach awaryjnych
oczyszczalni i przepompowni — lista uprawnionych odbiorcéw wiadomosci SMS oraz tresci komunikatéw
bedzie modyfikowana przez kierownictwo obiektu. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest
dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym
adresem |IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewnié¢ Inwestor. Karty majg pracowaé w wydzielonej
i zabezpieczonej sieci APN.

Zastosowane oprogramowanie SCADA powinno umozliwia¢ dodatkowo zdalny podglad stacji operatorskiej
oczyszczalni sciekdw poprzez sieé internetowg, a takze petng mozliwos¢ sterowania i zmiany nastaw obiektu.

2.4.5. Zielen, ogrodzenie i mata architektura

Teren zielony na obszarze objetym inwestycjg, po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowaé, rozplantowaé
i posia¢ trawami.
Nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajgcej uzyskania zgody administracyjnej, optat admiracyjnych
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i kompensacji.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamoéwienie obejmuje przedsiewziecie pn. ,Przebudowa oczyszczalni Sciekéw i gtdwnej przepompowni
Sciekédw w tagiewnikach”.
Zamodwienie obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej dla catego przedsiewziecia wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, opinii, pozwolen oraz decyzji, w tym pozwolenia na budowe,

2) budowe, szkolenie, rozruch, préby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania (wymagane jest zezwolenie
na uzytkowanie).

Petna odpowiedzialnos¢ za:

e osiggniecie zaktadanych celdw Przedsiewziecia,

e osiggniecie parametrow gwarantowanych,

e wykonanie obiektéw zgodnie z przepisami, w szczegdlnosci wymogami BHP i p-poz
spoczywa na Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa wykonana dla catego przedsiewziecia obejmowac bedzie wykonanie:

e koncepcji techniczno — lokalizacyjnej,
e projekt budowalny i pozostate dokumentacje techniczne.
Zakres koncepcji techniczno — lokalizacyjnej obejmuje nastepujace gtéwne elementy:
1) weryfikacje bilansu Sciekow,
2) opis rozwigzan technicznych i technologicznych,
3) obliczenia technologiczne obiektéw oczyszczalni
4) koncepcje planu zagospodarowania terenu,

5) koncepcje rozwigzan gtdwnych obiektdw technologicznych i budynku socjalno — magazynowo —
administracyjnego

6) bilans mocy i zapotrzebowania na materiaty,

7) rozwigzania zapewaniajgce utrzymanie na ruchu oczyszczalni podczas budowy zaréwno w kolejnych
etapach robét.

Koncepcja techniczno - lokalizacyjna w ww. zakresie winna by¢ obowigzkowo uzgodniona przez
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do dalszych opracowan.

Projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem i niniejszym PFU
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i pozostate dokumentacje techniczne bedg sporzadzone dla docelowej
rozbudowy oczyszczalni Sciekdw oraz gtéwnej przepompowni $ciekéw do wielkosci okreslonej w PFU.

Opis i wymagane parametry poszczegélnych obiektdw oczyszczalni, przepompowni sciekdw, instalacji
i urzadzen, ktore winna zawiera¢ dokumentacja techniczna podano w punkcie 2.3 i 2.4 PFU.

W szczegdlnosci zakres zamodwienia obejmuje:

(A) Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej
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1.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), o ile to bedzie niezbedne wykona na
wiasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidiowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym miedzy innymi:

e pozyska prawnie zatwierdzong mape do celdw projektowych dla obszaru objetego Inwestycja,

e przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania Obiektu (magazynu osadu),

e pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej) i
podzniejszej realizacji robot.

Wykonawca opracuje, uzgodni przez Zmawiajgcego i zatwierdzi przez Inzyniera kontraktu nastepujace

Dokumenty Wykonawcy:

koncepcje techniczno — lokalizacyjng dla docelowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni oraz gtdwnej

przepompowni $ciekéw sporzadzong zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU oraz SIWZ. Koncepcja

winna by¢ uzgodniona przez Zamawiajgcego i zatwierdzona przez Inzyniera przed przystgpieniem do
wykonania Projektu Budowlanego,

Projekt Budowlany Obiektu opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce

ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami oraz z Rozporzgdzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 wrzesnia 2020 r) wraz ze zmiang (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu

i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2021r. poz. 1169).Projekt ten wymaga uzgodnienia z

Zamawiajgcym i zatwierdzenia przez Inzyniera przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na

budowe (uzgodnienie to warunkuje wydanie oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane przez Zamawiajgcego),

inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu,

Projekty techniczne, wykonawcze i warsztatowe w niezbednym zakresie dla celow realizacji Obiektu;

projekty te stanowi¢ bedy uszczegdétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego

(projektéow technicznych) w poszczegdlnych branzach; dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz

warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rédwniez szczegdétowych wytycznych

Zamawiajgcego; Projekty wykonawcze powinny jednoznacznie wskazywac zakres podlegajgcy

odbiorom. Projekty wykonawcze podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajgcego i zatwierdzeniu przez

Inzyniera.

Wykonawca opracuje i uzgodni przez Zamawiajgcego i zatwierdzi przez Inzyniera kontraktu pozostate

Dokumenty Wykonawcy obejmujgce m.in:

e projekt organizacji placu budowy,

e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i
potaczen miedzyobiektowych,

e projekt rozruchu zmodernizowanego Obiektu,

e instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng, stanowiskowg, BHP wraz z
oznaczeniem obiektow i instalacji tabliczkami informacyjnymi zgodnie z zasadami BHP),

e sprawozdanie z rozruchu instalacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
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weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do uzgodnienia przez Zamawiajgcego i zatwierdzenia przez Inzyniera.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o uzgodnieniu przez Zamawiajgcego i
o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktorzy odmoéwig odpowiednio uzgodnienia i zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzg, ze przedmiotowe Dokumenty Wykonawcy nie spetfniajg wymagan
Kontraktu.

5. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.

6. Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Inzyniera. Jest to warunkiem koniecznym realizacji
Kontraktu i jednoczesnie nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

7. O ile w wyniku przeprowadzanych prac wstepnych zaistnieje konieczno$é¢ zmiany wydanych dla
przedsiewziecia decyzji lub uzyskania innych decyzji administracyjnych, ich uzyskanie lezy po stronie
Wykonawcy i nie moze on z tego tytutu zgtaszac roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

(B) Roboty budowlane
Wykonawca wykona wszelkie roboty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zgodnie z wykonanym oraz
zatwierdzonymi przez Inzyniera i uzgodnionym przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz projektami
technicznymi i wykonawczymi Obiektu. W szczegdlnosci nalezy wykona¢ co najmniej nastepujgce roboty i
obiekty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

b) zagospodarowanie terenu budowy, w tym wykonanie zaplecza budowy, tablicy informacyjnej,

ogrodzenia, drég dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP. doprowadzenie medidw niezbednych na czas

budowy,

c¢) wykonanie i montaz tablicy informacyjno — promocyjnej na terenie budowy,

d) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt i inwentaryzacji
powykonawcze;j.

2. Roboty budowlane i technologiczne, tacznie z kompletng dostawg maszyn i urzadzen, wyposazenia i
oprzyrzagdowania oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla
osiggniecia zatozonych efektéw Przedsiewziecia.

3.  Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego Obiektu, uzyskania wszelkich
wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania go do eksploatacji i uzytkowania.

(C) Szkolenie, Rozruch, Proby, Przekazanie do Eksploatacji i Uzytkowania

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, Proby Koricowe (w tym
proby przedrozruchowe, préby rozruchowe i ruch prébny) wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametrow
okreslonych w Wykazie Gwarancji (punkt 3.18 PFU). Wykonawca bedzie takze na zgdanie Zamawiajacego
uczestniczyt w Prébach Eksploatacyjnych.

Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawcy i przekazania
obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca uzyska réwniez pozytywne opinie stosownych organdéw administracji panstwowej
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementdw instalacji
wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

(D) Serwis
Wykonawca zapewni dostep do serwisu Instalacji i wchodzgcych w jej sktad urzadzen w ciggu Okresu Zgtaszania
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Wad (12 m-cy od daty odbioru technicznego).

Koszty serwisowania urzadzen i Instalacji w ciggu Okresu Zgtaszania Wad bez kosztéw materiatow
eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad pokrywa Wykonawca. Dopetnienie formalnosci serwisowych z
dostawcami urzadzen i podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Zamawiajacy,
ktory pokrywac bedzie koszty materiatéw eksploatacyjnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt odpowiadajgcych pod kazdym
wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszg praktyka
inzynierska i prawem polskim.

Wykonawca winien zapoznaé sie z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje
odnosnie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na wartosc
czy charakter Oferty lub wykonanie Robét.

Wykonawca akceptuje bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ obejmujgcej PFU (Wymagania
Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu,

Wykonawcy zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej i sprawdzenie miejsca Robdt oraz jego otoczenia w celu
oceny, na wiasng odpowiedzialnos¢, na witasny koszt i ryzyko wszelkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania oferty i wykonania Kontraktu na Roboty.

Przyjete rozwiazania techniczne powinny odpowiadaé¢ obowigzujacym odpowiednim przepisom prawa na
dzien ztozenia pozwolenia na budowe.

3.1. Wymagania dotyczace Dokumentéw Wykonawcy i formy Dokumentacji Projektowej

3.1.1. Dokumenty Wykonawcy

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca przygotuje i przekaze Inzynierowi i Zamawiajgcemu Dokumenty
Wykonawcy obejmujgce miedzy innymi:
e szczegbtowy program uwzgledniajgcy wszystkie fazy projektowania, realizacji Robot i niezbednych
procedur formalnych,
e Plan pfatnosci,
e Plan Zapewnienia Jakosci,
e Koncepcje programowo - przestrzenng Obiektu,
e Uzyskane w ramach realizacji zadania przez wykonawce, wydane dla inwestycji nowe decyzje
administracyjne (w tym decyzje srodowiskowg, pozwolenie wodnoprawne),
e Projekt Budowlany,
e wszelkie inne opracowania, opinie, postanowienia i pozwolenia wymagane dla uzyskania Pozwolenia
na Budowe Obiektu,
e niezbedne decyzje administracyjne w tym Pozwolenie na Budowe,
e Dokumentacje Wykonawczg (Projekty Wykonawcze) dla celdw realizacji i odbioru Obiektu,
e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i pofaczen
miedzyobiektowych,
e Projekt rozruchu Instalacji,
e Instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskowg, BHP),
e zezwolenie na uzytkowanie Obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja projektowa winna byé opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia wymagane do projektowania, zodpowiednim doswiadczeniem zawodowym. Roboty powinny by¢
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zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktykg inzynierska i
przepisami BHP.

Wszelkie modyfikacje Dokumentdw wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nalezy zrealizowac bez
dodatkowych optat.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza ma zawieraé naniesione w sposoéb czytelny wszelkie zmiany wprowadzone w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i potgczerh miedzyobiektowych.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi.

Dokumenty Wykonawcy beda opracowane i przekazane Inzynierowi i Zamawiajgcemu w 4 egz. w sposdb
nastepujacy:

a) Wersja papierowa ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa

b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD-R i DVD:

o forma zapisu plikdw: rr.mm.dd_(nr czesci) tytut pliku.xxx

o pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: * xls

e pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf

o pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.pdf

3.1.2. Zgodnosc¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i WTWiOR

Dokumentacja Projektowa opracowane przez Wykonawce i przyjete przez Zamawiajgcego wraz PFU stanowia
cze$¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci:

1) Program funkcjonalno - uzytkowy,

2) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci budzacych watpliwosci, opis wymiaréow podany na pismie jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub urzadzenia, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i urzagdzenia bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a elementy Robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.1.3. Forma dokumentacji projektowej
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Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)
wraz ze zmiang (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2021r. poz. 1169).

Rozwigzania projektowe bedg spetniaé szczegdtowo i kompletnie wymogi:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.98.126.839),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania
stanu woéd powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu
interpretacji wynikow i prezentacji stanu tych wéd

e Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Inzynierowi wraz z uzgodnieniem z Zamawiajgcym, do
zatwierdzenia w nastepujacych etapach:
e Etap | — Koncepcja programowo-przestrzenna przed przystgpieniem do opracowania Projektu
Budowlanego,
e Etap Il — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, w tym projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowany i projekty techniczne (branzowe),
e Etap Il — Projekty Wykonawcze (branzowe) w niezbednym zakresie, w celu ustalenia sposobu
wykonania i odbioru robét budowalnych
Rysunki robocze i obliczenia
Na zyczenie Inzyniera lub Zamawiajgcego Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze

(budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegétami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia Robot.
Ogdlnie wszystkie obliczenia zostang wykonane zgodnie z normg PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rysunki bedg wykonane zgodnie z polskimi normami, a mianowicie:

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie..

— PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje

— PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady przedstawienia na
rysunkach zestawieniowych.

— PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montazu konstrukcji prefabrykowanych.
— PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady wykonywania rysunkéw roboczych
prefabrykowanych elementdw konstrukcyjnych.

— PN-ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie modularnych wymiardw linii i siatek.

Projekty rurociggow

Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295 Obliczenia statyczne
rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia”, a projekt powinien zawiera¢ miedzy innymi:
— obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien prébnych,
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— plany sytuacyjne,

— profile rurociggéw,

— rysunki i schematy przedstawiajgce catos¢ orurowania, ksztattki i osprzet, szczegdty komér i wykopodw oraz
bloki oporowe,

— rysunki konstrukcyjne i obliczenia blokéw oporowych rurociggéw,

— rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, oraz potgczenia z istniejgcymi rurociggami,

— zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie roboty zwigzane z
pracami porzagdkowymi po zakoriczeniu budowy.

Projekty obiektdw budowlanych i konstrukcji
Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze

szczegdtami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia Robdt. Powyzsze projekty sktadac sie beda z nastepujacych
tematdéw i pozycji:
e rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla budynkow,
zbiornikéw, konstrukcji inzynierskich oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,
e obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe facznie z rozwigzaniem projektowym fundamentoéw i
ich posadowien,
e rysunki elementéw konstrukcyjnych oraz szczegéty elementéw zelbetowych i murowanych,
drewnianych wraz z wykonczeniem,
e rysunki zbrojenia,
e rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych, zelbetowych
i ceramicznych. Rysunki elementdw i szczegdty ich potaczen,
e rysunki dla robdt konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz
wszystkie potgczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne, szczegoty architektoniczne,
e szczegdty projektu powtok zabezpieczajacych,
e rysunki szczegétowe drdg tacznie z kraweznikami i odwodnieniem,
e zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze,
e opisy techniczne.
Spis rysunkow
W kazdym tomie dokumentacji projektowe] przekazanym do uzgodnienia Zamawiajgcemu i zatwierdzenia
Inzynierowi winien znajdowac sie spis rysunkow.
Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi nizej. Rysunki wszystkich elementédw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i
kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegétéw.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

e plany rurociggdéw —1:500

e profile rurociggéw — skala pozioma 5 do 10 razy mniejsza niz skala pionowa
e plany terenu, schematy — 1:500

e plany ogdlne —1:50i/lub 1:100

e szczeglty —1:25do 1:5

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robét budowlanych bedzie dozwolony jedynie po zatwierdzeniu
przez Inzyniera i uzgodnieniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawcze;.

Zatwierdzenie przez Inzyniera jakichkolwiek Dokumentdw Wykonawcy nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego
obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inzyniera i Zmawiajgcego bedg wykonywane bez dodatkowe] optaty.
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3.2. Wymagania dotyczace terenu budowy

3.2.1. Teren Budowy

Budowa bedzie realizowana na terenie istniejgcej oczyszczalni. Wykonawca uzyska wszelkie informacje o
dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty i ich realizacje wedtug pozyskanych
informacji.

Roboty wykonywane bedg na obiekcie funkcjonujacej (czynnej) oczyszczalni oraz przepompowni Sciekdw.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg
uzyskac¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do Zamawiajgcego i
Inzyniera. Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robdt. Do robdt mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

3.2.2. Usytuowanie Placu Budowy

Plac Budowy znajdowa¢ sie bedzie terenie oczyszczalni sciekéw w tagiewnikach, ul. Lipowa 3. Wykonawca
wydzieli — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym przy udziale Inzyniera — teren niezbedny do realizacji Robot
objetych Kontraktem.

Dojazd do placu budowy bedzie zapewniony z istniejgcych wewnetrznych drdg na terenie oczyszczalni.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz
petnomocnictwo do wystgpienia i odbioru Dziennika Budowy.

3.2.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy (Plac budowy).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru
Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

3.2.4. Urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zorganizuje swoje biuro w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Biuro Wykonawcy nie zostanie
zlikwidowane dopdki Swiadectwo Przejecia Robét nie zostanie wydane przez Inzyniera.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania $Sciekdw na
potrzeby Robdt oraz biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr wody i odprowadzenie sciekéw poniesie
Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawg wody i odprowadzaniem Sciekdw zostang
usuniete po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Roboét.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczng dla potrzeb prac
budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr (zuzycie) energii
elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwigzane z dostawg energii elektrycznej do
Placu Budowy zostana usuniete po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie linii telefonicznej w swoim biurze na Placu Budowy. Wszystkie
optaty zwigzane z funkcjonowaniem linii poniesie Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe i inne uzywane na potrzeby budowy. Ewentualne
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uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w czystosci
i wolne od przeszkdd.
Przed przystgpieniem do Robdt (w ciggu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczecia robdt) Wykonawca
winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera po uprzednim uzgodnieniu przez Zamawiajgcego projekt
zagospodarowania Placu Budowy obejmujacy:

e biura budowy Wykonawcy,

e magazyny i miejsca sktadowania materiatéw,

e miejsca postojowe sprzetu,

e inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robét.

3.2.5. Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej,
zawierajacej:
e okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
e numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,
e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcow robdt
budowlanych,
e imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
e kierownika budowy,
e kierownikow robdét,
e inspektora nadzoru inwestorskiego,
e projektantow,
e numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
e numer telefonu okregowego inspektora pracy.

3.2.6. Tablica informacyjno - promocyjna

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej w terminie do 2 tygodni po przejeciu Terenu Budowy dostarczy
i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjno — promocyjng wtasciwg dla realizacji robét realizowanych
z programu Polski tad i bedzie jg utrzymywat przez caty okres realizacji Projektu.

Miejsce montazu tablicy Wykonawca uzgodni z Inzynierem oraz Zamawiajgcym.

3.2.7. Utrzymanie Terenu Budowy w trakcie Robot

Roboty wykonywane bedg w obiektach funkcjonujgcej oczyszczalni Sciekow oraz gtéwnej przepompowni
Sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, w szczegdlnosci dojazdu
taboru asenizacyjnego do zlewni sciekdw dowozonych oraz dojazdu do budynku hali krat.

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowsa.

3.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie w petni stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robdt. Wykonawca zapewni, ze wszystkie
czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace prawidtowo.
Zadne roboty nie zostang odebrane o ile Inzynier przedstawi zastrzezenia do systemu BHP.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w
zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci musi by¢ zapewniony
przez caty czas trwania Robot.

Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych w
trakcie prowadzonych Robét w granicach Placu Budowy, lub w powigzaniu z realizacjg przedsiewziecia nie
pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ Roboty przed pozarem przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb przebywajgcych na
Placu Budowy.

3.2.9. Zgodnos$¢z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.
Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce, jak rdwniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do Robét lub dziatan
podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy
stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.
Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z
nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo geologiczne i gérnicze,

e Ustawa o odpadach,

e ustawa Prawo wodne,

e ustawa Prawo ochrony srodowiska,

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Kodeks pracy,

e przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

e inne obowigzujace przepisy prawa polskiego i UE.
Wszelkie Dostawy, Materiaty jak rowniez jakos$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim Prawem
Budowlanym, ,Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowalnych” oraz wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg praktyka.
Szczegdtowa liste polskich norm mozna uzyskac w Instytucie Norm Polskich. Jest ona rowniez opublikowana na
stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. Lista podstawowych przepiséw prawnych i
polskich norm znajduje sie w Czesci Il niniejszego opracowania.

3.2.10. Zagospodarowanie odpadéw

Powstate na placu budowy odpady, w tym odpady z rozbiérek, zagospodarowuje Wykonawca w ramach ceny
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kontraktowej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa
(Ustawa o odpadach). Wymagane w tym zakresie dokumenty Wykonawca przedktada do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Zdemontowane urzadzenia i elementy instalacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym
odpadow niebezpiecznych.

Wszelkie materiaty z rozbiérki (nie nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) oraz inne odpady Wykonawca
usunie z Terenu Budowy i wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania odpadéw lub
przekaze wyspecjalizowanym firmom zajmujgcym sie przerobem lub utylizacjg odpadow.

Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie sktadowisko dla materiatéw uzyskanych z rozbiérek oraz innych
odpaddéw. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na wysypiska, ktore majg
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez odpowiednie instytucje lokalne.

Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji materiatéw z
rozbidrek oraz innych odpaddw.

Koszty zwigzane z wywozem (zatadunkiem, transportem, roztadunkiem), unieszkodliwianiem lub odzyskiem
odpaddéw zostang ujete przez Wykonawce w Cenie Kontraktowej.

Ewentualny zysk ze sprzedazy materiatéw pochodzgcych z rozbiérki nalezy do Wykonawecy i nalezy uwzglednié
w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przekaze przy odbiorze koricowym Zamawiajagcemu dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu

odpaddw zgodnie z ustawaq. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie nakazy i zakazy oraz ustalenia
zawarte w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

3.2.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego oraz warunki okreslone w wydanych dla inwestycji decyzjach administracyjnych, w

tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania realizacji przedsiewziecia. W okresie trwania budowy i

wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska, na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

3.2.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
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Robdt albo przez personel Wykonawcy.

3.2.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty wydane swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na sSrodowisko.

3.2.14. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

3.2.15. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewéz nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkdw.

3.2.16. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét,
od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robdt przez Inzyniera.

Wykonaweca bedzie utrzymywac Roboty do czasu kornicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposdb aby budowla lub jej elementy, byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

3.2.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonych lub zaakceptowanych przez Inzyniera.
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3.2.18. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

3.2.19. Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodnier zapewni nadzér archeologiczny nad
prowadzonymi robotami. O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny, Inzyniera oraz Zamawiajgcego i postepowac dalej
zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcy ustali wydtuzenie czasu wykonania robdét. Koszty nadzoru
archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

3.2.20. Ubezpieczenie i gwarancje

Wykonawca ma obowigzek uzyskania wszystkich wymaganych Warunkami Kontraktu gwarancji oraz
poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

3.2.21.Zaplecze Budowy Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.

3.2.22. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzér autorski Projektanta na Terenie Budowy. Nadzor
autorski bedzie trwat od dnia rozpoczecia robét do dnia wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy we
wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie.

Nadzor autorski obejmuje réwniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajgcego, Inzyniera i
Wykonawcéw robét. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad kazdorazowo wskaze Zamawiajacy lub
Inzynier.

3.3. Wymagania dotyczace materiatéw

3.3.1. Zrédla szukania materialow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
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zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania WTWIORB w czasie realizacji robot.

3.3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robodt, w ktédrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3.3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3.4. Wymagania dotyczace uzywanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w WTWIORB; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i WTWiORB w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.5. Wymagania dotycz3ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, WTWIiORB w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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3.6. Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania robot

3.6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami WTWIiORB, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawece oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszelkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w WTWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

3.6.2. Szczegoélowe warunki

Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inzyniera metodologie robdt uwzgledniajgcy
koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni sciekdw w trakcie ich wykonywania.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi musza
uzyska¢ zgode Zamawiajgcego i Inzyniera. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do
Zamawiajgcego. Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcego, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robdt. Do robdt mozna bedzie przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

3.6.3. Polecenia Inzyniera - Inspektora nadzoru

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, ze z przyczyn od niego niezaleznych nie byt w
stanie tego terminu dochowac.

3.7. Kontrolajakosci robot

3.7.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, WTWIiORB i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robaét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposobiprocedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. W tym celu Wykonawca
zapewni m.in. odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz Robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i WTWiORB.

Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3.7.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéow, ktére
budzg watpliwosé co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

3.7.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w WTWIORB, stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury.
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Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera.

3.7.5. Raportzbadan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

3.7.6. Badania dokonywane przez Inzyniera

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robdét z wymaganiami WTWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i WTWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych i dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.7.7. Certyfikaty i deklaracje jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktdre posiadaja:

2) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

3) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatéw bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzgdzenia —wazng legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST, materiaty takie lub urzadzenia, zostang
odrzucone.
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3.8. Dokumenty Budowy

Wykonawca powinien uzyskac i przechowywac na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia
Robdét na Placu Budowy oprdcz Dziennika Budowy powinny znajdowac sie nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokdt przekazania Placu
Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera oraz inne dokumenty zgodnie z
wymaganiami Inzyniera.

3.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do momentu oddania obiektu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika
i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania terenu budowy,
- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagii polecenia Inzyniera oraz Inspektorow Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajagcym ograniczeniom lub
szczegblnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.8.2. Ksiega Obmiaru

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz mozliwosci uzyskania ptatnosci jedynie za skonczone
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elementy robodt i dostaw (elementy ustalone w ofercie Wykonawcy) nie przewiduje sie prowadzenie Ksiegi
Obmiaru.

3.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

3.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 3.8.1.-3.8.3 nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokdt przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy,
d) protokoty robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
e) protokdt odbioru czesciowego,
f) protokoty koricowego odbioru technicznego,
g) protokoty z narad i ustalen,
h) korespondencje na budowie,

3.8.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty powinny by¢ trzymane na Placu Budowy i powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i strzezone.
Wszystkie dokumenty dotyczgce Placu Budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajgcego
oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.

Dodatkowo Wykonawca powinien uzyskac i trzymac na Placu Budowy przynajmniej po jednym egzemplarzu
obowigzujgcych polskich norm, wspomnianych w Wymaganiach Zamawiajacego lub odpowiednich norm
europejskich. Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywac na Placu Budowy kopie norm dotyczacych
dostarczonych materiatéw oraz certyfikaty i dopuszczenia.

Normy majgce zastosowanie do dostarczanych materiatéw i prowadzonych Robét oraz wymagane przez
Inzyniera winien skompletowaé Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien przekazac¢ Inzynierowi,
a drugi posiadac u siebie przez caty czas trwania Kontraktu.

3.9. Wymagania dotyczace robét architektonicznych, konstrukcyjnych i budowlanych,
sanitarnych, technologicznych, elektrycznych i AKPIA, innych

3.9.1. Architektura i konstrukcja

Architektura magazynu osadu winna korespondowac z wyglgdem pobliskich budynku oczyszczalni zaréwno pod
wzgledem rodzaju elewacji, jak i kolorystyki.

Kolorystyke wewnetrzng pomieszczen i zewnetrzng budynku i budowli nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i
Zamawiajacym.

Szczegbétowe wymagania okreslono w WTWIORB - ST — 04.00 Roboty budowlane — wykonczeniowe.

Stalowe elementy konstrukcyjne winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie preparatami posiadajgcymi atesty i
dopuszczenia do stosowania w tego typu obiektach.
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Szczegbtowe wymagania okreslono w WTWiORB:
e ST-02.00 Roboty betonowe i zelbetowe,
e ST-03.00 Roboty budowlane — konstrukcyjne.

3.9.2. Fundamenty i posadowienie Urzadzen

Wykonawca, w oparciu o zatwierdzong Dokumentacje Projektowa wykona roboty ziemne i montazowe
zwigzane z budowg fundamentéw i podtoza pod elementy konstrukcji, wtgcznie z wydrgzeniem otwordw i
bruzd do przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania S$rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ — rozmaitych innych elementéw
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia
miejsc mocowan, otwordw, itp.
Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nierédwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu i
zeszlifowaniu powierzchni betonowej.
W kazdym miejscu nalezy uzyé podparcia o grubosci tak dobranej, by byta ona odpowiednia z dobranymi
Srubami mocujgcymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwdch podktadek wyréwnujacych w jednym miejscu,
a grubos¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.
Urzadzenia nalezy ustawié w osi, wypoziomowa¢ i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek srub dociskowych
przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej dopiero po
uruchomieniu Urzadzenia przez Inzyniera i jego skontrolowaniu pod katem wystepowania wibracji i
niestabilnosci.
Wykonawca uzyje zaprawy cementujgcej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu.
Szczegbtowe wymagania okreslono w WTWiORB:

e ST-02.00 Roboty betonowe i zelbetowe,

e ST-03.00 Roboty budowlane — konstrukcyjne,

e ST-09.00 Zakup i montaz urzadzen.

3.9.3. Ustawienie urzadzen

Wiasciwe ustawienie elementéw, takich jak: napedy, potgczenia, przektadnie, itp., wspoétpracujacych ze sobg
w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie ustawione we
wiasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i $rub kierunkowych oraz innych $rodkéw umozliwiajgcych
ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.
Szczegbtowe wymagania okreslono w WTWIiORB:

e ST-02.00 Roboty betonowe i zelbetowe,

e ST-03.00 Roboty budowlane — konstrukcyjne,

e ST-09.00 Zakup i montaz urzadzen.

3.9.4. Instalacje sanitarne, technologiczne i sieci zewnetrzne

Instalacje sanitarne i technologiczne oraz sieci zewnetrzne stanowigce wyposazenie obiektu bedg wykonane
w celu zapewnienia odpowiedniej obstugi Obiektu i muszg spetnia¢ wszelkie wymogi w zakresie wiaczenia,
przytaczenia i odprowadzenia mediéw.

Szczegbétowe wymagania zawiera WTWIORB ST-07.00 Instalacje wodno — kanalizacyjne, wentylacyjne i
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centralnego ogrzewania.

3.9.5. Instalacja wentylacji

Objete zakresem przedsiewziecia pomieszczenia budynku winny by¢ wyposazone w instalacje wentylacji
grawitacyjnej oraz mechanicznej (o ile jest to wymagane), dostosowanej do ich kubatury i funkcji. Szczegétowe
rozwigzania i parametry winien okresli¢ projektant. Pomieszczenia narazone na dziatanie szkodliwych
substancji chemicznych — winny réwniez posiada¢ wentylacje awaryjng, zgodng z obowigzujgcymi przepisami.
W pomieszczeniach mechanicznego oczyszczania sciekéw, odwadniania osadéw oraz pompowni gtéwnej
nalezy zamontowad czujniki metanu i siarkowodoru wraz z sygnalizacjg alarmowag i sprzezy¢ je z pracg instalacji
wentylacyjnej.

W pomieszczeniach dla przygotowywania i dozowania srodkéw chemicznych winny znajdowac sie odciagi
miejscowe powietrza. Dla urzadzen przewidzianych do zlokalizowania w pomieszczeniu mechanicznego
oczyszczania sciekdw nalezy wykonad instalacje powietrza ztowonnego i zakonczy¢ jg biofiltrem.

Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane z PVC lub stali nierdzewnej min. 1.4301.

Szczegdétowe wymagania zawiera WTWIORB ST-07.00 Instalacje wodno — kanalizacyjne, wentylacyjne i
centralnego ogrzewania.

3.9.6. Instalacja ogrzewania

Przewiduje sie wykonanie ogrzewania pomieszczen budynku zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Szczegétowe wymagania zawiera WTWIORB ST-07.00 Instalacje wodno — kanalizacyjne, wentylacyjne i
centralnego ogrzewania.

3.9.7. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przewiduje sie wykonanie instalacji wodociggowej do wszystkich urzadzer technologicznych wymagajgcych
zasilania w wode, a takze do celdw sanitarnych.

Odpowiednio nalezy wykonac instalacje kanalizacyjna.

Szczegétowe wymagania zawiera WTWIiORBST-07.00 Instalacje wodno — kanalizacyjne, wentylacyjne i
centralnego ogrzewania.

3.9.8. Wymagania dotyczace instalacji energetycznych, elektrycznych i AKPiA

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlano-montazowe obejmujace:
e dostosowanie uktadu zasilania i montaz agregatu pradotworczego z uktadem SZR,
e rozdzielnica gtéwna i rozdzielnice technologiczne,
e szafy zasilajgco — sterownicze autonomiczne (szafa producenta urzgdzen) z panelem operatorskim i
wizualizacjg pracy obiektow,
e skrzynki przytaczeniowe i sterowania lokalnego,
e wykonanie instalacji AKPiA w obiektach i pomieszczeniach (weztach),
e wyposazenie budynkdw w instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego,
e instalacje sitowa, zasilania urzagdzen technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych,
e instalacje wyréwnawczg w obiektach bedacych przedmiotem zamdwienia,
e ochrone od porazen, odgromowg i przepieciows,
e rozbudowe oswietlenia terenu oczyszczalni,
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e monitoring i wizualizacja pracy obiektu.
Nalezy wykonal zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych z rozdzielni gtdwnej. Ponadto do szaf nalezy
doprowadzi¢ kabel transmisji danych miedziany/$wiattowodowy stuzgcy do przesytania sygnatéw do systemu
wizualizacji i sterowania.
Wezet  technologiczny nalezy  wyposazy¢ w  aparature  kontrolno - pomiarowg zgodnie
z wymaganiami niniejszego PFU oraz inng, umozliwiajgcg automatyczng prace modernizowanych oraz nowych
obiektow i urzadzen.
Szczegbétowe wymagania zawiera WTWIORBST-15.00 Roboty elektryczne.

3.9.8.1.  Sieé kabli zasilajgcych n/n.

Zasilanie obiektéw bedgcych przedmiotem zamdwienia nalezy wykona¢ za posrednictwem kabli
niskiego napiecia, napieciem 0,4kV wyprowadzonych z rozdzielni gtéwnej/technologicznej. Zasilanie
nalezy wykonac ze szczegélnym uwzglednieniem mozliwosci wytaczenia zasilania budynku (dla celéw
ppoz.). Wytaczenie instalacji i urzadzen w jednym pomieszczeniu lub obiekcie nie moze przerwad
(automatycznej) pracy innych obiektow.

3.9.8.2. Instalacje teletechniczne

Nalezy zaprojektowal sie¢ potgczen pomiedzy szafg zasilajgco — sterujgcg a  wszystkimi
technologicznymi urzgdzeniami i obiektami oczyszczalni. System powinien by¢ wykonany na potrzeby
wizualizacji, sterowania i pomiaréw. Szczegétowe wymagania zawiera WTWIORB 15.00 Roboty
elektryczne.

3.9.8.3.  Sterowanie, wizualizacja procesu technologicznego i monitoring obiektu

Aplikacje SCADA oczyszczalni nalezy rozbudowaé o mozliwos¢ monitoringu i sterowania, alarmowania,
archiwizacji, raportowania proceséw projektowanej instalacji.
Ponadto nalezy wyposazy¢ obiekt w system alarmowy ostrzegajacy przed przekroczeniem dozwolonych
poziomdw stezenia gazéw w pomieszczeniach i obiektach technologicznych.
System AKPiA winien realizowa¢ miedzy innymi nastepujace funkcje:

pomiar parametréow procesu (przeptywy, poziomy, ci$nienia itp.),

pomiar zuzycia energii elektrycznej,
Sygnalizacja stanu pracy i standw awaryjnych:

stany pracy normalnej gtéwnych urzadzen,

stany awaryjne gtéwnych urzadzen,

stany awaryjne w zakresie dostawy mediéw (brak przeptywu, brak ci$nienia, brak napiecia),

stany awaryjne napeddw,

stany postoju (odstawienia) poszczegdlnych urzadzen,

przekroczenia parametréw nominalnych pracy,

licznik czasu pracy pomp, urzgdzen.
Sterowanie i regulacja:
Po recznym uruchomieniu, wszystkie urzadzenia technologiczne Instalacji powinny pracowac automatycznie.
Zatgczanie, wytgczanie, ustawianie potozen posrednich powinno sie odbywaé automatycznie na podstawie
pomiaréw poszczegdlnych parametrow procesu i standw urzadzen. Nalezy zapewnié reczne sterowanie oraz
nastawianie parametrow pracy poprzez ekran dotykowy zamontowany w szafie zasilajgco - sterowniczej.
Wizualizacja:
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Wszystkie parametry procesu, stany urzadzen winny by¢é mozliwe do podgladu na ekranie graficznym
(dotykowym) zainstalowanym w szafie zasilajgco — sterowniczej. Nalezy zastosowaé skuteczny uktad
zabezpieczajacy instalacje systemu AKPiA przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz systemy podtrzymania
zasilania UPS, zapewniajgcy dziatanie przez minimum 1 godzine po zaniku napiecia (zasilacze buforowe).
Szafe sterowniczg nalezy wyposazyé w sterownik programowalny, do ktérego nalezy doprowadzi¢ sygnaty z
urzadzen pomiarowych koniecznych do uruchomienia automatycznej pracy wszystkich urzadzen
technologicznych.

Zastosowac sterownik w wykonaniu modutowym, gwarantujgcy mozliwos¢ wymiany dowolnego modutu
sterownika. Nalezy dostarczy¢ petng dokumentacje DTR oraz instrukcje obstugi i programowania aplikacji i
wizualizacji (budowa okien, tworzenie wykresow), sterownikéw, switch'éw oraz innych elementéw sieci,
napisanych w jezyku polskim, z petnymi prawami autorskimi do przetwarzania danych zwigzanych z
eksploatacjg obiektédw. Do programéw nalezy dostarczyc instrukcje w jezyku polskim.

Szczegbtowe wymagania zawiera WTWIORB ST-15.00 Roboty elektryczne.

Przyrzady pomiarowe:

Przyrzady pomiarowe, powinny sie charakteryzowac¢ duzg dokfadnoscig i niezawodnoscig dziatania w jak
najdtuzszym przedziale czasu. Czujniki (sondy) powinny by¢ montowane w aparaturze specjalnie przeznaczone;j
do tego celu, umieszczonej w tatwo dostepnych miejscach. Powinna istnie¢ mozliwos¢ tatwej ich konserwacji
lub wymiany. Przyrzady nalezy instalowaé wraz ze wszystkimi zalecanymi przez producentéw uktadami
kompensacyjnymi (sondami) jak np. kompensacja od temperatury. Kompletny zestaw zastosowanych maszyn
i urzadzen powinien zapewnic¢ przekaz sygnatéow z przetwornikdéw urzadzen pomiarowych do centralnego
sterownika umozliwiajacych ich sterowanie, wizualizacje lub awaryjne wytgczenie.

3.9.84. Instalacje odgromowe i przepieciowe

Nalezy zaprojektowac instalacje odgromowa budynkéw. Wykona¢ petny system zabezpieczen
przeciwprzepieciowych.

3.9.8.5.  Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu z istniejgcego przytacza, dostosowac instalacje do ewentualnego zwiekszenia mocy

przytaczeniowe;.
Szczegotowe wymagania zawiera WTWiORB 15.00 Roboty elektryczne.

3.9.8.6. Rezerwowe zrédto zasilania- agregat prgdotwdrczy

Zasilanie rezerwowe oczyszczalni - agregat pragdotwaorczy stacjonarny pracujgcy w ukfadzie automatycznego
zatgczania.

3.10. Wymagania dotyczace wykonczenia Obiektu

3.10.1. Elewacje

Nalezy wykonac elewacje magazynu osadu w wykonaniu zgodnym z PFU i kolorystyce uzgodnionej z
Zmawiajacym, dostosowanej do pozostatych obiektdw. Elewacja catego budynku musi by¢ ujednolicona
kolorystycznie i materiatowo.

Szczegétowe warunki wykonania opisano w punkcie 2.4.2 i WTWIORB ST-04.00 Roboty budowlane -
wykonczeniowe.
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3.10.2. Posadzki

Szczegdtowe warunki wykonania opisano w punkcie 2.4.2 i WTWIORB ST-04.00 Roboty budowlane -
wykonczeniowe.

3.10.3. Wykonczenie $cian

Szczegétowe warunki wykonania opisano w punkcie 2.4.2 i WTWIORB ST-04.00 Roboty budowlane -
wykonczeniowe.

3.10.4. Kolorystyka wewnetrzna

Kolorystyka wnetrz zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektowania.
Szczegétowe warunki wykonania opisano w punkcie 2.4.2 i WTWIORB ST-04.00 Roboty budowlane -
wykonczeniowe.

3.10.5. Stolarka oraz slusarka okienna i drzwiowa

Szczegdtowe warunki wykonania opisano w punkcie 2.4.2 i WTWIORB ST-04.00 Roboty budowlane -
wykonczeniowe.

3.10.6. Pomosty, schody, balustrady, porecze

Pomosty technologiczne - krata WEMA stal 1.4301 lub poliestrowa.
Balustrady i porecze - szczegdétowe warunki wykonania opisano w WTWIiORB ST-06.00 Konstrukcje stalowe i
montaz elementdw stalowych.

3.11. Wyposazenie pomieszczen, meble
Nie przewiduje sie dodatkowego wyposazenia pomieszczen.
3.12. Wymagania dotyczace wyposazenia przeciwpozarowego

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie przeciwpozarowe catego obiektu zgodnie z wymogami obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow.

3.13. Wymagania dotyczace oznakowania i wyposazenia operacyjnego

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego i przekazania
obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmniej:
e wyposazy obiekt w urzadzenia, narzedzia i materiaty eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych,
e wykona kompletne oznakowanie obiektéw, urzagdzen, rurociggdw, stref i innych elementéw instalacji
wymagajgcych oznakowania,
e wykona oznakowanie drég pozarowych,
e opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe,
e uzyska pozytywne opinie stosownych organdéw administracji panstwowej kompetentnych w trybie
przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym zezwolenie na uzytkowanie.
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3.14. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

3.14.1. Ogdlne wymagania w zakresie placow i chodnikow

Plac manewrowy i wjazd powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego i Inzyniera.

Nalezy zapewnic, aby projektowany plac umozliwiat dojazd i roztadunek samochodéw o nosnosci do 15 ton.
Opaski wokét budynku powinny miec¢ szerokos¢ min. 50 cm i by¢ wykonane z kostki betonowej B35,
wibroprasowanej grubosci 6 cm, na odpowiedniej podbudowie.

Projekt nowoprojektowanego placu manewrowego powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Jezeli
nie wyszczegdlniono inaczej, nalezy zatozy¢ eksploatacyjng zywotnosé nawierzchni réwng 25 lat.

Konstrukcja i wykonczenie placow utwardzonych powinny by¢ dostosowane do istniejgcego placu
manewrowego i powinny byé odporne na dziatanie oleju napedowego i rozlewéw chemikaliow. Nalezy
przewidzie¢ powierzchniowe odwadniania projektowanych i placéw

Szczegdtowe warunki wykonania opisano w WTWIiORB ST-11.00 Roboty drogowe.

3.14.2. Montaz i rozruch Instalacji

Szczegdtowe warunki wykonania opisano w WTWIiORB, odpowiednio:

e ST-09.00 Zakup i montaz urzadzen,

e ST-10.00 Roboty montazowe, rurociggi miedzyobiektowe i obiekty na rurociggach,

e ST-13.00 Préby koricowe.
Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i uzytkowania przez Zamawiajgcego w terminie ustalonym z
Inzynierem, po spetnieniu wszystkich wymogdéw formalnych i technicznych wynikajgcych z Kontraktu i
obowigzujgcego prawa.
Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad zobowigzany bedzie dokonywac na swdj koszt wszystkich napraw.
Zamawiajgcy bedzie pokrywat koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych (szybkozuzywajacych sie) i Srodkow
chemicznych przewidzianych do biezacej realizacji proceséw technologicznych.
Wykonawca bedzie reagowat na wezwania niezwtocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od zgtoszenia
awarii wynosi 48 godzin, a maksymalny czas dostawy czesci zamiennych nie przekroczy 7 dni roboczych.
Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki, Inzynier zatwierdzi je i
wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania.
Szczegdtowe warunki odbioru i przekazania do eksploatacji obiektu oraz jego czesci opisano w WTWIiORB.

3.14.3. Narzedzia i sSrodki konserwujace
W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w tzw. pierwsze napetnienie, w tym
w zalecane smary i czesci szybko zuzywajace sie (np. olej). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku upewnienia

sie przed uruchomieniem Instalacji, ze wszelkie smary i woski zostaty natozone we wszystkich wymaganych
miejscach.

3.14.4. CzeSci zamienne

Wykonawca sporzadzi liste podstawowych czesci zamiennych i szybko zuzywajgcych. Zestawienie bedzie
obejmowad: adres producenta i opis tych czesci.

W uzupetnieniu do zestawienia czesci zamiennych, o ktorym powyzej, nalezy mieé réwniez na uwadze czesci
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zamienne typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas préb na miejscu montazu instalacji.
Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca upewni sie, ze peten zestaw tego typu czesci zamiennych
jest dostepny dla prawidtowego funkcjonowania Instalacji.

3.14.5. Koszty gwarancyjne

Wszystkie koszty wynikajace z realizacji zobowigzan karty gwarancyjnej (w tym m.in. koszty przegladéw
gwarancyjnych, koszty dojazdow, koszty robocizny, koszty czesci wymiennych na potrzeby realizacji wszelkich
napraw i zwigzanych z tym niezbednych ustawien i regulacji urzadzen) lezg po stronie Wykonawcy.

3.14.6. Warunki wykonania i odbioru

Warunki wykonanie i odbioru robét zostaty okreslone w punkcie w punkcie 3. Odbiér robdt oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych integralng czes¢ niniejszego PFU.

3.14.7. Typizacja

Catos¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny by¢
jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy sobg. Odnosi sie to w szczegdlnosci do silnikéw, pomp,
armatury, uktadéw przeniesienia napedu, AKPiA, komponentdow elektrycznych i automatyki, zawordw i
przekaznikéw.

3.14.8. Stosowanie elementow metalowych

Szczegbétowe warunki wykonania elementéw stalowych opisano w WTWIiORB ST - 06.00 - Konstrukcje stalowe
i montaz elementéw stalowych.

Mate elementy zeliwne nalezy zabezpieczyé przed korozjg. Elementy majg by¢ zalaminowane, a te, ktére z
jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg, powinny zosta¢ po uprzednim
oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare mozliwosci, unikaé stosowania w przyrzadach
i przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajgcych sie ze sobg, metale te powinny by¢ dobrane
w taki sposdb, aby réznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie wieksza niz 250 mV. Tam, gdzie jest to
niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym, lub
pokryte wiasciwg powtoka izolacyjna.

Elementy sprezynujgce powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brgzu lub innego, odpornego na rdzewienie,
materiatu. Elementy ruchome urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykonane z metalu nie zawierajgcego zelaza,
powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potgczenia dowolnego materiatu ze
stalg nierdzewng muszg by¢ wykonane jako roztgczne. Potgczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy
majace kontakt z agresywnym srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

3.15. Wymagania dotyczace szkolen

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat
technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektu.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robét oraz w okresie Préb Koncowych
i winno obejmowac:

e zasady poprawnej eksploatacji i dziatania obiektu,
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e zasady eksploatacji maszyn i urzadzen,

e przyjete procedury bezpieczenstwa,

e system kontroli i pomiarow,

o system AKPiA.
Szkolenie bedzie obejmowac kurs teoretyczny i kurs praktyczny w zakresie eksploatacji (technologii) obiektu
dla min. 10 pracownikéw Zamawiajgcego.
Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbedne
personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia
kolejnych pracownikéw.
Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatdéw szkoleniowych winien by¢ przekazany do akceptacji przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szkolenia.
Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca. Zamawiajgcy pokrywa
jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.
Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w jezyku polskim)
w co najmniej 4 kopiach wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang
omodwione w taki sposdb, aby daé personelowi jasny wglad w:

e projekt catosciowy Instalacji,

e montaz wszystkich elementéw,

e procedury obstugi w kazdych warunkach,

e procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

e szczegbétowe  informacje  dotyczagce  komponentéw  istotnych  dla  przeprowadzenia,

serwisu Instalacji,
e Srodki bezpieczenstwa.

3.16. Proby koncowe i przejecie przez Zamawiajacego

3.16.1. Wstep

Wszystkie czynnosci, badania i prédby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogolnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegotowymi.
Ze wzgledu na to, ze przebudowa poszczegdlnych obiektow obywaé sie bedzie ,,na ruchu” i w réznym czasie
nie wydziela sie odrebnych weztéw technologicznych. Rozruch kazdego obiektu odbywac sie osobno, w miare
postepu prac. Rozruchu kazdego obiektu bedzie obejmowat:
e proby przedrozruchowe — przeglad i proby funkcjonowania urzadzen i instalacji ,,na sucho” (rozruch
mechaniczno - energetyczny),
e proby rozruchowe — préby ruchowe ,na mokro” (rozruch hydrauliczny) w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonanych robdt,
e rozruch prdbny obiektu — rozruch technologiczny prowadzony na Sciekach; jego zadaniem jest
potwierdzenie  spetnienia  przez obiekt gwarantowanych  parametréw  procesowych
i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidtowosci pracy
catego obiektu i spetnienia wszystkich wymagan technicznych okreslonych w Kontrakcie.
Rozruch prébny trwac bedzie do czasu uzyskania przez Wykonawce zezwolenia na uzytkowanie obiektu. Po

pozytywnym zakorniczeniu Prob Koricowych, przekazaniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych

dokumentdw odbiorowych, w tym uzyskania zezwolenia na uzytkowanie, Inzynier wydaje jedno Swiadectwo

Przejecia dla catosci Robdt.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania
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Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do potwierdzenia zrealizowania Kontraktu w
ramach rozruchu i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia ponoszone beda przez Wykonawce. Zamawiajacy na
caty okres ruchu prébnego (rozruchu technologicznego) zapewni doprowadzenie zanieczyszczen w ilosci i
jakosci zapewniajgcej do jego przeprowadzenia.

3.16.2. Komisja rozruchowa i Grupa rozruchowa

Rozruch poszczegdlnych obiektéw w zakresie préb rozruchowych i ruchu prébnego prowadzi powotana przez
Wykonawce Grupa rozruchowa. Wymagane jest, aby sktad Grupy rozruchowej obejmowat min. kierownika
grupy, technologa oraz elektryka — automatyka. Koszty dziatan Grupy rozruchowej obcigzajg Wykonawce.

W ramach Grupy rozruchowej Zamawiajacy zapewni pracownikdéw rozruchu (2 osoby na petnym etacie),
bedacych pracownikami oczyszczalni. Osoby te bedg wynagradzane w czasie Préb koncowych przez
Zamawiajgcego. O ile wystgpi potrzeba zwiekszenia personelu pracownikéw rozruchu, w tym zatrudnienia
specjalistow branzowych (np. elektryka, automatyka, laboranta itp.), dokona tego Wykonawca, a odpowiednie
koszty ujmie w cenie kontraktowej.

Rozruch obiektu w zakresie préb rozruchowych i ruchu prébnego nadzoruje powotana przez Zamawiajgcego
Komisja Rozruchowa, w sktad ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajgcego, Przysztego Uzytkownika oraz
Inzyniera. W sktad komisji po stronie Inzyniera bedg powotywani m.in. specjalisci poszczegdlnych branz, w
szczegodlnosci inzynierowie w zakresie technologii, energetyki, AKPiA. Koszt pracownikéw Komisji rozruchowe;j
nie beda obcigza¢ Wykonawce.

Komisja rozruchowa dokonuje odbioru dokumentéw opracowanych i przekazanych przez Wykonawce na
potrzeby Prob koncowych oraz nadzoruje prace Grupy rozruchowej, dokonuje protokolarnego odbioru
wykonanych przez Wykonawce czynnosci w ramach:

e przygotowania do prdb koricowych,

e prowadzenia i zakonczenia poszczegdlnych faz préb koncowych.

3.16.3. Dokumenty wymagane po przeprowadzonym rozruchu

Wykonawca nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem préb koncowych przekaze Inzynierowi do akceptacji kompletng
dokumentacje z realizacji budowy. Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajgcych,
opiniujgcych lub wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

Wykonawca przedstawi program Préb Koncowych do zatwierdzenia Inzynierowi na min. 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem ich przeprowadzania.

W ramach programu Préb Korncowych Wykonawca przekaze instrukcje obstugi wszystkich instalacji i Urzgdzen oraz
instrukcje obstugi (stanowiskowe i catego obiektu) w 6 egzemplarzach wersji papierowe;j i elektronicznej. Przygotowane
instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku” procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania
wszystkich instalacji i Urzadzen.

Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do instalacji bedacej przedmiotem
zamoéwienia zostang wydrukowane w formacie A4.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na zgdanie
Inzyniera na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z
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szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek
zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Instrukcje obstugi winny zawiera¢ min.:

e liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwa producenta, numerem seryjnym i katalogowym Urzadzenia,

e liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen,

e liste dostarczonych czesci zamiennych,

e liste narzedzi i substancji konserwujacych,

e rysunki przekrojow gtéwnych Urzadzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcjg ich demontazu),

e plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catosé instalacji po wykonaniu,

e schematy ideowe i diagramy panelu kontrolnego i uktadu sterownika PLC,

e schematy potaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami sterownikéw PLC i
zamontowanymi Urzgdzeniami,

e petngizwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

e instrukcje BHP i p.poz,

e aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikéw cisnieniowych,
urzadzen sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkgji i po ich zamontowaniu,

e wykresy sprawnosci pomp wykonane podczas ich testowania,

e planrurarzu,

o liste zalecanych smardw i ich substytutow.

W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamiesci¢ min.:
e  klauzule wprowadzajaca,
e oswiadczenie o zapoznaniu sie,
o wykaz aktualizacji,
e wykaz napeddéw i punktdw nastawczych,
e charakterystyke obiektu/stanowiska pracy,
e  opis warunkow eksploatacji biezacej,
e  Opis ustawien napedow i punktéw nastawczych,
e zestawienie typowych problemdw eksploatacyjnych,
e  Opis postepowania podczas awarii,
e charakterystyke przegladéw technicznych, remontéow terminowych i konserwacji urzadzen i systemow,
e  zalecenia BHP i p.poz,
e zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska,
e wykaz materiatdw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,,w ruchu”,
e karty zwigzkéw chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, dziatania, sposobu
magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem srodkéw ochrony indywidualnej.

Instrukcje techniczno-ruchowe (ITR) winny generalnie zawierac¢ min.:

e  klauzule wprowadzajaca,

e oswiadczenie o zapoznaniu sie,

e wykaz aktualizacji,

e opis ogdlnych warunkdéw techniczno-technologicznych,

e wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkow pracy Stacji,
e charakterystyke metod okreslajgcych sposdb kontroli pracy,

e czesc rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami,
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wymaga sie opracowania dla potrzeb ITR w branzy mechanicznej kart technicznych, urzadzen wg wzoru
wskazanego przez Komisje rozruchowa.

Instrukcja BHP musi zawierac gtéwne dziaty:

klauzula wprowadzajaca,

o$wiadczenie o zapoznaniu sie,

wykaz aktualizacji,

kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracownikdw obstugi,
obowigzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,
szkolenie w dziedzinie BHP,

profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikéw,
wypadki przy pracy,

narzedzia pracy,

odziez robocza i ochronna,

sprzet ochrony indywidualnej,

udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
szczegbtowe wytyczne BHP przy obstudze obiektow,
wykonywanie prac,

wykaz stanowisk obstugowych,

zagrozenia wystepujace na poszczegdlnych obiektach,
tacznose,

wykaz obowigzujgcych przepiséw.

Uwaga: Instrukcja BHP musi byé opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy z zachowaniem

wymogow prawa i norm oraz dodatkowo musi by¢ zatwierdzona (jezeli dotyczy) przez Paristwowg Inspekcje Pracy i

Inspektora Sanitarnego.

Instrukcja wymogow ppoz. opracowana w oparciu o protokét kwalifikacyjny musi zawieraé gtéwne dziaty:

klauzula wprowadzajaca,

o$wiadczenie o zapoznaniu sie,

wykaz aktualizacji,

opis  warunkéw  budowlanych, technologii i zestawienie ~maszyn oraz urzadzen
elektromechanicznych,

charakterystyka wystepujgcych zagrozen,
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu,
podreczny sprzet gasniczy,

szkolenia pracownikow,

oznakowanie informacyjne obiektu,
postepowanie na wypadek powstania pozaru,
wykaz obowigzujgcych przepiséw.

Dokumenty dotyczgce zagrozenia przeciwpozarowego oraz wymaganej w tym zakresie ochrony winny by¢

sporzadzone przez osobe uprawniona. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

obejmuje wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem, a takze wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach

zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem, wg odrebnych przepiséw.

Do kazdego Urzadzenia lub ich zespotu, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na $cianie w

widocznym miejscu:
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e tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia,

e tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.
Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji jezykowej.
Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzgdzenia i zatwierdza instrukcje jego obstugi.

Minimalny zakres instrukcji rozruchu obejmuije:
o okreslenie sktadu Komisji rozruchowej wraz z wykazem obowigzkdw,
e  okreslenie sktadu Grupy rozruchowej wraz z wykazem obowigzkow,
e planowany przebieg prac rozruchowych w rozbiciu na wezty,
e planowany przebieg Préb,
e opis warunkdéw zakoniczenia Rozruchu i wstepnej eksploatacji,
e  0pis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatéw, planowane zapotrzebowanie mediow,
e  opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn, urzadzen i instalaciji,
e opis podziatu prac rozruchowych,
e uszczegdtowienie zasad kontroli maszyn, urzadzen i systemow,
e warunki techniczne zakoriczenia rozruchu,
e planowanie Prdb,
e  szczeg6towy zakres kontroli analitycznej,
e opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pozarowej w okresie rozruchu i Préb,
e program wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu i Préb,
e program szkolenia ogdlnego i stanowiskowego,
e  koncepcje oznakowania obiektéw, napeddw i instalacji,
e wzory dokumentéw.

Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Grupy rozruchowej do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu (wydania $wiadectwa przekazania).
W dzienniki nalezy opisywac:
e date wpisu,
e opis warunkéw atmosferycznych,
e  Opis dziatan rozruchowych,
e tymczasowe parametry techniczno-technologiczne,
e docelowe parametry techniczno-technologiczne,
e stan zaawansowania prac wykorczeniowych,
e stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
e wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,
e uwagiizalecenia.

W sprawozdaniu z rozruchu nalezy przedstawi¢ ustalone w trakcie rozruchu parametry techniczne, technologiczne i

eksploatacyjne, a takze wszelkie istotne spostrzezenia i ustalenia dokonane w trakcie rozruchu mogace miec
wplyw na przyszta eksploatacje poszczegdlnych urzadzen i catego obiektu.

3.16.4. Rozruch mechaniczno - energetyczny

Rozruch mechaniczno — energetyczny obejmuje:
e procedury badan producenta,
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e procedury przyjecia na Plac Budowy.
Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami producenta oraz
wymaganiami Kontraktu.
Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli zostang
potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegétowej dokumentacji.
Badania producenta na tym etapie powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i
sterowania poszczegdlnych obiektow.
Inzynier dokona sprawdzenia zgtoszonego elementu robdt pod katem jego kompletnosci i zgodnosci z
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym i WTWIORB. W przypadku zastosowanych urzadzen,
prawidtowos¢ wykonywania elementu robét bedzie potwierdzana pozytywnym wynikiem przeprowadzonych
przez Inzyniera i Wykonawce czynnosci przewidzianych w ramach rozruchu mechaniczno — energetycznego.
Préby przedodbiorowe stanowig element rozruchu mechanicznego obiektu.
O ile bedzie to uzasadnione technicznie, mimo wczes$niejszego zakonczenia z wynikiem pozytywnym prdb
przedodbiorowych, Inzynier przed przystgpieniem do prdb ,na mokro” i rozruchu technologicznego moze
nakaza¢ powtdrzy¢ wszystkie czynnosci przewidziane w rozruchu mechaniczno — energetycznym wybranych
urzadzen i catej instalacji.

Dalsze warunki prowadzenia i zakonczenia prob przedodbiorowych (rozruch mechaniczno — energetyczny)
okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-13.00 —Préby
koncowe.

3.16.5. Proby ruchowe

Préby rozruchowe — préby ruchowe ,na mokro” (rozruch hydrauliczny) bedzie w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonanych robot.

Warunki prowadzenia i zakonczenia préb ruchowych (rozruchu hydraulicznego) okreslone zostaty w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ST-13.00 —Préby koricowe.

3.16.6. Ruch prébny obiektu

Ruch prébny — rozruch technologiczny obiektu - prowadzany bedzie na $ciekach. Jego zadaniem jest
potwierdzenie spetnienia przez obiekt gwarantowanych parametréw procesowych i eksploatacyjnych
wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidtowosci pracy catego obiektu i spetnienia
wszystkich wymagan technicznych okreslonych w Kontrakcie.

Warunki prowadzenia i zakonczenia ruchu prébnego (rozruchu technologicznego) okreslone zostaty w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ST-13.00 —Préby koricowe.

3.17. Eksploatacja prébna

Po wykonaniu rozruchu poszczegdlnych obiektow Préby Eksploatacyjne bedg wykonywane po wydaniu
Swiadectwa Przejecia w celu sprawdzenia funkcjonowania wszystkich catej oczyszczalni $ciekdw i
przepompowni Sciekdw w zakresie spetnienia poszczegélnych gwarancji.

W Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi eksploatacje instalacji bedzie prowadzit Zamawiajgcy.

Przez caty Okres Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi, Zamawiajacy bedzie raz w miesigcu poddawat
analizom pobierane préobki w zakresie koniecznym do weryfikacji Wykazu Gwarancji wymienionych w pkt.
3.19.1., Warunkéw Umowy i oznaczen wyspecyfikowanych w tabeli w punkcie 3.19.2. Zamawiajacy bedzie
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informowat Wykonawce niezwtocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parametréw, aby
umozliwi¢ Wykonawcy podjecie natychmiastowych dziatan zaradczych. Préby eksploatacyjne majg na celu
potwierdzenie dziatania instalacji zgodnie z udzielonymi przez Wykonawce gwarancjami w Okresie Zgtaszania
Wad oraz w okresie rekojmi.

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét,
natomiast okres rekojmi - 24 miesigce od daty wydania Swiadectwa Wykonania. Podczas trwania Préb
Eksploatacyjnych obiekt bedzie pracowa¢ w sposéb zautomatyzowany, chyba ze wzgledy operacyjne lub
awarie urzadzen spowodujg inaczej. O ile rezultaty Préb Eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad bedg
pozytywne to na koniec Okresu Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.

3.18. Wymagania dotyczace parametrow gwarantowanych

3.18.1. Definicje wartosci gwarantowanych
Parametry wszystkich zainstalowanych urzgdzen zgodna z zapisami w PFU.

3.18.2. Parametry gwarantowane - Wykaz Gwarancji

Wymagane wartosci podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych odprowadzanych z
oczyszczalni

Parametr wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska wg Dyrektywy Rady
BZTs <15g/m? <15g/m?

ChzT <125g/m3 <125g/m3
Zawiesina og. <35g/m? <60 g/m3

Azot ogdlny nie limitowany nie limitowany
Fosfor nie limitowany nie limitowany

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie zaktadanych parametrow procesowych i eksploatacyjnych oczyszczalni i
gtéwnej przepompowni Sciekdw w okresie:

Okres Zgtaszania Wad - 12 miesigce od daty Swiadectwa Przejecia

Okres rekojmi - 24 miesiagce od daty Swiadectwa Wykonania

Powyzsze gwarancje nalezy traktowac jako bezwzgledne. Ich dotrzymanie bez tolerancji warunkuje wydanie
Swiadectwa Przejecia i Swiadectwa Wykonania.

3.18.3. Pomiary gwarancyjne

W trakcie Prob Koncowych oraz Préb Eksploatacyjnych zostang przeprowadzone pomiary sprawdzajgce
wielkosci gwarantowanych podanych w Wykazie Gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie Préb Koicowych
beda przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Pomiary te bedg prowadzone w obecnosci Zamawiajacego, ktéry
ma prawo ich nadzorowania i kontrolowania.

Pomiary sprawdzajgce wielkos¢ parametrow gwarantowanych w trakcie eksploatacji (tj. Proby Eksploatacyjne
w Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi) bedg prowadzone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
bedzie informowat Wykonawce niezwtocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parametréw, aby
umozliwi¢ Wykonawcy podjecie natychmiastowych dziatan zaradczych. O ile Wykonawca nie zakwestionuje
wynikéw pomiaréw przeprowadzonych w ramach Préb Eksploatacyjnych w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania
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od Zamawiajgcego, oznacza to ich akceptacje bez zastrzezen przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia
zastrzezen przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty otrzymania wynikow, pomiary zostang przeprowadzone
przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowang przez Strony instytucje. Jezeli wyniki tych pomiaréw beda
zgodne z pomiarami wykonanymi przez Zamawiajacego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym
wypadku koszty takich pomiaréw pokryje Zamawiajacy.

3.19. Wymagania dotyczace ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ Roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone sg w
Zataczniku do Oferty oraz Warunkach Kontraktu.

3.20. Obmiar robot

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robét (elementy
ustalone w Wykazie cen - Czes¢ IV SiWZ) — nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robét.

Odbidr gotowych elementéw robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu umozliwienia
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

3.21. 0Odbior robot

3.21.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen Warunkéw kontraktowych, Wykazu cen (czes¢ IV SIWZP) oraz WTWIORB, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przy rozpoczeciu i prowadzeniu budowy,

b) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr czesciowy,

d) odbidr ustalonych elementéw zgodnie z wykazem cen (czesé IV SiWZ),

e) odbiér koricowy przedmiotu zamdwienia,

f) odbidr po okresie zgtaszania wad/rekojmi,

g) odbidr po uptywie okresu gwarancji.

3.21.2. 0dbiér Dokumentacji projektowej

Jej odbidér dokonuje Inzynier po sprawdzeniu zgodnosci zawartych rozwigzan technicznych i materiatowych z
PFU i WTWIORB oraz sprawdzeniu kompletnosci uzyskanych uzgodnien i opinii (w tym z Zamawiajgcym),
postanowien i decyzji administracyjnych, ktére s3 wymagane przy rozpoczeciu i prowadzeniu budowy.
Przewiduje sie odrebny odbidr dla:

e Koncepcji programowo-przestrzennej,

e Projektu budowlanego,

e Projektéw technicznych i wykonawczych.
Wykonawca w harmonogramie realizacji robét powinien uwzglednic czas niezbedny na wykonanie wszystkich
opracowan zwigzanych z dokumentacjg projektowg oraz czas niezbedny na wykonanie uzgodnien i
zatwierdzen.

3.21.3. 0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktdre w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ dane;j
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi,
wykonanie tego odbioru nie upowaznia Wykonawcy do uzyskania ptatnosci czesciowych.

3.21.4. 0dbior czesciowy

Odbidér czesciowy, wykonywany bedzie przez Inzyniera po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do jego
przeprowadzenia. Bedzie on polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (elementéw) Robdt. Zgodnie
z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi podstawy do ptatnosci dla Wykonawcy.

3.21.5. Odbiér ustalonych elementéw Robodt

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego elementu Robét zgodnego z
ofertg wykonawcy, w odniesieniu do jego ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite wykonanie elementu Robdt oraz gotowos¢ do jego odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inzyniera.
Odbiér zakoniczonego elementu Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera jego zakoriczenia.
Odbioru koncowego dokonuje Inzynier w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. W trakcie odbioru zostang
dokonane:

e ocena kompletnosci wykonanego/dostarczonego elementu robét,

e ocena jakosci (na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw),

e ocena wizualnej zgodnosci wykonania elementu Robét z Dokumentacjg projektowg i WTWIORB,

e rozruch mechaniczno — energetyczny elementu (dotyczy zastosowanych urzadzen).
W toku odbioru koricowego ustalonego elementu Robdt, Inzynier potwierdzi realizacje ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Inzynier
przerwie czynnosci odbiorowe i ustali ich nowy termin.
Pozytywny odbidr elementu robdét upowaznia Wykonawce do pfatnosci za jego wykonanie, z zastrzezeniem
innych warunkdw okreslonych w Warunkach kontraktowych.

3.21.6. 0dbioér koncowy przedmiotu zaméwienia

Odbidr konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pisSmie, o tym fakcie Zamawiajgcego i
Inzyniera.

Odbioru koricowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera,
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowa i WTWIiORB.

W toku odbioru koricowego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Odbiér koricowy Robét zostanie przeprowadzony pod warunkiem przeprowadzenia i zakoriczenia wynikiem
pozytywnym préb koricowych.

3.21.7. Dokumentacja powykonawcza (do odbioru koncowego Robat)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét, jest protokdt odbioru koricowego
Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawcze,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e Dziennik Budowy,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych potwierdzajgcych osiggniecie
przez instalacje parametréw gwarantowanych,
o deklaracje zgodnosci, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosci wbudowanych
materiatéw w Dokumentacjg projektowg i WTWIiORB,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robdt,
e decyzje pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydang przez witasciwy organ administracyjny lub
potwierdzenie braku sprzeciwu tego organu do zgtoszenia zakoriczenia robét,
e komplet dokumentdow z wykonanych préb koricowych (rozruchu) instalacji,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robdt.

Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetniajgcych, wyznaczy
Komisja.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych

warunkow:

e  zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami,

e dostarczenia i zatwierdzenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

e dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatéw wszystkich badan.

3.21.8. 0dbior po uplywie okresu zgtaszania wad / rekojmi oraz po uplywie okresu gwarancji
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Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie zgtaszania wad/rekojmi i okresie gwarancji. Odbiory bedg dokonane przez
Zamawiajgcego i Inzyniera na podstawie oceny wizualnej i technicznej z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

3.22. Podstawa platnosci
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z warunkami kontraktowymi.
3.23. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na przepisy prawne — ustawy i rozporzadzenia,
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania Polskich Norm, o ile zgodnie
z PFU i warunkami kontraktowymi nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wykonawca bedzie bezwzglednie stosowat przepisy obowigzujgce na dzien ztozenia kompletnego wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe. Stad podane ponizej oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét (ST-01.00 — ST-16.00) przepisy nalezy traktowac jako obowigzujace, o ile bedg one
aktualne w dniu ztozenia takiego wniosku.

Kwestie ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytutu zmiany przepiséw w trakcie trwania kontraktu
rozstrzygajg warunki kontraktowe.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2013, poz. 1409 z pdZzniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz. 883 z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej; jednolity tekst (Dz.U. nr.147/2002.,
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2004., poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. nr. 2013r., poz. 1232 z
pozniejszymi zmianami.),

e Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2013 poz. 260 z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr.2015 r.,
poz. 520 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. —w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015, poz. 1422 z pdiniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr.120/2003.,p0z. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. — w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
nr.18/2002, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. nr 2021, poz. 1686 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych w
sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtdwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r-w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 paZzdziernika 1993r. — w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz.
437 z pdiniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr47/2003r. poz. 401 z pdzniejszymi zmianami
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy,

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczerstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1),
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
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4, CZESC INFORMACYJNA
4.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Wzdér oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane stanowi
zatgcznik nr 2do PFU.

Wykonawca dla przyjetych przez siebie rozwigzan lokalizacyjno-technicznych uzyska wymagane decyzje
i uzgodnienia, na podstawie ktdérych Zamawiajacy oswiadczy, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

4.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostaty przedstawione w punkcie
3.24 i WTWIORB. Wykonawca jest zobowigzany je przestrzega¢ pod rygorem ustalonym w warunkach
kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepiséw zmieniajgcych lub nowych dotyczacych przedmiotu
Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany rowniez do ich przestrzegania.

4.3. Pozostale informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot.

Plansza zagospodarowania terenu oczyszczani $ciekéw w tagiewnikach przedstawiono w zatgczniku
nr 3 do Czesci Informacyjnej.

4.4. Badania gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne wystepujace na terenie inwestycji opisano w punkcie 2.2.7.
4.5. Zalecenia konserwatorskie

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

4.6. Inwentaryzacja zieleni

W obszarze inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw wymagajacych uzyskania odrebnych decyzji
administracyjnych.

4.7. Dane dotyczace stanu atmosfery

Nie dotyczy.

4.8. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci
Nie dotyczy.

4.9. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Niezbedng dla zakresu przedsiewziecia inwentaryzacje obiektéw w przedstawiono na rysunkach archiwalnych
w zatgczniku nr 4.

4.10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przylaczeniem
do istniejacych sieci

Warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem do istniejgcych sieci stanowig zatgcznik 6 do PFU.
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4.11. Zalaczniki

Zatacznik nr 1

Koncepcja planu zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

Zatacznik nr 2

Wz6r oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciag na cele budowlane

Zatacznik nr 3

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1 : 500 — oczyszczalnia
Sciekow

Zatacznik nr 4

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1 : 500 — gtéwna
przepompownia sciekéw

Zatacznik nr 5

Inwentaryzacja obiektéw istniejgcych (RYSUNKI ARCHIWALNE) - oczyszczalnia

Rys. 1 Istniejgcy budynek oczyszczalni - rzut piwnicy — instal. wod-kan i ppoz

Rys. 2 Istniejgcy budynek oczyszczalni - rzut parter —instal. wod-kan i ppoz

Rys. 3 Istniejgcy budynek oczyszczalni - rzut poddasze

Rys. 4 System napowietrzania w zbiornikach $ciekdw komunalnych - przekroje

Rys. 5 System napowietrzania w zbiornikach sciekdw komunalnych - rzut

Inwentaryzacja obiektéw istniejgcych (RYSUNKI ARCHIWALNE)
—przepompownia Sciekow

Rys. 1 -4 przepompownia Sciekow

Zatgcznik nr 6

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01 —ST-16

Wykaz warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przedstawiono w tabeli ponize;j.

Numer specyfikacji

TYTUL

ST-01.00

Roboty ziemne

ST-02.00 Roboty betonowe i zelbetowe

ST-03.00 Roboty budowlane - konstrukcyjne

ST-04.00 Roboty budowlane - wykorczeniowe

ST-05.00 Roboty izolacyjne

ST-06.00 Konstrukcje stalowe i montaz elementéw stalowych
ST-07.00 Instalacje wod-kan., wentylacja i centralnego ogrzewania
ST-08.00 Instalacja technologiczna

ST-09.00 Zakup i montaz urzadzen

ST-10.00 Roboty montazowe- rurociggi miedzyobiektowe, obiekty na rurociggach
ST-11.00 Roboty drogowe

ST-12.00 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

ST-13.00 Préby koncowe

ST-14.00 Ogrodzenie

ST-15.00 Roboty elektryczne

ST-16.00 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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