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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT
I  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 
I.1 - Podstawy prawne :
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie określenia metod   i podstaw sporzą-
dzania 
  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych     oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych
  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie   szczecgółowego zakresu i formy 
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
  użytkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r )
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004   poz. 959, 116/2004 
   poz. 1207 ) '
 
I.2 - Podstawy formalne :
     - Kosztorys opracowano na podstawie :
       1. Dokumentacji Projektowej "Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na

           pomieszczenia zakładowej medycyny pracy, 70- 226 Szczecin, ul. Kaszubska 28, Dz. Nr 34/2 obręb 1041", 
           sporządzonej przez ARCHITEKT Maciej Fischer, 71-434 Szczecin, ul. Słowackiego 1/11
 
I.3 - Ogólna charaktrystyka obiektu lub robót :
        Usytuowanie obiektu                  - Szczecin, ul. Kaszubska 28, Nr Dz. 34/2 obęb 1041
                                                             ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
   
       W przedmiotowym opracowaniu ujęto n/w roboty 
       1. Roboty budowlane :
           * wykonanie rozbiórek i demontaży ( w projektowanym zakresie )
           * wykonanie niezbednych robót towarzyszących
           * wykonanie niezbednych robót konstrukcyjnych i wykończeniowych ( w projektowanym zakresie )
 
II  ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :    
 
II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
 
III  DANE O CENACH :   
 
IV  PODSTAWY WYCENY : 
 
    Kosztorys sporządzono w oparciu o następujące dane, bazując na dostarczonej dokumentacji :
IV.1.1  - właściwe KNR-y
IV.1.2  - właściwe KNSR-y 
IV.1.3  - właściwe KNNR-y 
IV.1.5  - adekwatne opracowania własne
IV.1.6  - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.7  - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem
 
V.  SKŁADNIKI KALKULACJI ROBÓT BUDOWLANYCH :                                                            
     
' - Ustawa uchyla Rozoprządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie koszto-
rysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb spo-
rządzania kosztorysu inwestorskiego, z załącznikami
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DZIAŁY KOSZTORYSU
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Nazwa działu Od Do

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej
medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

1 ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE 1 110
1.1 Rozbiórki i demontaże 1 24

1.1.1 Rozbiórki i demontaże w poziomie piwnic 1 3
1.1.2 Rozbiórki i demontaże w poziomie parteru 4 24

1.2 Roboty towarzyszące 25 32
1.3 Roboty projektowane 33 110

1.3.1 Piwnice 33 42
1.3.1.

1
Roboty żelbetonowe 33 33

1.3.1.
2

Roboty murowe 34 36

1.3.1.
3

Stolarka drzwiowa 37 38

1.3.1.
4

Roboty tynkarskie 39 40

1.3.1.
5

Roboty malarskie 41 42

1.3.2 Parter 43 52
1.3.2.

1
Roboty murarskie 43 52

1.3.3 Elementy z G-K - obudowy 53 59
1.3.3.

1
Ściany 53 55

1.3.3.
2

Sufity 56 59

1.3.4 Ttynki wewnętrzne 60 62
1.3.5 Okładanie płytkami ceramicznymi ścian 63 71
1.3.6 Podłoża i posadzki - typu P01 72 87
1.3.7 Listwy progowe - połączenie dwóch róznych rodzajów posadzek 88 91
1.3.8 Stolarka, ślusarka otworowa 92 96

1.3.8.
1

Stolarka, ślusarka drzwiowa 92 94

1.3.8.
2

Stolarka, ślusarka okienna 95 96

1.3.9 Roboty malarskie 97 99
1.3.10 Wyposażenie sanitariatów dla kobiet, mężcyzn i osób niepełnosprawnych 100 110

2 SCHODOŁAZ 111 111
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE 
1.1 45111300-

1
Rozbiórki i demontaże

1.1.
1

Rozbiórki i demontaże w poziomie piwnic

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0349-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- podkucia i wykucia dla osadzenia projektowanej stolarki/ślusarki
otworowej

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
1.00*2.10*0.30 m3 0.630

RAZEM 0.630
2

d.1.
1.1

KNR-W 4-
02 40201-
02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
< centrala - parter 550x450 > 6.00+1.50 m 7.500
< piwnice - parter 450x300 > 1.50 m 1.500

RAZEM 9.000
3

d.1.
1.1

KNR 4-01
0106-05

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Usunięcie z piwic budynku gruzu m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
Gruz ceglany : 
1.00*2.10*0.30 m3 0.630
Złom metalowy : 
< centrala - parter 550x450 > (0.55+0.45)*0.03*(6.00+1.50) m3 0.225
< piwnice - parter 450x300 > (0.45+0.30)*0.03*(1.50) m3 0.034

RAZEM 0.889
1.1.

2
Rozbiórki i demontaże w poziomie parteru

4
d.1.
1.2

KNR 2-02
1017-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Demontaż istniejacych skrzydeł drzwiowych
- analogia ( przyjęto 30% rozbocizny montażu )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.03 ( inwentaryzacja ) : 
Parter : 
< wg inwentaryzacji D > 1.13*2.10*1 m2 2.373
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.05*1 m2 1.804
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.14*1 m2 1.883
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.00*4 m2 7.040
< wg inwentaryzacji D > 0.80*2.00*6 m2 9.600
< wg inwentaryzacji D > 0.90*2.00*2 m2 3.600
< wg inwentaryzacji D > 0.78*2.00*1 m2 1.560

RAZEM 27.860
5

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-04

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.03 ( inwentaryzacja ) : 
Parter : 
< wg inwentaryzacji D - 1.13*2.10 > 1.00 szt. 1.000
< wg inwentaryzacji D - 0.88*2.05 > 1.00 szt. 1.000
< wg inwentaryzacji D - 0.88*2.14 > 1.00 szt. 1.000
< wg inwentaryzacji D - 0.88*2.00 > 4.00 szt. 4.000
< wg inwentaryzacji D - 0.80*2.00 > 6.00 szt. 6.000
< wg inwentaryzacji D - 0.90*2.00 > 2.00 szt. 2.000
< wg inwentaryzacji D - 0.78*2.00 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 16.000
6

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-05

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.03 ( inwentaryzacja ) : 
Parter : 
< wg inwentaryzacji D > 1.13*2.10*1 m2 2.373

RAZEM 2.373
7

d.1.
1.2

KNR 2-02
1005-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Demontaż istniejących skrzydeł okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny montażu )

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.03 ( inwentaryzacja ) : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.57*0.93*1 m2 0.530
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.56*0.91*2 m2 1.019

RAZEM 1.549
8

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1,00 m2 szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.03 ( inwentaryzacja ) : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne - 0.57*0.93 > 1.00 szt. 1.000
< wg inwentaryzacji O wewętrzne - 0.56*0.91 > 2.00 szt. 2.000

RAZEM 3.000
9

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-12

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Wykucie z muru podokienników okiennych m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.03 ( inwentaryzacja ) : 
Parter - okna wewnętrzne : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.60*1 m 0.600
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.60*2 m 1.200
Parter - okna zewnętrzne : 
< wg inwentaryzacji O zewętrzne > 1.18*10 m 11.800
< wg inwentaryzacji O zewętrzne > 1.14*1 m 1.140

RAZEM 14.740
10

d.1.
1.2

KNR-W 2-
02 2008-04
analogia

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozbiórka zabudowy G-K pod stropem
- przyjęto 50% nakładów R i S montażu

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.06 ( wyburzenia ) : 
9.76 m2 9.760
6.50 m2 6.500
1.74 m2 1.740
2.30 m2 2.300
1.22 m2 1.220
5.30 m2 5.300
2.30 m2 2.300
1.78 m2 1.780
6.71 m2 6.710
13.09 m2 13.090
15.96 m2 15.960
1.45 m2 1.450
0.96 m2 0.960
2.74 m2 2.740

RAZEM 71.810
11

d.1.
1.2

KNR 4-01
0348-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.06 ( wyburzenia ) : 
Parter : 
Ścianki - 1/2 cegły : 
3.35*1.57*2 m2 10.519
3.00*(0.80+0.40) m2 3.600
3.38*(1.38+0.15+0.15+0.98) m2 8.991
3.38*2.05 m2 6.929
3.38*2.20 m2 7.436
2.43*3.40 m2 8.262
2.95*0.90 m2 2.655
3.30*(1.50+2.64+0.61+2.10) m2 22.605
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3.38*(0.25+1.79+0.18+1.46+3.87) m2 25.519
RAZEM 96.516

12
d.1.
1.2

KNR 4-01
0348-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grubości 1/4 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.06 ( wyburzenia ) : 
Parter : 
Ścianki - 1/4 cegły : 
2.52*(1.61+1.51*2+4.01+0.50) m2 23.033

RAZEM 23.033
13

d.1.
1.2

KNR 4-01
0349-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- pod projektowany otwór drzwiowy

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
1.00*2.10*0.28*1 m3 0.588

RAZEM 0.588
14

d.1.
1.2

KNR 4-01
0701-05

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.06 ( wyburzenia ) : 
Parter : 
3.38*(0.32+0.80+2.70+0.12+2.88+2.81+0.57+0.80+0.12+1.20+
0.25+0.12+0.50+0.29+0.88+0.99*2+2.56+3.03+0.14+2.54+0.70+
0.31)

m2 86.596

3.38*(2.39+5.69+0.80+0.96+0.70+5.70+0.67+0.30+0.46+0.26+
0.51+0.26+0.30+0.37+0.28+0.28)

m2 67.363

3.38*(1.51*2+1.21*2+1.92*2+2.45*2+2.42*2+6.38*2+1.10*2+2.165+
0.09+1.045+0.08+1.61+1.61+0.09+1.96+0.12+2.10+5.70+0.67+
0.46+1.50)

m2 179.748

RAZEM 333.707
15

d.1.
1.2

KNR 4-01
0701-08

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00 m2 23.000
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08 m2 23.080
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50 m2 26.500
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 m2 12.480
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 m2 11.650
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 m2 10.950
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 m2 21.000
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 m2 1.750
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52 m2 4.520
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 23.00 m2 23.000
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22 m2 1.220
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67 m2 4.670
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97 m2 4.970

RAZEM 168.790
16

d.1.
1.2

KNR 2-02
2003-08

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozbiórka obudowy szachtu z płyt gipsowo-kartonowych
- przyjęto 50% nakładów R i S montażu

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.06 ( wyburzenia ) : 
Parter : 
3.30*(0.30*2+0.60+0.30+1.00+0.53+0.48+0.30+0.60+0.30*2+0.60+
0.30+1.00+1.50*2+3.20)

m2 43.263

RAZEM 43.263
17

d.1.
1.2

KNR 4-01
0811-07

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozebranie posadzki z płytek z cokolikami na zaprawie cementowej m2

Wg Dokumentacji Projektowej
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00 m2 23.000
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08 m2 23.080
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50 m2 26.500
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 m2 12.480
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 m2 11.650
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 m2 10.950
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 m2 21.000
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 m2 1.750
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52 m2 4.520
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80 m2 4.800
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22 m2 1.220
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67 m2 4.670
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97 m2 4.970
Minys powierzchnie w tarkecie : 
< sala konsumencka > 62.23*-1 m2 -62.230
< bar > 6.06*-1 m2 -6.060

RAZEM 82.300
18

d.1.
1.2

KNR 4-01
0818-05

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg dokumentacji archiwalnej : 
Parter : 
< sala konsumencka > 62.23 m2 62.230
< bar > 6.06 m2 6.060

RAZEM 68.290
19

d.1.
1.2

KNR 4-04
0301-01
z.o.3.1. 

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozbiórka warstw podposadzkowych :
- wylewka betonowa - przyjęto średnia grubość 5 cm

m3

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.05 m3 1.150
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.05 m3 1.154
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.05

m3 1.325

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.05 m3 0.624
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.05 m3 0.582
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.05 m3 0.548
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.05 m3 1.050
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.05 m3 0.088
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.05 m3 0.226
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.05 m3 0.240
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.05 m3 0.061
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.05

m3 0.234

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.05 m3 0.248
RAZEM 7.530

20
d.1.
1.2

KNR 9-12
0301-01
analogia

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozbiórka warstw podposadzkowych :
- izolacji podposadzkowej z płyt styropianowych - przyjęto średnią
grubość 10 cm
- przyjęto 50% nakladów R i S ułożenia

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00 m2 23.000
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08 m2 23.080
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50 m2 26.500
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 m2 12.480
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 m2 11.650
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 m2 10.950
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 m2 21.000
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 m2 1.750
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52 m2 4.520
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80 m2 4.800
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22 m2 1.220
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67 m2 4.670
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97 m2 4.970

RAZEM 150.590
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

21
d.1.
1.2

KNR 4-01
0519-06
z.sz. 2.3.
9909-03 

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozbiórka warstw podposadzkowych :
- izolacja z papy na podłożach betonowych 
- pierwsza warstwa 
- powierzchnia do 50 m2

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00 m2 23.000
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08 m2 23.080
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50 m2 26.500
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 m2 12.480
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 m2 11.650
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 m2 10.950
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 m2 21.000
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 m2 1.750
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52 m2 4.520
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80 m2 4.800
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22 m2 1.220
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67 m2 4.670
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97 m2 4.970

RAZEM 150.590
22

d.1.
1.2

KNR 4-01
0519-07
z.sz. 2.3.
9909-03 

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Rozbiórka warstw podposadzkowych :
- izolacja z papy na podłożach betonowych 
- druga warstwa 
- powierzchnia do 50 m2

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00 m2 23.000
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08 m2 23.080
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50 m2 26.500
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 m2 12.480
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 m2 11.650
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 m2 10.950
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 m2 21.000
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 m2 1.750
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52 m2 4.520
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80 m2 4.800
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22 m2 1.220
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67 m2 4.670
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97 m2 4.970

RAZEM 150.590
23

d.1.
1.2

KNR 4-01
0332-05

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 : 
Parter : 
3.30*15 m 49.500

RAZEM 49.500
24

d.1.
1.2

KNR 4-01
0106-04
analogia

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Gruz betonowy : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.05 m3 1.150
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.05 m3 1.154
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.05

m3 1.325

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.05 m3 0.624
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.05 m3 0.582
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.05 m3 0.548
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.05 m3 1.050
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.05 m3 0.088
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.05 m3 0.226
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.05 m3 0.240
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.05 m3 0.061
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.05

m3 0.234
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.05 m3 0.248
Gruz ceglany : 
Parter : 
Strzępia : 
0.15*0.05*3.30*15 m3 0.371
Ścianki - 1/2 cegły : 
3.35*1.57*2*0.15 m3 1.578
(3.00*(0.80+0.40))*0.15 m3 0.540
(3.38*(1.38+0.15+0.15+0.98))*0.15 m3 1.349
3.38*2.05*0.15 m3 1.039
3.38*2.20*0.15 m3 1.115
2.43*3.40*0.15 m3 1.239
2.95*0.90*0.15 m3 0.398
(3.30*(1.50+2.64+0.61+2.10))*0.15 m3 3.391
(3.38*(0.25+1.79+0.18+1.46+3.87))*0.15 m3 3.828
Ścianki - 1/4 cegły : 
(2.52*(1.61+1.51*2+4.01+0.50))*0.08 m3 1.843
Ściana gr. 28 cm : 
1.00*2.10*0.28*1 m3 0.588
Gruz tynkowy : 
Ściany : 
(3.38*(0.32+0.80+2.70+0.12+2.88+2.81+0.57+0.80+0.12+1.20+
0.25+0.12+0.50+0.29+0.88+0.99*2+2.56+3.03+0.14+2.54+0.70+
0.31))*0.025

m3 2.165

(3.38*(2.39+5.69+0.80+0.96+0.70+5.70+0.67+0.30+0.46+0.26+
0.51+0.26+0.30+0.37+0.28+0.28))*0.025

m3 1.684

(3.38*(1.51*2+1.21*2+1.92*2+2.45*2+2.42*2+6.38*2+1.10*2+
2.165+0.09+1.045+0.08+1.61+1.61+0.09+1.96+0.12+2.10+5.70+
0.67+0.46+1.50))*0.025

m3 4.494

Stropy : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.025 m3 0.575
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.025 m3 0.577
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.025

m3 0.662

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.025 m3 0.312
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.025

m3 0.291

(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.025 m3 0.274
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.025 m3 0.525
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.025 m3 0.044
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.025 m3 0.113
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.025 m3 0.120
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.025 m3 0.030
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.025

m3 0.117

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.025 m3 0.124
Podokieniki : 
Parter - okna wewnętrzne : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.15*0.035*0.60*1*2 m3 0.006
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.15*0.035*0.60*2*2 m3 0.013
Parter - okna zewnętrzne : 
< wg inwentaryzacji O zewętrzne > 0.30*0.035*1.18*10 m3 0.124
< wg inwentaryzacji O zewętrzne > 0.30*0.035*1.14*1 m3 0.012
Płytki : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.015 m3 0.345
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.015 m3 0.346
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.015

m3 0.398

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.015 m3 0.187
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.015

m3 0.175

(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.015 m3 0.164
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.015 m3 0.315
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.015 m3 0.026
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.015 m3 0.068
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 23.00)*0.015 m3 0.345
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.015 m3 0.018
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.015

m3 0.070

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.015 m3 0.075
Minys powierzchnie w tarkecie : 
(< sala konsumencka > 62.23*-1)*0.015 m3 -0.933
(< bar > 6.06*-1)*0.015 m3 -0.091
Wykładzina podłogowa : 
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(< sala konsumencka > 62.23)*0.005 m3 0.311
(< bar > 6.06)*0.005 m3 0.030
Styropian : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.10 m3 2.300
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.10 m3 2.308
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.10

m3 2.650

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.10 m3 1.248
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.10 m3 1.165
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.10 m3 1.095
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.10 m3 2.100
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.10 m3 0.175
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.10 m3 0.452
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.10 m3 0.480
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.10 m3 0.122
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.10

m3 0.467

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.10 m3 0.497
Papa : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.02 m3 0.460
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.02 m3 0.462
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.02

m3 0.530

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.02 m3 0.250
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.02 m3 0.233
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.02 m3 0.219
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.02 m3 0.420
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.02 m3 0.035
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.02 m3 0.090
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.02 m3 0.096
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.02 m3 0.024
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.02

m3 0.093

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.02 m3 0.099
Złom gipsowo-kartonowy : 
Sufity podwieszane : 
9.76*0.05 m3 0.488
6.50*0.05 m3 0.325
1.74*0.05 m3 0.087
2.30*0.05 m3 0.115
1.22*0.05 m3 0.061
5.30*0.05 m3 0.265
2.30*0.05 m3 0.115
1.78*0.05 m3 0.089
6.71*0.05 m3 0.336
13.09*0.05 m3 0.654
15.96*0.05 m3 0.798
1.45*0.05 m3 0.072
0.96*0.05 m3 0.048
2.74*0.05 m3 0.137
Szachty : 
(3.30*(0.30*2+0.60+0.30+1.00+0.53+0.48+0.30+0.60+0.30*2+0.60+
0.30+1.00+1.50*2+3.20))*0.12

m3 5.192

Złom drewniany : 
Stolarka drzwiowa : 
< wg inwentaryzacji D > 1.13*2.10*0.08*1 m3 0.190
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.05*0.08*1 m3 0.144
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.14*0.08*1 m3 0.151
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.00*0.08*4 m3 0.563
< wg inwentaryzacji D > 0.80*2.00*0.08*6 m3 0.768
< wg inwentaryzacji D > 0.90*2.00*0.08*2 m3 0.288
< wg inwentaryzacji D > 0.78*2.00*0.08*1 m3 0.125
Stolarka okienna : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.57*0.93*1*0.06 m3 0.032
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.56*0.91*2*0.06 m3 0.061

RAZEM 68.094
1.2 45111300-

1
Roboty towarzyszące

25
d.1.

2

KNR 4-04
1103-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro-
bocza przez 5 samochodow samowyladowczych

m3

Wg Dokumentacji Projektowej
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ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane
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Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
Gruz ceglany : 
1.00*2.10*0.30 m3 0.630
Złom metalowy : 
< centrala - parter 550x450 > (0.55+0.45)*0.03*(6.00+1.50) m3 0.225
< piwnice - parter 450x300 > (0.45+0.30)*0.03*(1.50) m3 0.034
Parter : 
Gruz betonowy : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.05 m3 1.150
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.05 m3 1.154
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.05

m3 1.325

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.05 m3 0.624
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.05 m3 0.582
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.05 m3 0.548
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.05 m3 1.050
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.05 m3 0.088
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.05 m3 0.226
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.05 m3 0.240
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.05 m3 0.061
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.05

m3 0.234

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.05 m3 0.248
Gruz ceglany : 
Parter : 
Strzępia : 
0.15*0.05*3.30*15 m3 0.371
Ścianki - 1/2 cegły : 
3.35*1.57*2*0.15 m3 1.578
(3.00*(0.80+0.40))*0.15 m3 0.540
(3.38*(1.38+0.15+0.15+0.98))*0.15 m3 1.349
3.38*2.05*0.15 m3 1.039
3.38*2.20*0.15 m3 1.115
2.43*3.40*0.15 m3 1.239
2.95*0.90*0.15 m3 0.398
(3.30*(1.50+2.64+0.61+2.10))*0.15 m3 3.391
(3.38*(0.25+1.79+0.18+1.46+3.87))*0.15 m3 3.828
Ścianki - 1/4 cegły : 
(2.52*(1.61+1.51*2+4.01+0.50))*0.08 m3 1.843
Ściana gr. 28 cm : 
1.00*2.10*0.28*1 m3 0.588
Gruz tynkowy : 
Ściany : 
(3.38*(0.32+0.80+2.70+0.12+2.88+2.81+0.57+0.80+0.12+1.20+
0.25+0.12+0.50+0.29+0.88+0.99*2+2.56+3.03+0.14+2.54+0.70+
0.31))*0.025

m3 2.165

(3.38*(2.39+5.69+0.80+0.96+0.70+5.70+0.67+0.30+0.46+0.26+
0.51+0.26+0.30+0.37+0.28+0.28))*0.025

m3 1.684

(3.38*(1.51*2+1.21*2+1.92*2+2.45*2+2.42*2+6.38*2+1.10*2+
2.165+0.09+1.045+0.08+1.61+1.61+0.09+1.96+0.12+2.10+5.70+
0.67+0.46+1.50))*0.025

m3 4.494

Stropy : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.025 m3 0.575
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.025 m3 0.577
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.025

m3 0.662

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.025 m3 0.312
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.025

m3 0.291

(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.025 m3 0.274
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.025 m3 0.525
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.025 m3 0.044
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.025 m3 0.113
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.025 m3 0.120
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.025 m3 0.030
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.025

m3 0.117

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.025 m3 0.124
Podokieniki : 
Parter - okna wewnętrzne : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.15*0.035*0.60*1*2 m3 0.006
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.15*0.035*0.60*2*2 m3 0.013
Parter - okna zewnętrzne : 
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< wg inwentaryzacji O zewętrzne > 0.30*0.035*1.18*10 m3 0.124
< wg inwentaryzacji O zewętrzne > 0.30*0.035*1.14*1 m3 0.012
Płytki : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.015 m3 0.345
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.015 m3 0.346
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.015

m3 0.398

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.015 m3 0.187
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.015

m3 0.175

(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.015 m3 0.164
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.015 m3 0.315
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.015 m3 0.026
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.015 m3 0.068
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.015 m3 0.072
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.015 m3 0.018
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.015

m3 0.070

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.015 m3 0.075
Minys powierzchnie w tarkecie : 
(< sala konsumencka > 62.23*-1)*0.015 m3 -0.933
(< bar > 6.06*-1)*0.015 m3 -0.091
Wykładzina podłogowa : 
(< sala konsumencka > 62.23)*0.005 m3 0.311
(< bar > 6.06)*0.005 m3 0.030
Styropian : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.10 m3 2.300
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.10 m3 2.308
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.10

m3 2.650

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.10 m3 1.248
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.10 m3 1.165
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.10 m3 1.095
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.10 m3 2.100
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.10 m3 0.175
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.10 m3 0.452
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.10 m3 0.480
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.10 m3 0.122
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.10

m3 0.467

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.10 m3 0.497
Papa : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.02 m3 0.460
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.02 m3 0.462
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.02

m3 0.530

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.02 m3 0.250
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.02 m3 0.233
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.02 m3 0.219
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.02 m3 0.420
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.02 m3 0.035
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.02 m3 0.090
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.02 m3 0.096
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.02 m3 0.024
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.02

m3 0.093

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.02 m3 0.099
Złom gipsowo-kartonowy : 
Sufity podwieszane : 
9.76*0.05 m3 0.488
6.50*0.05 m3 0.325
1.74*0.05 m3 0.087
2.30*0.05 m3 0.115
1.22*0.05 m3 0.061
5.30*0.05 m3 0.265
2.30*0.05 m3 0.115
1.78*0.05 m3 0.089
6.71*0.05 m3 0.336
13.09*0.05 m3 0.654
15.96*0.05 m3 0.798
1.45*0.05 m3 0.072
0.96*0.05 m3 0.048
2.74*0.05 m3 0.137
Szachty : 
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(3.30*(0.30*2+0.60+0.30+1.00+0.53+0.48+0.30+0.60+0.30*2+0.60+
0.30+1.00+1.50*2+3.20))*0.12

m3 5.192

Złom drewniany : 
Stolarka drzwiowa : 
< wg inwentaryzacji D > 1.13*2.10*0.08*1 m3 0.190
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.05*0.08*1 m3 0.144
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.14*0.08*1 m3 0.151
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.00*0.08*4 m3 0.563
< wg inwentaryzacji D > 0.80*2.00*0.08*6 m3 0.768
< wg inwentaryzacji D > 0.90*2.00*0.08*2 m3 0.288
< wg inwentaryzacji D > 0.78*2.00*0.08*1 m3 0.125
Stolarka okienna : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.57*0.93*0.06*1 m3 0.032
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.56*0.91*0.06*2 m3 0.061

RAZEM 68.710
26

d.1.
2

WKI zeszyt
Nr 35/
2021(2027)
2.600.40

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Wywiezienie gruzu w miejsce składowania :
- na odległość pond 10 km

m3

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Piwnice : 
Gruz ceglany : 
1.00*2.10*0.30 m3 0.630
Złom metalowy : 
< centrala - parter 550x450 > (0.55+0.45)*0.03*(6.00+1.50) m3 0.225
< piwnice - parter 450x300 > (0.45+0.30)*0.03*(1.50) m3 0.034
Parter : 
Gruz betonowy : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.05 m3 1.150
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.05 m3 1.154
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.05

m3 1.325

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.05 m3 0.624
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.05 m3 0.582
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.05 m3 0.548
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.05 m3 1.050
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.05 m3 0.088
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.05 m3 0.226
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.05 m3 0.240
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.05 m3 0.061
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.05

m3 0.234

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.05 m3 0.248
Gruz ceglany : 
Parter : 
Strzępia : 
0.15*0.05*3.30*15 m3 0.371
Ścianki - 1/2 cegły : 
3.35*1.57*2*0.15 m3 1.578
(3.00*(0.80+0.40))*0.15 m3 0.540
(3.38*(1.38+0.15+0.15+0.98))*0.15 m3 1.349
3.38*2.05*0.15 m3 1.039
3.38*2.20*0.15 m3 1.115
2.43*3.40*0.15 m3 1.239
2.95*0.90*0.15 m3 0.398
(3.30*(1.50+2.64+0.61+2.10))*0.15 m3 3.391
(3.38*(0.25+1.79+0.18+1.46+3.87))*0.15 m3 3.828
Ścianki - 1/4 cegły : 
(2.52*(1.61+1.51*2+4.01+0.50))*0.08 m3 1.843
Ściana gr. 28 cm : 
1.00*2.10*0.28*1 m3 0.588
Gruz tynkowy : 
Ściany : 
(3.38*(0.32+0.80+2.70+0.12+2.88+2.81+0.57+0.80+0.12+1.20+
0.25+0.12+0.50+0.29+0.88+0.99*2+2.56+3.03+0.14+2.54+0.70+
0.31))*0.025

m3 2.165

(3.38*(2.39+5.69+0.80+0.96+0.70+5.70+0.67+0.30+0.46+0.26+
0.51+0.26+0.30+0.37+0.28+0.28))*0.025

m3 1.684

(3.38*(1.51*2+1.21*2+1.92*2+2.45*2+2.42*2+6.38*2+1.10*2+
2.165+0.09+1.045+0.08+1.61+1.61+0.09+1.96+0.12+2.10+5.70+
0.67+0.46+1.50))*0.025

m3 4.494

Stropy : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.025 m3 0.575
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(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.025 m3 0.577
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.025

m3 0.662

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.025 m3 0.312
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.025

m3 0.291

(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.025 m3 0.274
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.025 m3 0.525
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.025 m3 0.044
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.025 m3 0.113
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.025 m3 0.120
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.025 m3 0.030
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.025

m3 0.117

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.025 m3 0.124
Podokieniki : 
Parter - okna wewnętrzne : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.15*0.035*0.60*1*2 m3 0.006
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.15*0.035*0.60*2*2 m3 0.013
Parter - okna zewnętrzne : 
< wg inwentaryzacji O zewętrzne > 0.30*0.035*1.18*10 m3 0.124
< wg inwentaryzacji O zewętrzne > 0.30*0.035*1.14*1 m3 0.012
Płytki : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.015 m3 0.345
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.015 m3 0.346
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.015

m3 0.398

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.015 m3 0.187
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.015

m3 0.175

(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.015 m3 0.164
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.015 m3 0.315
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.015 m3 0.026
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.015 m3 0.068
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.015 m3 0.072
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.015 m3 0.018
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.015

m3 0.070

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.015 m3 0.075
Minys powierzchnie w tarkecie : 
(< sala konsumencka > 62.23*-1)*0.015 m3 -0.933
(< bar > 6.06*-1)*0.015 m3 -0.091
Wykładzina podłogowa : 
(< sala konsumencka > 62.23)*0.005 m3 0.311
(< bar > 6.06)*0.005 m3 0.030
Styropian : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.10 m3 2.300
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.10 m3 2.308
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.10

m3 2.650

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.10 m3 1.248
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.10 m3 1.165
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.10 m3 1.095
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.10 m3 2.100
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.10 m3 0.175
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.10 m3 0.452
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.10 m3 0.480
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.10 m3 0.122
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.10

m3 0.467

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.10 m3 0.497
Papa : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.02 m3 0.460
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.02 m3 0.462
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.02

m3 0.530

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.02 m3 0.250
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*0.02 m3 0.233
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.02 m3 0.219
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.02 m3 0.420
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.02 m3 0.035
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.02 m3 0.090
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.02 m3 0.096
(< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.02 m3 0.024
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.02

m3 0.093

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.02 m3 0.099
Złom gipsowo-kartonowy : 
Sufity podwieszane : 
9.76*0.05 m3 0.488
6.50*0.05 m3 0.325
1.74*0.05 m3 0.087
2.30*0.05 m3 0.115
1.22*0.05 m3 0.061
5.30*0.05 m3 0.265
2.30*0.05 m3 0.115
1.78*0.05 m3 0.089
6.71*0.05 m3 0.336
13.09*0.05 m3 0.654
15.96*0.05 m3 0.798
1.45*0.05 m3 0.072
0.96*0.05 m3 0.048
2.74*0.05 m3 0.137
Szachty : 
(3.30*(0.30*2+0.60+0.30+1.00+0.53+0.48+0.30+0.60+0.30*2+0.60+
0.30+1.00+1.50*2+3.20))*0.12

m3 5.192

Złom drewniany : 
Stolarka drzwiowa : 
< wg inwentaryzacji D > 1.13*2.10*0.08*1 m3 0.190
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.05*0.08*1 m3 0.144
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.14*0.08*1 m3 0.151
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.00*0.08*4 m3 0.563
< wg inwentaryzacji D > 0.80*2.00*0.08*6 m3 0.768
< wg inwentaryzacji D > 0.90*2.00*0.08*2 m3 0.288
< wg inwentaryzacji D > 0.78*2.00*0.08*1 m3 0.125
Stolarka okienna : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.57*0.93*1*0.06 m3 0.032
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.56*0.91*2*0.06 m3 0.061

RAZEM 68.710
27

d.1.
2

WKI zeszyt
Nr 35/
2021(2027)
2.709.04

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z budowy :
- bez przewozu do miejsca utylizacji,
- z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r.
- wartość uśredniona

tona

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< do przeliczeń przyjeto średnią wartość 1 m*3 = 1800 kg, dla drew-
na = 1000 >
Piwnice : 
Gruz ceglany : 
1.00*2.10*0.30*1.8 tona 1.134
Złom metalowy : 
(< centrala - parter 550x450 > (0.55+0.45)*0.03*(6.00+1.50))*1.8 tona 0.405
(< piwnice - parter 450x300 > (0.45+0.30)*0.03*(1.50))*1.8 tona 0.061
Parter : 
Gruz betonowy : 
((< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.05)*1.8 tona 2.070
((< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.05)*1.8 tona 2.077
((< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.05)*1.8

tona 2.385

((< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.05)
*1.8

tona 1.123

((< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.05)*1.8

tona 1.048

((< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.05)
*1.8

tona 0.986

((< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.05)
*1.8

tona 1.890

((< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.05)*1.8 tona 0.158
((< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.05)*1.8 tona 0.407
((< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.05)*
1.8

tona 0.432

((< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.05)*1.8 tona 0.110
((< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.05)*1.8

tona 0.420

((< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.05)*1.8 tona 0.447
Gruz ceglany : 
Parter : 
Strzępia : 

- 15 -
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0.15*0.05*3.30*15*1.8 tona 0.668
Ścianki - 1/2 cegły : 
3.35*1.57*2*0.15*1.8 tona 2.840
((3.00*(0.80+0.40))*0.15)*1.8 tona 0.972
((3.38*(1.38+0.15+0.15+0.98))*0.15)*1.8 tona 2.428
3.38*2.05*0.15*1.8 tona 1.871
3.38*2.20*0.15*1.8 tona 2.008
2.43*3.40*0.15*1.8 tona 2.231
2.95*0.90*0.15*1.8 tona 0.717
((3.30*(1.50+2.64+0.61+2.10))*0.15)*1.8 tona 6.103
((3.38*(0.25+1.79+0.18+1.46+3.87))*0.15)*1.8 tona 6.890
Ścianki - 1/4 cegły : 
((2.52*(1.61+1.51*2+4.01+0.50))*0.08)*1.8 tona 3.317
Ściana gr. 28 cm : 
1.00*2.10*0.28*1*1.8 tona 1.058
Gruz tynkowy : 
Ściany : 
((3.38*(0.32+0.80+2.70+0.12+2.88+2.81+0.57+0.80+0.12+1.20+
0.25+0.12+0.50+0.29+0.88+0.99*2+2.56+3.03+0.14+2.54+0.70+
0.31))*0.025)*1.8

tona 3.897

((3.38*(2.39+5.69+0.80+0.96+0.70+5.70+0.67+0.30+0.46+0.26+
0.51+0.26+0.30+0.37+0.28+0.28))*0.025)*1.8

tona 3.031

((3.38*(1.51*2+1.21*2+1.92*2+2.45*2+2.42*2+6.38*2+1.10*2+
2.165+0.09+1.045+0.08+1.61+1.61+0.09+1.96+0.12+2.10+5.70+
0.67+0.46+1.50))*0.025)*1.8

tona 8.089

Stropy : 
((< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.025)*1.8 tona 1.035
((< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.025)*1.8 tona 1.039
((< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.025)*1.8

tona 1.192

((< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*
0.025)*1.8

tona 0.562

((< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.025)*1.8

tona 0.524

((< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*
0.025)*1.8

tona 0.493

((< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*
0.025)*1.8

tona 0.945

((< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.025)*1.8 tona 0.079
((< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.025)*1.8 tona 0.203
((< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.025)*
1.8

tona 0.216

((< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.025)*
1.8

tona 0.055

((< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.025)*1.8

tona 0.210

((< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.025)*1.8 tona 0.224
Podokieniki : 
Parter - okna wewnętrzne : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.15*0.035*0.60*1*2*1.8 tona 0.011
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.15*0.035*0.60*2*2*1.8 tona 0.023
Parter - okna zewnętrzne : 
< wg inwentaryzacji O zewętrzne > 0.30*0.035*1.18*10*1.8 tona 0.223
< wg inwentaryzacji O zewętrzne > 0.30*0.035*1.14*1*1.8 tona 0.022
Płytki : 
((< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.015)*1.8 tona 0.621
((< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.015)*1.8 tona 0.623
((< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.015)*1.8

tona 0.716

((< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*
0.015)*1.8

tona 0.337

((< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.015)*1.8

tona 0.315

((< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*
0.015)*1.8

tona 0.296

((< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*
0.015)*1.8

tona 0.567

((< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.015)*1.8 tona 0.047
((< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.015)*1.8 tona 0.122
((< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.015)*
1.8

tona 0.130

((< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.015)*
1.8

tona 0.033
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

((< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.015)*1.8

tona 0.126

((< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.015)*1.8 tona 0.134
Minys powierzchnie w tarkecie : 
((< sala konsumencka > 62.23*-1)*0.015)*1.8 tona -1.680
((< bar > 6.06*-1)*0.015)*1.8 tona -0.164

RAZEM 70.552
28

d.1.
2

WKI zeszyt
Nr 35/2021(
2027 )
2.702.03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Utylizacja styropianu :
- bez przewozu do miejsca utylizacji,
- z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r.
- wartość uśredniona

tona

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< do przeliczeń przyjeto średnią wartość 1 m*3 = 45 kg >
Parter : 
Styropian : 
((< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.10)*0.045 tona 0.104
((< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.10)*
0.045

tona 0.104

((< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.10)*0.045

tona 0.119

((< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.10)
*0.045

tona 0.056

((< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.10)*0.045

tona 0.052

((< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.10)
*0.045

tona 0.049

((< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.10)
*0.045

tona 0.094

((< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.10)*0.045 tona 0.008
((< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.10)*
0.045

tona 0.020

((< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.10)*
0.045

tona 0.022

((< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.10)*
0.045

tona 0.005

((< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.10)*0.045

tona 0.021

((< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.10)*0.045 tona 0.022
RAZEM 0.676

29
d.1.

2

WKI zeszyt
Nr 35/
2021(2027)
2.703.80

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Utylizacja papy :
- bez przewozu do miejsca utylizacji,
- z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r.
- wartość uśredniona

tona

Wg Dokumentacji Projektowej
< do przeliczeń przyjeto średnią wartość 1 m*3 = 1200 kg >
< przyjęto do obliczeń gr. rozbieralnych warstw = 2 cm >
Do obliczeń przyjęto : 
Parter : 
Papa : 
((< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.00)*0.02)*1.2 tona 0.552
((< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 23.08)*0.02)*1.2 tona 0.554
((< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50)*
0.02)*1.2

tona 0.636

((< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48)*0.02)
*1.2

tona 0.300

((< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65)*
0.02)*1.2

tona 0.280

((< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95)*0.02)
*1.2

tona 0.263

((< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00)*0.02)
*1.2

tona 0.504

((< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75)*0.02)*1.2 tona 0.042
((< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.52)*0.02)*1.2 tona 0.108
((< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.80)*0.02)*
1.2

tona 0.115

((< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22)*0.02)*1.2 tona 0.029
((< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67)*
0.02)*1.2

tona 0.112

((< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 4.97)*0.02)*1.2 tona 0.119
RAZEM 3.614
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.1.

2

WKI II
kwartał
2021 r., ze-
szyt 35/
2021
(2027),
tab.
2.708.02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Utylizacja materiałów zawierających gips :
- bez przewozu do miejsca utylizacji,
- utylizacja - cena wyśrednona,
- z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r.

tona

Wg Dokumentacji Projektowej
Współczynnik przeliczeniowy gruzu ceglanego, tynkowego i betono-
wego z m3 na tony =1,80 
Współczynnik przeliczeniowy złomu z elementów G-K z m3 na tony
=1,250 
Współczynnik przeliczeniowy złomu stolarki otworowej z m3 na tony
=0,80 
Do obliczeń przyjęto : 
Złom gipsowo-kartonowy : 
Sufity podwieszane : 
9.76*0.05*1.25 tona 0.610
6.50*0.05*1.25 tona 0.406
1.74*0.05*1.25 tona 0.109
2.30*0.05*1.25 tona 0.144
1.22*0.05*1.25 tona 0.076
5.30*0.05*1.25 tona 0.331
2.30*0.05*1.25 tona 0.144
1.78*0.05*1.25 tona 0.111
6.71*0.05*1.25 tona 0.419
13.09*0.05*1.25 tona 0.818
15.96*0.05*1.25 tona 0.998
1.45*0.05*1.25 tona 0.091
0.96*0.05*1.25 tona 0.060
2.74*0.05*1.25 tona 0.171
Szachty : 
((3.30*(0.30*2+0.60+0.30+1.00+0.53+0.48+0.30+0.60+0.30*2+
0.60+0.30+1.00+1.50*2+3.20))*0.12)*1.25

tona 6.489

RAZEM 10.977
31

d.1.
2

WKI II
kwartał
2021 r., ze-
szyt 35/
2021
(2027),
tab.
2.702.04

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Utylizacja materiałów drewnianych :
- bez przewozu do miejsca utylizacji,
- utylizacja - cena wyśrednona,
- z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r.

tona

Wg Dokumentacji Projektowej
Współczynnik przeliczeniowy gruzu ceglanego, tynkowego i betono-
wego z m3 na tony =1,80 
Współczynnik przeliczeniowy złomu z elementów G-K z m3 na tony
=1,250 
Współczynnik przeliczeniowy złomu stolarki otworowej z m3 na tony
=0,80 
Do obliczeń przyjęto : 
Złom drewniany : 
Stolarka drzwiowa : 
< wg inwentaryzacji D > 1.13*2.10*0.08*1*0.8 tona 0.152
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.05*0.08*1*0.8 tona 0.115
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.14*0.08*1*0.8 tona 0.121
< wg inwentaryzacji D > 0.88*2.00*0.08*4*0.8 tona 0.451
< wg inwentaryzacji D > 0.80*2.00*0.08*6*0.8 tona 0.614
< wg inwentaryzacji D > 0.90*2.00*0.08*2*0.8 tona 0.230
< wg inwentaryzacji D > 0.78*2.00*0.08*1*0.8 tona 0.100
Stolarka okienna : 
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.57*0.93*0.06*1*0.8 tona 0.025
< wg inwentaryzacji O wewętrzne > 0.56*0.91*0.06*2*0.8 tona 0.049

RAZEM 1.857
32

d.1.
2

WKI II
kwartał
2021 r., ze-
szyt 35/
2021
(2027),
tab.
2.709.02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Utylizacja materiałów z wykładzin podłogowych :
- bez przewozu do miejsca utylizacji,
- utylizacja - cena wyśrednona,
- z opłatą za korzystanie ze środowiska w zł/1 Mg w 2021 r.

tona

Wg Dokumentacji Projektowej

- 18 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Współczynnik przeliczeniowy wykładzin podłogowych z m3 na tony
=1,20 
Do obliczeń przyjęto : 
Wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych : 
((< sala konsumencka > 62.23)*0.005)*1.2 tona 0.373
((< bar > 6.06)*0.005)*1.2 tona 0.036

RAZEM 0.409
1.3 45400000-

1
Roboty projektowane

1.3.
1

Piwnice

1.3.
1.1

45262300-
4

Roboty żelbetonowe

33
d.1.
3.1.

1

KNR 4-01
0203-08
z.sz. 2.6.
9905-01 

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 
- wypełnienie stropu po zdemntowanym pionie wentylacyjnym
- objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
0.55*0.45*0.30 m3 0.074
0.45*0.30*0.30 m3 0.040

RAZEM 0.114
1.3.
1.2

45262522-
6

Roboty murowe

34
d.1.
3.1.

2

KNR 4-01
0313-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek

m3

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
1.30*0.10*0.20*2 m3 0.052

RAZEM 0.052
35

d.1.
3.1.

2

KNR BC-02
0212-01 +
KNR BC-02
0212-03
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Poduszka z zaprawy montażowej pod projektowane nadproża prefa-
brykowane

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
0.10*0.20*2*2 m2 0.080

RAZEM 0.080
36

d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0126-05

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Osadzenie nadproży prefabrykowanych "L" m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
< L19/D-120 > 1.20*2*(1) m 2.400

RAZEM 2.400
1.3.
1.3

45421000-
4

Stolarka drzwiowa

37
d.1.
3.1.

3

KNR-W 2-
02 1026-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.10

Osadzenie ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych
- tylko montaż
- materiał główny w cenie drzwi

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
1.00*2.10*2 m2 4.200

RAZEM 4.200
38

d.1.
3.1.

3

KNR-W 2-
02 1022-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.10

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-
brycznie wykończone

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
1.00*2.10*2 m2 4.200

RAZEM 4.200
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Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.3.
1.4

45410000-
4

Roboty tynkarskie

39
d.1.
3.1.

4

KNR-W 4-
01 0705-07

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z
cegieł przy osadzanych ościeżnicach drzwi wewnętrznych

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
(1.00+2.10*2)*2*2 m 20.800

RAZEM 20.800
40

d.1.
3.1.

4

KNR-W 4-
01 0711-13

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III
- z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich,
- o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
- zabetonowaia po usuniętych pionach wentylacyjnych

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
0.55*0.45 m2 0.248
0.45*0.30 m2 0.135

RAZEM 0.383
1.3.
1.5

45442100-
8

Roboty malarskie

41
d.1.
3.1.

5

KNR-W 4-
01 1204-08

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
< -1/06 - magazyn > 11.17 m2 11.170
< -1/12 - sala widzeń > 33.47 m2 33.470

RAZEM 44.640
42

d.1.
3.1.

5

KNR-W 4-
01 1204-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.5

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
- tynków wewnętrznych sufitów
- po robotach tynkarskich

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 ( rzut ) : 
Piwnice : 
< -1/06 - magazyn > 11.17 m2 11.170
< -1/12 - sala widzeń > 33.47 m2 33.470

RAZEM 44.640
1.3.

2
Parter

1.3.
2.1

45262522-
6

Roboty murarskie

43
d.1.
3.2.

1

KNR K-02
0105-01
analogia

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce drzwiwej :
- w ściankach działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8
cm na zaprawie tradycyjnej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
0.90*2.10*2 m2 3.780

RAZEM 3.780
44

d.1.
3.2.

1

KNR K-02
0105-05

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce drzwiwej :
- w ściankach działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12
cm na zaprawie tradycyjnej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
1.00*2.10*1 m2 2.100
1.15*2.15*1 m2 2.472

RAZEM 4.572
45

d.1.
3.2.

1

KNR K-02
0103-06

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce drzwiwej :
- w ściankach działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18
cm na zaprawie tradycyjnej

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
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Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.00*2.10*1 m2 2.100
RAZEM 2.100

46
d.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0303-05

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Zamurowanie otworów w ścianach 
- zbrojenie bednarką ścianek grubości 1/4 ceg.

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
0.90*2.10*2 m2 3.780

RAZEM 3.780
47

d.1.
3.2.

1

KNR-W 2-
02 0127-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
3.30*(3.03+2.54+3.61+4.32+4.18+2.88+0.2+2.70+1.185+1.06+
0.10+4.29+1.61+2.45+0.08+1.48)

m2 117.860

Minus otwory konstrukcyjne : 
1.06*2.10*7*-1 m2 -15.582

RAZEM 102.278
48

d.1.
3.2.

1

KNR BC-02
0212-01 +
KNR BC-02
0212-03
analogia

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.2

Poduszka z zaprawy montażowej pod projektowane nadproża stalo-
we

m2

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
Pod nadproża prefabrykoane : 
0.12*0.15*2*7 m2 0.252

RAZEM 0.252
49

d.1.
3.2.

1

KNR 2-02
0126-05

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Osadzenie nadproży prefabrykowanych "L" m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< L19/D-120 > 1.20*1*(7) m 8.400

RAZEM 8.400
50

d.1.
3.2.

1

KNR 19-01
0345-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych w nowopostawionych
ściankach działowych
- tylko montaż
- materiał główny w cenie drzwi

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
0.90*2.00*7 m2 12.600

RAZEM 12.600
51

d.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0318-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych w istniejących ścianach
wewnętrznych z cegieł
- tylko montaż
- materiał główny w cenie drzwi

szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter :
< 0.90*2.00 > 4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
52

d.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0322-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.3

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
6.00 szt. 6.000

RAZEM 6.000
1.3.

3
45450000-
6

Elementy z G-K - obudowy
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Lp. Podstawa Nr 
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.
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1.3.
3.1

Ściany

53
d.1.
3.3.

1

KNR AT-43
0104-06

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Ścianki sanitarne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na metalo-
wej konstrukcji  z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter :
< pom. Nr 0/13 - WC męskie > 2.52*(1.61) m2 4.057
< pom. Nr 0/10 - WC pracowników > 2.52*(1.045) m2 2.633

RAZEM 6.690
54

d.1.
3.3.

1

KNR AT-12
0102-04

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Obudowa pionów z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
- z izolacją z wełny mineralnej gr. 50 mm

m2

Wg dokumentacji projektowej :
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter :
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 3.35*(0.25+0.25) m2 1.675
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 3.02*(0.23+
0.28+0.33+0.68+0.12)

m2 4.953

< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 3.02*(0.25+
0.50)

m2 2.265

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 3.02*(0.35*
2+0.57)

m2 3.835

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 3.02*(0.33+
0.43)

m2 2.295

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 3.02*(0.25+
0.25+0.675+1.035)

m2 6.674

RAZEM 21.697
55

d.1.
3.3.

1

KNR AT-43
0310-01
analogia

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Montaż kratki wentylacyjnej w ścianie z G-K szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.3.
3.2

Sufity

56
d.1.
3.3.

2

KNR AT-12
0202-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Sufit typu CO2 - montaż na wysokości 330 cm :
- na stelażu U30 ocowanym do stropu
- pyta G-K gr. 12,50 mm ogniochronna

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.08 ( sufity ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48 m2 23.480
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47 m2 20.470
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - klatka schodowa > 4.42 m2 4.420

RAZEM 53.020
57

d.1.
3.3.

2

KNR AT-12
0201-04

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Sufit typu CO1 - montaż na wysokości 302 cm :
- na podkonstrukcji systemowej ( profile stalowe 100 mm na wiesza-
kach systemowych )
- z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 5 cm ( oddzielna pozycja )
- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,50 mm ogniochronna

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.08 ( sufity ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50 m2 26.500
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 m2 12.480
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 m2 11.650
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 m2 10.950
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 m2 21.000
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 m2 1.750
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22 m2 1.220

RAZEM 85.550
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58
d.1.
3.3.

2

KNR AT-12
0201-04

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Sufit typu CO1 - montaż na wysokości 252 cm :
- na podkonstrukcji systemowej ( profile stalowe 100 mm na wiesza-
kach systemowych )
- z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 5 cm ( oddzielna pozycja )
- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,50 mm ognio-wodochrona

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.08 ( sufity ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67 m2 4.670
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 14.680
59

d.1.
3.3.

2

KNR-W 2-
02 0612-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.6

Ułożenie izolacji termicznej z płyt z wełny mkineralnej gr. 5 cm w
warstwach konstrukcyjnych sufitu podwieszanego

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.08 ( sufity ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50 m2 26.500
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 m2 12.480
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 m2 11.650
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 m2 10.950
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 m2 21.000
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 m2 1.750
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22 m2 1.220
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67 m2 4.670
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 100.230
1.3.

4
45410000-
4

Ttynki wewnętrzne

60
d.1.
3.4

KNR 4-01
0716-02

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, po zbitych tynkach
- na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 3.30*(5.70+3.85+
0.46+0.67)+(3.30-2.95+0.30)*2.67+0.30*2.95*2-(0.78*2.00+1.18*
1.74*2)

m2 33.083

< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 3.35*(1.97+0.67+
0.46+0.26+0.51+1.10+0.84+0.30+1.06+1.27+0.37+1.06+0.30+0.34*
2+1.45)+(3.35-2.95)*2.67-(1.18*1.74+0.90*2.00)

m2 38.420

< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 3.02*
(3.61+0.70+0.70+2.54+4.23+0.21)+(3.02-2.95)*3.20*2+0.31*3.20+
2.95*0.31-(1.18*1.74*2)

m2 34.458

< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 3.02*(3.03+
4.23*2+0.90*2)-(1.18*1.74)

m2 38.083

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 3.02*(4.18+
2.88)-(1.14*1.74)

m2 19.338

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 3.02*(2.70+
0.80+0.53)-(1.18*1.74)

m2 10.117

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 3.02*(0.20+
0.80+5.69+2.39+0.16+0.98+0.24+0.82+0.97)-(1.18*1.74*2+0.90*
2.00)

m2 31.089

< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 3.35*(1.51*2+1.20*
2)-(0.88*2.00*2)

m2 14.637

< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.52*(1.92*2+
2.45*2)-(1.18*1.74+0.80*2.00)

m2 18.372

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 3.35*(5.70*2+2.42*
2)-(0.88*2.00+0.80*2.00+0.90*2.00)

m2 49.244

< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.52*(2.165*2+
1.61+1.045+1.38*2)-(0.90*2.00*3)

m2 19.157

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.52*
(2.45+1.96*2)

m2 16.052

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.52*(1.38*2+1.61+
1.48+1.96*2)-(0.80*2.00*2)

m2 21.420

RAZEM 343.470
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ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

61
d.1.
3.4

KNR 4-01
0716-09

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
betonów, po zbitych tynkach
- na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.08 ( sufity ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 3.90*1.25 m2 4.875

RAZEM 4.875
62

d.1.
3.4

KNR-W 2-
02 0827-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.4

Tynki wewnętrzne pocienione na ścianach z bloczków z betonu ko-
mórkowego
- wykonywane ręcznie 
- ściany

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 3.30*(0.14+0.68+
1.06+0.86+1.06+0.35)-(0.90*2.0*2)

m2 10.095

< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 3.35*(4.23+0.12+
3.73+2.52+0.14+3.03+5.70+4.29+0.12)-(0.90*2.00*4)

m2 72.798

< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 3.02*(3.03+
3.95+2.54)-(0.90*2.00)

m2 26.950

< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 3.02*(3.03)-
(0.90*2.00)

m2 7.351

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 3.02*(2.88+
4.18)-(0.90*2.00)

m2 19.521

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 3.02*(0.04+
1.27+4.18+2.42)-(0.90*2.00*2)

m2 20.288

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 3.02*(2.42+
4.29)-(0.90*2.00)

m2 18.464

< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.52*(1.61) m2 4.057
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 3.35*(1.51) m2 5.058
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.52*
(2.45)-(0.90*2.00)

m2 4.374

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.52*(1.48)-(0.90*
2.00)

m2 1.930

RAZEM 190.886
1.3.

5
45431200-
9

Okładanie płytkami ceramicznymi ścian

63
d.1.
3.5

KNR BC-02
0304-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane obłożenia glazurą :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*(0.50+
1.02)

m2 3.040

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*(0.30+
0.80+1.02)

m2 4.240

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*(0.75+
0.80)

m2 3.100

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*(1.87) m2 3.740
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*(0.51+2.00) m2 5.020
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.00*(2.165*2+
1.91*2+1.045*2+1.38*2-0.90*3)

m2 20.600

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*
(2.45*2+1.96*2-0.90)

m2 15.840

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(1.38*2+1.61*
2+1.48*2+1.96*2-0.90-0.80*2)

m2 20.730

RAZEM 76.310
64

d.1.
3.5

KNR BC-02
0304-06

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane obłożenia glazurą :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*(1) m 2.000
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*(2) m 4.000
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*(1) m 2.000
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*(2) m 4.000
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*4 m 8.000
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PRZEDMIAR
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ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.00*(8) m 16.000
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*(4) m 8.000
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(8) m 16.008

RAZEM 60.008
65

d.1.
3.5

KNR BC-02
0304-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Projektowane obłożenia glazurą :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej masy uszczelniającej systemowej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*(0.50+
1.02)

m2 3.040

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*(0.30+
0.80+1.02)

m2 4.240

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*(0.75+
0.80)

m2 3.100

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*(1.87) m2 3.740
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*(0.51+2.00) m2 5.020
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.00*(2.165*2+
1.91*2+1.045*2+1.38*2-0.90*3)

m2 20.600

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*
(2.45*2+1.96*2-0.9)

m2 15.840

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(1.38*2+1.61*
2+1.48*2+1.96*2-0.90-0.80*2)

m2 20.730

RAZEM 76.310
66

d.1.
3.5

KNR 2-02
0829-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi 
- przygotowanie podłoża

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*(0.50+
1.02)

m2 3.040

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*(0.30+
0.80+1.02)

m2 4.240

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*(0.75+
0.80)

m2 3.100

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*(1.87) m2 3.740
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*(0.51+2.00) m2 5.020
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.00*(2.165*2+
1.91*2+1.045*2+1.38*2-0.90*3)

m2 20.600

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*
(2.45*2+1.96*2-0.90)

m2 15.840

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(1.38*2+1.61*
2+1.48*2+1.96*2-0.90-0.80*2)

m2 20.730

RAZEM 76.310
67

d.1.
3.5

KNR 2-02
0829-09

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi 
- ułożenie płytek

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*(0.50+
1.02)

m2 3.040

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*(0.30+
0.80+1.02)

m2 4.240

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*(0.75+
0.80)

m2 3.100

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*(1.87) m2 3.740
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*(0.51+2.00) m2 5.020
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.00*(2.165*2+
1.91*2+1.045*2+1.38*2-0.90*3)

m2 20.600

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*
(2.45*2+1.96*2-0.90)

m2 15.840

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(1.38*2+1.61*
2+1.48*2+1.96*2-0.90-0.80*2)

m2 20.730

RAZEM 76.310
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Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

68
d.1.
3.5

NNRNKB
202 0842-
02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Obłożenie ścian płytkami glazurowanymi  :
- osadzenie listew wykańczających okładziny ścian

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*2+(0.50+
1.02)

m 5.520

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*2+
(0.30+0.80+1.02)

m 6.120

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*2+(0.75+
0.80)

m 5.550

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*2+(1.87) m 5.870
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*2+(0.51+
2.00)

m 6.510

< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > (2.165*2+1.91*
2+1.045*2+1.38*2)

m 13.000

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > (2.45*2+
1.96*2)

m 8.820

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > (1.38*2+1.61*2+
1.48*2+1.96*2)

m 12.860

RAZEM 64.250
69

d.1.
3.5

KNR BC-02
0321-06
analogia

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Uszczelnienie silikonem sanitarnym narożników m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*(1) m 2.000
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*(2) m 4.000
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*(1) m 2.000
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*(2) m 4.000
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*(0.51+2.00) m 5.020
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.00*(8) m 16.000
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*(4) m 8.000
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(8) m 16.008
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > (2.00*2+0.90)*
3

m 14.700

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*
(2.45*2+1.96*2)

m 17.640

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(1.38*2+1.61*
2+1.48*2+1.96*2-0.90-0.80*2)

m 20.730

RAZEM 110.098
70

d.1.
3.5

KNR AT-22
0102-04

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki
pod otwory rewizyjne

szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 1.00 szt. 1.000
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 2.000
71

d.1.
3.5

KNR 2-15
0120-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.7

Montaż drzwiczek rewizyjnych szt.

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 1.00 szt. 1.000
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 2.000
1.3.

6
45432100-
5

Podłoża i posadzki - typu P01

72
d.1.
3.6

KNNR 2
0604-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Warstwy podłogowe i posadzkowe:
- ułożenie izolacji z folii polietylenowej podposadzkowej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
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Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48 m2 23.480
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47 m2 20.470
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.83 m2 26.830
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 13.56 m2 13.560
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.85 m2 11.850
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 11.14 m2 11.140
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.23 m2 21.230
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82 m2 1.820
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 4.42 m2 4.420
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60 m2 4.600
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 154.060
73

d.1.
3.6

KNNR 2
0602-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Warstwy podłogowe i posadzkowe:
- ułożenie izolacji z płyt styropianowych gr. 7 cm
- układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48 m2 23.480
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47 m2 20.470
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.83 m2 26.830
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 13.56 m2 13.560
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.85 m2 11.850
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 11.14 m2 11.140
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.23 m2 21.230
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82 m2 1.820
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 4.42 m2 4.420
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60 m2 4.600
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 154.060
74

d.1.
3.6

KNR AT-22
0105-01
analogia

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Ułożenie obwodowo w warstwach posadzkowych izolacyjnej taśmy
z panki PE
- dla efektu podłogi pływającej

m

Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48)*1.41 m 33.107
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47)*1.41 m 28.863
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.83)*
1.41

m 37.830

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 13.56)*1.41 m 19.120
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.85)*1.41 m 16.708
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 11.14)*1.41 m 15.707
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.23)*1.41 m 29.934
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82)*1.41 m 2.566
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65)*1.41 m 6.556
(< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 4.42)*1.41 m 6.232
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89)*1.41 m 6.895
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60)*
1.41

m 6.486

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12)*1.41 m 7.219
RAZEM 217.223

75
d.1.
3.6

KNR 2-02
1102-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro
- zbrojone włóknami polipropylenowymi

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48 m2 23.480
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47 m2 20.470
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.83 m2 26.830
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 13.56 m2 13.560
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.85 m2 11.850
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 11.14 m2 11.140
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.23 m2 21.230
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82 m2 1.820
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 4.42 m2 4.420
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60 m2 4.600
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 154.060
76

d.1.
3.6

KNR 2-02
1102-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
- zbrojone włóknami polipropylenowymi
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm ( do 50 mm )
Krotność = 3

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48 m2 23.480
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47 m2 20.470
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.83 m2 26.830
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 13.56 m2 13.560
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.85 m2 11.850
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 11.14 m2 11.140
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.23 m2 21.230
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82 m2 1.820
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 4.42 m2 4.420
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60 m2 4.600
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 154.060
77

d.1.
3.6

KNNR 2
0604-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Warstwy podłogowe i posadzkowe:
- ułożenie izolacji z folii PCV kładzinej na zakład

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48 m2 23.480
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47 m2 20.470
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.83 m2 26.830
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 13.56 m2 13.560
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.85 m2 11.850
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 11.14 m2 11.140
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.23 m2 21.230
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82 m2 1.820
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 4.42 m2 4.420
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60 m2 4.600
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 154.060
78

d.1.
3.6

KNR BC-02
0304-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem systemowym

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82 m2 1.820
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60 m2 4.600
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 21.080
79

d.1.
3.6

KNR BC-02
0304-06

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej systemowej

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82)*1.41 m 2.566
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65)*1.41 m 6.556
(< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89)*1.41 m 6.895
(< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60)*
1.41

m 6.486
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12)*1.41 m 7.219
RAZEM 29.722

80
d.1.
3.6

KNR BC-02
0304-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Projektowane podłoża pod posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie elastycznej masy uszczelniającej sys-
temowej

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82 m2 1.820
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60 m2 4.600
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 21.080
81

d.1.
3.6

KNR 2-02
1118-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Projektowane podłoża i posadzki :
- Ułożenie posadzek z płytek - przygotowanie podłoża

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82 m2 1.820
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60 m2 4.600
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 21.080
82

d.1.
3.6

KNR 2-02
1118-11

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Projektowane podłoża i posadzki :
- Ułożenie posadzek z płytek gres trudnościeralnych, antypoślizgo-
wych

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82 m2 1.820
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.60 m2 4.600
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 21.080
83

d.1.
3.6

KNR AT-23
0309-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Cokoliki z gresowych płytek cokołowych o wys. 7 cm na zaprawie
cienkowarstwowej z przycinaniem

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.82)*1.41 m 2.566
(< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65)*1.41 m 6.556

RAZEM 9.122
84

d.1.
3.6

NNRNKB
202 1130-
02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Projektowane podłoża pod posadzki :
- warstwy wyrównujące i wygładzające istniejące posadzki betonowe
z zaprawy samopoziomującej gr. do 5 mm

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48 m2 23.480
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47 m2 20.470
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.83 m2 26.830
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 13.56 m2 13.560
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.85 m2 11.850
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 11.14 m2 11.140
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.23 m2 21.230
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 4.42 m2 4.420

RAZEM 132.980
85

d.1.
3.6

KNR BC-02
0301-10
analogia

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Wykonanie fasety pod wywiniecie wykładziny na ścianę m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 

- 29 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński



PRZEDMIAR
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ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Parter : 
(< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48)*1.41 m 33.107
(< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47)*1.41 m 28.863
(< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.83)*
1.41

m 37.830

(< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 13.56)*1.41 m 19.120
(< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.85)*1.41 m 16.708
(< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 11.14)*1.41 m 15.707
(< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.23)*1.41 m 29.934
(< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 4.42)*1.41 m 6.232

RAZEM 187.501
86

d.1.
3.6

KNR 2-02
1113-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Projektowane podłoża i posadzki :
- posadzki z wykładzin PCV

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48*1.20 m2 28.176
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47*1.20 m2 24.564
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.83*
1.20

m2 32.196

< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 13.56*1.20 m2 16.272
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.85*1.20 m2 14.220
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 11.14*1.20 m2 13.368
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.23*1.20 m2 25.476
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 4.42*1.20 m2 5.304

RAZEM 159.576
87

d.1.
3.6

KNR 2-02
1112-09

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Projektowane podłoża i posadzki :
- zgrzewanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48*1.20 m2 28.176
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47*1.20 m2 24.564
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 26.83*
1.20

m2 32.196

< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 13.56*1.20 m2 16.272
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.85*1.20 m2 14.220
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 11.14*1.20 m2 13.368
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.23*1.20 m2 25.476
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 4.42*1.20 m2 5.304

RAZEM 159.576
1.3.

7
45432100-
5

Listwy progowe - połączenie dwóch róznych rodzajów posadzek

88
d.1.
3.7

KNR 4-03
1009-05

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym dla
montażu progu

otw.

Wg dokumentacji projektowej 
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01-0/12 - poczekalnia - WC damski >
3.00

otw. 3.000

< wg dokumentacji - pom. 0/01-0/13 - poczekalnia - WC męski >
3.00

otw. 3.000

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/08 - kl. schodowa - przedsionek
> 3.00

otw. 3.000

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/09 - kl. schodowa - pom. socjal-
ne > 3.00

otw. 3.000

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/10 - kl. schodowa - WC pracow-
ników > 3.00

otw. 3.000

RAZEM 15.000
89

d.1.
3.7

KNR 4-03
1016-03

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Osadzenie tulei rozporowych z kołkami w gotowych otworach dla
zamocowania progu
- dla mocowania listwy w rozstawie co 30 ÷ 40 cm

szt.

Wg dokumentacji projektowej 
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
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Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

< wg dokumentacji - pom. 0/01-0/12 - poczekalnia - WC damski >
3.00

szt. 3.000

< wg dokumentacji - pom. 0/01-0/13 - poczekalnia - WC męski >
3.00

szt. 3.000

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/08 - kl. schodowa - przedsionek
> 3.00

szt. 3.000

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/09 - kl. schodowa - pom. socjal-
ne > 3.00

szt. 3.000

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/10 - kl. schodowa - WC pracow-
ników > 3.00

szt. 3.000

RAZEM 15.000
90

d.1.
3.7

KNNR 7
0507-04
analogia

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Montaż za pomocą kołków w tulejach rozporowych
- progu łączącego dwie różne posadzki płytki gresowe i wykładzinę
PVC :
- dł. 900 mm, szer. 30 ÷ 45 mm, wys. 3 ÷ 5 mm, kształt w przekroju
łukowaty
- wykonanie ze szczotkowanej stali nierdzenej

m

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01-0/12 - poczekalnia - WC damski >
0.90

m 0.900

< wg dokumentacji - pom. 0/01-0/13 - poczekalnia - WC męski >
0.90

m 0.900

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/08 - kl. schodowa - przedsionek
> 0.90

m 0.900

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/09 - kl. schodowa - pom. socjal-
ne > 0.90

m 0.900

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/10 - kl. schodowa - WC pracow-
ników > 0.90

m 0.900

RAZEM 4.500
91

d.1.
3.7

KNR BC-02
0321-06
analogia

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.9

Uszczelnienie obustronne klejem chlorokauczukowym połączenia
listwy progowej z podłogą

m

Wg dokumentacji projektowej 
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.07 ( posadzki ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01-0/12 - poczekalnia - WC damski >
0.90*2

m 1.800

< wg dokumentacji - pom. 0/01-0/13 - poczekalnia - WC męski >
0.90*2

m 1.800

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/08 - kl. schodowa - przedsionek
> 0.90*2

m 1.800

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/09 - kl. schodowa - pom. socjal-
ne > 0.90*2

m 1.800

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - 0/10 - kl. schodowa - WC pracow-
ników > 0.90*2

m 1.800

RAZEM 9.000
1.3.

8
45421000-
4

Stolarka, ślusarka otworowa

1.3.
8.1

Stolarka, ślusarka drzwiowa

92
d.1.
3.8.

1

KNR-W 2-
02 1040-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.10

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, zewnętrzne :
- ciepłe, z ościężnicą
- w kolorze RAL 7040
- współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2K
- pochwyt ze stali nierdzewnej mtowej o profilu okrągłym wysokosci
90 cm
- wyposażone w :
- zamek patentowy, samozamykacz,
- kompletne okucia dostosowane do ciężaru i szerokosci skrzydła
- Rw = 32 dB

m2

Wg dokumentacji projektowej 
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
0.88*2.00*2 m2 3.520

RAZEM 3.520
93

d.1.
3.8.

1

KNR 2-02
1017-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.10

Osadzenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych :
- drzwi do gabinetów
- zgodne z dokumentacja projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej 
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Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
0.90*2.00*6 m2 10.800

RAZEM 10.800
94

d.1.
3.8.

1

KNR 2-02
1017-02

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.10

Osadzenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych :
- drzwi do pomieszczeń sanitarnych 
- zgodne z dokumentacja projektową

m2

Wg dokumentacji projektowej 
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
0.90*2.00*3 m2 5.400
0.80*2.00*2 m2 3.200

RAZEM 8.600
1.3.
8.2

Stolarka, ślusarka okienna

95
d.1.
3.8.

2

KNR 2-02
0129-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.10

Osadzenie podokienników wewnętrznych
- gr. 30 mm, zgodnie z dokumentacją projektową

szt

Wg dokumentacji projektowej 
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
Parter - okna zewnętrzne : 
< wg inwentaryzacji O zewętrzne - 1.20 > 1.00 szt 1.000
< wg inwentaryzacji O zewętrzne - 1.20 > 10.00 szt 10.000

RAZEM 11.000
96

d.1.
3.8.

2

KNR 2-17
0156-01

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.10

Nawiewniki podokienne montowane w istniejącej stolarce okiennej
- zgodne z dokumentacją projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej 
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.04 i A.05 ( rzut ) : 
Piwnice : 
< wg inwentaryzacji O zewętrzne - 1,18x0,63 > 2.00 szt. 2.000
Parter : 
< wg inwentaryzacji O zewętrzne - 1.18x1,74 > 10.00 szt. 10.000
< wg inwentaryzacji O zewętrzne - 1.14x1,74 > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 13.000
1.3.

9
45442100-
8

Roboty malarskie

97
d.1.
3.9

KNR K-02
0108-03

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.8

Gruntowanie podłoży pod malowanie m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
Tynki na ścianach istniejących : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 3.30*(5.70+3.85+
0.46+0.67)+(3.30-2.95+0.30)*2.67+0.30*2.95*2-(0.78*2.00+1.18*
1.74*2)

m2 33.083

< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 3.35*(1.97+0.67+
0.46+0.26+0.51+1.10+0.84+0.30+1.06+1.27+0.37+1.06+0.30+0.34*
2+1.45)+(3.35-2.95)*2.67-(1.18*1.74+0.90*2.00)

m2 38.420

< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 3.02*
(3.61+0.70+0.70+2.54+4.23+0.21)+(3.02-2.95)*3.20*2+0.31*3.20+
2.95*0.31-(1.18*1.74*2)

m2 34.458

< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 3.02*(3.03+
4.23*2+0.90*2)-(1.18*1.74)

m2 38.083

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 3.02*(4.18+
2.88)-(1.14*1.74)

m2 19.338

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 3.02*(2.70+
0.80+0.53)-(1.18*1.74)

m2 10.117

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 3.02*(0.20+
0.80+5.69+2.39+0.16+0.98+0.24+0.82+0.97)-(1.18*1.74*2+0.90*
2.00)

m2 31.089

< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 3.35*(1.51*2+1.20*
2)-(0.88*2.00*2)

m2 14.637

< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.52*(1.92*2+
2.45*2)-(1.18*1.74+0.80*2.00)

m2 18.372

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 3.35*(5.70*2+2.42*
2)-(0.88*2.00+0.80*2.00+0.90*2.00)

m2 49.244
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Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.52*(2.165*2+
1.61+1.045+1.38*2)-(0.90*2.00*3)

m2 19.157

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.52*
(2.45+1.96*2)

m2 16.052

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.52*(1.38*2+1.61+
1.48+1.96*2)-(0.80*2.00*2)

m2 21.420

Tynki na ścianach nowowzniesionych : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 3.30*(0.14+0.68+
1.06+0.86+1.06+0.35)-(0.90*2.0*2)

m2 10.095

< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 3.35*(4.23+0.12+
3.73+2.52+0.14+3.03+5.70+4.29+0.12)-(0.90*2.00*4)

m2 72.798

< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 3.02*(3.03+
3.95+2.54)-(0.90*2.00)

m2 26.950

< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 3.02*(3.03)-
(0.90*2.00)

m2 7.351

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 3.02*(2.88+
4.18)-(0.90*2.00)

m2 19.521

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 3.02*(0.04+
1.27+4.18+2.42)-(0.90*2.00*2)

m2 20.288

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 3.02*(2.42+
4.29)-(0.90*2.00)

m2 18.464

< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.52*(1.61) m2 4.057
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 3.35*(1.51) m2 5.058
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.52*
(2.45)-(0.90*2.00)

m2 4.374

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.52*(1.48)-(0.90*
2.00)

m2 1.930

Minus powierzchnie w glazurze : 
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*(0.50+
1.02)*-1

m2 -3.040

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*(0.30+
0.80+1.02)*-1

m2 -4.240

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*(0.75+
0.80)*-1

m2 -3.100

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*(1.87)*-1 m2 -3.740
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*(0.51+2.00)*-
1

m2 -5.020

< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.00*(2.165*2+
1.91*2+1.045*2+1.38*2-0.90*3)*-1

m2 -20.600

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*
(2.45*2+1.96*2-0.90)*-1

m2 -15.840

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(1.38*2+1.61*
2+1.48*2+1.96*2-0.90-0.80*2)*-1

m2 -20.730

Sufity : 
Sufity tynkowane : 
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 3.90*1.25 m2 4.875
Sufity z płyt G-K : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48 m2 23.480
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47 m2 20.470
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50 m2 26.500
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 m2 12.480
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 m2 11.650
< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 m2 10.950
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 m2 21.000
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 m2 1.750
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - klatka schodowa > 4.42 m2 4.420
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22 m2 1.220
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67 m2 4.670
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 616.171
98

d.1.
3.9

KNR 19-01
1305-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.8

Malowanie farbą lateksową
- kolor biały 
- sufity

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.08 ( sufity ) : 
Parter : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 23.48 m2 23.480
< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 20.47 m2 20.470
< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 26.50 m2 26.500
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 12.48 m2 12.480
< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 11.65 m2 11.650
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Lp. Podstawa Nr 
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.
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n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 10.95 m2 10.950
< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 21.00 m2 21.000
< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 1.75 m2 1.750
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 4.65 m2 4.650
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - klatka schodowa > 4.42 m2 4.420
< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 3.90*1.25 m2 4.875
< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 4.89 m2 4.890
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 1.22 m2 1.220
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 4.67 m2 4.670
< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 5.12 m2 5.120

RAZEM 158.125
99

d.1.
3.9

KNR 19-01
1305-01

SST-
1.0.0/
SST-
1.0.8

Malowanie farbą lateksową kl. I wg. PN-EN 13300
- kolor biały satynowy lub półmat ( typu C1 )
- ściany

m2

Wg Dokumentacji Projektowej
Do obliczeń przyjęto wg Rys.Nr A.05 ( rzut ) : 
Parter : 
Tynki na ścianach istniejących : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 3.30*(5.70+3.85+
0.46+0.67)+(3.30-2.95+0.30)*2.67+0.30*2.95*2-(0.78*2.00+1.18*
1.74*2)

m2 33.083

< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 3.35*(1.97+0.67+
0.46+0.26+0.51+1.10+0.84+0.30+1.06+1.27+0.37+1.06+0.30+0.34*
2+1.45)+(3.35-2.95)*2.67-(1.18*1.74+0.90*2.00)

m2 38.420

< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sala terapii zajęciowej > 3.02*
(3.61+0.70+0.70+2.54+4.23+0.21)+(3.02-2.95)*3.20*2+0.31*3.20+
2.95*0.31-(1.18*1.74*2)

m2 34.458

< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 3.02*(3.03+
4.23*2+0.90*2)-(1.18*1.74)

m2 38.083

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 3.02*(4.18+
2.88)-(1.14*1.74)

m2 19.338

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 3.02*(2.70+
0.80+0.53)-(1.18*1.74)

m2 10.117

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 3.02*(0.20+
0.80+5.69+2.39+0.16+0.98+0.24+0.82+0.97)-(1.18*1.74*2+0.90*
2.00)

m2 31.089

< wg dokumentacji - pom. 0/08 - przedsionek > 3.35*(1.51*2+1.20*
2)-(0.88*2.00*2)

m2 14.637

< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.52*(1.92*2+
2.45*2)-(1.18*1.74+0.80*2.00)

m2 18.372

< wg dokumentacji - pom. 0/00 - kl. schodowa > 3.35*(5.70*2+2.42*
2)-(0.88*2.00+0.80*2.00+0.90*2.00)

m2 49.244

< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.52*(2.165*2+
1.61+1.045+1.38*2)-(0.90*2.00*3)

m2 19.157

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.52*
(2.45+1.96*2)

m2 16.052

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.52*(1.38*2+1.61+
1.48+1.96*2)-(0.80*2.00*2)

m2 21.420

Tynki na ścianach nowowzniesionych : 
< wg dokumentacji - pom. 0/01 - poczekalnia > 3.30*(0.14+0.68+
1.06+0.86+1.06+0.35)-(0.90*2.0*2)

m2 10.095

< wg dokumentacji - pom. 0/02 - komunikacja > 3.35*(4.23+0.12+
3.73+2.52+0.14+3.03+5.70+4.29+0.12)-(0.90*2.00*4)

m2 72.798

< wg dokumentacji - pom. 0/03 - sla terapii zajęciowej > 3.02*(3.03+
3.95+2.54)-(0.90*2.00)

m2 26.950

< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 3.02*(3.03)-
(0.90*2.00)

m2 7.351

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 3.02*(2.88+
4.18)-(0.90*2.00)

m2 19.521

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 3.02*(0.04+
1.27+4.18+2.42)-(0.90*2.00*2)

m2 20.288

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 3.02*(2.42+
4.29)-(0.90*2.00)

m2 18.464

< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.52*(1.61) m2 4.057
< wg dokumentacji - pom. 0/11 - szafa wnękowa > 3.35*(1.51) m2 5.058
< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.52*
(2.45)-(0.90*2.00)

m2 4.374

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.52*(1.48)-(0.90*
2.00)

m2 1.930

Minus powierzchnie w glazurze : 
< wg dokumentacji - pom. 0/04 - gabinet medyczny > 2.00*(0.50+
1.02)*-1

m2 -3.040
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Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

< wg dokumentacji - pom. 0/05 - gabinet psychologa > 2.00*(0.30+
0.80+1.02)*-1

m2 -4.240

< wg dokumentacji - pom. 0/06 - gabinet medyczny > 2.00*(0.75+
0.80)*-1

m2 -3.100

< wg dokumentacji - pom. 0/07 - gabinet zabiegowy > 2.00*(1.87)*-1 m2 -3.740
< wg dokumentacji - pom. 0/09 - pom. socjalne > 2.00*(0.51+2.00)*-
1

m2 -5.020

< wg dokumentacji - pom. 0/10 - WC pracowników > 2.00*(2.165*2+
1.91*2+1.045*2+1.38*2-0.90*3)*-1

m2 -20.600

< wg dokumentacji - pom. 0/12 - WC damski, n/sprawny > 2.00*
(2.45*2+1.96*2-0.90)*-1

m2 -15.840

< wg dokumentacji - pom. 0/13 - WC męskie > 2.001*(1.38*2+1.61*
2+1.48*2+1.96*2-0.90-0.80*2)*-1

m2 -20.730

RAZEM 458.046
1.3.

10
 Wyposażenie sanitariatów dla kobiet, mężcyzn i osób niepełnosprawnych

100
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 4 wkrętów
- poręcze umywalkowe dla osób niepełnosprawnych
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< umywalka > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
101
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 4 wkrętów
- poręcz uchylna dla osób niepełnosprawnych
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
102
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 4 wkrętów
- poręcz kątowa lewa dla osób niepełnosprawnych
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< umywalka > 1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
103
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 2 wkrętów
- pojemniki na papier toaletowy
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< WC > 3.00 szt. 3.000

RAZEM 3.000
104
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 2 wkrętów
- pojemniki na ręczniki papierowe pojedyńcze
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< umywalka > 8.00 szt. 8.000

RAZEM 8.000
105
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 2 wkrętów
- kosz na odpadki otwarty, wiszący
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
8.00 szt. 8.000

RAZEM 8.000
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PRZEDMIAR
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

106
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 2 wkrętów
- szczotka do miski ustępowej
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< WC > 3.00 szt. 3.000

RAZEM 3.000
107
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-01

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 1 wkręta
- wieszak pojedyńczy
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< WC > 3.00 szt. 3.000
Parter :
< umywalka > 8.00 szt. 8.000

RAZEM 11.000
108
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 4 wkrętów
- lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
109
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-01

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 1 wkręta
- dozownik mydła
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
< umywalka > 8.00 szt. 8.000

RAZEM 8.000
110
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej moco-
wanych przy użyciu 4 wkrętów
- elektryczna suszarka do rąk
- zgodnie z dokumentacja projektową

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
Parter :
4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
2 SCHODOŁAZ

111
d.2

Wycena in-
dywidualna

ST-
1.0.0/
SST-
1.0.1

Schodołaz :
- przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych w obrebie
klatki schodowej z zakrętami,
- zakup, dostarczenie, montaż, próby i przekazanie do użytkowania,
- zgodnie z dokumentacją projektową.

kpl.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
1.00 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboczogodzina r-g 2760.1818 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. Elektryczna suszarka do rąk, zgodnie z dokumen-
tacja projektową

szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

2. Kosz na odpadki otwarty, wiszacy, zgodny z do-
kumentacją projektową

szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00

3. Podajnik na ręczniki papierowe pojedyńcze,
zgodny z dokumentacja projektową

szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00

4. Poręcz katowa lewa dla osób niepełnosprawnych,
zgodnie z dokumentacją projektową

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

5. Poręcz uchylna dla osób niepełnosprawnych,
zgodnie z dokumentacją projektową

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

6. Poręcze umywalkowe ( l/P ) dla osób niepełnos-
prawnych, zgodne z dokumentacją projektową

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

7. Szczotka do miski ustępowej, zgodnie z dokumen
tacją projektową

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

8. Wieszak pojedyńczy, zgodny z dokumentacją
projektową

szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00

9. Schodołaz przystosowany do przewozu osób nie-
pełnosprawnych w obrębie klatki schodowej z za-
krętami

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

10. Włókna rozproszone polipropylenowe do zbroje-
nia betonu

kg 154.0600 154.0600 0.00 0.00

11. Utylizacja materiałów drewnianych t 1.8570 1.8570 0.00 0.00
12. Utylizacja materiałów z tworzyw sztucznych - wy-

kładziny podłogowe
t 0.4090 0.4090 0.00 0.00

13. Utylizacja materiałów zawierających gips t 10.9770 10.9770 0.00 0.00
14. Bednarka kg 5.7456 5.7456 0.00 0.00
15. Listwy maskujące m 8.9760 8.9760 0.00 0.00
16. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, zewnętrzne :

- ciepłe, z ościężnicą
- w kolorze RAL 7040
- współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2K
- pochwyt ze stali nierdzewnej mtowej o profilu
okrągłym wysokosci 90 cm
- wyposażone w :
- zamek patentowy, samozamykacz,
- kompletne okucia dostosowane do ciężaru i
szerokosci skrzydła
- Rw = 32 dB

m2 3.5200 3.5200 0.00 0.00

17. Profil CW 100 m 13.9152 13.9152 0.00 0.00
18. Profil CW 50 m 1.3700 1.3700 0.00 0.00
19. Profil UW 100 m 5.6196 5.6196 0.00 0.00
20. Profile stalowe 30CD m 140.5030 140.5030 0.00 0.00
21. Profile stalowe 30UD m 29.1610 29.1610 0.00 0.00
22. Profile stalowe 60CD m 391.8993 391.8993 0.00 0.00
23. Profile stalowe 60UD m 55.1265 55.1265 0.00 0.00
24. Profile stalowe C50 m 45.1298 45.1298 0.00 0.00
25. Profile stalowe U50 m 18.2255 18.2255 0.00 0.00
26. Łącznik poprzeczny jednostronny do systemu

60CD
szt. 216.4968 216.4968 0.00 0.00

27. Łącznik wzdłużny do systemu 60CD szt. 52.1196 52.1196 0.00 0.00
28. Przetyczka do noniusza szt. 454.0419 454.0419 0.00 0.00
29. Uchwyt systemowy szt. 324.4824 324.4824 0.00 0.00
30. Wieszak górny noniusza szt. 227.5221 227.5221 0.00 0.00
31. Wieszak obrotowy noniuszowy szt. 227.5221 227.5221 0.00 0.00
32. Gwoździe budowlane kg 0.9394 0.9394 0.00 0.00
33. Kotwy metalowe szt. 556.0045 556.0045 0.00 0.00
34. Klamry ciesielskie kg 0.2439 0.2439 0.00 0.00
35. Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 3282.5320 3282.5320 0.00 0.00
36. Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 434.1220 434.1220 0.00 0.00
37. Blachowkręty 3,9 x 11 mm szt. 689.2600 689.2600 0.00 0.00
38. Wkręt systemowy 4 x 30 mm szt. 26.0000 26.0000 0.00 0.00
39. Wkręt systemowy 55 szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00
40. Narożniki ochronne szt. 10.3041 10.3041 0.00 0.00
41. Silikon kg 0.3520 0.3520 0.00 0.00
42. Pianka poliuretanowa kg 1.3648 1.3648 0.00 0.00
43. Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 13.3027 13.3027 0.00 0.00
44. Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2940 0.2940 0.00 0.00
45. Farba olejna do gruntowania dm3 0.2940 0.2940 0.00 0.00
46. Farba lateksowa do malowań wewnętrznych, od-

porna na szorowanie
dm3 184.8513 184.8513 0.00 0.00

47. Szpachlówka celulozowa dm3 0.4200 0.4200 0.00 0.00
48. Zaprawa klejąca do glazury kg 759.2845 759.2845 0.00 0.00
49. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych podło-

gowych
kg 209.7460 209.7460 0.00 0.00

50. Zaprawa spoinująca do glazury kg 30.5240 30.5240 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

51. Zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych pod-
łogowych

kg 7.4186 7.4186 0.00 0.00

52. Klej winylowy osakrylowy kg 127.6608 127.6608 0.00 0.00
53. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 86.7409 86.7409 0.00 0.00
54. Folia polietylenowa podposadzkowa m2 369.7440 369.7440 0.00 0.00
55. Płyty styropianowe gr. 7 cm - podłogi m2 161.7630 161.7630 0.00 0.00
56. Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 4.7873 4.7873 0.00 0.00
57. Wykładzina PCV, na rolce, gr. 2 mm, współczyn-

nik tarcia :DS.(<30), antyposlizgowość >_ R10,
klasa ścieralnosci P, odporna na : chemikalja,
kwasy i zasady także w wyższych stężeniach, od-
porność na kólka typ W, klasyfikacja ogniowa Bfl-
S1, NRO, antystatyczna

m2 176.1719 176.1719 0.00 0.00

58. Taśma uszczelniająca systemowa m 36.6174 36.6174 0.00 0.00
59. Piasek do zapraw m3 9.7223 9.7223 0.00 0.00
60. Cement CEM I "32,50" kg 71.5476 71.5476 0.00 0.00
61. Cement CEM I "32,50" t 1.8766 1.8766 0.00 0.00
62. Wapno suchogaszone t 2.3015 2.3015 0.00 0.00
63. Wapno suchogaszone kg 44.1278 44.1278 0.00 0.00
64. Gips szpachlowy Finisz kg 22.7431 22.7431 0.00 0.00
65. Masa szpachlowa systemowa kg 4.2088 4.2088 0.00 0.00
66. Masa szpachlowa wykończeniowa systemowa kg 0.8559 0.8559 0.00 0.00
67. Gips szpachlowy Start kg 56.1726 56.1726 0.00 0.00
68. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm ognio-wo-

dochronna
m2 73.5976 73.5976 0.00 0.00

69. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm ognioch-
ronne

m2 142.7271 142.7271 0.00 0.00

70. Płyty gipsowe systemowe gr. 25 mm m2 0.2500 0.2500 0.00 0.00
71. Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 13.3920 13.3920 0.00 0.00
72. Cegła budowlana pełna szt 32.8520 32.8520 0.00 0.00
73. Bloczki wapienno-piaskowe gr. 8 cm szt. 55.7928 55.7928 0.00 0.00
74. Bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm szt. 67.4827 67.4827 0.00 0.00
75. Bloczki wapienno-piaskowe gr. 18 cm szt. 30.9960 30.9960 0.00 0.00
76. Belka nadprożowa L 19/D 120 szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
77. Zaprawa samopoziomująca kg 1083.7870 1083.7870 0.00 0.00
78. Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt. 838.6796 838.6796 0.00 0.00
79. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
kg 55.4616 55.4616 0.00 0.00

80. Masa asfaltowa kg 10.7842 10.7842 0.00 0.00
81. Emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 1078.4200 1078.4200 0.00 0.00
82. Kit trwale plastyczny kg 1.7640 1.7640 0.00 0.00
83. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 348.1756 348.1756 0.00 0.00
84. Płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm - izolacja sufi-

tu podwieszanego
m2 105.2415 105.2415 0.00 0.00

85. Płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm - izolacja
ścian działowych

m2 22.7818 22.7818 0.00 0.00

86. Płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm - izolacja
ścian działowych

m2 7.0245 7.0245 0.00 0.00

87. Beton C 20/25 m3 0.1163 0.1163 0.00 0.00
88. Zaprawa wapienna m3 0.8017 0.8017 0.00 0.00
89. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.1853 1.1853 0.00 0.00
90. Zaprawa cementowa M 12 m3 9.2482 9.2482 0.00 0.00
91. Płytki glazurowane, zgodne z dokumentacją pro-

jektową
m2 77.8362 77.8362 0.00 0.00

92. Płytki gresowe gr. około 10 mm, wym. 60x60 cm,
rektyfikowane, tonalne, matowe, antypoślizgo-
wość >_ R9, klasa ścieralności 4 2100, NRO

m2 21.5016 21.5016 0.00 0.00

93. Gresowe płytki cokołowe m 9.3957 9.3957 0.00 0.00
94. Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0029 0.0029 0.00 0.00
95. Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0061 0.0061 0.00 0.00
96. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, zgodne z

dokumentacją projektową
kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

97. Drzwi bezprzylgowe do gabinetów : wypełnienie
skrzydła - płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z
wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF,
boki skrzydła okryte taśmą brzegową ABS,
skrzydło pokryte okleiną CPL HQ o grubosci 0,20
lub 0,7 mm, trzy zawiasy w ościeżnicy, klamki
obustronne metalowe z rozetą w kolorze srebrny
mat, do kabin ustępowych z zamkiem łazienko-
wym, w określonych drzwiach samozamykacz
chowany, listwy maskujące płaskie do ścieżnicy,
uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy,
ościeżnica metalowa regulowana, bezprzylgową z
zawiasami chowanymi, wyposażone wodpowied-
nie okucia, lakierowane proszkowo na kolor
drzwi, z panelem górnym w kolorze stali nie-
rdzewnej gr. 6 mm wysokosci 30 cm, z numerem
oraz nazwa pomieszczenia ( napisy trzcionk Cali-
bri, numery w kolorze granatowym, o wysokosci
cyfr 8,5 cm, nazwa pomieszczenia kolor biały, li-
tery tylko małe o wysokosci 6 cm, Rw= 32 dB,
podcięcie min. 2 cm o pow. min. 0,022 m2

szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

98. Drzwi bezprzylgowe do gabinetów : wypełnienie
skrzydła - płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z
wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF,
boki skrzydła okryte taśmą brzegową ABS,
skrzydło pokryte okleiną CPL HQ o grubosci 0,20
lub 0,7 mm, trzy zawiasy w ościeżnicy, klamki
obustronne metalowe z rozetą w kolorze srebrny
mat, w określonych drzwiach samozamykacz
chowany, listwy maskujące płaskie do ścieżnicy,
uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy,
ościeżnica metalowa regulowana, bezprzylgową z
zawiasami chowanymi, wyposażone wodpowied-
nie okucia, lakierowane proszkowo na kolor
drzwi, z panelem górnym w kolorze stali nie-
rdzewnej gr. 6 mm wysokosci 30 cm, z numerem
oraz nazwa pomieszczenia ( napisy trzcionk Cali-
bri, numery w kolorze granatowym, o wysokosci
cyfr 8,5 cm, nazwa pomieszczenia kolor biały, li-
tery tylko małe o wysokosci 6 cm, Rw= 32 dB,

szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00

99. Taśma spoinowa m 9.8343 9.8343 0.00 0.00
100. Taśma zbrojąca m 258.0468 258.0468 0.00 0.00
101. Woda m3 2.3896 2.3896 0.00 0.00
102. Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0042 0.0042 0.00 0.00
103. Drewno opałowe kg 18.4872 18.4872 0.00 0.00
104. Drzwiczki rewizyjne szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
105. Nawiewnik podokienny, zgodny z dokumentacją

projektową
szt. 13.0000 13.0000 0.00 0.00

106. Lustro do zestawu uchylnego szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
107. Zestaw lustra uchylnego ( rama ) szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
108. Kołek rozporowy plastikowy z wkretem szt 155.8495 155.8495 0.00 0.00
109. Próg łączący posadzki z gresu z posadzkami

PCV (z niewidocznym systemem montażu)
- szer. 30 ÷ 45 mm, wys. 3 ÷ 5 mm
- wykonanie z aluminium

m 5.1300 5.1300 0.00 0.00

110. Listwa wykończająca, zgodna z dokumentacją
projektową

m 65.5350 65.5350 0.00 0.00

111. Taśma izolacyjna z pianki PE m 228.0842 228.0842 0.00 0.00
112. Ramka plastikowa szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
113. Kratka wentylacyjna szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
114. Kratka wentylacyjna pęczniejąca szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
115. Wiertło diamentowe szt. 0.1900 0.1900 0.00 0.00
116. Zaprawa naprawcza kg 356.2519 356.2519 0.00 0.00
117. Taśma uszczelniająca systemowa m 94.2165 94.2165 0.00 0.00
118. Zaprawa warstwy sczepnej kg 0.6740 0.6740 0.00 0.00
119. Zaprawa montażowa systemowa kg 33.6980 33.6980 0.00 0.00
120. Środek gruntujacy systemowy dm3 5.8434 5.8434 0.00 0.00
121. Elastyczna masa uszczelniająca systemowa kg 146.6321 146.6321 0.00 0.00
122. Klej chlorokauczukowy dm3 2.6100 2.6100 0.00 0.00
123. Silikon sanitarny dm3 31.9284 31.9284 0.00 0.00
124. Środek gruntujący pod malowanie dm3 554.5539 554.5539 0.00 0.00
125. Tuleja rozporowa z kołkiem mocującym kpl. 15.0000 15.0000 0.00 0.00
126. Dozownik mydła w płynie, zgodny z dokumenta-

cją projektową
szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

127. Parapet wewnętrzny, zgodny z dokumentacją pro-
jektową

m 13.5000 13.5000 0.00 0.00

128. Pojemnik na papier toaletowy, zgodny z doku-
mentacją projektową

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

129. Materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Koparko-ładowarka m-g 6.9397 0.00 0.00
2. Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.2160 0.00 0.00
3. Wyciąg m-g 60.2641 0.00 0.00
4. Środek transportowy m-g 15.3493 0.00 0.00
5. Samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.4500 0.00 0.00
6. Betoniarka m-g 14.4758 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej
medycyny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

1 ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE 
1.1 45111300-1 Rozbiórki i demontaże

1.1.
1

Rozbiórki i demontaże w poziomie piwnic

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
- podkucia i wykucia dla osadzenia
projektowanej stolarki/ślusarki
otworowej

m3 0.630

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.2700 0.00 0.0000

Razem pozycja 1 0.0000 0.630 0.00
2

d.1.
1.1

KNR-W 4-02
40201-02

Demontaż przewodów wentylacyj-
nych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwo-
dzie do 2200 mm

m 9.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0700 0.00 0.0000
-- Materiały --
Materiały pomocnicze(od R) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 2 0.0000 9.000 0.00
3

d.1.
1.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwic budynku gruzu m3 0.889

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.9100 0.00 0.0000

Razem pozycja 3 0.0000 0.889 0.00
1.1.

2
Rozbiórki i demontaże w poziomie parteru

4
d.1.
1.2

KNR 2-02
1017-02

Demontaż istniejacych skrzydeł
drzwiowych
- analogia ( przyjęto 30% rozbociz-
ny montażu )

m2 27.860

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.37*30/100=0.111=

r-g 0.1110 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 4 0.0000 27.860 0.00
5

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drew-
nianych o powierzchni do 2 m2

szt. 16.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1600 0.00 0.0000

Razem pozycja 5 0.0000 16.000 0.00
6

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2

m2 2.373

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5200 0.00 0.0000

Razem pozycja 6 0.0000 2.373 0.00
7

d.1.
1.2

KNR 2-02
1005-01

Demontaż istniejących skrzydeł
okiennych
- analogia ( przyjeto 10% robocizny
montażu )

m2 1.549

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.11*10/100=0.211=

r-g 0.2110 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000

Razem pozycja 7 0.0000 1.549 0.00
8

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic okien-
nych o powierzchni do 1,00 m2

szt. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.0000

Razem pozycja 8 0.0000 3.000 0.00
9

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników
okiennych

m 14.740

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8500 0.00 0.0000

Razem pozycja 9 0.0000 14.740 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

10
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
2008-04
analogia

Rozbiórka zabudowy G-K pod stro-
pem
- przyjęto 50% nakładów R i S
montażu

m2 71.810

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.704*50/100=0.352=

r-g 0.3520 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.01*50/100=0.005=

m-g 0.0050 0.00 0.0000

Środek transportowy
0.0096*50/100=0.0048=

m-g 0.0048 0.00 0.0000

Razem pozycja 10 0.0000 71.810 0.00
11

d.1.
1.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek działowych z
cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2 96.516

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9500 0.00 0.0000

Razem pozycja 11 0.0000 96.516 0.00
12

d.1.
1.2

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianek działowych z
cegieł o grubości 1/4 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2 23.033

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5500 0.00 0.0000

Razem pozycja 12 0.0000 23.033 0.00
13

d.1.
1.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
- pod projektowany otwór drzwiowy

m3 0.588

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.2700 0.00 0.0000

Razem pozycja 13 0.0000 0.588 0.00
14

d.1.
1.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 333.707

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3300 0.00 0.0000

Razem pozycja 14 0.0000 333.707 0.00
15

d.1.
1.2

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

m2 168.790

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6200 0.00 0.0000

Razem pozycja 15 0.0000 168.790 0.00
16

d.1.
1.2

KNR 2-02
2003-08

Rozbiórka obudowy szachtu z płyt
gipsowo-kartonowych
- przyjęto 50% nakładów R i S
montażu

m2 43.263

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.3742*50/100=1.1871=

r-g 1.1871 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.04*50/100=0.02=

m-g 0.0200 0.00 0.0000

Środek transportowy
0.0282*50/100=0.0141=

m-g 0.0141 0.00 0.0000

Razem pozycja 16 0.0000 43.263 0.00
17

d.1.
1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek z co-
kolikami na zaprawie cementowej

m2 82.300

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.0000

Razem pozycja 17 0.0000 82.300 0.00
18

d.1.
1.2

KNR 4-01
0818-05

Rozebranie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 68.290

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000

Razem pozycja 18 0.0000 68.290 0.00
19

d.1.
1.2

KNR 4-04
0301-01
z.o.3.1. 

Rozbiórka warstw podposadzko-
wych :
- wylewka betonowa - przyjęto
średnia grubość 5 cm

m3 7.530

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina
5.88*0.9=

r-g 5.2920 0.00 0.0000

Razem pozycja 19 0.0000 7.530 0.00
20

d.1.
1.2

KNR 9-12
0301-01
analogia

Rozbiórka warstw podposadzko-
wych :
- izolacji podposadzkowej z płyt
styropianowych - przyjęto średnią
grubość 10 cm
- przyjęto 50% nakladów R i S uło-
żenia

m2 150.590

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.09*50/100=0.045=

r-g 0.0450 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0.007*50/100=0.0035=

m-g 0.0035 0.00 0.0000

Razem pozycja 20 0.0000 150.590 0.00
21

d.1.
1.2

KNR 4-01
0519-06 z.sz.
2.3. 9909-03 

Rozbiórka warstw podposadzko-
wych :
- izolacja z papy na podłożach be-
tonowych 
- pierwsza warstwa 
- powierzchnia do 50 m2

m2 150.590

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.31*1.1=

r-g 0.3410 0.00 0.0000

Razem pozycja 21 0.0000 150.590 0.00
22

d.1.
1.2

KNR 4-01
0519-07 z.sz.
2.3. 9909-03 

Rozbiórka warstw podposadzko-
wych :
- izolacja z papy na podłożach be-
tonowych 
- druga warstwa 
- powierzchnia do 50 m2

m2 150.590

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.05*1.1=

r-g 0.0550 0.00 0.0000

Razem pozycja 22 0.0000 150.590 0.00
23

d.1.
1.2

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie
ściany o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

m 49.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4800 0.00 0.0000

Razem pozycja 23 0.0000 49.500 0.00
24

d.1.
1.2

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3 68.094

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.5400 0.00 0.0000

Razem pozycja 24 0.0000 68.094 0.00
1.2 45111300-1 Roboty towarzyszące
25

d.1.
2

KNR 4-04
1103-03

Zaladowanie gruzu koparko-lado-
warka przy obsludze na zmiane ro-
bocza przez 5 samochodow samo-
wyladowczych

m3 68.710

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka m-g 0.1010 0.00 0.0000

Razem pozycja 25 0.0000 68.710 0.00
26

d.1.
2

WKI zeszyt Nr
35/
2021(2027)
2.600.40

Wywiezienie gruzu w miejsce skła-
dowania :
- na odległość pond 10 km

m3 68.710

Razem pozycja 26 0.0000 68.710 0.00
27

d.1.
2

WKI zeszyt Nr
35/
2021(2027)
2.709.04

Utylizacja zmieszanych odpadów z
budowy :
- bez przewozu do miejsca utyliza-
cji,
- z opłatą za korzystanie ze środo-
wiska w zł/1 Mg w 2021 r.
- wartość uśredniona

tona 70.552

Razem pozycja 27 0.0000 70.552 0.00
28

d.1.
2

WKI zeszyt Nr
35/2021( 2027
) 2.702.03

Utylizacja styropianu :
- bez przewozu do miejsca utyliza-
cji,
- z opłatą za korzystanie ze środo-
wiska w zł/1 Mg w 2021 r.
- wartość uśredniona

tona 0.676
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 28 0.0000 0.676 0.00
29

d.1.
2

WKI zeszyt Nr
35/
2021(2027)
2.703.80

Utylizacja papy :
- bez przewozu do miejsca utyliza-
cji,
- z opłatą za korzystanie ze środo-
wiska w zł/1 Mg w 2021 r.
- wartość uśredniona

tona 3.614

Razem pozycja 29 0.0000 3.614 0.00
30

d.1.
2

WKI II kwartał
2021 r., ze-
szyt 35/2021
(2027),
tab. 2.708.02

Utylizacja materiałów zawierają-
cych gips :
- bez przewozu do miejsca utyliza-
cji,
- utylizacja - cena wyśrednona,
- z opłatą za korzystanie ze środo-
wiska w zł/1 Mg w 2021 r.

tona 10.977

-- Materiały --
Utylizacja materiałów zawierają-
cych gips

t 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 30 0.0000 10.977 0.00
31

d.1.
2

WKI II kwartał
2021 r., ze-
szyt 35/2021
(2027),
tab. 2.702.04

Utylizacja materiałów drewnianych
:
- bez przewozu do miejsca utyliza-
cji,
- utylizacja - cena wyśrednona,
- z opłatą za korzystanie ze środo-
wiska w zł/1 Mg w 2021 r.

tona 1.857

-- Materiały --
Utylizacja materiałów drewnianych t 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 31 0.0000 1.857 0.00
32

d.1.
2

WKI II kwartał
2021 r., ze-
szyt 35/2021
(2027),
tab. 2.709.02

Utylizacja materiałów z wykładzin
podłogowych :
- bez przewozu do miejsca utyliza-
cji,
- utylizacja - cena wyśrednona,
- z opłatą za korzystanie ze środo-
wiska w zł/1 Mg w 2021 r.

tona 0.409

-- Materiały --
Utylizacja materiałów z tworzyw
sztucznych - wykładziny podłogo-
we

t 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 32 0.0000 0.409 0.00
1.3 45400000-1 Roboty projektowane

1.3.
1

Piwnice

1.3.
1.1

45262300-4 Roboty żelbetonowe

33
d.1.
3.1.

1

KNR 4-01
0203-08 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych płyt stro-
powych z betonu monolitycznego 
- wypełnienie stropu po zdemnto-
wanym pionie wentylacyjnym
- objętość elementu w jednym
miejscu do 0.5 m3

m3 0.114

-- Robocizna --
Roboczogodzina
6.37*1.5=

r-g 9.5550 0.00 0.0000

-- Materiały --
Beton C 20/25 m3 1.0200 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 2.0800 0.00 0.0000

Razem pozycja 33 0.0000 0.114 0.00
1.3.
1.2

45262522-6 Roboty murowe

34
d.1.
3.1.

2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów
w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek

m3 0.052

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 21.3000 0.00 0.0000
-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 401.0000 0.00 0.0000
Cement CEM I "32,50" kg 108.0000 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.2800 0.00 0.0000
Drewno okrągłe na stemple budo-
wlane

m3 0.0810 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.III

m3 0.0560 0.00 0.0000

Deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.1170 0.00 0.0000

Gwoździe budowlane kg 2.6800 0.00 0.0000
Klamry ciesielskie kg 4.6900 0.00 0.0000
Woda m3 0.1400 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Betoniarka m-g 0.4600 0.00 0.0000
Wyciąg m-g 3.4800 0.00 0.0000

Razem pozycja 34 0.0000 0.052 0.00
35

d.1.
3.1.

2

KNR BC-02
0212-01 +
KNR BC-02
0212-03
analogia

Poduszka z zaprawy montażowej
pod projektowane nadproża prefa-
brykowane

m2 0.080

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.52+0.42=1.94=

r-g 1.9400 0.00 0.0000

-- Materiały --
Zaprawa warstwy sczepnej kg 2.0300 0.00 0.0000
Zaprawa montażowa systemowa
60.9+40.6=101.5=

kg 101.5000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 35 0.0000 0.080 0.00

36
d.1.
3.1.

2

KNR 2-02
0126-05

Osadzenie nadproży prefabryko-
wanych "L"

m 2.400

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2000 0.00 0.0000
-- Materiały --
Belka nadprożowa L 19/D 120 szt 0.8333 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 36 0.0000 2.400 0.00
1.3.
1.3

45421000-4 Stolarka drzwiowa

37
d.1.
3.1.

3

KNR-W 2-02
1026-01

Osadzenie ościeżnic drewnianych
drzwi wewnętrznych
- tylko montaż
- materiał główny w cenie drzwi

m2 4.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Farba olejna do gruntowania dm3 0.0700 0.00 0.0000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0700 0.00 0.0000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.1000 0.00 0.0000
Kit trwale plastyczny kg 0.4200 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa kg 0.0400 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 15.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 37 0.0000 4.200 0.00
38

d.1.
3.1.

3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wew-
nętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-
brycznie wykończone

m2 4.200

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5100 0.00 0.0000
-- Materiały --
Skrzydła drzwiowe płytowe wew-
nętrzne, zgodne z dokumentacją
projektową

kpl. 0.4762 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 38 0.0000 4.200 0.00
1.3.
1.4

45410000-4 Roboty tynkarskie
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

39
d.1.
3.1.

4

KNR-W 4-01
0705-07

Uzupełnienie tynków zwykłych
kat.III o szer. do 10 cm na murach
z cegieł przy osadzanych ościeżni-
cach drzwi wewnętrznych

m 20.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4400 0.00 0.0000
-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" kg 1.6000 0.00 0.0000
Wapno suchogaszone kg 2.0000 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0080 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.0000
Betoniarka m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 39 0.0000 20.800 0.00
40

d.1.
3.1.

4

KNR-W 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków wewnętrz-
nych zwykłych kat.III
- z zaprawy cem.-wap. na stropach
płaskich,
- o powierzchni do 1 m2 w 1 miejs-
cu
- zabetonowaia po usuniętych pio-
nach wentylacyjnych

m2 0.383

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3200 0.00 0.0000
-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" kg 5.2000 0.00 0.0000
Wapno suchogaszone kg 6.6000 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.0000
Betoniarka m-g 0.0400 0.00 0.0000

Razem pozycja 40 0.0000 0.383 0.00
1.3.
1.5

45442100-8 Roboty malarskie

41
d.1.
3.1.

5

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności

m2 44.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0950 0.00 0.0000
-- Materiały --
Gips budowlany szpachlowy po-
wierzchniowy

kg 0.3000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 41 0.0000 44.640 0.00

42
d.1.
3.1.

5

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi
- tynków wewnętrznych sufitów
- po robotach tynkarskich

m2 44.640

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1270 0.00 0.0000
-- Materiały --
Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2980 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 42 0.0000 44.640 0.00
1.3.

2
Parter

1.3.
2.1

45262522-6 Roboty murarskie

43
d.1.
3.2.

1

KNR K-02
0105-01
analogia

Zamurowanie otworów po zdemon-
towanej stolarce drzwiwej :
- w ściankach działowych z blocz-
ków wapienno-piaskowych gr. 8
cm na zaprawie tradycyjnej

m2 3.780

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8400 0.00 0.0000
-- Materiały --
Bloczki wapienno-piaskowe gr. 8
cm

szt. 14.7600 0.00 0.0000

Zaprawa cementowo-wapienna M
7

m3 0.0040 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1200 0.00 0.0000
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Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 43 0.0000 3.780 0.00
44

d.1.
3.2.

1

KNR K-02
0105-05

Zamurowanie otworów po zdemon-
towanej stolarce drzwiwej :
- w ściankach działowych z blocz-
ków wapienno-piaskowych gr. 12
cm na zaprawie tradycyjnej

m2 4.572

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9200 0.00 0.0000
-- Materiały --
Bloczki wapienno-piaskowe gr. 12
cm

szt. 14.7600 0.00 0.0000

Zaprawa cementowo-wapienna M
7

m3 0.0060 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.1300 0.00 0.0000

Razem pozycja 44 0.0000 4.572 0.00
45

d.1.
3.2.

1

KNR K-02
0103-06

Zamurowanie otworów po zdemon-
towanej stolarce drzwiwej :
- w ściankach działowych z blocz-
ków wapienno-piaskowych gr. 18
cm na zaprawie tradycyjnej

m2 2.100

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2800 0.00 0.0000
-- Materiały --
Bloczki wapienno-piaskowe gr. 18
cm

szt. 14.7600 0.00 0.0000

Zaprawa cementowo-wapienna M
7

m3 0.0100 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.2900 0.00 0.0000

Razem pozycja 45 0.0000 2.100 0.00
46

d.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0303-05

Zamurowanie otworów w ścianach 
- zbrojenie bednarką ścianek gru-
bości 1/4 ceg.

m2 3.780

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Bednarka kg 1.5200 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 46 0.0000 3.780 0.00
47

d.1.
3.2.

1

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek gazobe-
tonowych grubości 12 cm

m2 102.278

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7900 0.00 0.0000
-- Materiały --
Płytki z betonu komórkowego
49x24x12 cm

szt. 8.2000 0.00 0.0000

Zaprawa cementowo-wapienna M
7

m3 0.0100 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0700 0.00 0.0000

Razem pozycja 47 0.0000 102.278 0.00
48

d.1.
3.2.

1

KNR BC-02
0212-01 +
KNR BC-02
0212-03
analogia

Poduszka z zaprawy montażowej
pod projektowane nadproża stalo-
we

m2 0.252

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.52+0.42=1.94=

r-g 1.9400 0.00 0.0000

-- Materiały --
Zaprawa warstwy sczepnej kg 2.0300 0.00 0.0000
Zaprawa montażowa systemowa
60.9+40.6=101.5=

kg 101.5000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 48 0.0000 0.252 0.00

49
d.1.
3.2.

1

KNR 2-02
0126-05

Osadzenie nadproży prefabryko-
wanych "L"

m 8.400

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 0.2000 0.00 0.0000
-- Materiały --
Belka nadprożowa L 19/D 120 szt 0.8333 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 49 0.0000 8.400 0.00
50

d.1.
3.2.

1

KNR 19-01
0345-01

Osadzenie ościeżnic drzwi wew-
nętrznych w nowopostawionych
ściankach działowych
- tylko montaż
- materiał główny w cenie drzwi

m2 12.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5700 0.00 0.0000
-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0048 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0100 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 5.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Betoniarka m-g 0.0100 0.00 0.0000
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 50 0.0000 12.600 0.00
51

d.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0318-02

Osadzenie ościeżnic drzwi wew-
nętrznych w istniejących ścianach
wewnętrznych z cegieł
- tylko montaż
- materiał główny w cenie drzwi

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Gwoździe budowlane kg 0.2000 0.00 0.0000
Cement CEM I "32,50" kg 4.5600 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0240 0.00 0.0000
Woda m3 0.0080 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Betoniarka m-g 0.0300 0.00 0.0000
Wyciąg m-g 0.1900 0.00 0.0000

Razem pozycja 51 0.0000 4.000 0.00
52

d.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
w ścianach z cegieł

szt. 6.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6800 0.00 0.0000
-- Materiały --
Cegła budowlana pełna szt 2.0000 0.00 0.0000
Cement CEM I "32,50" kg 2.0700 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.0000
Kratka wentylacyjna szt. 1.0000 0.00 0.0000
Woda m3 0.0020 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 52 0.0000 6.000 0.00
1.3.

3
45450000-6 Elementy z G-K - obudowy

1.3.
3.1

Ściany

53
d.1.
3.3.

1

KNR AT-43
0104-06

Ścianki sanitarne z płyt gipsowo-
kartonowych mocowane na meta-
lowej konstrukcji  z pokryciem jed-
nostronnym dwuwarstwowym

m2 6.690

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.5300 0.00 0.0000
-- Materiały --
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50
mm ognio-wodochronna

m2 2.0600 0.00 0.0000

Profil UW 100 m 0.8400 0.00 0.0000
Profil CW 100 m 2.0800 0.00 0.0000
Płyty z wełny mineralnej gr. 100
mm - izolacja ścian działowych

m2 1.0500 0.00 0.0000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.1600 0.00 0.0000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 6.0000 0.00 0.0000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 13.0000 0.00 0.0000
Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 1.6000 0.00 0.0000

Masa szpachlowa systemowa kg 0.5200 0.00 0.0000

- 50 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Użytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronisław Wilczyński
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Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Taśma spoinowa m 1.4700 0.00 0.0000
Masa szpachlowa wykończeniowa
systemowa

kg 0.1100 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.0000

Razem pozycja 53 0.0000 6.690 0.00
54

d.1.
3.3.

1

KNR AT-12
0102-04

Obudowa pionów z płyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,50 mm
- na metalowej konstrukcji nośnej,
- z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwowym
- z izolacją z wełny mineralnej gr.
50 mm

m2 21.697

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.2600 0.00 0.0000
-- Materiały --
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50
mm ognio-wodochronna

m2 2.0600 0.00 0.0000

Profile stalowe U50 m 0.8400 0.00 0.0000
Profile stalowe C50 m 2.0800 0.00 0.0000
Płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm
- izolacja ścian działowych

m2 1.0500 0.00 0.0000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.3300 0.00 0.0000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 6.0000 0.00 0.0000
Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 16.0000 0.00 0.0000
Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 1.5000 0.00 0.0000

Gips szpachlowy Start kg 0.4700 0.00 0.0000
Taśma zbrojąca m 1.7500 0.00 0.0000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0350 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.0000

Razem pozycja 54 0.0000 21.697 0.00
55

d.1.
3.3.

1

KNR AT-43
0310-01
analogia

Montaż kratki wentylacyjnej w ścia-
nie z G-K

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3800 0.00 0.0000
-- Materiały --
Kratka wentylacyjna pęczniejąca szt. 1.0000 0.00 0.0000
Profil CW 50 m 1.3700 0.00 0.0000
Płyty gipsowe systemowe gr. 25
mm

m2 0.2500 0.00 0.0000

Wkręt systemowy 4 x 30 mm szt. 26.0000 0.00 0.0000
Wkręt systemowy 55 szt. 18.0000 0.00 0.0000
Kotwy metalowe szt. 4.0000 0.00 0.0000
Masa szpachlowa systemowa kg 0.7300 0.00 0.0000
Masa szpachlowa wykończeniowa
systemowa

kg 0.1200 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0300 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.0000

Razem pozycja 55 0.0000 1.000 0.00
1.3.
3.2

Sufity

56
d.1.
3.3.

2

KNR AT-12
0202-02

Sufit typu CO2 - montaż na wyso-
kości 330 cm :
- na stelażu U30 ocowanym do
stropu
- pyta G-K gr. 12,50 mm ognioch-
ronna

m2 53.020

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7900 0.00 0.0000
-- Materiały --
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50
mm ogniochronne

m2 1.0300 0.00 0.0000

Profile stalowe 30CD m 2.6500 0.00 0.0000
Profile stalowe 30UD m 0.5500 0.00 0.0000
Uchwyt systemowy szt. 6.1200 0.00 0.0000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 19.0000 0.00 0.0000
Blachowkręty 3,9 x 11 mm szt. 13.0000 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Kotwy metalowe szt. 6.1200 0.00 0.0000
Gips szpachlowy Start kg 0.3000 0.00 0.0000
Taśma zbrojąca m 1.7500 0.00 0.0000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0450 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.0000

Razem pozycja 56 0.0000 53.020 0.00
57

d.1.
3.3.

2

KNR AT-12
0201-04

Sufit typu CO1 - montaż na wyso-
kości 302 cm :
- na podkonstrukcji systemowej (
profile stalowe 100 mm na wiesza-
kach systemowych )
- z wypełnieniem z wełny mineral-
nej gr. 5 cm ( oddzielna pozycja )
- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,
50 mm ogniochronna

m2 85.550

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50
mm ogniochronne

m2 1.0300 0.00 0.0000

Profile stalowe 60CD m 3.9100 0.00 0.0000
Profile stalowe 60UD m 0.5500 0.00 0.0000
Wieszak obrotowy noniuszowy szt. 2.2700 0.00 0.0000
Wieszak górny noniusza szt. 2.2700 0.00 0.0000
Łącznik poprzeczny jednostronny
do systemu 60CD

szt. 2.1600 0.00 0.0000

Łącznik wzdłużny do systemu
60CD

szt. 0.5200 0.00 0.0000

Przetyczka do noniusza szt. 4.5300 0.00 0.0000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 21.0000 0.00 0.0000
Kotwy metalowe szt. 2.2700 0.00 0.0000
Gips szpachlowy Start kg 0.3000 0.00 0.0000
Taśma zbrojąca m 1.2700 0.00 0.0000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0450 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0140 0.00 0.0000

Razem pozycja 57 0.0000 85.550 0.00
58

d.1.
3.3.

2

KNR AT-12
0201-04

Sufit typu CO1 - montaż na wyso-
kości 252 cm :
- na podkonstrukcji systemowej (
profile stalowe 100 mm na wiesza-
kach systemowych )
- z wypełnieniem z wełny mineral-
nej gr. 5 cm ( oddzielna pozycja )
- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,
50 mm ognio-wodochrona

m2 14.680

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50
mm ognio-wodochronna

m2 1.0300 0.00 0.0000

Profile stalowe 60CD m 3.9100 0.00 0.0000
Profile stalowe 60UD m 0.5500 0.00 0.0000
Wieszak obrotowy noniuszowy szt. 2.2700 0.00 0.0000
Wieszak górny noniusza szt. 2.2700 0.00 0.0000
Łącznik poprzeczny jednostronny
do systemu 60CD

szt. 2.1600 0.00 0.0000

Łącznik wzdłużny do systemu
60CD

szt. 0.5200 0.00 0.0000

Przetyczka do noniusza szt. 4.5300 0.00 0.0000
Blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 21.0000 0.00 0.0000
Kotwy metalowe szt. 2.2700 0.00 0.0000
Gips szpachlowy Start kg 0.3000 0.00 0.0000
Taśma zbrojąca m 1.2700 0.00 0.0000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0450 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0140 0.00 0.0000

Razem pozycja 58 0.0000 14.680 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

59
d.1.
3.3.

2

KNR-W 2-02
0612-03

Ułożenie izolacji termicznej z płyt z
wełny mkineralnej gr. 5 cm w wars-
twach konstrukcyjnych sufitu pod-
wieszanego

m2 100.230

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0907 0.00 0.0000
-- Materiały --
Płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm
- izolacja sufitu podwieszanego

m2 1.0500 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0077 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0089 0.00 0.0000

Razem pozycja 59 0.0000 100.230 0.00
1.3.

4
45410000-4 Ttynki wewnętrzne

60
d.1.
3.4

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, po zbitych tynkach
- na ścianach w pomieszczeniach
o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 343.470

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6900 0.00 0.0000
-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0052 0.00 0.0000
Wapno suchogaszone t 0.0066 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.0000
Woda m3 0.0067 0.00 0.0000
Narożniki ochronne szt. 0.0300 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.0000
Betoniarka m-g 0.0400 0.00 0.0000

Razem pozycja 60 0.0000 343.470 0.00
61

d.1.
3.4

KNR 4-01
0716-09

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na podłożu z
betonów, po zbitych tynkach
- na stropach o powierzchni podło-
gi ponad 5 m2

m2 4.875

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9300 0.00 0.0000
-- Materiały --
Cement CEM I "32,50" t 0.0063 0.00 0.0000
Wapno suchogaszone t 0.0071 0.00 0.0000
Piasek do zapraw m3 0.0293 0.00 0.0000
Woda m3 0.0076 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.0000
Betoniarka m-g 0.0500 0.00 0.0000

Razem pozycja 61 0.0000 4.875 0.00
62

d.1.
3.4

KNR-W 2-02
0827-01

Tynki wewnętrzne pocienione na
ścianach z bloczków z betonu ko-
mórkowego
- wykonywane ręcznie 
- ściany

m2 190.886

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4260 0.00 0.0000
-- Materiały --
Zaprawa wapienna m3 0.0042 0.00 0.0000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0064 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0199 0.00 0.0000

Razem pozycja 62 0.0000 190.886 0.00
1.3.

5
45431200-9 Okładanie płytkami ceramicznymi ścian

63
d.1.
3.5

KNR BC-02
0304-01

Projektowane obłożenia glazurą :
- Izolacje i uszczelnienia w po-
mieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 76.310

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.0000
-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.0000
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Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 63 0.0000 76.310 0.00
64

d.1.
3.5

KNR BC-02
0304-06

Projektowane obłożenia glazurą :
- Izolacje i uszczelnienia w po-
mieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 60.008

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca
systemowa

kg 0.3100 0.00 0.0000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.0000

Razem pozycja 64 0.0000 60.008 0.00
65

d.1.
3.5

KNR BC-02
0304-03

Projektowane obłożenia glazurą :
- Izolacje i uszczelnienia w po-
mieszczeniach wilgotnych :
- naścienne - ułożenie elastycznej
masy uszczelniającej systemowej

m2 76.310

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2300 0.00 0.0000
-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca
systemowa

kg 1.2200 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 65 0.0000 76.310 0.00
66

d.1.
3.5

KNR 2-02
0829-01

Obłożenie ścian płytkami glazuro-
wanymi 
- przygotowanie podłoża

m2 76.310

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3033 0.00 0.0000
-- Materiały --
Zaprawa klejąca do glazury kg 4.7500 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0072 0.00 0.0000

Razem pozycja 66 0.0000 76.310 0.00
67

d.1.
3.5

KNR 2-02
0829-09

Obłożenie ścian płytkami glazuro-
wanymi 
- ułożenie płytek

m2 76.310

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2731 0.00 0.0000
-- Materiały --
Płytki glazurowane, zgodne z do-
kumentacją projektową

m2 1.0200 0.00 0.0000

Zaprawa klejąca do glazury kg 5.2000 0.00 0.0000
Zaprawa spoinująca do glazury kg 0.4000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0295 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0275 0.00 0.0000

Razem pozycja 67 0.0000 76.310 0.00
68

d.1.
3.5

NNRNKB 202
0842-02

Obłożenie ścian płytkami glazuro-
wanymi  :
- osadzenie listew wykańczających
okładziny ścian

m 64.250

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0715 0.00 0.0000
-- Materiały --
Listwa wykończająca, zgodna z do-
kumentacją projektową

m 1.0200 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.0000

Razem pozycja 68 0.0000 64.250 0.00
69

d.1.
3.5

KNR BC-02
0321-06
analogia

Uszczelnienie silikonem sanitar-
nym narożników

m 110.098

-- Materiały --
Silikon sanitarny dm3 0.2900 0.00 0.0000
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Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 69 0.0000 110.098 0.00
70

d.1.
3.5

KNR AT-22
0102-04

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej - ramki
pod otwory rewizyjne

szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5900 0.00 0.0000
-- Materiały --
Ramka plastikowa szt. 1.0000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 70 0.0000 2.000 0.00
71

d.1.
3.5

KNR 2-15
0120-03

Montaż drzwiczek rewizyjnych szt. 2.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.86*0.955=

r-g 0.8213 0.00 0.0000

-- Materiały --
Drzwiczki rewizyjne szt. 1.0000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 0.7000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 71 0.0000 2.000 0.00
1.3.

6
45432100-5 Podłoża i posadzki - typu P01

72
d.1.
3.6

KNNR 2
0604-01

Warstwy podłogowe i posadzkowe:
- ułożenie izolacji z folii polietyleno-
wej podposadzkowej

m2 154.060

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3600 0.00 0.0000
-- Materiały --
Folia polietylenowa podposadzko-
wa

m2 1.2000 0.00 0.0000

Emulsja do izolacji przeciwwilgo-
ciowej

kg 3.5000 0.00 0.0000

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy
stosowany na gorąco

kg 0.1800 0.00 0.0000

Papa asfaltowa na tekturze izola-
cyjna

m2 1.1300 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 72 0.0000 154.060 0.00
73

d.1.
3.6

KNNR 2
0602-03

Warstwy podłogowe i posadzkowe:
- ułożenie izolacji z płyt styropiano-
wych gr. 7 cm
- układanych na wierzchu kons-
trukcji na sucho jednowarstwowo

m2 154.060

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0891 0.00 0.0000
-- Materiały --
Płyty styropianowe gr. 7 cm - pod-
łogi

m2 1.0500 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0032 0.00 0.0000

Razem pozycja 73 0.0000 154.060 0.00
74

d.1.
3.6

KNR AT-22
0105-01
analogia

Ułożenie obwodowo w warstwach
posadzkowych izolacyjnej taśmy z
panki PE
- dla efektu podłogi pływającej

m 217.223

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Taśma izolacyjna z pianki PE m 1.0500 0.00 0.0000
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.3800 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 74 0.0000 217.223 0.00
75

d.1.
3.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro
- zbrojone włóknami polipropyleno-
wymi

m2 154.060

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Roboczogodzina r-g 0.3564 0.00 0.0000
-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.0000
Włókna rozproszone polipropyle-
nowe do zbrojenia betonu

kg 0.4000 0.00 0.0000

Masa asfaltowa kg 0.0700 0.00 0.0000
Drewno opałowe kg 0.1200 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0309 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.0000

Razem pozycja 75 0.0000 154.060 0.00
76

d.1.
3.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej 
- zbrojone włóknami polipropyleno-
wymi
- dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10 mm ( do 50 mm )
Krotność = 3

m2 154.060

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0716*3=

r-g 0.2148 0.00 0.0000

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12
0.0105*3=

m3 0.0315 0.00 0.0000

Włókna rozproszone polipropyle-
nowe do zbrojenia betonu
0.20*3=

kg 0.6000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg
0.0158*3=

m-g 0.0474 0.00 0.0000

Razem pozycja 76 0.0000 154.060 0.00
77

d.1.
3.6

KNNR 2
0604-01

Warstwy podłogowe i posadzkowe:
- ułożenie izolacji z folii PCV kła-
dzinej na zakład

m2 154.060

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3600 0.00 0.0000
-- Materiały --
Folia polietylenowa podposadzko-
wa

m2 1.2000 0.00 0.0000

Emulsja do izolacji przeciwwilgo-
ciowej

kg 3.5000 0.00 0.0000

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy
stosowany na gorąco

kg 0.1800 0.00 0.0000

Papa asfaltowa na tekturze izola-
cyjna

m2 1.1300 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 77 0.0000 154.060 0.00
78

d.1.
3.6

KNR BC-02
0304-01

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w po-
mieszczeniach wilgotnych : 
- grunowanie podłoża preparatem
systemowym

m2 21.080

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.0000
-- Materiały --
Środek gruntujacy systemowy dm3 0.0600 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 78 0.0000 21.080 0.00
79

d.1.
3.6

KNR BC-02
0304-06

Projektowane podłoża i posadzki :
- Izolacje i uszczelnienia w po-
mieszczeniach wilgotnych :
- wklejenie taśmy uszczelniającej
systemowej

m 29.722

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca
systemowa

kg 0.3100 0.00 0.0000

Taśma uszczelniająca systemowa m 1.0500 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
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Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.0000
Razem pozycja 79 0.0000 29.722 0.00

80
d.1.
3.6

KNR BC-02
0304-02

Projektowane podłoża pod posadz-
ki :
- Izolacje i uszczelnienia w po-
mieszczeniach wilgotnych :
- podposadzkowe - ułożenie elas-
tycznej masy uszczelniającej sys-
temowej

m2 21.080

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2100 0.00 0.0000
-- Materiały --
Elastyczna masa uszczelniająca
systemowa

kg 1.2200 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 80 0.0000 21.080 0.00
81

d.1.
3.6

KNR 2-02
1118-01

Projektowane podłoża i posadzki :
- Ułożenie posadzek z płytek -
przygotowanie podłoża

m2 21.080

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2192 0.00 0.0000
-- Materiały --
Zaprawa klejąca do płytek cera-
micznych podłogowych

kg 4.7500 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.0000

Razem pozycja 81 0.0000 21.080 0.00
82

d.1.
3.6

KNR 2-02
1118-11

Projektowane podłoża i posadzki :
- Ułożenie posadzek z płytek gres
trudnościeralnych, antypoślizgo-
wych

m2 21.080

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8354 0.00 0.0000
-- Materiały --
Płytki gresowe gr. około 10 mm,
wym. 60x60 cm, rektyfikowane, to-
nalne, matowe, antypoślizgowość
>_ R9, klasa ścieralności 4 2100,
NRO

m2 1.0200 0.00 0.0000

Zaprawa klejąca do płytek cera-
micznych podłogowych

kg 5.2000 0.00 0.0000

Zaprawa spoinująca do płytek ce-
ramicznych podłogowych

kg 0.3000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.0000

Razem pozycja 82 0.0000 21.080 0.00
83

d.1.
3.6

KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z gresowych płytek coko-
łowych o wys. 7 cm na zaprawie
cienkowarstwowej z przycinaniem

m 9.122

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6600 0.00 0.0000
-- Materiały --
Gresowe płytki cokołowe m 1.0300 0.00 0.0000
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.4600 0.00 0.0000
Zaprawa spoinująca do płytek ce-
ramicznych podłogowych

kg 0.1200 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 83 0.0000 9.122 0.00

84
d.1.
3.6

NNRNKB 202
1130-02

Projektowane podłoża pod posadz-
ki :
- warstwy wyrównujące i wygładza-
jące istniejące posadzki betonowe
z zaprawy samopoziomującej gr.
do 5 mm

m2 132.980

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1400 0.00 0.0000
-- Materiały --
Zaprawa samopoziomująca kg 8.1500 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 84 0.0000 132.980 0.00
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ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

85
d.1.
3.6

KNR BC-02
0301-10
analogia

Wykonanie fasety pod wywiniecie
wykładziny na ścianę

m 187.501

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000
-- Materiały --
Zaprawa naprawcza kg 1.9000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0010 0.00 0.0000

Razem pozycja 85 0.0000 187.501 0.00
86

d.1.
3.6

KNR 2-02
1113-02

Projektowane podłoża i posadzki :
- posadzki z wykładzin PCV

m2 159.576

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4043 0.00 0.0000
-- Materiały --
Wykładzina PCV, na rolce, gr. 2
mm, współczynnik tarcia :DS.(<30)
, antyposlizgowość >_ R10, klasa
ścieralnosci P, odporna na : che-
mikalja, kwasy i zasady także w
wyższych stężeniach, odporność
na kólka typ W, klasyfikacja ognio-
wa Bfl-S1, NRO, antystatyczna

m2 1.1040 0.00 0.0000

Klej winylowy osakrylowy kg 0.8000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0038 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0027 0.00 0.0000

Razem pozycja 86 0.0000 159.576 0.00
87

d.1.
3.6

KNR 2-02
1112-09

Projektowane podłoża i posadzki :
- zgrzewanie posadzek z wykładzin
z tworzyw sztucznych

m2 159.576

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1261 0.00 0.0000
-- Materiały --
Pręty spawalnicze z PCW nieplas-
tyfikowanego

kg 0.0300 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 87 0.0000 159.576 0.00

1.3.
7

45432100-5 Listwy progowe - połączenie dwóch róznych rodzajów posadzek

88
d.1.
3.7

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów w podłożu betonowym dla
montażu progu

otw. 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0557 0.00 0.0000

Razem pozycja 88 0.0000 15.000 0.00
89

d.1.
3.7

KNR 4-03
1016-03

Osadzenie tulei rozporowych z koł-
kami w gotowych otworach dla za-
mocowania progu
- dla mocowania listwy w rozstawie
co 30 ÷ 40 cm

szt. 15.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0084 0.00 0.0000
-- Materiały --
Tuleja rozporowa z kołkiem mocu-
jącym

kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 89 0.0000 15.000 0.00
90

d.1.
3.7

KNNR 7
0507-04
analogia

Montaż za pomocą kołków w tule-
jach rozporowych
- progu łączącego dwie różne po-
sadzki płytki gresowe i wykładzinę
PVC :
- dł. 900 mm, szer. 30 ÷ 45 mm,
wys. 3 ÷ 5 mm, kształt w przekroju
łukowaty
- wykonanie ze szczotkowanej stali
nierdzenej

m 4.500

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4500 0.00 0.0000
-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Próg łączący posadzki z gresu z
posadzkami PCV (z niewidocznym
systemem montażu)
- szer. 30 ÷ 45 mm, wys. 3 ÷ 5 mm
- wykonanie z aluminium

m 1.1400 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 90 0.0000 4.500 0.00
91

d.1.
3.7

KNR BC-02
0321-06
analogia

Uszczelnienie obustronne klejem
chlorokauczukowym połączenia lis-
twy progowej z podłogą

m 9.000

-- Materiały --
Klej chlorokauczukowy dm3 0.2900 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 91 0.0000 9.000 0.00
1.3.

8
45421000-4 Stolarka, ślusarka otworowa

1.3.
8.1

Stolarka, ślusarka drzwiowa

92
d.1.
3.8.

1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe
jednoskrzydłowe, zewnętrzne :
- ciepłe, z ościężnicą
- w kolorze RAL 7040
- współczynnik przenikania ciepła
U=1,3 W/m2K
- pochwyt ze stali nierdzewnej mto-
wej o profilu okrągłym wysokosci
90 cm
- wyposażone w :
- zamek patentowy, samozamy-
kacz,
- kompletne okucia dostosowane
do ciężaru i szerokosci skrzydła
- Rw = 32 dB

m2 3.520

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.6400 0.00 0.0000
-- Materiały --
Drzwi aluminiowe
jednoskrzydłowe, zewnętrzne :
- ciepłe, z ościężnicą
- w kolorze RAL 7040
- współczynnik przenikania ciepła
U=1,3 W/m2K
- pochwyt ze stali nierdzewnej mto-
wej o profilu okrągłym wysokosci
90 cm
- wyposażone w :
- zamek patentowy, samozamy-
kacz,
- kompletne okucia dostosowane
do ciężaru i szerokosci skrzydła
- Rw = 32 dB

m2 1.0000 0.00 0.0000

Silikon kg 0.1000 0.00 0.0000
Pianka poliuretanowa kg 0.3400 0.00 0.0000
Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 5.0000 0.00 0.0000

Listwy maskujące m 2.5500 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M3+M4+
M5+M6)

% 15.0000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.0000

Razem pozycja 92 0.0000 3.520 0.00
93

d.1.
3.8.

1

KNR 2-02
1017-02

Osadzenie skrzydeł drzwiowych
wewnętrznych :
- drzwi do gabinetów
- zgodne z dokumentacja projekto-
wą

m2 10.800

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.0000
-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Drzwi bezprzylgowe do gabinetów :
wypełnienie skrzydła - płyta wióro-
wa otworowa wzmocniona wew-
nętrznym ramiakiem ze sklejki, ra-
ma wraz z wypełnieniem dwustron-
nie obłożona płytą HDF, boki
skrzydła okryte taśmą brzegową
ABS, skrzydło pokryte okleiną CPL
HQ o grubosci 0,20 lub 0,7 mm,
trzy zawiasy w ościeżnicy, klamki
obustronne metalowe z rozetą w
kolorze srebrny mat, w określo-
nych drzwiach samozamykacz
chowany, listwy maskujące płaskie
do ścieżnicy, uszczelka gumowa
na obwodzie ościeżnicy, ościeżni-
ca metalowa regulowana, bezprzy-
lgową z zawiasami chowanymi,
wyposażone wodpowiednie okucia,
lakierowane proszkowo na kolor
drzwi, z panelem górnym w kolorze
stali nierdzewnej gr. 6 mm wyso-
kosci 30 cm, z numerem oraz na-
zwa pomieszczenia ( napisy
trzcionk Calibri, numery w kolorze
granatowym, o wysokosci cyfr 8,5
cm, nazwa pomieszczenia kolor
biały, litery tylko małe o wysokosci
6 cm, Rw= 32 dB,

szt 0.5556 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 93 0.0000 10.800 0.00
94

d.1.
3.8.

1

KNR 2-02
1017-02

Osadzenie skrzydeł drzwiowych
wewnętrznych :
- drzwi do pomieszczeń sanitar-
nych 
- zgodne z dokumentacja projekto-
wą

m2 8.600

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3700 0.00 0.0000
-- Materiały --
Drzwi bezprzylgowe do gabinetów :
wypełnienie skrzydła - płyta wióro-
wa otworowa wzmocniona wew-
nętrznym ramiakiem ze sklejki, ra-
ma wraz z wypełnieniem dwustron-
nie obłożona płytą HDF, boki
skrzydła okryte taśmą brzegową
ABS, skrzydło pokryte okleiną CPL
HQ o grubosci 0,20 lub 0,7 mm,
trzy zawiasy w ościeżnicy, klamki
obustronne metalowe z rozetą w
kolorze srebrny mat, do kabin ustę-
powych z zamkiem łazienkowym,
w określonych drzwiach samoza-
mykacz chowany, listwy maskują-
ce płaskie do ścieżnicy, uszczelka
gumowa na obwodzie ościeżnicy,
ościeżnica metalowa regulowana,
bezprzylgową z zawiasami chowa-
nymi, wyposażone wodpowiednie
okucia, lakierowane proszkowo na
kolor drzwi, z panelem górnym w
kolorze stali nierdzewnej gr. 6 mm
wysokosci 30 cm, z numerem oraz
nazwa pomieszczenia ( napisy
trzcionk Calibri, numery w kolorze
granatowym, o wysokosci cyfr 8,5
cm, nazwa pomieszczenia kolor
biały, litery tylko małe o wysokosci
6 cm, Rw= 32 dB, podcięcie min. 2
cm o pow. min. 0,022 m2

szt 0.5814 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.0000
Środek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 94 0.0000 8.600 0.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.3.
8.2

Stolarka, ślusarka okienna

95
d.1.
3.8.

2

KNR 2-02
0129-01

Osadzenie podokienników wew-
nętrznych
- gr. 30 mm, zgodnie z dokumenta-
cją projektową

szt 11.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.6900 0.00 0.0000
-- Materiały --
Parapet wewnętrzny, zgodny z do-
kumentacją projektową

m 1.2273 0.00 0.0000

Zaprawa cementowo-wapienna M
7

m3 0.0090 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0.0600 0.00 0.0000

Razem pozycja 95 0.0000 11.000 0.00
96

d.1.
3.8.

2

KNR 2-17
0156-01

Nawiewniki podokienne montowa-
ne w istniejącej stolarce okiennej
- zgodne z dokumentacją projekto-
wą

szt. 13.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina
1.91*0.955=

r-g 1.8240 0.00 0.0000

-- Materiały --
Nawiewnik podokienny, zgodny z
dokumentacją projektową

szt. 1.0000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzęt --
Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1100 0.00 0.0000

Razem pozycja 96 0.0000 13.000 0.00
1.3.

9
45442100-8 Roboty malarskie

97
d.1.
3.9

KNR K-02
0108-03

Gruntowanie podłoży pod malowa-
nie

m2 616.171

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1595 0.00 0.0000
-- Materiały --
Środek gruntujący pod malowanie dm3 0.9000 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 97 0.0000 616.171 0.00
98

d.1.
3.9

KNR 19-01
1305-01

Malowanie farbą lateksową
- kolor biały 
- sufity

m2 158.125

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000
-- Materiały --
Farba lateksowa do malowań wew-
nętrznych, odporna na szorowanie

dm3 0.3000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 98 0.0000 158.125 0.00

99
d.1.
3.9

KNR 19-01
1305-01

Malowanie farbą lateksową kl. I
wg. PN-EN 13300
- kolor biały satynowy lub półmat (
typu C1 )
- ściany

m2 458.046

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000
-- Materiały --
Farba lateksowa do malowań wew-
nętrznych, odporna na szorowanie

dm3 0.3000 0.00 0.0000

Materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 99 0.0000 458.046 0.00

1.3.
10

 Wyposażenie sanitariatów dla kobiet, mężcyzn i osób niepełnosprawnych

100
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 4 wkrętów
- poręcze umywalkowe dla osób
niepełnosprawnych
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.0000
-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Poręcze umywalkowe ( l/P ) dla
osób niepełnosprawnych, zgodne z
dokumentacją projektową

szt 1.0000 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 4.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0080 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 100 0.0000 1.000 0.00
101
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 4 wkrętów
- poręcz uchylna dla osób niepeł-
nosprawnych
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Poręcz uchylna dla osób niepeł-
nosprawnych, zgodnie z dokumen-
tacją projektową

szt 1.0000 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 4.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0080 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 101 0.0000 1.000 0.00
102
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 4 wkrętów
- poręcz kątowa lewa dla osób nie-
pełnosprawnych
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Poręcz katowa lewa dla osób nie-
pełnosprawnych, zgodnie z doku-
mentacją projektową

szt 1.0000 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 4.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0080 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 102 0.0000 1.000 0.00
103
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 2 wkrętów
- pojemniki na papier toaletowy
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000
-- Materiały --
Pojemnik na papier toaletowy,
zgodny z dokumentacją projektową

szt 1.0000 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 2.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 103 0.0000 3.000 0.00
104
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 2 wkrętów
- pojemniki na ręczniki papierowe
pojedyńcze
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 8.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000
-- Materiały --
Podajnik na ręczniki papierowe po-
jedyńcze, zgodny z dokumentacja
projektową

szt 1.0000 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 2.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 104 0.0000 8.000 0.00
105
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 2 wkrętów
- kosz na odpadki otwarty, wiszący
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 8.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000
-- Materiały --
Kosz na odpadki otwarty, wiszacy,
zgodny z dokumentacją projektową

szt 1.0000 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 2.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 105 0.0000 8.000 0.00
106
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 2 wkrętów
- szczotka do miski ustępowej
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 3.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1800 0.00 0.0000
-- Materiały --
Szczotka do miski ustępowej,
zgodnie z dokumen tacją projekto-
wą

szt 1.0000 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 2.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0040 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 106 0.0000 3.000 0.00
107
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-01

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 1 wkręta
- wieszak pojedyńczy
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 11.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1000 0.00 0.0000
-- Materiały --
Wieszak pojedyńczy, zgodny z do-
kumentacją projektową

szt 1.0000 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 1.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0020 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 107 0.0000 11.000 0.00
108
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 4 wkrętów
- lustro uchylne dla osób niepeł-
nosprawnych
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 1.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Zestaw lustra uchylnego ( rama ) szt 1.0000 0.00 0.0000
Lustro do zestawu uchylnego szt 1.0000 0.00 0.0000
Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 4.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0080 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 108 0.0000 1.000 0.00
109
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-01

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 1 wkręta
- dozownik mydła
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 8.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1000 0.00 0.0000
-- Materiały --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczegow Szczecinie na pomieszczenia zakłdowej medycy-

ny pracy, Szczecin, ul. Kaszubska 28 - roboty remontowo-budowlane

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Dozownik mydła w płynie, zgodny
z dokumentacją projektową

szt 1.0000 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 1.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0020 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 109 0.0000 8.000 0.00
110
d.1.
3.1

0

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów
w okładzinie ceramicznej mocowa-
nych przy użyciu 4 wkrętów
- elektryczna suszarka do rąk
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wą

szt. 4.000

-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3500 0.00 0.0000
-- Materiały --
Elektryczna suszarka do rąk, zgod-
nie z dokumentacja projektową

szt 1.0000 0.00 0.0000

Kołek rozporowy plastikowy z
wkretem

szt 4.0000 0.00 0.0000

Wiertło diamentowe szt. 0.0080 0.00 0.0000
Materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 110 0.0000 4.000 0.00
2 SCHODOŁAZ

111
d.2

Wycena indy-
widualna

Schodołaz :
- przystosowany do transportu
osób niepełnosprawnych w obrebie
klatki schodowej z zakrętami,
- zakup, dostarczenie, montaż,
próby i przekazanie do użytkowa-
nia,
- zgodnie z dokumentacją projekto-
wą.

kpl. 1.000

-- Materiały --
Schodołaz przystosowany do prze-
wozu osób niepełnosprawnych w
obrębie klatki schodowej z zakręta-
mi

kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 111 0.0000 1.000 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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