
- parapety zewn.2,40*0,30*2-  pom. 1.31:  drzwi1- okna pom. 1.31, 1.322,40*2,0*2- parapet pom. 1.312,40*1- pom. 1.31 - powiększenie otworów (przejścia)1,80*1,0*0,50 + (1,60*2,20-1,0*2,0)*0,50- pom. 1.315,66*2,75-0,79*0,40+1,0*0,50- pom. 1.325,66*2,80+1,0*0,50istn. podłoże pod posadzkami - pom. 1.31(5,66*2,75+1,0*0,50)*0,05- pom. 1.32(5,66*2,80+1,0*0,50)*0,05- pow. jak skucie podłozy bet.32,10gruz i materiały rozbiórkowe2,40*0,30*0,07 +1,66  +32,10*0,12- materiały z demontażu tj. stolarka, obróki blach., itp 1,0(ok.1,0m3)Wykop pod ławy funfamentowe  1).  wykopy na całej powierzchni do poziomu (47,0*25,0)*1,18 + 15,0*1,50*0,70posadowienia ław i stóp w osiach 1-19 i A-G  + pogłębieniie przy łączniku     - potrącenia: objętość ziemi do spodu podbudowy -(5,55*5,40-4,50*4,0)*1,0*4z pospółki pod posadzki (pom. 1.23, 1.19, 1.15, 1.11)2).  wykopy na całej powierzchni do poziomu (6,50*4,0)*2,20posadowienia ław i stóp łącznika3).  wykopy pod warstwy podbudowy z pospółki i  chudy beton:     - ławy F1, F1A(7,60*1,40+3,35*1,90)*0,25     - ławy F27,70*1,20*0,25     - ławy F31,80*1,0*0,25     - ławy F4, F5(6,50+3,0)*1,20*0,25     - ławy F6, F7(9,50+3,30)*1,0*0,25     - ławy F7A7,0*1,40*0,25     - ławy F8, F8A(3,50*1,0+1,20*1,60)*0,25 + (1,0+1,80+1,60)*0,90*0,25     - ławy F9, F9A(2,90*1,0+1,20*1,60)*0,25       - ławy F1011,50*1,20*0,25      - ławy F11, F11A(3,70+0,97)*1,0*0,25 + 2,70*1,60*0,25     - ławy F12, F13, F14(7,50+2,20+3,20)*1,60*0,25       - ławy F15, F16, F17(12,0+2,20*2+1,40)*1,60*0,25     - ławy F18, F19, F20(3,20+2,20+6,0)*1,60*0,25     - ławy F21, F22, F23, F24, F25, F21A(1,80+14,20+9,0+3,0)*1,40*0,25 +2,70*4,40*0,25     - ławy F26, F27(1,60+2,20)*1,0*0,25     - ławy F28, F29 (1,05+2,10)*1,40*0,25     - ławy F30, F31(3,50+9,30)*1,40*0,25     - ławy F32, F32A(5,34+11,74)*1,40*0,25 +(5,66+5,33)*1,90*0,25     - ławy F33, F34(5,20+5,30)*1,40*0,25     - ławy F35, F361,55*2*1,40*0,25     - ławy F3733,7*1,90*0,25     - ławy F38, F39, F40(4,85+3,95+4,85)*1,70*0,25     - ławy F39A2,35*1,40*0,25     - ławy F41, F41A(1,35+10,60)*1,70*0,25 + 2,70*3,0*0,25     - ławy FK1 - FK5 0,80*1,28*0,25+1,28*2,0*0,25     - ławy FW3,06*3,26*0,25     - stopy FS1, FS2, FS4 1,90*1,90*0,25*3     - stopy FS52,20*2,40*0,25     - stopy FS61,90*2,40*0,25     - stopy FS7(2,90*2,75-0,50*0,75*2)*0,25     - stopy FS8 - FS112,0*2,0*0,25*4     - stopy F12(2,90*2,75-0,50*0,75*2)*0,25     - stopy F13, FS141,70*1,70*0,25*2     - stopy F15 - FS201,90*1,90*0,25*6Potrącenia: wykopy ręczne (przyjęto 80% -308,24mechanicznie i 20% ręcznie)Przyjęto 20% ręcznie1541,19*0,201) Zasypanie w świetle ław  a). zasypanie w świetle ław fundamentowych w ((7,55*7,95)-(0,50*2,70+2,95*3,60-0,95*0,30-1,osiach 1-16 i A-C60*0,30))*0,40 + ((7,40*7,95)-(2,95*3,60-0,95*0,30-1,60*0,30+0,70*2,70))*0,40*2 + ((7,52*7,95)-(0,50*2,70+2,95*3,60-0,95*0,30-1,60*0,30))*0,40   b). zasypanie w świetle ław fundamentowych w (4,38*2,35+0,88*1,55*2+5,88*2,10+4,38*2,35)*osiach 1-16 i C-D0,40 + (4,38*2,35+0,88*1,55*2+5,88*2,10+4,33*2,35)*0,40  c). zasypanie w świetle ław fundamentowych w (4,70*5,0)*0,40 + osiach 1-16 i D-G(2,30*2,60-0,75*0,30-0,25*0,75)*0,40 + (1,55*1,15+3,78*0,85+11,74*1,10+5,66*1,15-2,50*0,30+5,34*1,40)*0,40+(13,10*1,60+14,10*0,75+14,70*4,45)*0,40 + (2,70*4,05-0,06*2,0-0,45*2,0)*0,40 + (2,05*1,05)*0,40 + (5,85*2,70-0,20*0,60)*0,40  d). zasypanie w świetle ław fundamentowych w (8,17*1,35+3,75*0,30+0,97*0,30)*0,40 osiach 16a-19 i A-G+(7,67*2,70)*0,40 +(8,17*15,0)*0,40 +(8,65*1,95)*0,402) Zasypanie w świetle ścian do poziomu podkładu betonowego pod posadzki:  a). zasypanie w świetle ścian fundamentowych w (8,40*9,0-2,70*3,30)*0,63*4  osiach 1-16 i A-C  b). zasypanie w świetle ścian fundamentowych w (17,10*3,30)*0,63 + (17,07*3,30)*0,63osiach 1-16 i C-D  c). zasypanie w świetle ścian fundamentowych w (5,40*5,70)*0,63 + (3,0*3,30)*0,63 + osiach 1-16 i D-G(15,30*8,70+3,30*2,10+10,20*2,10)*0,63  + (3,0*4,45)*0,63 + (3,0*1,55)*0,63 + (6,60*3,30)*0,63   d). zasypanie w świetle ścian fundamentowych w (8,70*21,60)*0,63 + 14,0*1,0*0,70osiach 16a-19 i A-G (plus dodatkowa ilość zasypki na pogłębienie fundamentów)3) Zasypanie łącznika do poziomu podkładu 5,20*3,60*2,20betonowego pod posadzki:Potrącenia:     - objętość ziemi (pom. 1.23, 1.19, 1.15, 1.11)-(5,55*5,40-4,50*4,0)*1,0*4     - objętość fundanentu i szybu FW-(2,66*2,86*0,40+2,16*2,36*0,63)     - objętość stóp: FS1, FS2, FS3, FS4, FS8, FS9, -(1,50*1,50*3+1,80*1,80+1,60*1,60*4)*0,60FS10, FS11     - objętość stóp: FK5, FS13 -  FS20-(0,88*1,40)*0,40-(1,30*1,30*2+1,50*1,50*6)*0,60     - objętość stóp: FS5, FS6, FS21 -  FS25-(0,75*2,0*2+0,60*2,0)*0,20 -(1,15*2,60)*0,20*2 -(2,0*2,0-1,15*1,15)*0,20*4     - objętość słupów-(3,14*0,15*0,15)*0,43*8 -0,30*0,30*0,43*8     - objętość ścian kominów: FK1 - FK5-(0,38*0,90)*0,63*5- zasypanie fundamentów od zewnątrz(44,85*2+22,60*2-4,50+3,0*6)*1,0*1,0 +(5,0+4,50)*2,0*1,50- ziemia  wykopów 1232,95+308,24Podkład z pospólki pod ławy fundamentowe:       - ławy F1, F1A(7,60*1,70+3,35*2,0)*0,15     - ławy F27,80*1,30*0,15     - ławy F32,0*1,10*0,15     - ławy F4, F5(6,50+3,0)*1,30*0,15     - ławy F6, F7(9,30+3,30)*1,10*0,15     - ławy F7A7,05*1,50*0,15     - ławy F8, F8A(3,50*1,10+1,50*1,80)*0,15 + (1,0+1,80+1,60)*1,0*0,15     - ławy F9, F9A(2,90*1,10+1,50*1,80)*0,15       - ławy F1011,50*1,30*0,15      - ławy F11, F11A(3,75+1,30)*1,10*0,15 + 2,70*1,70*0,15     - ławy F12, F13, F14(7,50+2,20+3,20)*1,70*0,15       - ławy F15, F16, F17(12,0+2,20*2+1,40)*1,70*0,15     - ławy F18, F19, F20(3,20+2,20+6,0)*1,70*0,15     - ławy F21, F22, F23, F24, F25, F21A(1,90+14,20+9,0+3,0)*1,50*0,15 +2,70*2,50*0,15     - ławy F26, F27(1,60+2,20)*1,10*0,15     - ławy F28, F29 (1,05+2,10)*1,50*0,15     - ławy F30, F31(3,50+9,30)*1,50*0,15     - ławy F32, F32A(5,34+11,74)*1,50*0,15 +(5,66+5,33)*2,0*0,15     - ławy F33, F34(5,20+5,30)*1,50*0,15     - ławy F35, F361,55*2*1,50*0,15     - ławy F3733,7*2,0*0,15     - ławy F38, F39, F40(4,15+3,45+4,15)*1,80*0,15     - ławy F39A1,85*1,50*0,15     - ławy F41, F41A(1,35+10,60)*1,80*0,15 + 2,70*2,90*0,15     - ławy FK1 - FK5 0,80*1,328*0,15*4 +1,38*1,90*0,15     - ławy FW3,16*3,36*0,15     - stopy FS1, FS2, FS4 2,0*2,0*0,15*3     - stopy FS32,30*2,30*0,15     - stopy FS52,30*2,50*0,15     - stopy FS62,0*2,50*0,15     - stopy FS7(3,0*2,85-0,50*0,75*2)*0,15     - stopy FS8 - FS112,10*2,10*0,15*4     - stopy F12(3,0*2,85-0,50*0,75-0,50*1,05)*0,15     - stopy F13, FS141,80*1,80*0,15*2     - stopy F15 - FS202,0*2,0*0,15*6     - stopy F213,10*3,10*0,15     - stopy F22 - FS252,50*2,50*0,15*4Podkład z betonu pod ławy fundamentowe:       - ławy F1, F1A(7,60*1,40+3,35*1,70)*0,10     - ławy F27,80*1,0*0,10     - ławy F32,0*0,80*0,10     - ławy F4, F5(6,50+3,0)*1,0*0,10     - ławy F6, F7(9,30+3,30)*0,80*0,10   +0,80* 0,40*0,50*0,5*2     - ławy F7A7,05*1,20*0,10     - ławy F8, F8A(3,50*0,80+1,20*1,50)*0,10 + (1,0+1,80+1,60)*0,70*0,10 + 0,80*0,40*0,50*0,5*2     - ławy F9, F9A(2,90*0,80+1,20*1,50)*0,10 + 0,80* 0,40*0,50*0,5*2     - ławy F1011,50*1,0*0,10 + 1,0*0,40*0,50*0,5*2     - ławy F11, F11A(3,75+1,30)*0,80*0,10 + 2,70*1,40*0,10     - ławy F12, F13, F14(7,50+2,20+3,20)*1,40*0,10     - ławy F15, F16, F17(12,0+2,20*2+1,40)*1,40*0,10     - ławy F18, F19, F20(3,20+2,20+6,0)*1,40*0,10     - ławy F21, F22, F23, F24, F25, F21A(1,90+14,20+9,0+3,0)*1,20*0,10 +2,70*2,20*0,10     - ławy F26, F27(1,60+2,20)*0,80*0,10     - ławy F28, F29 (1,05+2,10)*1,20*0,10     - ławy F30, F31(3,50+9,30)*1,20*0,10     - ławy F32, F32A(5,34+11,74)*1,20*0,10 +(5,66+5,33)*1,70*0,10     - ławy F33, F34(5,20+5,30)*1,20*0,10     - ławy F35, F361,55*2*1,20*0,10     - ławy F3733,7*1,70*0,10     - ławy F38, F39, F40(4,45+3,75+4,45)*1,50*0,10     - ławy F39A2,15*1,20*0,10     - ławy F41, F41A(1,35+10,60)*1,50*0,10 + 2,70*2,60*0,10     - ławy FK1 - FK5 0,80*1,08*0,10*4 +1,08*1,60*0,10     - ławy FW2,86+3,06*0,10     - stopy FS1, FS2, FS4 1,70*1,70*0,10*3     - stopy FS32,0*2,0*0,10     - stopy FS52,0*2,20*0,10     - stopy FS61,70*2,20*0,10     - stopy FS7(2,70*2,55-0,50*0,75*2)*0,10     - stopy FS8 - FS111,80*1,80*0,10*4     - stopy F12(2,70*2,55-0,50*0,75-0,50*1,05)*0,10     - stopy F13, FS141,50*1,50*0,10*2     - stopy F15 - FS201,70*1,70*0,10*6     - stopy F212,80*2,80*0,10     - stopy F22 - FS252,20*2,20*0,10*41. Deskowanie ław od strony zewnętrznej      - ławy w osi A i B(7,10+2,80*4+3,20*2+13,20+8,13+0,30*3+3,75+2,70+1,77)*0,40     - ławy w osi 1(20,0+0,50*2)*0,40     - ławy w osi F i G(9,0+3,10+8,15+0,15+0,35+3,35+8,20+2,40+5,75+2,90+10,05)*0,40     - ławy w osi 19(11,80+0,10+1,35)*0,40+0,40*0,40*2 + (1,20+0,20+3,65)*0,40+0,40*0,40*2     - ławy F8, F8A(3,49+0,35+1,0+0,50)*0,40+0,40*0,40*2      - ławy F9, F9A(2,89+0,35+1,0+0,50)*0,40+0,40*0,40*2 2. Deskowanie ław od strony wewnętrznej      - ławy w osi A-C i 1-16(4,90+7,85+0,50*2+7,55+4,65+0,95+1,60)*0,40 +(4,80+1,60+0,95+4,65+7,40+3,95+1,40)*0,40*2 +(4,87+1,60+0,95+4,65+7,52+7,95+0,60*2)*0,40     - ławy w osi C-D i 1-16((16,40+2,35)*2+0,80*2+0,55*2)*0,40  +((16,35+2,35)*2+0,80*2+0,55*2)*0,40      - ławy w osi D-F i 1-2(4,70+5,0)*2*0,40     - ławy w osi E-F i 2-5(2,30+2,60)*2*0,40     - ławy w osi D-G i 2-16(28,0++0,25*3+1,50+4,0+0,30+6,80+0,50+0,25+14,80+0,15+0,35 +1,60+1,05+0,25+0,50+0,75+1,60+2,50+0,30+8,40+1,40)*0,40     - ławy w osi E-G i 12-14(2,30+0,45*2+2,70+1,60*2)*0,40 +(2,05+1,05)*2*0,40     - ławy w osi E-F i 14-16(5,85+2,10+5,25+2,70)*0,40       - ławy w osi A-G i 16a-19((8,65+21,30)*2+0,50*2+0,10+0,20+0,30*2)*0,40  +0,40*0,40*4     - ławy łącznika(3,10+3,30)*2*0,40+0,40*0,40 +(0,50+1,0+0,35+1,11+1,55+1,82+1,40+0,88+0,50)*0,40+0,40*0,403. Deskowanie stóp fundamentowych      - stopy FW(2,66+2,86)*2*0,40      - stopy FS1- FS6(1,50+1,50)*2*0,60*3 +(1,80+1,80)*2*0,60 +(1,80+2,0)*2*0,60 +(1,50+2,0)*2*0,60     - stopy FS8- FS11(1,60+1,60)*2*0,60*4       - stopy FK5(0,88+1,40)*2*0,40      - stopy FS13- FS20(1,30+1,30)*2*0,60*2 +(1,50+1,50)*2*0,60*6     - stopy FS21- FS25(2,60+2,60)*2*0,60 +(2,0+2,0)*2*0,60*44. Fundament pod schody      - ława KS1(0,50+1,25*2)*0,30     - ława KS2(0,40+1,35*2)*0,301. Betonowanie ław fundamentowych      - ławy F1 8,15*1,20*0,40     - ławy F1A3,35*1,50*0,40     - ławy F28,20*0,80*0,40     - ławy F31,60*0,60*0,40     - ławy F45,60*0,80*0,40     - ławy F51,95*0,80*0,40     - ławy F610,05*0,60*0,40     - ławy F73,05*0,60*0,40 +0,40*0,60*0,40*2     - ławy F7A7,06*1,0*0,40     - ławy F83,49*0,60*0,40 +0,40*0,60*0,40*2     - ławy F8A1,0*1,30*0,40       - ławy pod schody(2,0+1,82+1,50)*0,50*0,40      - ławy F92,89*0,60*0,40 +0,40*0,60*0,40*2     - ławy F9A1,0*1,30*0,40       - ławy F1011,20*0,80*0,40 +0,40*0,80*0,40*2     - ławy F11(3,75+0,97)*0,60*0,40      - ławy F11A2,70*1,20*0,40      - ławy F128,13*1,20*0,40      - ławy F131,60*1,20*0,40      - ławy F143,20*1,20*0,40      - ławy F151,60*1,20*0,40      - ławy F16(13,20+1,20)*1,20*0,40      - ławy F171,60*1,20*0,40      - ławy F183,20*1,20*0,40      - ławy F191,60*1,20*0,40      - ławy F207,10*1,20*0,40      - ławy F21, F22(1,35+13,70)*1,0*0,40      - ławy F21A2,70*2,0*0,40      - ławy F23, F24, F25(10,0+1,90)*1,0*0,40      - ławy F261,60*0,60*0,40      - ławy F272,30*0,60*0,40      - ławy F281,05*1,0*0,40      - ławy F292,10*1,0*0,40      - ławy F30, F41(1,35+15,0)*1,30*0,40      - ławy F318,40*1,0*0,40      - ławy F3211,74*1,0*0,40      - ławy F32A(5,66+6,30)*1,50*0,40      - ławy F334,70*1,0*0,40      - ławy FK1 - FK40,88*0,80*0,40*4     - ławy F345,0*1,0*0,40      - ławy F35, F361,55*1,0*0,40*2      - ławy F3733,70*1,50*0,40     - ławy F38, F39, F40(4,65*2+3,95)*1,30*0,40      - ławy F41A2,70*2,40*0,40 2. Betonowanie stóp fundamentowych      - stopy FW(2,66*2,86)*0,40      - stopy FS1- FS6(1,50*1,50)*0,60*3 +(1,80*1,80)*0,60 +(1,80*2,0)*0,60 +(1,50*2,0)*0,60     - stopy FS7(2,50*1,60+1,50*0,75)*0,40     - stopy FS8- FS11(1,60*1,60)*0,60*4       - stopy FS12(2,50*1,60+1,50*0,75)*0,40     - stopy FK5(0,88*1,40)*0,40      - stopy FS13- FS20(1,30*1,30)*0,60*2 +(1,50*1,50)*0,60*6     - stopy FS21- FS25(2,60*2,60)*0,60 +(2,0*2,0)*0,60*44. Fundament pod schody      - ława KS1(0,50*1,25)*0,30     - ława KS2(0,40*1,35)*0,301. Ściany zewnętrzne      - ściany zewnętrzne w osiach A-B i 1-19(6,0+2,70*2+12,0+2,70*2+6,0+9,0 +3,30*4)*0,98*2     - ściany zewnętrzne w osii 1-118,90*0,98*2     - ściany zewnętrzne w osiach F-G i 1-19(9,0+3,0+18,90+3,0*2+6,90+9,350)*0,98*2     - ściany  w osii 19-19 (plus pogłębienia)22,20*0,98*2 +14,10*0,35*2 +12,0*0,35*2     - ściany  na ławach F8, F8A (plus pogłębienia)5,20*1,78*2 +3,70*0,30*2 +2,80*0,30*2     - ściany  na ławach F9, F9A (plus pogłębienia)4,60*1,78*2 +3,20*0,30*2 +2,30*0,30*22. Ściany wewnętrzne      - ściany wewnętrzne w osiach B-C i 1-16(6,0*2+9,0*2+34,50)*0,78*2     - ściany wewnętrzne w osiach C-D i 1-16(3,60*2+34,50)*0,78*2 +(0,90*2+0,40)*0,78*4     - ściany wewnętrzne w osiach D-G i 1-16(6,0+3,30+3,60+6,60+3,30+3,60+10,20+6,0)*0,78*2       - ściany wewnętrzne w osi 16a-16a19,20*0,78*2       - ściany na ławach FK1 - FK5(0,90*2+0,40)*0,78*4 +(0,90+0,40)*2*0,78     - ściany na ławie FW(2,0+2,20)*2*0,78*24. Fundament pod schody      - ława KS1(0,30+1,60*2)*0,68     - ława KS2(0,40+1,60*2)*1,211. Ściany zewnętrzne      - ściany zewnętrzne w osiach A-B i 1-19(6,0+2,70*2+12,0+2,70*2+6,0+9,0 +3,30*4)*0,98*0,30     - ściany zewnętrzne w osii 1-118,90*0,98*0,30     - ściany zewnętrzne w osiach F-G i 1-19(9,0+3,0+18,90+3,0*2+6,90+9,0)*0,98*0,30     - ściany  w osii 19-19 (plus pogłębienia)22,20*0,98*0,30 +14,10*0,35*0,30 +12,0*0,35*0,30     - ściany  na ławach F8, F8A (plus pogłębienia)5,20*1,78*0,30 +3,70*0,30*0,30 +2,80*0,30*0,30     - ściany  na ławach F9, F9A (plus pogłębienia)4,60*1,78*0,30 +3,20*0,30*0,30 +2,30*0,30*0,302. Ściany wewnętrzne      - ściany wewnętrzne w osiach B-C i 1-16(6,0*2+9,0*2+34,50)*0,78*0,30     - ściany wewnętrzne w osiach C-D i 1-16(3,60*2+34,50)*0,78*0,30 +(0,90*2+0,40)*0,78*0,30     - ściany wewnętrzne w osiach D-G i 1-16(6,0+3,30+3,60+6,60+3,30+3,60+10,20+6,0)*0,78*0,30      - ściany wewnętrzne w osi 16a-16a19,20*0,78*0,30       - ściany na ławach FK1 - FK5(0,90*0,40)*0,78*4 +(0,90*0,40)*0,78     - ściany na ławie FW(2,0+2,20)*2*0,78*0,204. Fundament pod schody      - ława KS1(0,30*1,60)*0,68     - ława KS2(0,40*1,60)*1,21- słupy okrągłe SL 1.1 - SL 1.80,78*8- słupy SL 1.91, SL 1.92, SL 1.95, SL 1.96, SL 1.98, (0,30+0,30)*2*0,78*8SL 1.99, SL 1.100, SL 1.101- słupy okrągłe SL 1.1 - SL 1.83,14*0,15*0,15*0,78*8- słupy SL 1.91, SL 1.92, SL 1.95, SL 1.96, SL 1.98, (0,30*0,30)*2*0,78*8SL 1.99, SL 1.100, SL 1.101   - stal wg. zestawień - fundamenty8195,48/1000- ściany fund. budynku istniejącego (przy łączniku)(5,0+0,50+1,50)*3,0Papa zgrzewalna modyfikowana SBS gr.  4,0mm, osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2 + grunt systemowy-  pow. jak podkład betonowy pod ławy 45,16/0,10  Grunowanie muru preparatem systemowym  + powłoka hydroizolacyjna  2x emulsja polimerowo-bitumiczna KMB 1)  pow. jak deskowanie ław fundamentowych 328,762)  pow. odsadzek na ławach i stopach231,03) pow. ścian fundamentowych: 653,804) pow. słupów2*3,14*0,15*0,78*8 +(0,30+0,30)*2*0,78*85) pow. ściany fund. budynku istniejącego (przy (5,0+0,50+1,50)*3,0łączniku)     - ściany zewnętrzne w osiach A-B i 1-19(6,70+12,70+16,05+3,30*4)*0,98     - ściany zewnętrzne w osii 1-119,20*0,98     - ściany zewnętrzne w osiach F i 1-19(9,20+6,40)*0,98     - ściany zewnętrzne w osiach A-B i 1-194,70*2*0,98     - ściany zewnętrzne w osiach F-G  i 1-19(2,80+19,60+2,80*2+10,05)*0,98     - ściany zewn.  w osii 19-19 (plus pogłębienia)(4,80+13,0)*0,98 +(3,40+6,40)*0,35 +(2,30+5,40)*0,35      - ściany zewn.  na ławach F8, F8A (plus 5,0*1,78 +3,70*0,30 +2,80*0,30pogłębienia)     - ściany  na ławach F9, F9A (plus pogłębienia)4,40*1,78+3,20*0,30 +2,30*0,30Membrana polietylenowa izolacyjna wytłaczana + listwa wykończeniowa systemowa:- pow. jak izolacja XPS81,78+90,40Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm- pow. jak izolacja ścian emulsją polimerobitumiczną1239,36potrącenia: izolacja ścian folią kubełkową-172,18- słup okrągły SL 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 3,73*41. SŁUPY PARTERU:  - słup SL1.5, 1.6,1.7,1.8, 1.91,1.92,1.95, 1.98, (0,30+0,30)*2*3,73*101.101,1.102  - słup SL1.11, 1.84(0,30+0,30)*2*2,98*2  - słup SL1.9, 1.10, 1.12, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, (0,30+0,30)*2*3,03*111.93, 1.97, 1.100  - słup SL1.94(0,70+0,30)*2*3,03*1  - słup SL1.39,1.44, 1.52, 1.57, 1.61, 1.80(0,30+0,30)*2*2,78*6  - słup SL1.48(0,45+0,30)*2*3,03*1  - słup SL1.34, 1.35,1.103, 1.104, 1.105, 1.106, (0,30+0,30)*2*3,21*101.107, 1.108, 1.110, 1.89  - słup SL1.109 (0,60+0,30)*2*3,21*1  - słup SL1.113(0,50+0,30)*2*3,21*1  - słup SL1.62, 1.70, 1.71, 1.79(0,30+0,30)*2*3,26*4  - słup SL1.63(1,0+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.64(0,45+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.65(0,80+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.66(0,90+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.67(0,80+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.68(0,45+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.69(1,0+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.72(1,0+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.73(0,45+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.74(0,80+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.75(0,90+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.76(0,80+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.77(0,45+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.78(1,0+0,30)*2*3,26*1  - słup SL1.21(0,80+0,40)*2*3,39*1  - słup SL1.22(0,90+0,30)*2*3,39*1  - słup SL1.25(1,30+0,90)*2*3,39*1  - słup SL1.23, 1.24(0,30+0,30)*2*3,39*2  - słup SL1.96,1.99(0,30+0,30)*2*3,93*2  - słup SL1.15(1,0+0,30)*2*2,73*1  - słup SL1.16(1,0+0,30)*2*2,73*1  - słup SL1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.18A, 1.19, (0,30+0,30)*2*2,73*381.20,1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30,1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.53,  1.54, 1.55, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.81, 1.82, 1.832. SŁUPY PIĘTRA:   - słup SL2.3, 2.5, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, (0,30+0,30)*2*2,82*342.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.36, 2.37, 2.38, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45  - słup SL2.12, 2.13,  (0,50+0,30)*2*2,82*2  - słup SL2.1, 2.2, 2.3 (0,30+0,30)*2*3,14*3  - słup SL2.46, 2.47, 2.48, 2.49 (0,30+0,30)*2*3,09*4  - słup SL2.22, 2.30, 2.35, 2.39, 2.17, 2.71(0,30+0,30)*2*2,89*6  - słup SL2.26(0,45+0,30)*2*2,89*1  - słup SL2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.79, (0,30+0,30)*2*3,32*102.80, 2.84, 2.85  - słup SL2.49A, 2.51, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, (0,30+0,30)*2*3,02*142.62, 2.68, 2.69, 2.70, 2.78, 2.83  - słup SL2.52(0,45+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.53(0,80+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.54(0,90+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.55(0,80+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.56(0,45+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.63(0,45+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.64(0,80+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.65(0,90+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.66(0,80+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.67(0,45+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.81(0,45+0,30)*2*3,02*1  - słup SL2.82(0,45+0,30)*2*3,02*12. RDZENIE:   - rdzenie RP(0,30+0,30)*2*0,50*44  - rdzenie RP1(0,30+0,30)*2*0,50*4  - rdzenie RSK(0,20+0,20)*2*0,52*33  - rdzenie RSK1(0,30+0,20)*2*0,60*4  - rdzenie RSS1(0,30+0,30)*2*0,50*2  - rdzenie RSS2(0,30+0,30)*2*(2,03-0,30)*2  - rdzenie RSS3(0,30+0,30)*2*(3,65-0,30*2)  - rdzenie RSS4(0,30+0,30)*2*(1,0-0,30)*2*4  - rdzenie RSS5(0,30+0,30)*2*(2,20-0,30)*2*41. SŁUPY PARTERU: - słup okrągły SL 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 3,14*0,15*0,15*3,73*4  - słup SL1.5, 1.6,1.7,1.8, 1.91,1.92,1.95, 1.98, (0,30*0,30)*3,73*101.101,1.102  - słup SL1.11, 1.84(0,30*0,30)*2,98*2  - słup SL1.9, 1.10, 1.12, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, (0,30*0,30)*3,03*111.93, 1.97, 1.100  - słup SL1.94(0,70*0,30)*3,03*1  - słup SL1.39,1.44, 1.52, 1.57, 1.61, 1.80(0,30*0,30)*2,78*6  - słup SL1.48(0,45*0,30)*3,03*1  - słup SL1.34, 1.35,1.103, 1.104, 1.105, 1.106, (0,30*0,30)*3,21*101.107, 1.108, 1.110, 1.89  - słup SL1.109 (0,60*0,30)*3,21*1  - słup SL1.113(0,50*0,30)*3,21*1  - słup SL1.62, 1.70, 1.71, 1.79(0,30*0,30)*3,26*4  - słup SL1.63(1,0*0,30)*3,26*1  - słup SL1.64(0,45*0,30)*3,26*1  - słup SL1.65(0,80*0,30)*3,26*1  - słup SL1.66(0,90*0,30)*3,26*1  - słup SL1.67(0,80*0,30)*3,26*1  - słup SL1.68(0,45*0,30)*3,26*1  - słup SL1.69(1,0*0,30)*3,26*1  - słup SL1.72(1,0*0,30)*3,26*1  - słup SL1.73(0,45*0,30)*3,26*1  - słup SL1.74(0,80*0,30)*3,26*1  - słup SL1.75(0,90*0,30)*3,26*1  - słup SL1.76(0,80*0,30)*3,26*1  - słup SL1.77(0,45*0,30)*3,26*1  - słup SL1.78(1,0*0,30)*3,26*1  - słup SL1.21(0,80*0,30+0,10*30)*3,39*1  - słup SL1.22(0,90*0,30)*3,39*1  - słup SL1.25(1,30*0,30+0,60*0,30)*3,39*1  - słup SL1.23, 1.24(0,30*0,30)*3,39*2  - słup SL1.96,1.99(0,30*0,30)*3,93*2  - słup SL1.15(1,0*0,30)*2,73*1  - słup SL1.16(1,0*0,30)*2,73*1  - słup SL1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.18A, 1.19, (0,30*0,30)*2,73*381.20,1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30,1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.53,  1.54, 1.55, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.81, 1.82, 1.832. SŁUPY PIĘTRA:   - słup SL2.3, 2.5, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, (0,30*0,30)*2,82*342.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.36, 2.37, 2.38, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45  - słup SL2.12, 2.13,  (0,50*0,30)*2,82*2  - słup SL2.1, 2.2, 2.3 (0,30*0,30)*3,14*3  - słup SL2.46, 2.47, 2.48, 2.49 (0,30*0,30)*3,09*4  - słup SL2.22, 2.30, 2.35, 2.39, 2.17, 2.71(0,30*0,30)*2,89*6  - słup SL2.26(0,45*0,30)*2,89*1  - słup SL2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.79, (0,30*0,30)*3,32*102.80, 2.84, 2.85  - słup SL2.49A, 2.51, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, (0,30*0,30)*3,02*142.62, 2.68, 2.69, 2.70, 2.78, 2.83  - słup SL2.52(0,45*0,30)*3,02*1  - słup SL2.53(0,80*0,30)*3,02*1  - słup SL2.54(0,90*0,30)*3,02*1  - słup SL2.55(0,80*0,30)*3,02*1  - słup SL2.56(0,45*0,30)*3,02*1  - słup SL2.63(0,45*0,30)*3,02*1  - słup SL2.64(0,80*0,30)*3,02*1  - słup SL2.65(0,90*0,30)*3,02*1  - słup SL2.66(0,80*0,30)*3,02*1  - słup SL2.67(0,45*0,30)*3,02*1  - słup SL2.81(0,45*0,30)*3,02*1  - słup SL2.82(0,45*0,30)*2*3,02*12. RDZENIE:   - rdzenie RP(0,30*0,30)*0,50*44  - rdzenie RP1(0,30*0,30)*0,50*4  - rdzenie RSK(0,20*0,20)*0,52*33  - rdzenie RSK1(0,30*0,20)*0,60*4  - rdzenie RSS1(0,30*0,30)*0,50*2  - rdzenie RSS2(0,30*0,30)*(2,03-0,30)*2  - rdzenie RSS3(0,30*0,30)*(3,65-0,30*2)  - rdzenie RSS4(0,30*0,30)*(1,0-0,30)*2*4  - rdzenie RSS5(0,30*0,30)*(2,20-0,30)*2*41. BELKI: - belka B1.1 (30x53cm)(0,35*2+0,30)*19,40 - belka B1.2 (30x53cm)(0,35*2+0,30)*15,90 - belka B1.3 (30x53cm)(0,35*2+0,30)*3,30 - belka B1.4 (30x53cm)(0,35*2+0,30)*9,30 - belka B1.5, 1.6, 1.7  (30x63cm)(0,45*2+0,30)*9,30*3 - belka B1.8, 1.10, 2.4, 2.6  (30x73cm)(0,55*2+0,30)*6,30*4 - belka B1.9, 2.5  (30x73cm)(0,55*2+0,30)*12,30*2 - belka B1.11, 1.12, 2.2, 2.3  (30x53cm)(0,35*2+0,30)*3,66*4 - belka B1.14  (30x38cm)(0,20*2+0,30)*4,20 - belka B2.1  (30x48cm)(0,30*2+0,30)*9,90 - belka B2.2, 2.8  (30x63cm)(0,63+0,30+0,45)*6,30*2 - belka B3.1, 3.2, 3.3, 3.4  (30x60cm)(0,60*2)*6,30*42. NADPROŻA: - nadproże N1.1 (30x78cm)(0,78+0,30+0,60)*14,60 - nadproże N1.11 (30x78cm)(0,78+0,30+0,60)*5,50 - nadproże N1.13, 1,16, 1.19, 1.23, 2.5, 2.8, 2.11, (0,78+0,30+0,62)*2,50*82.15 (30x78cm) - nadproże N1.25 (30x78cm)(0,78+0,30+0,60)*2,30 - nadproże N1.2, 1,6, 1.19, 1.7 (30x78cm)(0,78+0,30+0,60)*2,50*3 - nadproże N1.3, 1,27, 1.30, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, (0,30*2+0,30)*1,60*112.25, 2.26, 2.27, 2.35 (30x30cm) - nadproże N1.30A, 1,30B, 2.21A, 2.21B (30x30cm)(0,30*2+0,30)*1,36*4 - nadproże N1.9, 1,10, 2.17, 2.18 (78x30cm)(0,78+0,30+0,60)*1,60*4 - nadproże N1.26, 2.3, 2.19 (78x30cm)(0,78+0,30+0,62)*1,60*3 - nadproże N1.4 (30x40cm)(0,40*2+0,30)*2,30 - nadproże N1.31, 2.28 (30x40cm)(0,40*2+0,30)*2,20*2 - nadproże N1.5 (30x40cm)(0,40*2+0,30)*2,30 - nadproże N1.14, 1,15, 1.20, 1.21, 1.24, 2.6, 2.7, (0,78+0,30+0,62)*1,20*102.12, 2.13, 2.16 (30x78cm) - nadproże N1.12, 1,17, 1.18, 1.22,  2.4, 2.9, 2.10, (0,78+0,30+0,62)*4,50*82.14 (30x78cm) - nadproże N1.8 (30x40cm)(0,40*2+0,30)*2,50 - nadproże N1.29 (30x40cm)(0,40*2+0,30)*2,40 - nadproże N2.20 (30x77cm)(0,77*2+0,30)*2,50 - nadproże N1.32 (30x53cm)(0,53+0,30+0,35)*2,90 - nadproże N1.33 (30x53cm)(0,53+0,30+0,35)*2,70 - nadproże N1.36 (30x30cm)(0,30*2+0,30)*1,90 - nadproże N1.37 (30x30cm)(0,30*2+0,30)*1,20 - nadproże N1.28 (30x30cm)(0,30*2+0,30)*1,20 - nadproże N2.1 (30x50cm)(0,50+0,30+0,32)*8,80 - nadproże N2.2 (30x80cm)(0,80+0,30+0,62)*11,60 - nadproże N2.30, 2.33  (30x30cm i 30x50cm)(0,30*2+0,30)*9,82*2 + (0,20*2)*2,22*2*2 - nadproże N1.34, 1.35  (30x30cm)(0,30*2+0,30)*9,94*2 - nadproże N1.34A, 1.34B, 1.35A, 1.35B  (30x40cm)(0,40*2+0,30)*2,40*4 - nadproże N2.29, 2.31, 2.32, 2.34  (30x40cm)(0,40*2+0,30)*2,34*43. WIEŃCE: - wieniec W1, W2 (30x30cm)(0,30+0,12)*446,0 - wieniec W1.1  (30x36cm)(0,30+0,36)*4,20 - wieniec WSK  (20x20cm)(0,20+0,20)*69,0 - wieniec WP  (30x30cm)(0,30+0,30)*144,0 - wieniec WRP1  (30x15cm)(0,15+0,15)*12,0 - wieniec WSS1  (30x30cm)(0,30+0,30)*5,60 - wieniec WSS2  (30x30cm)(0,30+0,30)*5,60*2 - wieniec WSS3  (30x30cm)(0,30+0,30)*3,50*2*41. BELKI: - belka B1.1 (30x53cm)(0,30*0,53)*19,40 - belka B1.2 (30x53cm)(0,30*0,53)*15,90 - belka B1.3 (30x53cm)(0,30*0,53)*3,30 - belka B1.4 (30x53cm)(0,30*0,53)*9,30 - belka B1.5, 1.6, 1.7  (30x63cm)(0,30*0,63)*9,30*3 - belka B1.8, 1.10, 2.4, 2.6  (30x73cm)(0,30*0,73)*6,30*4 - belka B1.9, 2.5  (30x73cm)(0,30*0,73)*12,30*2 - belka B1.11, 1.12, 2.2, 2.3  (30x53cm)(0,30*0,53)*3,66*4 - belka B1.13  (30x63cm)(0,30*0,63)*6,30 - belka B1.14  (30x38cm)(0,30*0,38)*4,20 - belka B2.1  (30x48cm)(0,30*0,48)*9,90 - belka B2.2, 2.8  (30x63cm)(0,30*0,63)*6,30*2 - belka B3.1, 3.2, 3.3, 3.4  (30x60cm)(0,30*0,60)*6,30*42. NADPROŻA: - nadproże N1.1 (30x78cm)(0,30*0,78)*14,60 - nadproże N1.11 (30x78cm)(0,30*0,78)*5,50 - nadproże N1.13, 1,16, 1.19, 1.23, 2.5, 2.8, 2.11, (0,30*0,78)*2,50*82.15 (30x78cm) - nadproże N1.25 (30x78cm)(0,30*0,78)*2,30 - nadproże N1.2, 1,6, 1.19, 1.7 (30x78cm)(0,30*0,78)*2,50*3 - nadproże N1.3, 1,27, 1.30, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, (0,30*0,30)*1,60*112.25, 2.26, 2.27, 2.35 (30x30cm) - nadproże N1.30A, 1,30B, 2.21A, 2.21B (30x30cm)(0,30*0,30)*1,36*4 - nadproże N1.9, 1,10 (30x78cm), 2.17, 2.18 (0,30*0,78)*1,60*2 +(0,30*0,80)*1,60*2(30x80cm) - nadproże N1.26, 2.3, 2.19 (30x78cm)(0,30*0,78)*1,60*3 - nadproże N1.4 (30x40cm)(0,30*0,40)*2,30 - nadproże N1.31, 2.28 (30x40cm)(0,30*0,40)*2,20*2 - nadproże N1.5 (30x40cm)(0,30*0,40)*2,30 - nadproże N1.14, 1,15, 1.20, 1.21, 1.24, 2.6, 2.7, (0,30*0,78)*1,20*102.12, 2.13, 2.16 (30x78cm) - nadproże N1.12, 1,17, 1.18, 1.22,  2.4, 2.9, 2.10, (0,30*0,78)*4,50*82.14 (30x78cm) - nadproże N1.8 (30x40cm)(0,30*0,40)*2,50 - nadproże N1.29 (30x40cm)(0,30*0,40)*2,40 - nadproże N2.20 (30x77cm)(0,30*0,77)*2,50 - nadproże N1.32 (30x53cm)(0,30*0,53)*2,90 - nadproże N1.33 (30x53cm)(0,30*0,53)*2,70 - nadproże N1.36 (30x30cm)(0,30*0,30)*1,90 - nadproże N1.37 (30x30cm)(0,30*0,30)*1,20 - nadproże N1.28 (30x30cm)(0,30*0,30)*1,20 - nadproże N2.1 (30x50cm)(0,30*0,50)*8,80 - nadproże N2.2 (30x80cm)(0,30*0,40)*11,60 - nadproże N2.30, 2.33  (30x30cm i 30x50cm)(0,30*0,30)*9,82*2 + (0,30*0,20)*2,22*2*2 - nadproże N1.34, 1.35  (30x30cm)(0,30*0,30)*9,94*2 - nadproże N1.34A, 1.34B, 1.35A, 1.35B  (30x40cm)(0,30*0,40)*2,40*4 - nadproże N2.29, 2.31, 2.32, 2.34  (30x40cm)(0,30*0,40)*2,34*43. WIEŃCE: - wieniec W1, W2 (30x30cm)(0,30*0,30)*446,0 - wieniec W1.1  (30x36cm)(0,30*0,36)*4,20 - wieniec WSK  (20x20cm)(0,20*0,20)*69,0 - wieniec WP  (30x30cm)(0,30*0,30)*144,0 - wieniec WRP1  (30x15cm)(0,30*0,15)*12,0 - wieniec WSS1  (30x30cm)(0,30*0,30)*5,60 - wieniec WSS2  (30x30cm)(0,30*0,30)*5,60*2 - wieniec WSS3  (30x30cm)(0,30*0,30)*3,50*2*4- Belki B3.1, 3.2, 3.3, 3.4 0,30*5,70*41. PŁYTY PARTERU:- płyta  PL 1.15,70*3,0*4 +8,40*5,70*4 +17,20*3,30*2 +29,0*2,0 +1,80*5,70 +3,0*3,30 +15,40*3,30 +(9,30+5,70)*2,70 +3,0*(1,50+1,40+2,70)- płyta  PL 1.28,70*(3,0+5,70+3,0+4,10+4,70)+0,30*2,40- płyta  PL 1.35,20*3,60 2. PŁYTY PIĘTRA:- płyta  PL 2.15,70*3,0*4 +8,40*5,70*4 +17,20*3,30*2 +28,80*2,0 +5,40*5,70-(2,20*2,40+1,0*1,20*2) +(18,70+3,0)*3,30 - płyta  PL 2.29,30*2,703. PŁYTA SZYBU WINDY:1,96*1,761. PŁYTY PARTERU:- płyta  PL 1.1(5,70*3,0*4 +8,40*5,70*4 +17,20*3,30*2 +29,0*2,0 +1,80*5,70 +3,0*3,30 +15,40*3,30 +(9,30+5,70)*2,70 +3,0*(1,50+1,40+2,70))*0,18- płyta  PL 1.2(8,70*(3,0+5,70+3,0+4,10+4,70)+0,30*2,40)*0,18- płyta  PL 1.35,20*3,60*0,182. PŁYTY PIĘTRA:- płyta  PL 2.1(5,70*3,0*4 +8,40*5,70*4 +17,20*3,30*2 +28,80*2,0 +5,40*5,70-(2,20*2,40+1,0*1,20*2) +(18,70+3,0)*3,30)*0,18- płyta  PL 2.29,30*2,70*0,183. PŁYTA SZYBU WINDY:1,96*1,76*0,20- ściany szybu windy(2,16+2,36)*2*7,40 +(1,76+1,96)*7,20- ściany szybu windy(2,16*2+1,96*2)*7,40*0,20-2,26*1,15*0,201. Schody KS1  - biegi i stopnie(3,50+2,70+2,40)*1,65 +0,15*1,65*24  - płyty spocznikowe1,80*1,65*2 +1,55*5,70 - belka B1.13  (30x63cm)(0,45*2+0,30)*6,302. Schody KS2  - biegi i stopnie(3,40+3,70*3)*1,63 +0,15*1,60*48  - płyty spocznikowe1,40*3,30*4 - belka KS2/BS  (30x40cm)(0,28*2+0,30)*3,30*41. Schody KS1  - biegi i stopnie(3,50+2,70+2,40)*1,65*0,18 + 0,30*0,15*0,5*1,65*24  - płyty spocznikowe1,80*1,65*0,18*2 +1,55*5,70*0,18 - belka B1.13  (30x63cm)(0,30*0,60)*6,302. Schody KS2  - biegi i stopnie(3,40+3,70*3)*1,63*0,14 + 0,30*0,15*0,5*1,60*48  - płyty spocznikowe1,40*3,30*0,12*4 - belka KS2/BS  (30x40cm)(0,30*0,40)*3,90*4Schody wyrównawcze, poz. SW:  - biegi i stopnie2,25*1,85 + 0,14*1,85*7 - spocznik(1,60-0,30)*3,60 - belka BSW  (30x44cm)(0,30*2+0,30)*3,60Schody wyrównawcze, poz. SW:  - biegi i stopnie2,25*1,85*0,14 + 0,30*0,14*0,5*1,85*7 - spocznik(1,60-0,30)*3,60*0,14 - belka BSW  (30x44cm)(0,30*0,40)*4,20- gniazda w ścianach dla nadproża NBIST 12- nadproże NBSIT10,15*0,30*0,38*2- poz. NBIST 12,20*2Skręcanie belek stalowych nadproży: śruby M12 + 4tuleje stalowe - obudowa nadproży stalowych  (0,20*2+0,38)*1,60obramowanie dla krat pomostowych - L80x80x675,20/1000- kraty pomostowe, stalowe, ocynkowane1,18*1,34*21. Stal wg. rysunków:    - stal wg rys. K10(372,0+1855,0+800,0+668,0+78,0)/1000   - stal wg rys. K11(262,0+266,0+324,0+488,0+308,0+106,0)/1000   - stal wg rys. K12(320,0+420,0+48,0+405,0+36,0)/1000   - stal wg rys. K13(54,0+70,0+32,0+100,0+67,0)/1000   - stal wg rys. K14(97,0+182,0+108,0+66,0+532,0+48,0)/1000   - stal wg rys. K15(200,0+25,0+192,0+38,0+72,0+93,0)/1000   - stal wg rys. K16236,0/1000   - stal wg rys. K17117,0/1000   - stal wg rys. K18(388,0+158,0)/1000   - stal wg rys. K19(188,0+174,0+118,0)/1000   - stal wg rys. K20(303,0+114,0+136,0+240,0)/1000   - stal wg rys. K21(220,0+20,0+132,0+20,0 +1322,0+2302,0+21,0+754,0+53,0+329,0 +161,0)/1000   - stal wg rys. K22167,0/1000   - stal wg rys. K23360,0/10002. Stal wg zestawień:    - stal wg. zestawień - belki4518,74/1000   - stal wg. zestawień - nadproża3714,64/1000   - stal wg. zestawień - płyty PL122590,77/1000   - stal wg. zestawień - płyty PL214834,22/1000   - stal wg. zestawień - SZF1322,0/1000   - stal wg. zestawień - SW, BSW, PSP, SF860,82/1000   - stal wg. zestawień - szyb windy2908,68/1000- zamurowanie okien piwnic (łącznik)2,40*0,60*0,50*2- zamurowanie częściowe okien parteru (łącznik)1,10*2,0*0,50 + 0,55*2,0+1,80*0,70*0,501. Ściany zewnetrzne     - ściany w osi A-B i 1-19(1,80+3,0+0,60+1,50+0,60+0,80 +3,30+0,80+0,60+1,50+0,60+0,80 +1,80+0,85+2,95)*3,18    - ściany w osi  1-1(0,80+2,70+3,80+7,65)*3,18    - ściany w osi F-G i 1-19(3,45+3,40+2,70+0,60+3,90+2,70+4,90+2,70+6,40+1,96+0,60)*3,18 -(1,0*1,85+2,0*0,60*2+2,0*1,85)    - ściany w osi  19-19(4,50+2,90+0,60+1,30+0,60+3,0)*3,18    - ściany łącznika(3,80+2,40)*3,40 -1,0*2,202. Ściany wewnetrzne     - ściany w osi B-C i 1-19(5,70-0,30*2 +9,0-0,30*2-0,45 +5,70-0,30*2 +9,0*2-0,30*2*2)*3,38    - ściany w osi C-C i 1-19(0,78+1,80*4+1,0*12+1,86+0,78)*3,38 -(1,80*1,15*4+1,0*2,20*12)    - ściany w osi C-D i 1-19(2,40+3,30+2,80)*3,38     - ściany w osi D-D i 1-19(34,40-0,30*7-3,06*2)*3,38     - ściany w osi D-F i 2-5(1,80+3,60+3,0+3,30)*3,38 -(0,38*3,38+0,50+3,38+1,80*2,20+1,0*2,20+0,60*1,20)    - ściany w osi E-G i 12-16a(6,30+3,30*2+3,60 +3,0+10,20)*3,38 -(0,30*3,38*3+0,76*3,38+1,0*2,20+1,50*2,20) - ścianka w pom. 1.301,80*3,70- kominy w osi C-C0,38*0,38*3,38*2 +0,38*0,90*3,38*5- kominy w osi E-F0,38*0,38*3,38*1 +0,38*0,76*3,38*2 +0,38*0,90*3,38*2- pom. 1.7 - 1.9(2,70*3+4,15+1,80+1,54+2,44)*3,50 -1,0*2,20*3- pom. 1.12 - 1.14(3,30*2-0,90+1,72+1,74)*3,50 -1,0*2,20- pom. 1.16 - 1.18(3,30*2-0,90+1,72+1,70)*3,50 -1,0*2,20- pom. 1.21 - 1.22(3,30*2-0,90+1,72+1,70)*3,50 -1,0*2,20- pom. 1.24 - 1.26(3,30*2-0,90+1,72+1,74)*3,50 -1,0*2,20- pom. 1.271,55*2,50+1,67*3,50 -0,90*2,20Filar FZ - siatka w każdej spoinie0,80*0,30*14- nadproża prefabrykowane:1,30*7Ścianki z pełnego laminatu, systemowe. Konstrukcja nośna: profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym.- pom. 1.71,80*2,05 - pom. 1.12,1.24 (3,12+1,20*2)*1,50*2- pom.1.16, 1.20(3,16+1,20*2)*1,50*21. Ściany zewnetrzne     - ściany w osi A-B i 1-16(1,80+3,0+0,60+1,54+0,60+0,80+3,30+0,80+0,60+1,54+0,60+0,80+1,80)*3,32    - ściany w osi  1-1(0,80+2,70+3,70+1,70+4,0)*3,32    - ściany w osi F-G i 1-16(3,75+3,65+2,70+0,65+7,0-0,30-0,60*2+2,70+9,70-0,30*3+4,90)*3,32 -(1,0*1,85*4+0,50*1,85*2)    - ściany w osi  16-16(18,60-0,30*2)*3,32-1,0*1,702. Ściany wewnetrzne     - ściany w osi B-C i 1-16(5,70-0,30*2+9,0-0,30*2-0,60)*3,32    - ściany w osi C-C i 1-16(0,78+1,80*4+1,0*12+1,86+0,78)*3,32 -(1,80*1,15*4+1,0*2,20*12)    - ściany w osi C-D i 1-16(1,88+6,70-0,64+13,80+6,70-0,64)*3,32     - ściany w osi D-F i 2-16(1,80+2,40+29,0-0,40*2-0,30+1,70*2)*3,32 -(1,80*2,12+1,0*2,12*8+1,50*2,12)- kominy w osi C-C0,76*0,38*3,32*4- kominy w osi D-D0,38*0,64*3,32*2 +0,38*0,90*3,44*4 +0,38*1,42*3,44*1 +0,38*0,90*3,38*2- kominy w osi E-E0,38*0,90*3,44*1 +0,38*1,40*3,44*1 +0,38*1,60*3,44*1 +1,48*0,38*3,44*1- pom. 2.3 - 2.9(1,60+3,30*3+2,70*2+1,92*2+1,36+2,02)*3,44 -0,8*2,12*2- pom. 2.10 - 2.11(3,30+1,50)*3,44 -0,8*2,12- pom. 2.14 - 2.16(3,30*2-0,90+1,74+1,72)*3,44 -1,0*2,12- pom. 2.18 - 2.20(3,30*2-0,90+1,70+1,72)*3,440 -1,0*2,12- pom. 2.22 - 2.24(3,30*2-0,90+1,70+1,72)*3,440 -1,0*2,12- pom. 2.26 - 2.28(3,30*2-0,90+1,74+1,72)*3,44 -1,0*2,12Filar FZ - siatka w każdej spoinie(0,80+0,72+0,68)*0,30*14- nadproża prefabrykowane:1,30*7Ścianki z pełnego laminatu, systemowe. Konstrukcja nośna: profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym.- pom. 2.14, 2.26(3,12+1,20*2)*1,50*2- pom. 2.18, 2.22(3,16+1,20*2)*1,50*21. Ścianki kolankowe(9,30*6+5,40*2 +18,90 +34,80)*0,502. Ściany szczytowe6,0*0,85+6,0*1,85*0,5*4 + 9,60*0,85+9,60*3,0*0,53. Kl. schodowa7,0*3,0-2,06*1,10+1,80*1,50 Ścianki attyki5,20*2*0,50 + (9,0*2+22,20+2,70)*0,50 + (9,30+2,70)*0,50 + (9,90+2,70*2)*0,50 -0,30*0,50*33- kominy w osi C-C  i 1-160,44*1,40*3,40*4- kominy w osi D-D  i 1-160,38*0,64*4,40*2 +0,38*1,42*4,40*5- kominy w osi E-E  i 1-160,38*0,64*4,40*1 +0,38*0,90*4,40*1 +0,38*1,16*4,40*1 +0,44*1,40*4,40*1 +0,44*1,50*4,40*1 +0,44*1,48*4,40*1- kominy w osi A-G i 17-180,44*0,44*1,47*4 +0,38*0,90*1,47- komin nad łącznikiem0,44*0,44*1,29*1Nakrywy betonowe kominów - kominy w osi C-C  i 1-160,54*1,50*4- kominy w osi D-D  i 1-160,48*0,74*2 +0,48*1,52*5- kominy w osi E-E  i 1-160,48*0,74*1 +0,48*1,0*1 +0,48*1,26*1 +0,54*1,50*1 +0,54*1,60*1 +0,54*1,58*1- kominy w osi A-G i 17-180,54*0,545*4 +0,48*1,0*1- kominy nad łącznikiem0,54*0,54*1- pom. nr 1.1 - 1.215,30*6,60*0,15- pom. nr 1.3 (korytarz)28,80*2,10*0,15- pom. nr 1.43,0*1,55*0,15- pom. nr 1.53,0*4,45*0,15- pom. nr 1.66,60*3,30*0,15- pom. nr 1.8 - 1.10(8,70*21,60+0,30*2,35-0,40*0,90-0,30*0,30*8)*0,15- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23(8,40*9,0-2,70*3,30)*0,15*4- pom. nr 1.12 - 1.18(17,10*3,30-0,40*0,90*2)*0,15- pom. nr 1.20 - 1.26(17,10*3,30-0,40*0,90*2)*0,15- pom. nr 1.27 - 1.28(5,40*5,70-2,20*2,30)*0,15- pom. nr 1.293,0*3,30*0,15- pom. nr 1.30(3,60*1,55+1,78*2,05)*0,15zbrojenie podkładu betonowego siatką z prętów 121,77/0,15zbrojeniowych żebrowanych fi 8mm, siatka zgrzewana w rozstawie prętów 15x15cm  Papa zgrzewalna modyfikowana SBS gr.  4,0mm,  osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2 + grunt systemowy- pow. jak podkład betonowy (121,77/0,15 =811,80 811,80 +811,80*0,10m2)+ dodatek 10% za wywinięcie na ściany- pom. nr 1.1 - 1.215,30*6,60- pom. nr 1.3, 1.1029,45*2,10+3,06*3,60*2+1,50*0,30 + 8,70*16,60+1,80*0,30+1,0*0,12*2- pom. nr 1.43,0*1,55 - pom. nr 1.53,0*4,45 - pom. nr 1.66,60*3,30- pom. nr 1.7 2,17*1,80+1,0*0,12+2,0*1,80- pom. nr 1.8 4,64*2,96-0,30*0,61- pom. nr 1.94,29*4,88- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23(8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30)*4- pom. nr 1.12  4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.13 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.14  1,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.16  4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.171,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.18 1,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.204,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.211,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.221,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.244,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.251,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.261,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.273,61*1,67- pom. nr 1.28 1,67*5,70+1,80*0,30+1,0*0,30- pom. nr 1.293,0*3,30- pom. nr 1.303,60*1,55+1,78*2,05- pow. jak izolacja styropianem805,67- pom. 1.31 ( posadzka w budynku istniejącym)  5,66*2,75-0,79*0,41 +1,60*0,50+1,60*0,50- pom. 1.32 ( posadzka w budynku istniejącym)  5,66*2,80+1,0*0,50- pom. nr 1.53,0*4,45 +1,0*0,30- pom. nr 1.66,60*3,30 +1,50*0,30- pom. nr 1.7 2,17*1,80+1,0*0,12+2,0*1,80- pom. nr 1.8 4,64*2,96-0,30*0,61 +1,50*0,30- pom. nr 1.94,29*4,88- pom. nr 1.13 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.14  1,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.171,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.18 1,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.211,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.221,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.251,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.261,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.273,61*1,67- pom. nr 1.28 1,67*5,70+1,80*0,30+1,0*0,30 +1,60*0,30- pom. nr 1.293,0*3,30- pom. nr 1.303,60*1,55+1,78*2,05- pom. 1.31 ( posadzka w budynku istniejącym)  5,66*2,75-0,79*0,41 +1,60*0,50+1,60*0,50- pom. 1.32 ( posadzka w budynku istniejącym)  5,66*2,80+1,0*0,50- pom. nr 1.1 - 1.215,30*6,60 +2,10*0,30+5,0*0,30*2- pom. nr 1.3, 1.1029,45*2,10+3,06*3,60*2+1,50*0,30 + 8,70*16,60+1,80*0,30+1,0*0,12*2 +4,90*0,30+1,0*0,30*2- pom. nr 1.43,0*1,55 - pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23(8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30 +3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4- pom. nr 1.12  4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.16  4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.204,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.244,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30183,14+670,95Gruntowanie posadzek z wywinięciem na ściany do wys. 10cm:- pom. nr 1.43,0*1,55 - pom. nr 1.53,0*4,45 +1,0*0,30- pom. nr 1.7 2,17*1,80+1,0*0,12+2,0*1,80- pom. nr 1.12  4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.14  1,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.16  4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.18 1,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.204,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.221,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.244,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30- pom. nr 1.261,74*1,60+1,0*0,12 dodatek za wywinięcie gruntowania na ściany 11,54(115,34mb*0,10=11,54m2)  Połączenia posadzki ze ścianą:- pom. nr 1.4(3,0+1,55)*2-1,0 - pom. nr 1.5(3,0+4,45)*2-1,0- pom. nr 1.7 (2,17+1,80)*2-1,0 +(2,0+1,80)*2-1,0*2- pom. nr 1.12  (4,98+3,30)*2-1,0*2- pom. nr 1.14  (1,74+1,60)*2-1,0- pom. nr 1.16  (4,98+3,30)*2-1,0*2- pom. nr 1.18 (1,70+1,60)*2-1,0- pom. nr 1.20(4,98+3,30)*2-1,0*2- pom. nr 1.22(1,70+1,60)*2-1,0- pom. nr 1.24(4,98+3,30)*2-1,0*2- pom. nr 1.26(1,74+1,60)*2-1,0obmiar jak gruntowanie103,41masa samopoziomujaca systemowa o wytrzymałości na ściskanie: C30 wg PN-EN 13813, wraz z gruntowaniem podłoża - pom. nr 1.94,29*4,88- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23(8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30 +3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4- pom. nr 1.293,0*3,30- pom. 1.32 ( posadzka w budynku istniejącym)  5,66*2,80+1,0*0,50Wykładzina obiektowa PCV gr. 2 mm (połączenia zgrzewane), listwy wyobleniowe, klej systemowy + wywinięcie na ścianę 10cm. Kolorystyka wg. projektu technicznego.- pom. nr 1.9 4,29*4,88 +(4,29+4,88)*2*0,10- pom. nr 1.293,0*3,30 +(3,0+3,30)*2*0,10- pom. 1.32 ( posadzka w budynku istniejącym)  5,66*2,80+1,0*0,50 +(5,66+2,80)*2*0,10Płytki ceramiczne posadzkowe 60x60˙cm - gres, rektyfikowane, pow. naturalna. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa – typ S2- C2TE- pom. nr 1.1 - 1.215,30*6,60 +2,10*0,30+5,0*0,30*2- pom. nr 1.3, 1.1029,45*2,10+3,06*3,60*2+1,50*0,30 + 8,70*16,60+1,80*0,30+1,0*0,12*2 +4,90*0,30+1,0*0,30*2- pom. nr 1.43,0*1,55 - pom. nr 1.66,60*3,30 +1,50*0,30- pom. nr 1.7 2,17*1,80+1,0*0,12+2,0*1,80- pom. nr 1.12  4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.13 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.14  1,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.16  4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.171,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.18 1,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.204,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 1.211,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.221,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.244,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30- pom. nr 1.251,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 1.261,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 1.303,60*1,55+1,78*2,05- pom. 1.31 ( posadzka w budynku istniejącym)  5,66*2,75+1,80*0,50+1,60*0,50- pom. nr 1.1 - 1.215,30+6,60*2-2,10+0,30*2- pom. nr 1.3, 1.10(29,45*2+2,10)-(1,80+15,20+1,0+1,50+3,06*2)+0,30*4 + (3,06+3,60*2)*2-1,0*4  + (8,70+16,60)*2-(2,10+1,0*2+1,80+1,0*2+4,90)+0,30*6 + (0,30+0,30)*2*6- pom. nr 1.6(6,60+3,30)*2-1,50*2+0,30*2- pom. nr 1.13 (1,80+3,30)*2-1,0- pom. nr 1.17(1,80+3,30)*2-1,0- pom. nr 1.21(1,80+3,30)*2-1,0- pom. nr 1.25(1,80+3,30)*2-1,0- pom. nr 1.301,78+3,60+3,60+1,55+1,80+0,20-(0,60+1,80+1,20)+0,30*4- pom. 1.31 ( posadzka w budynku istniejącym)  (5,66+2,75)*2-(1,80+1,60) +0,50*4- pom. nr 1.1 - 1.2 (słupy okrągłe)2*3,14*0,16*8Płytki ceramiczne posadzkowe 30x30˙cm - gres techniczny impregnowany. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa – typ S2- C2TE- pom. nr 1.53,0*4,45 +1,0*0,30- pom. nr 1.8 4,64*2,96-0,30*0,61 +1,50*0,30- pom. nr 1.273,61*1,67- pom. nr 1.5(3,0+4,45)*2-1,0+0,30*2- pom. nr 1.8 (4,64+2,96)*2-1,0+0,30*2- pom. nr 1.27(3,61+1,67)*2-1,0 Parkiet z drewna twardego (dąb, jesion) klasa 1 selekt, wym. 70x450x22mm + Listwy przyścienne (dąb, jesion) o wym. 20x60-80mm- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23(8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30 +3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4Malowanie parkietu lakierem podkładowym  - pow. jak nowe posadzki z parkietu275,64Lakier poliuretanowy do parkietów odporny na ścieranie, antypoślizgowy, połysk, - pow. jak lakier podkładowy275,64-  dylatacja pomiędzy budynkiem istniejącym a 3,60dobudową- dylatacja posaddzki w pom. nr 1.32,10*3- dylatacja posaddzki w pom. nr 1.108,70*2- listwy maskujące progowe na styku różego rodzaju 1,0*14posadzek - pom. nr 2.1 1,65*5,70+1,0*0,30- pom. nr 2.2 31,80*2,10+3,06*3,60+1,80*0,30+1,50*0,30+1,0*0,30*7- pom. nr 2.33,18*3,30-0,18*1,40- pom. nr 2.42,79*6,30+2,0*0,30- pom. nr 2.52,88*6,30-1,48*1,92+2,0*0,30- pom. nr 2.61,36*1,80+0,90*0,12- pom. nr 2.73,39*6,30-2,14*1,92+2,0*0,30- pom. nr 2.82,02*1,80+1,0*0,30+0,90*0,12- pom. nr 2.95,88*3,30-0,14*1,60- pom. nr 2.101,38*3,30- pom. nr 2.111,50*1,15+0,90*0,12 +1,42*2,03- pom. nr 2.121,70*3,30+1,0*0,30- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25(8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30 +3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4- pom. nr 2.144,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.151,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.16  1,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.18  4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.191,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.201,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.224,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.231,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.241,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.264,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30- pom. nr 2.271,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.281,74*1,60+1,0*0,12- pow. jak izolacja styropianem559,33- pom. nr 2.33,18*3,30-0,18*1,40- pom. nr 2.42,79*6,30+2,0*0,30- pom. nr 2.52,88*6,30-1,48*1,92+2,0*0,30- pom. nr 2.61,36*1,80+0,90*0,12- pom. nr 2.73,39*6,30-2,14*1,92+2,0*0,30- pom. nr 2.82,02*1,80+1,0*0,30+0,90*0,12- pom. nr 2.95,88*3,30-0,14*1,60- pom. nr 2.111,50*1,15+0,90*0,12 +1,42*2,03- pom. nr 2.121,70*3,30+1,0*0,30- pom. nr 2.151,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.16  1,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.191,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.201,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.231,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.241,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.271,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.281,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.2 31,80*2,10+3,06*3,60+1,80*0,30+1,50*0,30+1,0*0,30*7- pom. nr 2.101,38*3,30- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25(8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30 +3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4- pom. nr 2.144,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.18  4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.224,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.264,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30134,09+415,54Gruntowanie posadzek z wywinięciem na ściany do wys. 10cm:- pom. nr 2.61,36*1,80+0,90*0,12- pom. nr 2.82,02*1,80+1,0*0,30+0,90*0,12- pom. nr 2.111,50*1,15+0,90*0,12 +1,42*2,03- pom. nr 2.144,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.16  1,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.18  4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.201,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.224,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.241,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.264,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30- pom. nr 2.281,74*1,60+1,0*0,12dodatek za wywinięcie gruntowania na ściany 10,14(101,36mb*0,10=10,14m2)  Połączenia posadzki ze ścianą:- pom. nr 2.6(1,36+1,80)*2-0,90- pom. nr 2.8(2,02+1,80)*2-0,90-1,0- pom. nr 2.11(1,50+1,15)*2-0,90 +(1,42+2,03)*2-0,90-1,0- pom. nr 2.14(4,98+3,30)*2-1,0*2- pom. nr 2.16  (1,74+1,60)*2-1,0 - pom. nr 2.18  (4,98+3,30)*2-1,0*2- pom. nr 2.20(1,70+1,60)*2-1,0 - pom. nr 2.22(4,98+3,30)*2-1,0*2- pom. nr 2.24(1,70+1,60)*2-1,0 - pom. nr 2.26(4,98+3,30)*2-1,0*2- pom. nr 2.28(1,74+1,60)*2-1,0 obmiar jak gruntowanie101,36masa samopoziomujaca systemowa o wytrzymałości na ściskanie: C30 wg PN-EN 13813, wraz z gruntowaniem podłoża - pom. nr 2.33,18*3,30-0,18*1,40- pom. nr 2.52,88*6,30-1,48*1,92+2,0*0,30- pom. nr 2.73,39*6,30-2,14*1,92+2,0*0,30- pom. nr 2.95,88*3,30-0,14*1,60- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25(8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30 +3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4Wykładzina obiektowa PCV gr. 2 mm (połączenia zgrzewane), listwy wyobleniowe, klej systemowy + wywinięcie na ścianę 10cm. Kolorystyka wg. projektu technicznego.- pom. nr 2.33,18*3,30-0,18*1,40 +(3,18+3,30)*2*0,10- pom. nr 2.52,88*6,30-1,48*1,92+2,0*0,30  +(2,88+6,30)*2*0,10wykładzina dywanowa flokowana układana na kleju systemowym- pom. nr 2.73,39*6,30-2,14*1,92+2,0*0,30- pom. nr 2.95,88*3,30-0,14*1,60Listwa przypodłogowa do wykładzin dywanowych wraz z wklejeniem paska wykładziny- pom. nr 2.7(3,39+6,30)*2-1,0- pom. nr 2.9(5,88+3,30)*2-1,0Płytki ceramiczne posadzkowe 60x60˙cm - gres, rektyfikowane, pow. naturalna. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa – typ S2- C2TE- pom. nr 2.1 1,65*5,70+1,0*0,30- pom. nr 2.2 31,80*2,10+3,06*3,60+1,80*0,30+1,50*0,30+1,0*0,30*7- pom. nr 2.61,36*1,80+0,90*0,12- pom. nr 2.82,02*1,80+1,0*0,30+0,90*0,12- pom. nr 2.111,50*1,15+0,90*0,12 +1,42*2,03- pom. nr 2.121,70*3,30+1,0*0,30- pom. nr 2.144,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.151,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.16  1,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.18  4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.191,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.201,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.224,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30- pom. nr 2.231,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.241,70*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.264,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30- pom. nr 2.271,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30- pom. nr 2.281,74*1,60+1,0*0,12- pom. nr 2.1 1,65*2+5,70-(1,80+1,0) +0,30*4- pom. nr 2.2 (31,80+2,10)*2-(1,80+1,0*8+1,50+3,06*2) + (3,06+3,60*2)*2-1,0*4- pom. nr 2.121,70*2+3,30-1,50- pom. nr 2.15(1,80+3,30)*2-1,0- pom. nr 2.19(1,80+3,30)*2-1,0- pom. nr 2.23(1,80+3,30)*2-1,0- pom. nr 2.27(1,80+3,30)*2-1,0Płytki ceramiczne posadzkowe 30x30˙cm - gres techniczny impregnowany. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa – typ S2- C2TE- pom. nr 2.42,79*6,30+2,0*0,30- pom. nr 2.101,38*3,30- pom. nr 2.4(2,79+6,30)*2-1,0- pom. nr 2.10(1,38+3,30)*2-1,0Parkiet z drewna twardego (dąb, jesion) klasa 1 selekt, wym. 70x450x22mm. Listwy przyścienne (dąb,jesion) o wym. 20x60-80mm- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25(8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30 +3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4Malowanie parkietu lakierem podkładowym  - pow. jak nowe posadzki z parkietu275,64Lakier poliuretanowy do parkietów odporny na ścieranie, antypoślizgowy, połysk, - pow. jak lakier podkładowy275,64- dylatacja posaddzki w pom. nr 2.22,10*2- listwy maskujące progowe na styku różego rodzaju 1,0*16posadzek Płytki ceramiczne posadzkowe 60x60˙cm - gres, rektyfikowane, pow. naturalna. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa – typ S2- C2TE1)  Kl. 1.30  -  spoczniki  na półpiętrach1,60*3,60   - podstopnice  0,14*1,85*72)  Kl. 2.1  -  spoczniki  na półpiętrach1,55*1,80*2   - podstopnice  0,15*1,65*243)  Kl. 2.12  -  spoczniki  na półpiętrach1,60*3,30   - podstopnice  0,15*1,60*24Płytki ceramiczne - stopnice frezowane 30x60˙cm  - gres. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa – typ S2- C2TE - stopnice kl. 1.300,30*1,85*7 - stopnice kl. 2.10,30*1,65*24 - stopnice kl. 2.120,30*1,60*241)  Kl. 1.30    - biegi (0,40+0,15)*7*2    - spoczniki1,60*2+3,60-1,802)  Kl. 2.1    - biegi (0,40+0,15)*24*2    - spoczniki1,55*2+1,80*23)  Kl. 2.12    - biegi (0,40+0,15)*24     - spoczniki1,60*2+3,30- Kl. schodowa przy szybie windy2,10*3,0*2 +(1,55+1,65)*2,50 +2,40*1,80*2 +(1,60+1,55)*1,50 +2,10*1,0*2- pom. nr 1.1 - 1.2(15,30+6,60*2)*3,30-(1,80*2,70+5,0*2,70*2)  - pom. nr 1.3, 1.10(29,45*2+2,10)*3,30-(1,80*2,10+15,30*2,95+3,06*2,95*2+1,50*2,10+1,0*2,0) + (3,06+3,60*2)*3,30*2-1,0*2,0*4 + ( 8,70+16,60)*2*3,30-(2,10*2,95+1,0*2,0*2+1,50*2,10+4,90*2,70) + (0,30+0,30)*2*3,30*6- pom. nr 1.4(3,0+1,55)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.5(3,0+4,45)*2*3,30-1,0*2,0  - pom. nr 1.6(6,60+3,30)*2*3,30-(1,50*2,70+1,50*2,0) - pom. nr 1.7 (2,17+1,80)*2*3,30-0,90*2,0 +(2,0*1,80)*2*3,30+0,18*3,30*2-(0,90*2,0+1,0*2,0) - pom. nr 1.8 (4,64+2,96)*2*3,30-1,50*2,0  - pom. nr 1.9(4,29+4,88)*2*3,30++0,12*3,30*2+0,18*3,30*2-1,0*2,0 - pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23((8,40+9,0)*2*3,30-(1,90*2,70 +3,90*2,70))*4 +(2,70*2+1,90)*0,30*4  - pom. nr 1.12  (4,98+3,30)*2*3,30-1,0*2,0*2 - pom. nr 1.13 (1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.14  (1,74+1,60)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.16  (4,98+3,30)*2*3,30-1,0*2,0*2 - pom. nr 1.17(1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.18 (1,70+1,60)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.20(4,98+3,30)*2*3,30-1,0*2,0*2 - pom. nr 1.21(1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.22(1,70+1,60)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.24(4,98+3,30)*2*3,30-1,0*2,0*2 - pom. nr 1.25(1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.26(1,74+1,60)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.27(3,61+1,67)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.28 (1,67+5,70)*2*3,30-(1,65*2,95+1,0*2,0*2+1,80*2,10+1,60*2,70) - pom. nr 1.29(3,0+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.30(3,60+3,60+1,78)*3,48-1,80*2,10 + 1,55*1,0 +(1,80+0,20)*2*3,48-(1,80*0,90*0,5+0,20*1,0) +1,80*3,48-1,80*0,90*0,5 + (1,60*2+3,60)*2,50-1,50*2,10- pom. nr 1.1 - 1.2(2,70*2+1,80)*0,30 +(2,70*2+5,0)*0,30*2- pom. nr 1.3, 1.10(2,10*2+1,80)*0,30+(2,10*2+1,50)*0,30*2 +(2,70*2+4,90)*0,30 - pom. nr 1.6(2,70*2+1,50)*0,30- pom. nr 1.8 (2,0*2+1,50)*0,30- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23(2,70*2+1,90)*0,30*4 +(2,70*2+3,90)*0,30*4- pom. nr 1.28 (2,70*2+1,60)*0,30 - pom. 1.31(2,10*2+1,80) +(2,10*2+1,60)- pom. nr 1.1 - 1.2  (słupy okrągłe)(2*3,14*0,16)*2,95*8- pom. nr 1.1 - 1.215,30*6,60 +15,30*0,35*4- pom. nr 1.53,0*4,45- pom. nr 1.66,60*3,30 - pom. nr 1.8 4,64*2,96 - pom. nr 1.94,29+4,88 - pom. nr 1.108,70*13,0 +8,70*0,45*6- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23(8,40*9,0-2,70*3,30 +0,35*2*5,70)*4- pom. nr 1.13 1,80*3,30-0,26*0,90- pom. nr 1.171,80*3,30-0,26*0,90- pom. nr 1.211,80*3,30-0,26*0,90- pom. nr 1.251,80*3,30-0,26*0,90- pom. nr 1.273,61*1,67- pom. nr 1.281,65*5,70- pom. nr 1.301,80*3,30-0,26*0,90- pom. nr 1.61,60*4,0*2- pom. 1.12,70*3,30- pom. 1.30,63*3,30*4- pom. 1.12, 1.16, 1.20, 1.243,12*0,60*4- pom. 1.3, 1.10, 1.30 - obudowa kanałów wentylacji 1,50*5grawitacyjnej pod stropem (ok. 1,50m2 na jedną zabudowę ):- pom. 1.2, 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 - obudowa kanałów 1,0*6wentylacji grawitacyjnej pod stropem (ok. 1,0m2 na jedną zabudowę ):Obudowa pionów:(0,20+0,20)*3,30*6- pom. 1.1 - obudowa podciągu wiatrołapu:(0,60*2+0,30)*2,70 +(0,25*2+0,30)*2,70 +(0,25*2+0,30)*3,30- pom 1.3/1.10 -  obudowa nadproża nad drzwiami 8,70*1,10- pom 1.30/1.31 -  obudowa nadproża nad drzwiami (0,71*2+0,50)*1,80Dw4Płytki ścienne ceramiczne 60,0x 30,0cm rektyfikowane. Zaprawa wysokoelastyczna typ S1- C2TE, fuga wodoodporna- pom. nr 1.4(3,0+1,55)*2*2,20-1,0*2,0 - pom. nr 1.5(1,0*2+3,0)*2,20- pom. nr 1.7 (2,17+1,80)*2*2,20-0,90*2,0 +(2,0*1,80)*2*2,20+0,18*2,20*2-(0,90*2,0+1,0*2,0) - pom. nr 1.9(0,18+2,70+0,60)*1,80- pom. nr 1.12  (4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 - pom. nr 1.14  (1,74+1,60)*2*2,20-1,0*2,0 - pom. nr 1.16  (4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 - pom. nr 1.18 (1,70+1,60)*2*2,2-1,0*2,0 - pom. nr 1.20(4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 - pom. nr 1.22(1,70+1,60)*2*2,20-1,0*2,0 - pom. nr 1.24(4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 - pom. nr 1.26(1,74+1,60)*2*2,20-1,0*2,0 - pom. nr 1.272,0*1,80- pom. 1.4, 1.70,60*0,80*2- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23((8,40+9,0)*2*2,20-(0,60*2,20+1,0*2,0*3+1,80*1,15+1,90*2,20+3,90*2,20))*4 +0,30*2,20*6*4  - pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23((8,40+9,0)*2*2,20-(0,60*2,20+1,0*2,0*3+1,80*1,15+1,90*2,20+3,90*2,20))*4 +0,30*2,20*6*4  Okładziny ścienne z wykładziny winylowej PCV gr. 1,3mm. Klej systemowy. Kolorystyka wg. projektu technicznego.- pow. jak gruntowanie233,48 sufity z rastrami 600x600x15˙mm - krawędź opuszczana - pom. 1.3 28,20*2,10+1,80*3,30*2 +8,70*3,70- pom. nr 1.43,0*1,55 - pom. nr 1.7 2,17*1,80+2,0*1,80- pom. nr 1.12  4,98*3,30-1,86*1,72-3,12*0,60- pom. nr 1.14  1,74*1,60 - pom. nr 1.16  4,98*3,30-1,82*1,72-3,12*0,60- pom. nr 1.18 1,70*1,60- pom. nr 1.204,98*3,30-1,82*1,72-3,12*0,60- pom. nr 1.221,70*1,60- pom. nr 1.244,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30-3,12*0,60- pom. nr 1.261,74*1,60- pom. nr 1.293,0*3,30Parapety okienne z konglomeratów kamiennych - aglomarmur gr. 3 cm - okna zewnętrzne  1,0+2,0*3- okna wewnętrzne  1,80*4wykonanie wentylacji rurami stalowymi spiro fi 150mm - sięgacze do pomieszczeń- pom. nr 1.41,0*1,40- pom. nr 1.72,0- pom. nr 1.241,0 - pom. 2.1, Kl. sch., szyb windy(5,40+5,70)*2*3,32 -1,80*2,0 +(2,40+2,20)*2*3,32- pom. nr 2.2 (31,80+2,10)*2*3,32-(1,0*2,0*8+1,50*2,0+1,80*2,10+3,06*2,97*2) +(3,06+3,60*2)*3,32*2-1,0*2,0*4- pom. nr 2.3 (3,18+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 - pom. nr 2.4 (2,79*6,30)*2*3,32+0,10*3,32*2-(2,0*2,70+1,0*2,0) - pom. nr 2.5(2,88*6,30)*2*3,32+0,10*3,32*2-(2,0*2,70+1,0*2,0+0,90*2,0) - pom. nr 2.6 (1,36+1,80)*2*3,32-0,90*2,0 - pom. nr 2.7(3,39*6,30)*2*3,32+0,10*3,32*2-(2,0*2,70+1,0*2,0+0,90*2,0) - pom. nr 2.8 (2,02+1,80)*2*3,32-(1,0*2,0+0,90*2,0) - pom. nr 2.9 (5,88+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 - pom. nr 2.10(1,38+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 - pom. nr 2.11(1,50*1,15)*2*3,32-0,90*2,0 +(1,50*2,03)*2*3,32+0,10*3,32*2-(1,0*2,0+0,90*2,0)- pom. nr 2.12 + ściany poddasza(6,60+3,30)*2*3,32-1,50*2,0 + (6,60+3,30)*1,0+(6,60+3,30)*3,0- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25((8,40+9,0)*2*3,32-(1,90*2,70 +3,90*2,70))*4 - pom. nr 2.14(4,98+3,30)*2*3,32-1,0*2,0*2 - pom. nr 2.15(1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 - pom. nr 2.16(1,74+1,60)*2*3,32-1,0*2,0- pom. nr 2.18(4,98+3,30)*2*3,32-1,0*2,0*2 - pom. nr 2.19(1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0- pom. nr 2.20(1,70+1,60)*2*3,32-1,0*2,0- pom. nr 2.22(4,98+3,30)*2*3,32-1,0*2,0*2 - pom. nr 2.23(1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0- pom. nr 2.24(1,70+1,60)*2*3,32-1,0*2,0- pom. nr 2.26(4,98+3,30)*2*3,32-1,0*2,0*2 - pom. nr 2.27(1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0- pom. nr 2.28(1,74+1,60)*2*3,32-1,0*2,0- pom. nr 2.4, 2.5, 2.7(2,70*2+2,0)*0,30*3- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25(2,70*2+1,90)*0,30*4 +(2,70*2+3,90)*0,30*4- pom. nr 2.101,38*3,30- pom. nr 2.121,70*3,30 - pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25(8,40*9,0-2,70*3,30)*4 + 0,35*2*5,70*4- pom. nr 2.151,80*3,30-0,26*0,90 - pom. nr 2.191,80*3,30-0,26*0,90 - pom. nr 2.231,80*3,30-0,26*0,90 - pom. nr 2.271,80*3,30-0,26*0,90 - pom. 2.1 5,40*5,60-2,20*2,40 - pom. 2.20,63*3,30*4- pom. 2.14, 2.18, 2.22, 2.263,12*0,60*4- pom. 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 - obudowa kanałów 1,0*4wentylacji grawitacyjnej pod stropem (ok. 1,0m2 na jedną zabudowę ):Obudowa pionów:(0,20+0,20)*3,30*6Płytki ścienne ceramiczne 60,0x 30,0cm rektyfikowane. Zaprawa wysokoelastyczna typ S1- C2TE, fuga wodoodporna- pom. nr 2.3(0,60+1,82)*1,80- pom. nr 2.6 (1,36+1,80)*2*2,20-0,90*2,0 - pom. nr 2.7(0,60+2,0)*1,80- pom. nr 2.8 (2,02+1,80)*2*2,20-(1,0*2,0+0,90*2,0) - pom. nr 2.11(1,50*1,15)*2*2,20-0,90*2,0 +(1,50*2,03)*2*2,20+0,10*2,20*2-(1,0*2,0+0,90*2,0)- pom. nr 2.14(4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 - pom. nr 2.16(1,74+1,60)*2*2,20-1,0*2,0- pom. nr 2.18(4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 - pom. nr 2.20(1,70+1,60)*2*2,20-1,0*2,0- pom. nr 2.22(4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 - pom. nr 2.24(1,70+1,60)*2*2,20-1,0*2,0- pom. nr 2.26(4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 - pom. nr 2.28(1,74+1,60)*2*2,20-1,0*2,0- pom. 2.6, 2.8, 2.110,60*0,80*3- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25((8,40+9,0)*2*2,20-(0,60*2,20+1,0*2,0*3+1,80*1,15+1,90*2,20+3,90*2,20))*4 +0,30*2,20*6*4  - pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25((8,40+9,0)*2*2,20-(0,60*2,20+1,0*2,0*3+1,80*1,15+1,90*2,20+3,90*2,20))*4 +0,30*2,20*6*4  Okładziny ścienne z wykładziny winylowej PCV gr. 1,3mm. Klej systemowy. Kolorystyka wg. projektu technicznego.- pow. jak gruntowanie233,48 sufity z rastrami 600x600x15˙mm - krawędź opuszczana - pom. nr 2.2 31,80*2,10+1,80*3,30*2- pom. nr 2.33,18*3,30-0,18*1,40- pom. nr 2.42,79*6,30- pom. nr 2.52,88*6,30-1,48*1,92- pom. nr 2.61,36*1,80- pom. nr 2.73,39*6,30-2,14*1,92- pom. nr 2.82,02*1,80- pom. nr 2.95,88*3,30-0,14*1,60- pom. nr 2.111,50*1,15+1,42*2,03- pom. nr 2.144,98*3,30-1,86*1,72-3,12*0,60- pom. nr 2.16  1,74*1,60- pom. nr 2.18  4,98*3,30-1,82*1,72-3,12*0,60- pom. nr 2.201,70*1,60- pom. nr 2.224,98*3,30-1,82*1,72-3,12*0,60- pom. nr 2.241,70*1,60- pom. nr 2.264,98*3,30-1,86*1,72-3,12*0,60- pom. nr 2.281,74*1,60Parapety okienne z konglomeratów kamiennych - aglomarmur gr. 3 cm - okna zewnętrzne  1,0*6+0,60*2- okna wewnętrzne  1,80*4wykonanie wentylacji rurami stalowymi spiro fi 150mm - sięgacze do pomieszczeń- pom. nr 2.61,40- pom. nr 2.71,20- pom. nr 2.112,0- pom. 1.31(5,66+2,75)*2*3,24 -(1,50*2,10+1,60*2,10)- pom. 1.32(5,66+2,80)*2*3,24 -1,10*2,0- fragment ściany korytarza przed wejściem do 1.31 i 6,0*3,24-1,60*2,101.32- pom. 1.315,66*2,75 - pom. 1.325,66*2,80 - Kl. schodowa przy szybie windy2,10*3,0*2 +(1,55+1,65)*2,50 +2,40*1,80*2 +(1,60+1,55)*1,50 +2,10*1,0*2- pom. nr 1.1 - 1.2(15,30+6,60*2)*3,30-(1,80*2,70+5,0*2,70*2) +(2,70*2+1,80)*0,30+(2,70*2+5,0)*0,30*2  - pom. nr 1.3(29,45*2+2,10)*3,0-(1,80*2,10+15,30*2,95+3,06*2,95*2+1,50*2,10+1,0*2,0) + (3,06+3,60*2)*3,30*2-1,0*2,0*4 + (8,70+3,70*2)*3,0-(2,10*2,95+1,0*2,0*2+1,50*2,10) +(2,10*2+1,50)*0,30- pom. nr 1.4(3,0+1,55)*2*0,80- pom. nr 1.5(3,0+4,45)*2*3,30-1,0*2,0-(1,0*2+3,0)*2,20  - pom. nr 1.6(6,60+3,30)*2*3,30-(1,50*2,70+1,50*2,0) - pom. nr 1.7 (2,17+1,80)*2*0,80 +(2,0*1,80)*2*0,80- pom. nr 1.8 (4,64+2,96)*2*3,30-1,50*2,0  - pom. nr 1.9(4,29+4,88)*2*3,30+0,12*3,30*2+0,18*3,30*2-1,0*2,0 -(2,70+0,60)*1,80- pom. nr 1.10(8,70+12,90*2)*2*3,30-4,90*2,70 +(2,70*2+4,90)*0,30 + (0,30+0,30)*2*3,30*6- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23(8,40+9,0)*2*1,10*4  - pom. nr 1.12  (4,98+3,30)*2*0,80- pom. nr 1.13 (1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.14  (1,74+1,60)*2*0,80- pom. nr 1.16  (4,98+3,30)*2*0,80- pom. nr 1.17(1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.18 (1,70+1,60)*2*0,80- pom. nr 1.20(4,98+3,30)*2*0,80- pom. nr 1.21(1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.22(1,70+1,60)*2*0,80- pom. nr 1.24(4,98+3,30)*2*0,80- pom. nr 1.25(1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 - pom. nr 1.26(1,74+1,60)*2*0,80- pom. nr 1.27(3,61+1,67)*2*3,0-1,0*2,0 - pom. nr 1.28 (1,67+5,70)*2*3,30-(1,65*2,95+1,0*2,0*2+1,80*2,10+1,60*2,70) - pom. nr 1.29(3,0+3,30)*2*2,85-1,0*2,0 - pom. nr 1.30(3,60+3,60+1,78)*3,48-1,80*2,10 + 1,55*1,0 +(1,80+0,20)*2*3,48-(1,80*0,90*0,5+0,20*1,0) +1,80*3,48-1,80*0,90*0,5 + (1,60*2+3,60)*2,50-1,50*2,10- pom. 1.31(5,66+2,75)*2*3,24 -(1,50*2,10+1,60*2,10)- pom. 1.32(5,66+2,80)*2*3,24 -1,10*2,0- fragment ściany korytarza przed wejściem do 1.31 i 6,0*3,24-1,60*2,101.32- pom. nr 1.1 - 1.2  (słupy okrągłe)(2*3,14*0,16)*2,95*8- pow. jak tynki na sufitach643,71- pow. jak tynki na biegach12,80- obudowa stropów17,23+7,49- pom. 1.1 - obudowa podciągu wiatrołapu:(0,25*2+0,30)*2,70 +(0,25*2+0,30)*2,70 +(0,25*2+0,30)*3,30- pom. 1.3, 1.10, 1.30 - obudowa kanałów wentylacji 1,50*5grawitacyjnej pod stropem  - pom. 1.2, 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 - obudowa kanałów 1,0*6wentylacji grawitacyjnej pod stropem :- pom. 1.315,66*2,75 - pom. 1.325,66*2,80 Preparat do gruntowania pod farby lateksowe  (systemowy) - pow. jak gładź gipsowa na ścianach i słupach1400,10+23,71- farba lateksowa o wysokiej odporności na szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998) - pow. jak gruntowanie pod farby lateksowe1423,81- Preparat do gruntowania pod farby lateksowe  (systemowy) - pow. jak gładź na sufitach733,10- farba lateksowa o wysokiej odporności na szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998) - pow. jak gruntowanie733,10- pom. 2.1, Kl. sch., szyb windy(5,40+5,70)*2*3,0 -1,80*2,0 +(2,40+2,20)*2*3,0- pom. nr 2.2 (31,80+2,10)*2*3,0-(1,0*2,0*8+1,50*2,0+1,80*2,10+3,06*2,97*2)+(2,10*2+1,80)*0,30+(2,0*2+1,50)*0,30 +(3,06+3,60*2)*3,0*2-1,0*2,0*4- pom. nr 2.3 (3,18+3,30)*2*2,85-1,0*2,0 - pom. nr 2.4 (2,79*6,30)*2*2,85+0,10*2,85*2-(2,0*2,70+1,0*2,0)+(2,70*2+2,0)*0,30 - pom. nr 2.5(2,88*6,30)*2*2,85+0,10*2,85*2-(2,0*2,70+1,0*2,0+0,90*2,0) +(2,70*2+2,0)*0,30 - pom. nr 2.6 (1,36+1,80)*2*0,80- pom. nr 2.7(3,39*6,30)*2*2,85+0,10*2,85*2-(2,0*2,70+1,0*2,0+0,90*2,0) +(2,70*2+2,0)*0,30 - pom. nr 2.8 (2,02+1,80)*2*0,80- pom. nr 2.9 (5,88+3,30)*2*3,0-1,0*2,0 - pom. nr 2.10(1,38+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 - pom. nr 2.11(1,50*1,15)*2*0,80 +(1,50*2,03)*2*0,80+0,10*0,80*2- pom. nr 2.12 + ściany poddasza(6,60+3,30)*2*3,32-1,50*2,0 + (6,60+3,30)*1,0+(6,60+3,30)*3,0- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25(8,40+9,0)*2*1,0*4 - pom. nr 2.14(4,98+3,30)*2*0,80- pom. nr 2.15(1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 - pom. nr 2.16(1,74+1,60)*2*0,80- pom. nr 2.18(4,98+3,30)*2*0,80- pom. nr 2.19(1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0- pom. nr 2.20(1,70+1,60)*2*0,80- pom. nr 2.22(4,98+3,30)*2*0,80- pom. nr 2.23(1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0- pom. nr 2.24(1,70+1,60)*2*0,80- pom. nr 2.26(4,98+3,30)*2*0,80- pom. nr 2.27(1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0- pom. nr 2.28(1,74+1,60)*2*0,80- pow. jak tynki na sufitach315,71- pow. jak obudowa sufitów płytami g-k33,28+7,49- obudowa kanałów wentylacji grawitacyjnej4,0- obudowa stropodachu nad kl. schodową4,50*6,50Preparat do gruntowania pod farby lateksowe  (systemowy) - pow. jak gładź gipsowa na ścianach i słupach1197,25- farba lateksowa o wysokiej odporności na szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998) - pow. jak gruntowanie pod farby lateksowe1197,25- Preparat do gruntowania pod farby lateksowe  (systemowy) - pow. jak gładź na sufitach389,73- farba lateksowa o wysokiej odporności na szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998) - pow. jak gruntowanie389,73Dz1 wym. 210x270cm -  drzwi alum. 2,10*2,70*1zewn.przeszklone,  2-skrz. z naświetlem, samozamykacz Dz2 wym. 160x270cm -  drzwi alum. 1,60*2,70*1zewn.przeszklone,  2-skrz. z naświetlem, samozamykacz Dz3 wym. 150x270cm -  drzwi alum. 1,50*2,70*1zewn.przeszklone,  2-skrz. z naświetlem, samozamykacz Dz4 wym. 120x218cm -  drzwi alum. 1,20*2,18*1zewn.przeszklone,  1-skrz. samozamykacz Dz5: 135x200 - 1szt 1,35*2,0*1Drzwi 2-skrzydłowe stalowe płaszczowe,wypełnienie wełna,  w komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy, klamka metalowaDz6: 90x200 - 1szt 0,90*2,0*1Drzwi 1-skrzydłowe stalowe płaszczowe,wypełnienie wełna,  w komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy, klamka metalowa - ppoż. EI30 O1: 200x185cm - 1 szt.  Okna PCV2,0*1,85*1 O2: 200x60cm - 2 szt.  Okna PCV2,0*0,60*2O3 wym. 100x185cm - 1 szt. Okno alum. zewn. 1,0*1,85*1przeszklone,  1-skrz. samozamykacz. Ppoż. EI30 O4: 100x185cm - 4 szt.  Okna PCV1,0*1,85*4O5 wym. 50x185cm - 1 szt. Okno alum. zewn. 0,50*1,85*1przeszklone,  1-skrz. samozamykacz. Ppoż. EI30 O6: 50x185cm - 1 szt.  Okna PCV0,50*1,85*1 O7: 100x170cm - 1 szt.  Okna PCV1,0*1,70*1 O8: 60x270cm - 10 szt.  Okna PCV0,60*2,70*10 O9:  wym. 60x270cm - 1szt. Okno alum. 0,60*2,70*1nieotwierane, ppoż. EI60 O9:  wym. 100x270cm - 2szt. Okno alum. 1,0*2,70*2nieotwierane, ppoż. EI60 O11: 100x270cm - 3 szt.  Okna PCV1,0*2,70*3 O12: 126x204cm - 1 szt.  Okna PCV1,26*2,04*1Okna dachowe, szyba hartowana, z kołnierzem  uszczelniającym,- oknadachowe, wym. 78 x 140cm - 2 szt.0,78*1,40*2Wyłaz dachowy, fabrycznie wykończony, z kołnierzem0,86*0,86*4uszczelniającym, wym. 86 x 86 cm, ppoż EI30Klapy dachowe oddymiające, z kołnierzem  uszczelniającym, komletne wyposażone m.in. w centralę z zasilaniem awaryjnym (baterie), siłownik łańcuchowy, przyciski alarmowe, przełącznik wentylacji, czujnik dymu itp. - okna oddymiajace, wym. 100 x 120 cm - 2 szt.1,0*1,20*2Klapy dachowe oddymiające, z kołnierzem  uszczelniającym, komletne wyposażone m.in. w centralę z zasilaniem awaryjnym (baterie), siłownik łańcuchowy, przyciski alarmowe, przełącznik wentylacji, czujnik dymu itp.  - okna oddymiajace, wym. 120 x 150 cm - 1 szt.1,20*1,50*1 Z1: 500x270cm - 2 szt.  5,0*2,70*2 Z2: 390x270cm - 4 szt.  3,90*2,70*4 Z3: 190x270cm - 4 szt.  1,90*2,70*4 Z4: 488x270cm - 1 szt.  4,88*2,70*1 Z5: 200x270cm - 43 szt.  2,0*2,70*3 Z6: 390x270cm - 4 szt.  3,90*2,70*4 Z7: 190x270cm - 4 szt.  1,90*2,70*41). Rolety na zestawy okienne Z2 wym. 390x270cm - 3,90*2,70*44 komplety      Skład jednego kompletu:     - roleta drzwiowa szerokości ok. 105cm - 1 szt     - roleta okienna szerokości ok.  95cm - 1 szt     - roleta okienna szerokości ok. 190cm - 1 szt2). Rolety na zestawy okienne Z3 wym. 190x270cm - 1,90*2,70*44 komplety      Skład jednego kompletu:     - roleta okienna szerokości ok.  190cm - 1 szt3). Rolety na zestawy okienne Z4 wym. 486x270cm - 4,86*2,70*11 komplet      Skład jednego kompletu:     - roleta drzwiowa szerokości ok. 105cm - 1 szt     - roleta okienna szerokości ok. 190,5cm - 2 szt4). Rolety na zestawy okienne Z6 wym. 390x270cm - 3,90*2,70*44 komplety      Skład jednego kompletu:     - roleta drzwiowa szerokości ok. 105cm - 1 szt     - roleta okienna szerokości ok.  95cm - 1 szt     - roleta okienna szerokości ok. 190cm - 1 szt5). Rolety na zestawy okienne Z7 wym. 190x270cm - 1,90*2,70*44 komplety      Skład jednego kompletu:     - roleta okienna szerokości ok.  190cm - 1 sztDw1: 180x220 cm  - 2szt.  - drzwi aluminowe 1,80*2,20*2wewnętrzne 2-skrzydłowe,  samozamykacz.   Ppoż. EIS30Dw2: 150x220 cm  - 2szt.  - drzwi aluminowe 1,50*2,20*2wewnętrzne 2-skrzydłowe,  samozamykacz.   Ppoż. EIS30Dw3: 180x220 cm  - 1szt.  - drzwi aluminowe 1,80*2,20*1wewnętrzne 2-skrzydłowe,  samozamykacz.   Dw4: 180x220 cm  - 2szt.  - drzwi aluminowe 1,80*2,20*1wewnętrzne 2-skrzydłowe,  samozamykacz.   Ppoż. EIS60D1: 90x200 - 12szt 0,90*2,0*12Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3 zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, (mur gr. 300-400mm)D1: 90x200 - 1szt 0,90*2,0*1 Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3 zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, (mur gr. 120-180mm)D2: 90x200 - 21szt 0,90*2,0*21Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3 zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, kratka nawiewna (mur gr. 300-400mm)D2: 90x200 - 2szt 0,90*2,0*2Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3 zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, kratka nawiewna (mur gr. 120-180mm)D3: 90x200 - 8szt 0,90*2,0*8Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3 zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, kratka nawiewna (mur gr. 120-180mm)D4: 90x200 - 1szt 0,90*2,0*1Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, samozamykacz. Ppoż EI30D5: 80x200 - 3szt 0,80*2,0*3Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3 zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, przeszklenie, kratka nawiewna (mur gr. 120-180mm)D6: 80x200 - 1szt 0,80*2,0*1Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, samozamykacz. Ppoż EI30D7: 100x200 - 1szt 1,0*2,0*1Drzwi 1-skrzydłowe stalowe,wypełnienie wełna,  w komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy, klamka metalowa, samozamykacz. Ppoż EI30D8: 70x200 - 2szt 0,70*2,0*2Drzwi 1-skrzydłowe stalowe,wypełnienie wełna,  w komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy, klamka metalowa, samozamykacz. Ppoż EI30 Ow1: 60x120cm - 1 szt.  Okna PCV0,60*1,20*1 Ow2: 180x115cm - 8 szt.  Okna PCV1,80*1,15*812+8+3W1, W2, W3: (270+330+270)x270 cm  - 1kpl.  - (2,70+3,30+2,70)*2,70ścianka aluminiowa z drzwiami 2-skrz.,  samozamykacz.   S1, S2: 870x330 cm  - 1kpl.  - ścianka aluminiowa z 8,70*3,30drzwiami 2-skrz.,  samozamykacz, ppoż.EI15    balustrady okienne wewnętrzne wys. 92 cm: - balustrada Nr 10,60*5 - balustrada Nr 2(2,16+1,75+1,90)*4 balustrada wewnętrzna wys. 110 cm: - kl. schodowa Nr 1 1,60 - kl. schodowa Nr 23,69+3,82*2+3,85+1,25poręcze wewnętrzne:  - kl. schodowa Nr 1 2,45+2,50+2,50+2,90+2,50 - łącznik2,20 - kl. schodowa Nr 2 3,70*4osłona syfonu umywalki - stal nierdzewna  - po 1 szt 2przy umywalce w wc. - poręcz ścienna łukowa uchylna - stal nierdzewna, dł.2700 mm - po 1 szt przy ubikacji w wc. płyty ogniochronne GKF gr. 2x15mm + membrana paroizolacyjna + izolacja matami z wełny mineralnej skalnej o grubości 200+100mm- obudowa stropodachu nad kl. schodową4,50*6,50- obudowa kanałów oddymiających(1,40+1,60)*2*3,50*2-0,70*1,80*2Wełna mineralna  gr. 6 cm, Zaprawa klejowa systemowa- kominy w osi C-C  i 1-16(0,56+1,52)*2*3,40*4- kominy w osi D-D  i 1-16(0,50+0,76)*2*4,40*2 + (0,50+1,54)*2*4,40*5- kominy w osi E-E  i 1-16(0,50*0,76)*2*4,40*1 + (0,50+1,02)*2*4,40*1 + (0,50*1,28)*2*4,40*1 + (0,56*1,60)*2*4,40*1 + (0,56+1,72)*2*4,40*1 + (0,56+1,52)*2*4,40*1Płyta styropianowa samogasnąca  EPS 100, gr.10cm,Zaprawa klejowa systemowa- ściany poddasza(18,60*2 +9,30*6 +5,70*4 +5,70*2 +34,50)*0,80Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa  klejowo-szpachlowa  - pow. ocieplenia ścian  wełną237,12- pow. ocieplenia ścian styropianem129,36Listwa narożna z kątownika z tworzywa sztucznego i siatki zbrojeniowej, dł 250 cm:    - naroża ścian  3,40*4*4 +4,40*4*13Podkład gruntujący, systemowy pod tynk silikonowy  - pow. ocieplenia ścian  wełną237,12tynk silikonowy gr.1,5mm, pow. jak gruntowanie: 237,12- pow. poddasza 34,50*9,30 +5,70*9,30*4- pow. poddasza 34,30*9,10 +5,50*9,30*4- pow. jak izolacja styropianem516,73tarcica impregnowana ciśnieniowo:- Murłata  14x14cm 0,14*0,14*(35,20+19,30+9,55*5+6,80*2+2,52+2,0+1,0)tarcica impregnowana ciśnieniowo:- Podwalina  16x14cm 0,16*0,14*(28,30+23,80+11,90+9,0*2+3,95+3,40+2,70+2,35+2,20+2,0+1,80+1,50)tarcica impregnowana ciśnieniowo:- Płatwie  16x22cm 0,16*0,22*(31,60+28,30+11,90+9,50*2+3,95+3,40+2,70+2,60+2,50+2,20+1,80)tarcica impregnowana ciśnieniowo:- Słupy  16x16cm 0,16*0,6*(2,80*20+1,85*5+1,75*6+1,60*2+1,20*10)tarcica impregnowana ciśnieniowo:- krokwie 8x20cm 0,08*0,20*(8,10*2+6,20*40+5,95*2+5,90+5,85*2+5,45*3+5,40+5,35+5,10*2+4,75*2+4,65+4,35*3 +4,30+4,15*39+3,95+3,85*36+3,65*2+3,60+3,35*4+3,25*3+3,20+3,10*4+3,05*2+2,95+2,75*4+2,55*2 +2,50+2,25*4+2,10+2,05+2,0*4+1,90+1,80*3+1,75+1,65+1,45*2+1,15*4+1,0+0,90*4+1,90*2+1,85+1,80+1,0)tarcica impregnowana ciśnieniowo:- krokwie czołowe 12x20cm 0,12*0,20*( 6,20*2+4,10*4+3,85*4)- krokwie koszowe i narożne 102x20cm 0,10*0,20*( 8,10+5,35*3+4,70*2+4,85*2)tarcica impregnowana ciśnieniowo:- miecze 12x12cm 0,12*0,12*(1,45*39+1,15*15+0,85)tarcica impregnowana ciśnieniowo:- kleszcze 8x16 cm 0,08*0,16*(4,55*14+3,60*2+3,0*4+1,25*4+1,20*20)- belki poziome 8x16 cm 0,08*0,16*(2,90*10+2,05*4+1,90*4)- jętki 8x16 cm 0,08*0,16*2,65*48tarcica impregnowana ciśnieniowo   - wiatrownice0,032*0,18*(6,0*2+4,0*8) - deski okapowe0,035*0,18*(35,50+19,60+9,70+9,30*4+4,70*2)deski impregnowane - kosze6,0*0,60*2*7- kosz zlewowy w osi 9(0,60+0,25+0,40+0,25+0,60)*10,0- kosz zlewowy w osi 9: przyklejenie membrany (0,60+0,25+0,40+0,25+0,60)*10,0polietylenowej (HDPE wysokiej gęstości)membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna, łaty impregnowane 50x50mm- połać dachowa główna:  w osiach C-F i 1-1635,50*6,0*2 -5,10*6,0*0,5*2 -6,70*3,60*0,5*2-6,20*3,60*0,5*2 + 10,30*6,0*0,5- połać dachów cznych:  w osiach A-D i 1-16(12,50*4,0-3,0*4,0*0,5)*8- powierzchnia jak folia wstępnego krycia, drewno 731,86impregnowane- rynny koszowe głębokie, systemowe wraz z 6,0*7 uszczelkami- rynna koszowa głęboka, systemowa wraz z 9,50uszczelkami- rynna koszowa i rura spustowa9,50+8,0- połać dachowa, blachodachówka - poliester mat731,86- gąsiory dachowe, systemowe wraz z uszczelkami30,50+12,50*4+8,0+3,0- pasy nadrynnowe, systemowe 35,50+19,50+9,30*4+4,80*2+9,50- obróbka deski czołowej: pasy podrynnowe, 35,50+19,50+9,30*4+4,80*2+9,50systemowe - wiatrownice boczne, systemowe 6,0*2+4,0*8- wiatrownice górne, systemowe 6,0*2+4,0*81. Obróbki kominów   - kominy w osi C-C  i 1-16(0,56+2,10)*2*0,30*4  - kominy w osi D-D  i 1-16(0,50+1,20)*2*0,30*2 + (0,50+2,10)*2*0,30*5  - kominy w osi E-E  i 1-16(0,50*1,20)*2*0,30*1 + (0,50+1,50)*2*0,30*1 + (0,50*1,80)*2*0,30*1 + (0,56*2,10)*2*0,30*1 + (0,56+2,30)*2*0,30*1 + (0,56+1,90)*2*0,30*12. Obróbki kosza w osi 9(0,60+0,25+0,35+0,25+0,60)*10,0Zestaw przeciwśniegowy do blachodachówki 9,50+7,50+9,50+6,50+4,50*4+9,50systemowy ( 2x rura przeciwśniegowa stalowa 32/1,5 mm,  wsporniki, zaślepki, łączniki, blokady). Rozstaw wsporników co 60 cm, - drabiny dachowe wraz z akcesoriami montażowymi, 1,50*6 +2,0*5 +3,0*1 +3,50*2systemowe  Ławy kominiarskie - zestaw do blachodachówki 0,80 +1,20*2 +1,80*17 +3,50 systemowy ( ława kominiarska, wsporniki, śruby +6,50*2+7,50+8,80montażowe)- rynny stalowe z blachy powlekanej, systemowe 35,50+19,50+9,30*4+4,80*2+9,50- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej, 8,0*6 +4,0*3 +1,0*7systemowewykonanie konstrucji stalowej kominów ze stali  profilowej, oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami  - komin 2-przewod.82,55/1000- komin 2-przewod.4,05*2- obudowa przewodów kominowych płytą OSB-4 gr. 20mm- komin 2-przewod. (0,20*2+0,44*2)*4,05 + 0,66*0,46*2- obróbka czapki kominowej0,80*0,60- komin 2-przewod. do wysokości połaci dachu(0,24*2+0,56*2)*2,90- komin 2-przewod. do wysokości połaci dachu(0,24*2+0,56*2)*2,90Wełna mineralna  gr. 6 cm, Zaprawa klejowa systemowa- komin 2-przewod.nad połacią dachu(0,24*2+0,56*2)*1,35Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa  klejowo-szpachlowa  - pow. ocieplenia ścian  wełną2,16Listwa narożna z kątownika z tworzywa sztucznego i siatki zbrojeniowej, dł 250 cm:    - naroża ścian  1,35*4 Podkład gruntujący systemowy  - pow. ocieplenia ścian  wełną2,16Zaprawa tynkarska mineralna 1,5mm,  -  pow. jak gruntowanie: 2,16Farba gruntująca pod fafbę elewacyjną - pow. jak wyprawa tynkarska2,16- malowanie kominów farbą silikonową (kolor) - pow. 2,16jak gruntowanieWełna mineralna  gr. 6 cm, Zaprawa klejowa systemowa1. stropodach od str. wschodniej    - kominy(0,56+0,56)*2*1,40*4 +(1,02+0,50)*2*1,40Płyta styropianowa samogasnąca  EPS 100, gr.10cm,Zaprawa klejowa systemowa1. stropodach od str. wschodniej(8,90+21,80+9,05+2,50)*(0,82+0,30)2. stropodachy od str. południowej5,10*(0,60+0,30)*23. stropodach od str. północnej - nad parterem(8,82+2,50)*(0,60+0,30) 4. stropodach od str. północnej - nad piętrem(9,30+2,50*2)*(0,60+0,30) Docieplenie kominów płyta styropianowa samogasnąca  EPS 100, gr.20cm, Zaprawa klejowa systemowa1. stropodach od str. wschodniej(19,40+0,30)*0,822. stropodachy od str. południowej(5,10+5,40*2)*1,0*23. stropodach od str. północnej - nad parterem(8,82+2,50)*0,604. stropodach od str. północnej - nad piętrem9,50*0,60Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa  klejowo-szpachlowa  - pow. ocieplenia ścian  wełną16,80- pow. ocieplenia ścian styropianem79,56+60,45Listwa narożna z kątownika z tworzywa sztucznego i siatki zbrojeniowej, dł 250 cm:    - naroża ścian  1,40*4*5Łącznik mechaniczny KI - 10N z trzpieniem stalowym  z długą strefą rozporu, wbijany, średnica 10 mm, zużycie 4 szt/m2- pow. ocieplenia ścian styropianem gr. 20cm60,45*4Podkład gruntujący systemowy    - kominy ponad połacią dachu(0,56+0,56)*2*1,0*4 +(1,02+0,50)*2*1,0Zaprawa tynkarska mineralna 1,5mm,  -  pow. jak gruntowanie: 12,0Farba gruntująca pod fafbę elewacyjną - pow. jak wyprawa tynkarska12,0- malowanie kominów farbą silikonową (kolor) - pow. 12,0jak gruntowanieZakres prac:  1) gruntowanie podłoża -grunt bitumiczny systemowy;   2). papa paroizolacyjna termozgrzewalna gr. 4mm z wkładką z folii aluminiowej 1. stropodach od str. wschodniej + wywinięcie 20cm 9,0*21,80+2,70*0,30 +(9,20+21,40)*2*0,20na ściany2. stropodachy od str. południowej + wywinięcie 20cm(5,10*5,80)*2 +(5,10+5,80)*2*0,20*2na ściany3. stropodach od str. północnej - nad parterem + 9,0*2,80 +(9,0+2,80)*2*0,20wywinięcie 20cm na ściany4. stropodach od str. północnej - nad piętrem + 9,30*2,80 +(9,30+2,80)*2*0,20wywinięcie 20cm na ściany1. stropodach od str. wschodniej  8,80*21,60+2,70*0,30  2. stropodachy od str. południowej  (4,80*5,40)*2 3. stropodach od str. północnej - nad parterem  8,90*2,504. stropodach od str. północnej - nad piętrem 9,30*2,501. stropodach od str. wschodniej  8,80*21,60+2,70*0,30  2. stropodachy od str. południowej  (4,80*5,40)*2 3. stropodach od str. północnej - nad parterem  8,90*2,504. stropodach od str. północnej - nad piętrem 9,30*2,50rynny zlewowe(0,20+0,15*2)*6,50 + (0,20+0,15*2)*5,35*31. stropodach od str. wschodniej  8,80*21,60+2,70*0,30  2. stropodachy od str. południowej  (4,80*5,40)*2 3. stropodach od str. północnej - nad parterem  8,90*2,504. stropodach od str. północnej - nad piętrem 9,30*2,50Trójkąty styropianowe laminowane papą 100/100 mm 1. stropodach od str. wschodniej  +  kominy(8,80+21,60)*2+0,30*2 + (0,56+0,56)*2*4 +(1,02+0,50)*22. stropodachy od str. południowej  (4,80+5,40)*2*2 3. stropodach od str. północnej - nad parterem  (8,90+2,50)*24. stropodach od str. północnej - nad piętrem (9,30+2,50)*2Papy o podwyższonej odporności ogniowej (odporność na działanie ognia zewnętrznego BROOF((t1): 1) gruntowanie podłoża;  2) papa podkładowa: zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej; 3) papa wierzchniego krycia:  zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej; 1. stropodach od str. wschodniej    - pow. stropodachu8,80*21,60+2,70*0,30  1. stropodach od str. wschodniej    - wywinięcie na attykę i powierzchnia górna attyki(8,90+21,80+9,05+2,50)*(0,30+0,30)  - wywinięcie na ścianę budynku(19,40+0,30)*0,30   - kominy(0,56+0,56)*2*0,30*4 +(1,02+0,50)*2*0,302. stropodachy od str. południowej    - pow. stropodachu(4,80*5,40)*2   - wywinięcie na attykę i powierzchnia górna attyki5,10*(0,30+0,30)*2  - wywinięcie na ścianę budynku(5,10+5,40*2)*0,30*23. stropodach od str. północnej - nad parterem     - pow. stropodachu8,90*2,50  - wywinięcie na attykę i powierzchnia górna attyki(8,82+2,50)*(0,30+0,30)   - wywinięcie na ścianę budynku(8,82+2,50)*0,304. stropodach od str. północnej - nad piętrem    - pow. stropodachu9,30*2,50  - wywinięcie na attykę i powierzchnia górna attyki(9,30+2,50*2)*(0,30+0,30)   - wywinięcie na ścianę budynku9,50*0,301. stropodach od str. wschodniej  +  kominy(8,80+21,60)*2+0,30*2 + (0,56+0,56)*2*4 +(1,02+0,50)*22. stropodachy od str. południowej  (4,80+5,40)*2*2 3. stropodach od str. północnej - nad parterem  (8,90+2,50)*24. stropodach od str. północnej - nad piętrem (9,30+2,50)*21. stropodach od str. wschodniej  (3,0+9,05+21,90+8,80)*0,482. stropodachy od str. południowej  4,70*0,48*23. stropodach od str. północnej - nad parterem  (9,30+2,50*2)*0,484. stropodach od str. północnej - nad piętrem (10,30+2,50*2)*0,48Obróbki attyki: 1. stropodach od str. wschodniej  (3,0+9,05+21,90+8,80)*0,702. stropodachy od str. południowej  4,70*0,48*2*0,703. stropodach od str. północnej - nad parterem  (9,30+2,50*2)*0,704. stropodach od str. północnej - nad piętrem (10,30+2,50*2)*0,70- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej 4,0+3,0+7,0,systemowe- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej 4,0*3,systemowe- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej 7,50*2,systemoweZakres prac:  1) gruntowanie podłoża -grunt bitumiczny systemowy;   2). papa paroizolacyjna termozgrzewalna gr. 4mm z wkładką z folii aluminiowej 1. stropodach nad łącznikiem + wywinięcie 20cm na 5,20*4,56 +4,56*0,20*2ściany1. stropodach nad łącznikiem  4,56*0,601. stropodach nad łącznikiem  4,56*0,601. stropodach nad łącznikiem + wywinięcie 20cm na 5,0*4,56  ścianyTrójkąty styropianowe laminowane papą 100/100 mm - komin(0,60+0,60)*2 - ściany4,56*2+0,60Papy o podwyższonej odporności ogniowej (odporność na działanie ognia zewnętrznego BROOF((t1): 1) gruntowanie podłoża;  2) papa podkładowa: zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej; 3) papa wierzchniego krycia:  zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej; 1. stropodach nad łącznikiem   - pow. stropodachu5,0*4,56  - wywinięcie na attykę i powierzchnia górna attyki4,56*(0,30+0,40)   - wywinięcie na ścianę budynku(4,56+0,60)*0,30   - kominy(0,60+0,60)*2*0,30- ściana budynku4,56+0,60 - komin (0,60+0,60)*2  5,0*(0,60+0,40) + 4,50*(0,60+0,40)- deska czołowa (pas podrynnowy)5,0*(0,40+0,20) + 4,50*(0,40+0,20)- pas nadrynnowy 5,0*0,30 + 4,50*0,30- rynny stalowe z blachy powlekanej, systemowe 5,0+4,50- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej 4,0*2,systemoweWełna mineralna  gr. 18cm, Zaprawa klejowa systemowa1).  Elewacja wschodnia w osi 1922,60*4,30 -4,20*3,70    - potracenia: okna-0,96*2,70*22).  Elewacje łącznika(5,0+4,40)*3,90 -1,20*2,20 -0,60*2,70    - potracenia: okna-0,56*2,70    - potracenia: drzwi-1,16*2,01).  Elewacja południowa  w osi 3-6 i 11-154,70*7,70*2     - potracenia: okna-0,56*2,70*82).  Elewacja północna w osi 5-14(3,20+10,30)*7,40+3,20*3,10 +(9,20+3,20)*4,30    - potracenia: okna-(4,96*2,70*2+1,98*0,70+1,96*2,70*3)    - potracenia: drzwi-(2,06*2,70+0,96*2,0)3).  Elewacja północna w osi 16-19(3,20+10,0)*4,30    - potracenia: okna-(1,96*0,70+1,96*1,85)    - potracenia: drzwi-1,46*2,01).  Elewacja południowa  w osi 1-3(6,70+3,50)*8,10 +6,70*1,80*0,5    - potracenia: okna-3,86*2,70*22).  Elewacja południowa  w osi 6-11(12,70+3,50)*8,10 +6,70*1,80*0,5*2    - potracenia: okna-(1,86*2,70*4+3,86*2,70*4)3).  Elewacja południowa  w osi 15-16(3,50+6,70)*8,10 +6,70*1,80*0,5    - potracenia: okna-(1,86*2,70*2+3,86*2,70*2)4).  Elewacja południowa  w osi 16-1922,60*4,30     - potracenia: okna-4,86*2,705).  Elewacja zachodnia  w osi A-F19,60*8,10 +10,20*2,80*0,5    - potracenia: okna-(1,86*2,70*2+0,56*2,70*2+0,96*2,70)6).  Elewacja północna  w osi 1-56,0*8,10     - potracenia: okna-(0,96*2,70+0,96*1,85*2)    - potracenia: drzwi-1,56*2,70 7).  Elewacja północna  w osi 10-1616,20*8,10 -9,20*4,30 -0,65*4,30     - potracenia: okna-(0,96*1,85*3+0,46*1,85*2+0,96*2,70)    - potracenia: drzwi-1,46*2,70 8).  Elewacja wschodnia  w osi 1619,60*3,90    - potracenia: okna-0,96*1,70- pow. ocieplenia ścian wełną mineralną skalną 105,02*9- pow. ocieplenia ścian styropianem (220,74+636,86)*6Łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym       - ściany z ociepleniem w wełną   (9 szt/m2)105,02*9 - ściany z ociepleniem styropianem (6 szt/m2)(220,74+636,86)*6Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa  klejowo-szpachlowa  - pow. ocieplenia ścian 105,02 +220,74 +636,86- pow. cokołu (polistyren XPS  minus pow.tarasów)(44,85*2+22,60*2-4,56+3,30*4+3,0*2)*0,20 -(6,70+12,70)*0,20I. Ściany z ociepleniem gr. 18cm:  1).  Elewacje łącznika     - okna(0,56+2,70)*2*0,18    - drzwi(1,16+2,0*2)*0,18  2).  Elewacja wschodnia w osi 19     - okna(0,96+2,70)*2*0,18*2  3).  Elewacja południowa       -  okna(0,56+2,70)*2*0,18*8  4).  Elewacja północna      - okna(4,96+2,70)*2*0,18*2 + (1,96+0,70)*2*0,18*2 +(1,96+2,70)*2*0,18*3 +(1,96+1,85)*2*0,18    - drzwi(2,06+2,70*2)*0,18 +(0,96+2,0)*2*0,18 +(1,46+2,0*2)*0,18II. Ściany z ociepleniem gr. 20cm:  1).  Elewacja południowa      -  okna(3,86+2,70)*2*0,20*8 +(1,86+2,70)*2*0,20*6 +(4,86+2,70)*2*0,20  2).  Elewacja zachodnia      - okna(1,86+2,70)*2*0,20*2 +(0,56+2,70)*2*0,20*2 +(0,96+2,70)*2*0,20  3).  Elewacja północna       - okna(0,96+2,70)*2*0,20*2 + (0,96+1,85)*2*0,20*5 +(0,46+1,85)*2*0,20*2      - drzwi(1,56+2,70*2)*0,20 +(1,46+2,70*2)*0,20   4).  Elewacja wschodnia       - okna(0,96+1,70)*2*0,20Listwa narożna z kątownika z tworzywa sztucznego i siatki zbrojeniowej, dł 250 cm:      - okna (0,46+1,85)*2*2  +(0,56+2,70)*2*11 +(0,96+1,85)*2*5 +(0,96+1,70)*2 +(0,96+2,70)*2*5 +(4,86+2,70)*2 +(4,96+2,70)*2*2 + (1,96+0,70)*2*2 +(1,96+2,70)*2*3 +(1,96+1,85)*2 + (3,86+2,70)*2*8  +(1,86+2,70)*2*8      - drzwi(1,16+2,0*2) +(2,06+2,70*2) +(0,96+2,0)*2 +(1,46+2,0*2) +(1,56+2,70*2) +(1,46+2,70*2)    - naroża ścian4,0*3+4,50*4 +8,50*7- ściany łącznika4,0*2Podkład gruntujący, systemowy pod tynk silikonowy - pow. jak przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na 988,65scianach- pow. jak przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na 88,26ościeżach Potracenia:  pow. płytek-278,21tynk silikonowy gr.1,5mm, pow. jak gruntowanie: 798,701).  Elewacja wschodnia w osi 1922,60*4,0 -4,20*3,70-0,96*2,70*22).  Elewacja południowa  4,70*7,80*2 +9,40*4,0 -(0,56*2,70*8 +4,86*2,70)3).  Elewacja północna w osi 5-14(3,0+10,30)*7,40+3,0*3,10 -(4,96*2,70+2,06*2,70+1,96*2,70*3) + (9,20+3,0)*3,70-8,20*2,70 -0,96*2,04).  Elewacja północna w osi 16-19(3,0+10,0)*3,70-(4,70*2,70+1,96*1,85+1,46*2,0)Konstrukcja stalowa wg.  rys. wykonawczych- okno 100/270 - szt. 3(152,89*3)/1000- okno 100/170 - szt. 1117,21/1000- drzwi 160/270 - szt. 1129,26/1000- drzwi 150/270 - szt. 174,40/1000- okno 100/270 - szt. 38,20*3- okno 100/170 - szt. 16,10- drzwi 160/270 - szt. 17,60- drzwi 150/270 - szt. 14,55Parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm, kolor RAL, szerokość ok. 25 cm (wysunięte 5 cm poza lico ocieplenia) zakończone obustronnie zatyczkami (zatyczki: obustronne - systemowe), montaż: na zaprawie klejowej  - parter:0,60*6 +1,0*3 + 1,90*4 +2,0*3 +3,90*4 +4,90*1+5,0*2- parter - budynek istniejący:1,26*1- piętro:0,50*2 +0,60*5 +1,0*9 + 1,90*4 +2,0*3 +3,90*4- zadaszenie nad wejściem3,05*2,10- cz. wyższa(35,50*2+12,60+3,0*6)*8,0+19,60*4,0 +10,0*3,0*0,5 +6,0*2,0*0,5*4 - cz. niższa(9,50+16,0+4,0+5,0+5,0+10,0+2,60)*4,0Dźwig osobowy  1Platforma pidnośnikowa1

Autor opracowania:

mgr inż. Tadeusz Pasternak                                                 
upr. bud. nr ew. 4/96 w spec. konstr-bud.

......................

-------------------------------------------------------- ......................

Data opracowania:  lipiec 2021 r. ......................

Przedmiar robót - roboty budowlane

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZACZERNIU O PRZEDSZKOLE WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM

BUDYNKU

Budowa: ZACZERNIE

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK PRZEDSZKOLA ZESPOŁU SZKÓŁ W ZACZERNIU

Lokalizacja: 36-062 ZACZERNIE 249 A,  DZ. NR EW. 3865, 3861

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Inwestycyjne PRO-INVEST, Rzeszów, ul. Kr. Augusta 23/13
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZACZERNIU O PRZEDSZKOLE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Elementy konstrukcyjne: FUNDAMENTY

4 Izolacje fundamentów

5 Elementy konstrukcyjne - PARTER, PIĘTRO I

6 Roboty murowe, ścianki działowe - PARTER

7 Roboty murowe, ścianki działowe - PIĘTRO I

8 Roboty murowe - PODDASZE, STROPODACH

9 Podłoża, posadzki - PARTER

10 Podłoża, posadzki - PIĘTRO I

11 Posadzki - SCHODY

12 Tynki, okładziny, sufity podwieszane - PARTER

13 Tynki, okładziny, sufity podwieszane - PIĘTRO I

14 Malowanie, gładź - PARTER

15 Malowanie, gładź - PIĘTRO I

16 Stolarka drzwiowa i okienna_zewnętrzne drzwi i okna

17 Stolarka drzwiowa i okienna_zewnętrzne zestawy okienne

18 Stolarka drzwiowa i okienna_wewnętrzne drzwi i okna

19 Ślusarka, uchwyty

20 Dach, poddasze

21 Kominy w lekkiej obudowie

22 Stropodachy nad pomieszczeniami przedszkolnymi

23 Stropodach nad łącznikiem

24 Elewacja

25 Windy

Suma elementów kosztorysu

Razem ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZACZERNIU O PRZEDSZKOLE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZACZERNIU O PRZEDSZKOLE 
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI 
POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

- parapety zewn. 2,40*0,30*2 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,44

1.2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-  pom. 1.31:  drzwi 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

- okna pom. 1.31, 1.32 2,40*2,0*2 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,60

1.4 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

- parapet pom. 1.31 2,40*1 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,40

1.5 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, 
grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.31 - powiększenie otworów (przejścia) 1,80*1,0*0,50 + (1,60*2,20-1,0*2,0)*0,50 1,660000

RAZEM: 1,660000 m3 1,66

1.6 KNR 404/501/4 Rozebranie posadzek z deszczułek, mocowanych na lepik, do 61˙szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.31 5,66*2,75-0,79*0,40+1,0*0,50 15,749000

- pom. 1.32 5,66*2,80+1,0*0,50 16,348000

RAZEM: 32,097000 m2 32,10

1.7 KNR 404/603/6 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 
5-10 cm - podłoża pod posadzkami

Wyliczenie ilości robót:

istn. podłoże pod posadzkami

- pom. 1.31 (5,66*2,75+1,0*0,50)*0,05 0,803250

- pom. 1.32 (5,66*2,80+1,0*0,50)*0,05 0,817400

RAZEM: 1,620650 m3 1,62

1.8 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka izolacji podposadzkowych

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak skucie podłozy bet. 32,10 32,100000

RAZEM: 32,100000 m2 32,10

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

gruz i materiały rozbiórkowe 2,40*0,30*0,07 +1,66  +32,10*0,12 5,562400

- materiały z demontażu tj. stolarka, obróki blach., itp 1,0

(ok.1,0m3) 1,000000

RAZEM: 6,562400 m3 6,56
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2 Element Roboty ziemne

2.1 KNNR 1/202/8 
(3)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod ławy funfamentowe

1).  wykopy na całej powierzchni do poziomu (47,0*25,0)*1,18 + 15,0*1,50*0,70

posadowienia ław i stóp w osiach 1-19 i A-G  +

pogłębieniie przy łączniku 1 402,250000

- potrącenia: objętość ziemi do spodu podbudowy -(5,55*5,40-4,50*4,0)*1,0*4

z pospółki pod posadzki (pom. 1.23, 1.19, 1.15, 1.11) -47,880000

2).  wykopy na całej powierzchni do poziomu (6,50*4,0)*2,20

posadowienia ław i stóp łącznika 57,200000

3).  wykopy pod warstwy podbudowy z pospółki i

chudy beton:

- ławy F1, F1A (7,60*1,40+3,35*1,90)*0,25 4,251250

- ławy F2 7,70*1,20*0,25 2,310000

- ławy F3 1,80*1,0*0,25 0,450000

- ławy F4, F5 (6,50+3,0)*1,20*0,25 2,850000

- ławy F6, F7 (9,50+3,30)*1,0*0,25 3,200000

- ławy F7A 7,0*1,40*0,25 2,450000

- ławy F8, F8A (3,50*1,0+1,20*1,60)*0,25 +

(1,0+1,80+1,60)*0,90*0,25 2,345000

- ławy F9, F9A (2,90*1,0+1,20*1,60)*0,25 1,205000

- ławy F10 11,50*1,20*0,25 3,450000

- ławy F11, F11A (3,70+0,97)*1,0*0,25 + 2,70*1,60*0,25 2,247500

- ławy F12, F13, F14 (7,50+2,20+3,20)*1,60*0,25 5,160000

- ławy F15, F16, F17 (12,0+2,20*2+1,40)*1,60*0,25 7,120000

- ławy F18, F19, F20 (3,20+2,20+6,0)*1,60*0,25 4,560000

- ławy F21, F22, F23, F24, F25, F21A (1,80+14,20+9,0+3,0)*1,40*0,25

+2,70*4,40*0,25 12,770000

- ławy F26, F27 (1,60+2,20)*1,0*0,25 0,950000

- ławy F28, F29 (1,05+2,10)*1,40*0,25 1,102500

- ławy F30, F31 (3,50+9,30)*1,40*0,25 4,480000

- ławy F32, F32A (5,34+11,74)*1,40*0,25 +(5,66+5,33)*1,90*0,25 11,198250

- ławy F33, F34 (5,20+5,30)*1,40*0,25 3,675000

- ławy F35, F36 1,55*2*1,40*0,25 1,085000

- ławy F37 33,7*1,90*0,25 16,007500

- ławy F38, F39, F40 (4,85+3,95+4,85)*1,70*0,25 5,801250

- ławy F39A 2,35*1,40*0,25 0,822500

- ławy F41, F41A (1,35+10,60)*1,70*0,25 + 2,70*3,0*0,25 7,103750

- ławy FK1 - FK5 0,80*1,28*0,25+1,28*2,0*0,25 0,896000

- ławy FW 3,06*3,26*0,25 2,493900

- stopy FS1, FS2, FS4 1,90*1,90*0,25*3 2,707500

- stopy FS5 2,20*2,40*0,25 1,320000

- stopy FS6 1,90*2,40*0,25 1,140000

- stopy FS7 (2,90*2,75-0,50*0,75*2)*0,25 1,806250

- stopy FS8 - FS11 2,0*2,0*0,25*4 4,000000

- stopy F12 (2,90*2,75-0,50*0,75*2)*0,25 1,806250

- stopy F13, FS14 1,70*1,70*0,25*2 1,445000

- stopy F15 - FS20 1,90*1,90*0,25*6 5,415000

Potrącenia: wykopy ręczne (przyjęto 80% -308,24

mechanicznie i 20% ręcznie) -308,240000

RAZEM: 1 232,954400 m3 1 232,95

2.2 KNNR 1/301/2 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto 20% ręcznie 1541,19*0,20 308,238000

RAZEM: 308,238000 m3 308,24
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2.3 Analiza własna Zasypanie wykopów pospółką wraz z ubiciem mechanicznym warstwami co 20˙cm,  - Zasypanie 
pospółką wewnątrz ław i ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

1) Zasypanie w świetle ław

a). zasypanie w świetle ław fundamentowych w ((7,55*7,95)-(0,50*2,70+2,95*3,60-0,95*0,30-1,

osiach 1-16 i A-C 60*0,30))*0,40 +

((7,40*7,95)-(2,95*3,60-0,95*0,30-1,60*0,30+0,

70*2,70))*0,40*2 +

((7,52*7,95)-(0,50*2,70+2,95*3,60-0,95*0,30-1,

60*0,30))*0,40 76,626600

b). zasypanie w świetle ław fundamentowych w (4,38*2,35+0,88*1,55*2+5,88*2,10+4,38*2,35)*

osiach 1-16 i C-D 0,40 +

(4,38*2,35+0,88*1,55*2+5,88*2,10+4,33*2,35)*

0,40 28,482600

c). zasypanie w świetle ław fundamentowych w (4,70*5,0)*0,40 +

osiach 1-16 i D-G (2,30*2,60-0,75*0,30-0,25*0,75)*0,40 +

(1,55*1,15+3,78*0,85+11,74*1,10+5,66*1,15-2,

50*0,30+5,34*1,40)*0,40+(13,10*1,60+14,10*0

,75+14,70*4,45)*0,40 +

(2,70*4,05-0,06*2,0-0,45*2,0)*0,40 +

(2,05*1,05)*0,40 + (5,85*2,70-0,20*0,60)*0,40 73,961800

d). zasypanie w świetle ław fundamentowych w (8,17*1,35+3,75*0,30+0,97*0,30)*0,40

osiach 16a-19 i A-G +(7,67*2,70)*0,40 +(8,17*15,0)*0,40

+(8,65*1,95)*0,40 69,028800

2) Zasypanie w świetle ścian do poziomu podkładu

betonowego pod posadzki:

a). zasypanie w świetle ścian fundamentowych w (8,40*9,0-2,70*3,30)*0,63*4

osiach 1-16 i A-C 168,058800

b). zasypanie w świetle ścian fundamentowych w (17,10*3,30)*0,63 + (17,07*3,30)*0,63

osiach 1-16 i C-D 71,039430

c). zasypanie w świetle ścian fundamentowych w (5,40*5,70)*0,63 + (3,0*3,30)*0,63 +

osiach 1-16 i D-G (15,30*8,70+3,30*2,10+10,20*2,10)*0,63  +

(3,0*4,45)*0,63 + (3,0*1,55)*0,63 +

(6,60*3,30)*0,63 152,409600

d). zasypanie w świetle ścian fundamentowych w (8,70*21,60)*0,63 + 14,0*1,0*0,70

osiach 16a-19 i A-G (plus dodatkowa ilość zasypki na

pogłębienie fundamentów) 128,189600

3) Zasypanie łącznika do poziomu podkładu 5,20*3,60*2,20

betonowego pod posadzki: 41,184000

Potrącenia:

- objętość ziemi (pom. 1.23, 1.19, 1.15, 1.11) -(5,55*5,40-4,50*4,0)*1,0*4 -47,880000

- objętość fundanentu i szybu FW -(2,66*2,86*0,40+2,16*2,36*0,63) -6,254528

- objętość stóp: FS1, FS2, FS3, FS4, FS8, FS9, -(1,50*1,50*3+1,80*1,80+1,60*1,60*4)*0,60

FS10, FS11 -12,138000

- objętość stóp: FK5, FS13 -  FS20 -(0,88*1,40)*0,40-(1,30*1,30*2+1,50*1,50*6)*0,

60 -10,620800

- objętość stóp: FS5, FS6, FS21 -  FS25 -(0,75*2,0*2+0,60*2,0)*0,20

-(1,15*2,60)*0,20*2 -(2,0*2,0-1,15*1,15)*0,20*4 -4,178000

- objętość słupów -(3,14*0,15*0,15)*0,43*8 -0,30*0,30*0,43*8 -0,552636

- objętość ścian kominów: FK1 - FK5 -(0,38*0,90)*0,63*5 -1,077300

RAZEM: 726,279966 m3 726,28

2.4 Analiza własna Zasypanie wykopów pospółką wraz z ubiciem mechanicznym warstwami co 20˙cm,  - Zasypanie 
pospółką od strony zewnętrznej ław i ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

- zasypanie fundamentów od zewnątrz (44,85*2+22,60*2-4,50+3,0*6)*1,0*1,0

+(5,0+4,50)*2,0*1,50 176,900000

RAZEM: 176,900000 m3 176,90

2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:

- ziemia  wykopów 1232,95+308,24 1 541,190000

RAZEM: 1 541,190000 m3 1 541,19
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3 Element Elementy konstrukcyjne: FUNDAMENTY

3.1 KNNR 2/1201/3 
(1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

Podkład z pospólki pod ławy fundamentowe:

- ławy F1, F1A (7,60*1,70+3,35*2,0)*0,15 2,943000

- ławy F2 7,80*1,30*0,15 1,521000

- ławy F3 2,0*1,10*0,15 0,330000

- ławy F4, F5 (6,50+3,0)*1,30*0,15 1,852500

- ławy F6, F7 (9,30+3,30)*1,10*0,15 2,079000

- ławy F7A 7,05*1,50*0,15 1,586250

- ławy F8, F8A (3,50*1,10+1,50*1,80)*0,15 +

(1,0+1,80+1,60)*1,0*0,15 1,642500

- ławy F9, F9A (2,90*1,10+1,50*1,80)*0,15 0,883500

- ławy F10 11,50*1,30*0,15 2,242500

- ławy F11, F11A (3,75+1,30)*1,10*0,15 + 2,70*1,70*0,15 1,521750

- ławy F12, F13, F14 (7,50+2,20+3,20)*1,70*0,15 3,289500

- ławy F15, F16, F17 (12,0+2,20*2+1,40)*1,70*0,15 4,539000

- ławy F18, F19, F20 (3,20+2,20+6,0)*1,70*0,15 2,907000

- ławy F21, F22, F23, F24, F25, F21A (1,90+14,20+9,0+3,0)*1,50*0,15

+2,70*2,50*0,15 7,335000

- ławy F26, F27 (1,60+2,20)*1,10*0,15 0,627000

- ławy F28, F29 (1,05+2,10)*1,50*0,15 0,708750

- ławy F30, F31 (3,50+9,30)*1,50*0,15 2,880000

- ławy F32, F32A (5,34+11,74)*1,50*0,15 +(5,66+5,33)*2,0*0,15 7,140000

- ławy F33, F34 (5,20+5,30)*1,50*0,15 2,362500

- ławy F35, F36 1,55*2*1,50*0,15 0,697500

- ławy F37 33,7*2,0*0,15 10,110000

- ławy F38, F39, F40 (4,15+3,45+4,15)*1,80*0,15 3,172500

- ławy F39A 1,85*1,50*0,15 0,416250

- ławy F41, F41A (1,35+10,60)*1,80*0,15 + 2,70*2,90*0,15 4,401000

- ławy FK1 - FK5 0,80*1,328*0,15*4 +1,38*1,90*0,15 1,030740

- ławy FW 3,16*3,36*0,15 1,592640

- stopy FS1, FS2, FS4 2,0*2,0*0,15*3 1,800000

- stopy FS3 2,30*2,30*0,15 0,793500

- stopy FS5 2,30*2,50*0,15 0,862500

- stopy FS6 2,0*2,50*0,15 0,750000

- stopy FS7 (3,0*2,85-0,50*0,75*2)*0,15 1,170000

- stopy FS8 - FS11 2,10*2,10*0,15*4 2,646000

- stopy F12 (3,0*2,85-0,50*0,75-0,50*1,05)*0,15 1,147500

- stopy F13, FS14 1,80*1,80*0,15*2 0,972000

- stopy F15 - FS20 2,0*2,0*0,15*6 3,600000

- stopy F21 3,10*3,10*0,15 1,441500

- stopy F22 - FS25 2,50*2,50*0,15*4 3,750000

RAZEM: 88,744380 m3 88,74
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3.2 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą

Wyliczenie ilości robót:

Podkład z betonu pod ławy fundamentowe:

- ławy F1, F1A (7,60*1,40+3,35*1,70)*0,10 1,633500

- ławy F2 7,80*1,0*0,10 0,780000

- ławy F3 2,0*0,80*0,10 0,160000

- ławy F4, F5 (6,50+3,0)*1,0*0,10 0,950000

- ławy F6, F7 (9,30+3,30)*0,80*0,10   +0,80* 0,40*0,50*0,5*2 1,168000

- ławy F7A 7,05*1,20*0,10 0,846000

- ławy F8, F8A (3,50*0,80+1,20*1,50)*0,10 +

(1,0+1,80+1,60)*0,70*0,10 +

0,80*0,40*0,50*0,5*2 0,928000

- ławy F9, F9A (2,90*0,80+1,20*1,50)*0,10 + 0,80*

0,40*0,50*0,5*2 0,572000

- ławy F10 11,50*1,0*0,10 + 1,0*0,40*0,50*0,5*2 1,350000

- ławy F11, F11A (3,75+1,30)*0,80*0,10 + 2,70*1,40*0,10 0,782000

- ławy F12, F13, F14 (7,50+2,20+3,20)*1,40*0,10 1,806000

- ławy F15, F16, F17 (12,0+2,20*2+1,40)*1,40*0,10 2,492000

- ławy F18, F19, F20 (3,20+2,20+6,0)*1,40*0,10 1,596000

- ławy F21, F22, F23, F24, F25, F21A (1,90+14,20+9,0+3,0)*1,20*0,10

+2,70*2,20*0,10 3,966000

- ławy F26, F27 (1,60+2,20)*0,80*0,10 0,304000

- ławy F28, F29 (1,05+2,10)*1,20*0,10 0,378000

- ławy F30, F31 (3,50+9,30)*1,20*0,10 1,536000

- ławy F32, F32A (5,34+11,74)*1,20*0,10 +(5,66+5,33)*1,70*0,10 3,917900

- ławy F33, F34 (5,20+5,30)*1,20*0,10 1,260000

- ławy F35, F36 1,55*2*1,20*0,10 0,372000

- ławy F37 33,7*1,70*0,10 5,729000

- ławy F38, F39, F40 (4,45+3,75+4,45)*1,50*0,10 1,897500

- ławy F39A 2,15*1,20*0,10 0,258000

- ławy F41, F41A (1,35+10,60)*1,50*0,10 + 2,70*2,60*0,10 2,494500

- ławy FK1 - FK5 0,80*1,08*0,10*4 +1,08*1,60*0,10 0,518400

- ławy FW 2,86+3,06*0,10 3,166000

- stopy FS1, FS2, FS4 1,70*1,70*0,10*3 0,867000

- stopy FS3 2,0*2,0*0,10 0,400000

- stopy FS5 2,0*2,20*0,10 0,440000

- stopy FS6 1,70*2,20*0,10 0,374000

- stopy FS7 (2,70*2,55-0,50*0,75*2)*0,10 0,613500

- stopy FS8 - FS11 1,80*1,80*0,10*4 1,296000

- stopy F12 (2,70*2,55-0,50*0,75-0,50*1,05)*0,10 0,598500

- stopy F13, FS14 1,50*1,50*0,10*2 0,450000

- stopy F15 - FS20 1,70*1,70*0,10*6 1,734000

- stopy F21 2,80*2,80*0,10 0,784000

- stopy F22 - FS25 2,20*2,20*0,10*4 1,936000

RAZEM: 50,353800 m3 50,35
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3.3 KNNR 2/102/1 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

1. Deskowanie ław od strony zewnętrznej

- ławy w osi A i B (7,10+2,80*4+3,20*2+13,20+8,13+0,30*3+3,75

+2,70+1,77)*0,40 22,060000

- ławy w osi 1 (20,0+0,50*2)*0,40 8,400000

- ławy w osi F i G (9,0+3,10+8,15+0,15+0,35+3,35+8,20+2,40+5,

75+2,90+10,05)*0,40 21,360000

- ławy w osi 19 (11,80+0,10+1,35)*0,40+0,40*0,40*2 +

(1,20+0,20+3,65)*0,40+0,40*0,40*2 7,960000

- ławy F8, F8A (3,49+0,35+1,0+0,50)*0,40+0,40*0,40*2 2,456000

- ławy F9, F9A (2,89+0,35+1,0+0,50)*0,40+0,40*0,40*2 2,216000

2. Deskowanie ław od strony wewnętrznej

- ławy w osi A-C i 1-16 (4,90+7,85+0,50*2+7,55+4,65+0,95+1,60)*0,4

0

+(4,80+1,60+0,95+4,65+7,40+3,95+1,40)*0,40

*2

+(4,87+1,60+0,95+4,65+7,52+7,95+0,60*2)*0,

40 42,696000

- ławy w osi C-D i 1-16 ((16,40+2,35)*2+0,80*2+0,55*2)*0,40

+((16,35+2,35)*2+0,80*2+0,55*2)*0,40 32,120000

- ławy w osi D-F i 1-2 (4,70+5,0)*2*0,40 7,760000

- ławy w osi E-F i 2-5 (2,30+2,60)*2*0,40 3,920000

- ławy w osi D-G i 2-16 (28,0++0,25*3+1,50+4,0+0,30+6,80+0,50+0,25

+14,80+0,15+0,35

+1,60+1,05+0,25+0,50+0,75+1,60+2,50+0,30+

8,40+1,40)*0,40 30,300000

- ławy w osi E-G i 12-14 (2,30+0,45*2+2,70+1,60*2)*0,40

+(2,05+1,05)*2*0,40 6,120000

- ławy w osi E-F i 14-16 (5,85+2,10+5,25+2,70)*0,40 6,360000

- ławy w osi A-G i 16a-19 ((8,65+21,30)*2+0,50*2+0,10+0,20+0,30*2)*0,

40  +0,40*0,40*4 25,360000

- ławy łącznika (3,10+3,30)*2*0,40+0,40*0,40

+(0,50+1,0+0,35+1,11+1,55+1,82+1,40+0,88+

0,50)*0,40+0,40*0,40 9,084000

3. Deskowanie stóp fundamentowych

- stopy FW (2,66+2,86)*2*0,40 4,416000

- stopy FS1- FS6 (1,50+1,50)*2*0,60*3 +(1,80+1,80)*2*0,60

+(1,80+2,0)*2*0,60 +(1,50+2,0)*2*0,60 23,880000

- stopy FS8- FS11 (1,60+1,60)*2*0,60*4 15,360000

- stopy FK5 (0,88+1,40)*2*0,40 1,824000

- stopy FS13- FS20 (1,30+1,30)*2*0,60*2 +(1,50+1,50)*2*0,60*6 27,840000

- stopy FS21- FS25 (2,60+2,60)*2*0,60 +(2,0+2,0)*2*0,60*4 25,440000

4. Fundament pod schody

- ława KS1 (0,50+1,25*2)*0,30 0,900000

- ława KS2 (0,40+1,35*2)*0,30 0,930000

RAZEM: 328,762000 m2 328,76
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3.4 KNNR 2/109/3 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, ławy i stopy fundamentowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

1. Betonowanie ław fundamentowych

- ławy F1 8,15*1,20*0,40 3,912000

- ławy F1A 3,35*1,50*0,40 2,010000

- ławy F2 8,20*0,80*0,40 2,624000

- ławy F3 1,60*0,60*0,40 0,384000

- ławy F4 5,60*0,80*0,40 1,792000

- ławy F5 1,95*0,80*0,40 0,624000

- ławy F6 10,05*0,60*0,40 2,412000

- ławy F7 3,05*0,60*0,40 +0,40*0,60*0,40*2 0,924000

- ławy F7A 7,06*1,0*0,40 2,824000

- ławy F8 3,49*0,60*0,40 +0,40*0,60*0,40*2 1,029600

- ławy F8A 1,0*1,30*0,40 0,520000

- ławy pod schody (2,0+1,82+1,50)*0,50*0,40 1,064000

- ławy F9 2,89*0,60*0,40 +0,40*0,60*0,40*2 0,885600

- ławy F9A 1,0*1,30*0,40 0,520000

- ławy F10 11,20*0,80*0,40 +0,40*0,80*0,40*2 3,840000

- ławy F11 (3,75+0,97)*0,60*0,40 1,132800

- ławy F11A 2,70*1,20*0,40 1,296000

- ławy F12 8,13*1,20*0,40 3,902400

- ławy F13 1,60*1,20*0,40 0,768000

- ławy F14 3,20*1,20*0,40 1,536000

- ławy F15 1,60*1,20*0,40 0,768000

- ławy F16 (13,20+1,20)*1,20*0,40 6,912000

- ławy F17 1,60*1,20*0,40 0,768000

- ławy F18 3,20*1,20*0,40 1,536000

- ławy F19 1,60*1,20*0,40 0,768000

- ławy F20 7,10*1,20*0,40 3,408000

- ławy F21, F22 (1,35+13,70)*1,0*0,40 6,020000

- ławy F21A 2,70*2,0*0,40 2,160000

- ławy F23, F24, F25 (10,0+1,90)*1,0*0,40 4,760000

- ławy F26 1,60*0,60*0,40 0,384000

- ławy F27 2,30*0,60*0,40 0,552000

- ławy F28 1,05*1,0*0,40 0,420000

- ławy F29 2,10*1,0*0,40 0,840000

- ławy F30, F41 (1,35+15,0)*1,30*0,40 8,502000

- ławy F31 8,40*1,0*0,40 3,360000

- ławy F32 11,74*1,0*0,40 4,696000

- ławy F32A (5,66+6,30)*1,50*0,40 7,176000

- ławy F33 4,70*1,0*0,40 1,880000

- ławy FK1 - FK4 0,88*0,80*0,40*4 1,126400

- ławy F34 5,0*1,0*0,40 2,000000

- ławy F35, F36 1,55*1,0*0,40*2 1,240000

- ławy F37 33,70*1,50*0,40 20,220000

- ławy F38, F39, F40 (4,65*2+3,95)*1,30*0,40 6,890000

- ławy F41A 2,70*2,40*0,40 2,592000

2. Betonowanie stóp fundamentowych

- stopy FW (2,66*2,86)*0,40 3,043040

- stopy FS1- FS6 (1,50*1,50)*0,60*3 +(1,80*1,80)*0,60

+(1,80*2,0)*0,60 +(1,50*2,0)*0,60 9,954000

- stopy FS7 (2,50*1,60+1,50*0,75)*0,40 2,050000

- stopy FS8- FS11 (1,60*1,60)*0,60*4 6,144000

- stopy FS12 (2,50*1,60+1,50*0,75)*0,40 2,050000

- stopy FK5 (0,88*1,40)*0,40 0,492800

- stopy FS13- FS20 (1,30*1,30)*0,60*2 +(1,50*1,50)*0,60*6 10,128000

- stopy FS21- FS25 (2,60*2,60)*0,60 +(2,0*2,0)*0,60*4 13,656000

4. Fundament pod schody

- ława KS1 (0,50*1,25)*0,30 0,187500

- ława KS2 (0,40*1,35)*0,30 0,162000

RAZEM: 170,846140 m3 170,85
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3.5 KNNR 2/102/3 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
ściany proste - Deskowanie ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

1. Ściany zewnętrzne

- ściany zewnętrzne w osiach A-B i 1-19 (6,0+2,70*2+12,0+2,70*2+6,0+9,0

+3,30*4)*0,98*2 111,720000

- ściany zewnętrzne w osii 1-1 18,90*0,98*2 37,044000

- ściany zewnętrzne w osiach F-G i 1-19 (9,0+3,0+18,90+3,0*2+6,90+9,350)*0,98*2 104,174000

- ściany  w osii 19-19 (plus pogłębienia) 22,20*0,98*2 +14,10*0,35*2 +12,0*0,35*2 61,782000

- ściany  na ławach F8, F8A (plus pogłębienia) 5,20*1,78*2 +3,70*0,30*2 +2,80*0,30*2 22,412000

- ściany  na ławach F9, F9A (plus pogłębienia) 4,60*1,78*2 +3,20*0,30*2 +2,30*0,30*2 19,676000

2. Ściany wewnętrzne

- ściany wewnętrzne w osiach B-C i 1-16 (6,0*2+9,0*2+34,50)*0,78*2 100,620000

- ściany wewnętrzne w osiach C-D i 1-16 (3,60*2+34,50)*0,78*2 +(0,90*2+0,40)*0,78*4 71,916000

- ściany wewnętrzne w osiach D-G i 1-16 (6,0+3,30+3,60+6,60+3,30+3,60+10,20+6,0)*0,

78*2 66,456000

- ściany wewnętrzne w osi 16a-16a 19,20*0,78*2 29,952000

- ściany na ławach FK1 - FK5 (0,90*2+0,40)*0,78*4 +(0,90+0,40)*2*0,78 8,892000

- ściany na ławie FW (2,0+2,20)*2*0,78*2 13,104000

4. Fundament pod schody

- ława KS1 (0,30+1,60*2)*0,68 2,380000

- ława KS2 (0,40+1,60*2)*1,21 4,356000

RAZEM: 654,484000 m2 654,48

3.6 KNNR 2/109/5 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, ściany proste zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

1. Ściany zewnętrzne

- ściany zewnętrzne w osiach A-B i 1-19 (6,0+2,70*2+12,0+2,70*2+6,0+9,0

+3,30*4)*0,98*0,30 16,758000

- ściany zewnętrzne w osii 1-1 18,90*0,98*0,30 5,556600

- ściany zewnętrzne w osiach F-G i 1-19 (9,0+3,0+18,90+3,0*2+6,90+9,0)*0,98*0,30 15,523200

- ściany  w osii 19-19 (plus pogłębienia) 22,20*0,98*0,30 +14,10*0,35*0,30

+12,0*0,35*0,30 9,267300

- ściany  na ławach F8, F8A (plus pogłębienia) 5,20*1,78*0,30 +3,70*0,30*0,30

+2,80*0,30*0,30 3,361800

- ściany  na ławach F9, F9A (plus pogłębienia) 4,60*1,78*0,30 +3,20*0,30*0,30

+2,30*0,30*0,30 2,951400

2. Ściany wewnętrzne

- ściany wewnętrzne w osiach B-C i 1-16 (6,0*2+9,0*2+34,50)*0,78*0,30 15,093000

- ściany wewnętrzne w osiach C-D i 1-16 (3,60*2+34,50)*0,78*0,30

+(0,90*2+0,40)*0,78*0,30 10,272600

- ściany wewnętrzne w osiach D-G i 1-16 (6,0+3,30+3,60+6,60+3,30+3,60+10,20+6,0)*0,

78*0,30 9,968400

- ściany wewnętrzne w osi 16a-16a 19,20*0,78*0,30 4,492800

- ściany na ławach FK1 - FK5 (0,90*0,40)*0,78*4 +(0,90*0,40)*0,78 1,404000

- ściany na ławie FW (2,0+2,20)*2*0,78*0,20 1,310400

4. Fundament pod schody

- ława KS1 (0,30*1,60)*0,68 0,326400

- ława KS2 (0,40*1,60)*1,21 0,774400

RAZEM: 97,060300 m3 97,06

3.7 Kalkulacja 
własna

Deskowanie systemowe konstrukcji monolitycznych - szalunki kartonowe słupów okrągłych 
(monotuby) - słupy  fi 300mm

Wyliczenie ilości robót:

- słupy okrągłe SL 1.1 - SL 1.8 0,78*8 6,240000

RAZEM: 6,240000 m 6,24

3.8 KNNR 2/102/4 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

- słupy SL 1.91, SL 1.92, SL 1.95, SL 1.96, SL 1.98, (0,30+0,30)*2*0,78*8

SL 1.99, SL 1.100, SL 1.101 7,488000

RAZEM: 7,488000 m2 7,49

3.9 KNNR 2/109/6 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, słupy prostokątne zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

- słupy okrągłe SL 1.1 - SL 1.8 3,14*0,15*0,15*0,78*8 0,440856

- słupy SL 1.91, SL 1.92, SL 1.95, SL 1.96, SL 1.98, (0,30*0,30)*2*0,78*8

SL 1.99, SL 1.100, SL 1.101 1,123200

RAZEM: 1,564056 m3 1,56
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3.10 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych

Wyliczenie ilości robót:

- stal wg. zestawień - fundamenty 8195,48/1000 8,195480

RAZEM: 8,195480 t 8,195

3.11 Kalkulacja 
indywidualna

Etapowanie betonowania - montaż siatek (szlunek tracony)
m 6

4 Element Izolacje fundamentów

4.1 KNR 401/725/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

- ściany fund. budynku istniejącego (przy łączniku) (5,0+0,50+1,50)*3,0 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

4.2 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - Analogia: wykonanie izolacji poziomej pod 
ławy i stopy fundamentowe z papy termozgrzewalnej, z gruntowniem podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Papa zgrzewalna modyfikowana SBS gr.  4,0mm,

osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze

200g/m2 + grunt systemowy

-  pow. jak podkład betonowy pod ławy 45,16/0,10 451,600000

RAZEM: 451,600000 m2 451,60

4.3 KNR 40/104/2 
(5)

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie 
przesiąkającej, uszczelnienie ścian betonowych - izolacja grubopowłokowa emulsją  
polimerowo-bitumiczna KMB z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Grunowanie muru preparatem systemowym  +

powłoka hydroizolacyjna  2x emulsja

polimerowo-bitumiczna KMB

1)  pow. jak deskowanie ław fundamentowych 328,76 328,760000

2)  pow. odsadzek na ławach i stopach 231,0 231,000000

3) pow. ścian fundamentowych: 653,80 653,800000

4) pow. słupów 2*3,14*0,15*0,78*8 +(0,30+0,30)*2*0,78*8 13,366080

5) pow. ściany fund. budynku istniejącego (przy (5,0+0,50+1,50)*3,0

łączniku) 21,000000

RAZEM: 1 247,926080 m2 1 247,93

4.4 KNR 40/109/1 Izolacja ścian piwnicznych zabezpieczenie izolacji - Izolacja termiczna ścian fundamentowych - 
polistyren ekstrudowany XPS gr. 20cm  klejony emulsją polimerowo-bitumiczna KMB

Wyliczenie ilości robót:

- ściany zewnętrzne w osiach A-B i 1-19 (6,70+12,70+16,05+3,30*4)*0,98 47,677000

- ściany zewnętrzne w osii 1-1 19,20*0,98 18,816000

- ściany zewnętrzne w osiach F i 1-19 (9,20+6,40)*0,98 15,288000

RAZEM: 81,781000 m2 81,78

4.5 KNR 40/109/1 Izolacja ścian piwnicznych zabezpieczenie izolacji - Izolacja termiczna ścian fundamentowych - 
polistyren ekstrudowany XPS gr. 18cm  klejony emulsją polimerowo-bitumiczna KMB

Wyliczenie ilości robót:

- ściany zewnętrzne w osiach A-B i 1-19 4,70*2*0,98 9,212000

- ściany zewnętrzne w osiach F-G  i 1-19 (2,80+19,60+2,80*2+10,05)*0,98 37,289000

- ściany zewn.  w osii 19-19 (plus pogłębienia) (4,80+13,0)*0,98 +(3,40+6,40)*0,35

+(2,30+5,40)*0,35 23,569000

- ściany zewn.  na ławach F8, F8A (plus 5,0*1,78 +3,70*0,30 +2,80*0,30

pogłębienia) 10,850000

- ściany  na ławach F9, F9A (plus pogłębienia) 4,40*1,78+3,20*0,30 +2,30*0,30 9,482000

RAZEM: 90,402000 m2 90,40

4.6 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
- izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych z folii wytłaczanej (kubełkowej)

Wyliczenie ilości robót:

Membrana polietylenowa izolacyjna wytłaczana +

listwa wykończeniowa systemowa:

- pow. jak izolacja XPS 81,78+90,40 172,180000

RAZEM: 172,180000 m2 172,18

4.7 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
- izolacja ścian fundamentowych wewnętrznych (ochrona izolacji powłokowej) z folii polietylenowej 
izolacyjnej gr. 0,3 mm

Wyliczenie ilości robót:

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm

- pow. jak izolacja ścian emulsją polimerobitumiczną 1239,36 1 239,360000

potrącenia: izolacja ścian folią kubełkową -172,18 -172,180000

RAZEM: 1 067,180000 m2 1 067,18
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5 Element Elementy konstrukcyjne - PARTER, PIĘTRO I

5.1 Kalkulacja 
własna

Deskowanie systemowe konstrukcji monolitycznych - szalunki kartonowe słupów okrągłych 
(monotuby) - słupy  fi 300mm

Wyliczenie ilości robót:

- słup okrągły SL 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 3,73*4 14,920000

RAZEM: 14,920000 m 14,92
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5.2 KNNR 2/102/4 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

1. SŁUPY PARTERU:

- słup SL1.5, 1.6,1.7,1.8, 1.91,1.92,1.95, 1.98, (0,30+0,30)*2*3,73*10

1.101,1.102 44,760000

- słup SL1.11, 1.84 (0,30+0,30)*2*2,98*2 7,152000

- słup SL1.9, 1.10, 1.12, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, (0,30+0,30)*2*3,03*11

1.93, 1.97, 1.100 39,996000

- słup SL1.94 (0,70+0,30)*2*3,03*1 6,060000

- słup SL1.39,1.44, 1.52, 1.57, 1.61, 1.80 (0,30+0,30)*2*2,78*6 20,016000

- słup SL1.48 (0,45+0,30)*2*3,03*1 4,545000

- słup SL1.34, 1.35,1.103, 1.104, 1.105, 1.106, (0,30+0,30)*2*3,21*10

1.107, 1.108, 1.110, 1.89 38,520000

- słup SL1.109 (0,60+0,30)*2*3,21*1 5,778000

- słup SL1.113 (0,50+0,30)*2*3,21*1 5,136000

- słup SL1.62, 1.70, 1.71, 1.79 (0,30+0,30)*2*3,26*4 15,648000

- słup SL1.63 (1,0+0,30)*2*3,26*1 8,476000

- słup SL1.64 (0,45+0,30)*2*3,26*1 4,890000

- słup SL1.65 (0,80+0,30)*2*3,26*1 7,172000

- słup SL1.66 (0,90+0,30)*2*3,26*1 7,824000

- słup SL1.67 (0,80+0,30)*2*3,26*1 7,172000

- słup SL1.68 (0,45+0,30)*2*3,26*1 4,890000

- słup SL1.69 (1,0+0,30)*2*3,26*1 8,476000

- słup SL1.72 (1,0+0,30)*2*3,26*1 8,476000

- słup SL1.73 (0,45+0,30)*2*3,26*1 4,890000

- słup SL1.74 (0,80+0,30)*2*3,26*1 7,172000

- słup SL1.75 (0,90+0,30)*2*3,26*1 7,824000

- słup SL1.76 (0,80+0,30)*2*3,26*1 7,172000

- słup SL1.77 (0,45+0,30)*2*3,26*1 4,890000

- słup SL1.78 (1,0+0,30)*2*3,26*1 8,476000

- słup SL1.21 (0,80+0,40)*2*3,39*1 8,136000

- słup SL1.22 (0,90+0,30)*2*3,39*1 8,136000

- słup SL1.25 (1,30+0,90)*2*3,39*1 14,916000

- słup SL1.23, 1.24 (0,30+0,30)*2*3,39*2 8,136000

- słup SL1.96,1.99 (0,30+0,30)*2*3,93*2 9,432000

- słup SL1.15 (1,0+0,30)*2*2,73*1 7,098000

- słup SL1.16 (1,0+0,30)*2*2,73*1 7,098000

- słup SL1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.18A, 1.19, (0,30+0,30)*2*2,73*38

1.20,1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30,1.31, 1.32, 1.33,

1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46,

1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.53,  1.54, 1.55, 1.56, 1.58,

1.59, 1.60, 1.81, 1.82, 1.83 124,488000

2. SŁUPY PIĘTRA:

- słup SL2.3, 2.5, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, (0,30+0,30)*2*2,82*34

2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25,

2.27, 2.28, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.36, 2.37,

2.38, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45 115,056000

- słup SL2.12, 2.13, (0,50+0,30)*2*2,82*2 9,024000

- słup SL2.1, 2.2, 2.3 (0,30+0,30)*2*3,14*3 11,304000

- słup SL2.46, 2.47, 2.48, 2.49 (0,30+0,30)*2*3,09*4 14,832000

- słup SL2.22, 2.30, 2.35, 2.39, 2.17, 2.71 (0,30+0,30)*2*2,89*6 20,808000

- słup SL2.26 (0,45+0,30)*2*2,89*1 4,335000

- słup SL2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.79, (0,30+0,30)*2*3,32*10

2.80, 2.84, 2.85 39,840000

- słup SL2.49A, 2.51, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, (0,30+0,30)*2*3,02*14

2.62, 2.68, 2.69, 2.70, 2.78, 2.83 50,736000

- słup SL2.52 (0,45+0,30)*2*3,02*1 4,530000

- słup SL2.53 (0,80+0,30)*2*3,02*1 6,644000

- słup SL2.54 (0,90+0,30)*2*3,02*1 7,248000

- słup SL2.55 (0,80+0,30)*2*3,02*1 6,644000

- słup SL2.56 (0,45+0,30)*2*3,02*1 4,530000

- słup SL2.63 (0,45+0,30)*2*3,02*1 4,530000

- słup SL2.64 (0,80+0,30)*2*3,02*1 6,644000

- słup SL2.65 (0,90+0,30)*2*3,02*1 7,248000

- słup SL2.66 (0,80+0,30)*2*3,02*1 6,644000

- słup SL2.67 (0,45+0,30)*2*3,02*1 4,530000

- słup SL2.81 (0,45+0,30)*2*3,02*1 4,530000

- słup SL2.82 (0,45+0,30)*2*3,02*1 4,530000
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2. RDZENIE:

- rdzenie RP (0,30+0,30)*2*0,50*44 26,400000

- rdzenie RP1 (0,30+0,30)*2*0,50*4 2,400000

- rdzenie RSK (0,20+0,20)*2*0,52*33 13,728000

- rdzenie RSK1 (0,30+0,20)*2*0,60*4 2,400000

- rdzenie RSS1 (0,30+0,30)*2*0,50*2 1,200000

- rdzenie RSS2 (0,30+0,30)*2*(2,03-0,30)*2 4,152000

- rdzenie RSS3 (0,30+0,30)*2*(3,65-0,30*2) 3,660000

- rdzenie RSS4 (0,30+0,30)*2*(1,0-0,30)*2*4 6,720000

- rdzenie RSS5 (0,30+0,30)*2*(2,20-0,30)*2*4 18,240000

RAZEM: 885,938000 m2 885,94
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5.3 KNNR 2/109/6 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, słupy prostokątne zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

1. SŁUPY PARTERU:

- słup okrągły SL 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 3,14*0,15*0,15*3,73*4 1,054098

- słup SL1.5, 1.6,1.7,1.8, 1.91,1.92,1.95, 1.98, (0,30*0,30)*3,73*10

1.101,1.102 3,357000

- słup SL1.11, 1.84 (0,30*0,30)*2,98*2 0,536400

- słup SL1.9, 1.10, 1.12, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, (0,30*0,30)*3,03*11

1.93, 1.97, 1.100 2,999700

- słup SL1.94 (0,70*0,30)*3,03*1 0,636300

- słup SL1.39,1.44, 1.52, 1.57, 1.61, 1.80 (0,30*0,30)*2,78*6 1,501200

- słup SL1.48 (0,45*0,30)*3,03*1 0,409050

- słup SL1.34, 1.35,1.103, 1.104, 1.105, 1.106, (0,30*0,30)*3,21*10

1.107, 1.108, 1.110, 1.89 2,889000

- słup SL1.109 (0,60*0,30)*3,21*1 0,577800

- słup SL1.113 (0,50*0,30)*3,21*1 0,481500

- słup SL1.62, 1.70, 1.71, 1.79 (0,30*0,30)*3,26*4 1,173600

- słup SL1.63 (1,0*0,30)*3,26*1 0,978000

- słup SL1.64 (0,45*0,30)*3,26*1 0,440100

- słup SL1.65 (0,80*0,30)*3,26*1 0,782400

- słup SL1.66 (0,90*0,30)*3,26*1 0,880200

- słup SL1.67 (0,80*0,30)*3,26*1 0,782400

- słup SL1.68 (0,45*0,30)*3,26*1 0,440100

- słup SL1.69 (1,0*0,30)*3,26*1 0,978000

- słup SL1.72 (1,0*0,30)*3,26*1 0,978000

- słup SL1.73 (0,45*0,30)*3,26*1 0,440100

- słup SL1.74 (0,80*0,30)*3,26*1 0,782400

- słup SL1.75 (0,90*0,30)*3,26*1 0,880200

- słup SL1.76 (0,80*0,30)*3,26*1 0,782400

- słup SL1.77 (0,45*0,30)*3,26*1 0,440100

- słup SL1.78 (1,0*0,30)*3,26*1 0,978000

- słup SL1.21 (0,80*0,30+0,10*30)*3,39*1 10,983600

- słup SL1.22 (0,90*0,30)*3,39*1 0,915300

- słup SL1.25 (1,30*0,30+0,60*0,30)*3,39*1 1,932300

- słup SL1.23, 1.24 (0,30*0,30)*3,39*2 0,610200

- słup SL1.96,1.99 (0,30*0,30)*3,93*2 0,707400

- słup SL1.15 (1,0*0,30)*2,73*1 0,819000

- słup SL1.16 (1,0*0,30)*2,73*1 0,819000

- słup SL1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.18A, 1.19, (0,30*0,30)*2,73*38

1.20,1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30,1.31, 1.32, 1.33,

1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46,

1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.53,  1.54, 1.55, 1.56, 1.58,

1.59, 1.60, 1.81, 1.82, 1.83 9,336600

2. SŁUPY PIĘTRA:

- słup SL2.3, 2.5, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, (0,30*0,30)*2,82*34

2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25,

2.27, 2.28, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.36, 2.37,

2.38, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45 8,629200

- słup SL2.12, 2.13, (0,50*0,30)*2,82*2 0,846000

- słup SL2.1, 2.2, 2.3 (0,30*0,30)*3,14*3 0,847800

- słup SL2.46, 2.47, 2.48, 2.49 (0,30*0,30)*3,09*4 1,112400

- słup SL2.22, 2.30, 2.35, 2.39, 2.17, 2.71 (0,30*0,30)*2,89*6 1,560600

- słup SL2.26 (0,45*0,30)*2,89*1 0,390150

- słup SL2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.79, (0,30*0,30)*3,32*10

2.80, 2.84, 2.85 2,988000

- słup SL2.49A, 2.51, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, (0,30*0,30)*3,02*14

2.62, 2.68, 2.69, 2.70, 2.78, 2.83 3,805200

- słup SL2.52 (0,45*0,30)*3,02*1 0,407700

- słup SL2.53 (0,80*0,30)*3,02*1 0,724800

- słup SL2.54 (0,90*0,30)*3,02*1 0,815400

- słup SL2.55 (0,80*0,30)*3,02*1 0,724800

- słup SL2.56 (0,45*0,30)*3,02*1 0,407700

- słup SL2.63 (0,45*0,30)*3,02*1 0,407700

- słup SL2.64 (0,80*0,30)*3,02*1 0,724800

- słup SL2.65 (0,90*0,30)*3,02*1 0,815400

- słup SL2.66 (0,80*0,30)*3,02*1 0,724800

- słup SL2.67 (0,45*0,30)*3,02*1 0,407700

- słup SL2.81 (0,45*0,30)*3,02*1 0,407700
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- słup SL2.82 (0,45*0,30)*2*3,02*1 0,815400

2. RDZENIE:

- rdzenie RP (0,30*0,30)*0,50*44 1,980000

- rdzenie RP1 (0,30*0,30)*0,50*4 0,180000

- rdzenie RSK (0,20*0,20)*0,52*33 0,686400

- rdzenie RSK1 (0,30*0,20)*0,60*4 0,144000

- rdzenie RSS1 (0,30*0,30)*0,50*2 0,090000

- rdzenie RSS2 (0,30*0,30)*(2,03-0,30)*2 0,311400

- rdzenie RSS3 (0,30*0,30)*(3,65-0,30*2) 0,274500

- rdzenie RSS4 (0,30*0,30)*(1,0-0,30)*2*4 0,504000

- rdzenie RSS5 (0,30*0,30)*(2,20-0,30)*2*4 1,368000

RAZEM: 85,402998 m3 85,40
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5.4 KNNR 2/102/5 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

1. BELKI:

- belka B1.1 (30x53cm) (0,35*2+0,30)*19,40 19,400000

- belka B1.2 (30x53cm) (0,35*2+0,30)*15,90 15,900000

- belka B1.3 (30x53cm) (0,35*2+0,30)*3,30 3,300000

- belka B1.4 (30x53cm) (0,35*2+0,30)*9,30 9,300000

- belka B1.5, 1.6, 1.7  (30x63cm) (0,45*2+0,30)*9,30*3 33,480000

- belka B1.8, 1.10, 2.4, 2.6  (30x73cm) (0,55*2+0,30)*6,30*4 35,280000

- belka B1.9, 2.5  (30x73cm) (0,55*2+0,30)*12,30*2 34,440000

- belka B1.11, 1.12, 2.2, 2.3  (30x53cm) (0,35*2+0,30)*3,66*4 14,640000

- belka B1.14  (30x38cm) (0,20*2+0,30)*4,20 2,940000

- belka B2.1  (30x48cm) (0,30*2+0,30)*9,90 8,910000

- belka B2.2, 2.8  (30x63cm) (0,63+0,30+0,45)*6,30*2 17,388000

- belka B3.1, 3.2, 3.3, 3.4  (30x60cm) (0,60*2)*6,30*4 30,240000

2. NADPROŻA:

- nadproże N1.1 (30x78cm) (0,78+0,30+0,60)*14,60 24,528000

- nadproże N1.11 (30x78cm) (0,78+0,30+0,60)*5,50 9,240000

- nadproże N1.13, 1,16, 1.19, 1.23, 2.5, 2.8, 2.11, (0,78+0,30+0,62)*2,50*8

2.15 (30x78cm) 34,000000

- nadproże N1.25 (30x78cm) (0,78+0,30+0,60)*2,30 3,864000

- nadproże N1.2, 1,6, 1.19, 1.7 (30x78cm) (0,78+0,30+0,60)*2,50*3 12,600000

- nadproże N1.3, 1,27, 1.30, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, (0,30*2+0,30)*1,60*11

2.25, 2.26, 2.27, 2.35 (30x30cm) 15,840000

- nadproże N1.30A, 1,30B, 2.21A, 2.21B (30x30cm) (0,30*2+0,30)*1,36*4 4,896000

- nadproże N1.9, 1,10, 2.17, 2.18 (78x30cm) (0,78+0,30+0,60)*1,60*4 10,752000

- nadproże N1.26, 2.3, 2.19 (78x30cm) (0,78+0,30+0,62)*1,60*3 8,160000

- nadproże N1.4 (30x40cm) (0,40*2+0,30)*2,30 2,530000

- nadproże N1.31, 2.28 (30x40cm) (0,40*2+0,30)*2,20*2 4,840000

- nadproże N1.5 (30x40cm) (0,40*2+0,30)*2,30 2,530000

- nadproże N1.14, 1,15, 1.20, 1.21, 1.24, 2.6, 2.7, (0,78+0,30+0,62)*1,20*10

2.12, 2.13, 2.16 (30x78cm) 20,400000

- nadproże N1.12, 1,17, 1.18, 1.22,  2.4, 2.9, 2.10, (0,78+0,30+0,62)*4,50*8

2.14 (30x78cm) 61,200000

- nadproże N1.8 (30x40cm) (0,40*2+0,30)*2,50 2,750000

- nadproże N1.29 (30x40cm) (0,40*2+0,30)*2,40 2,640000

- nadproże N2.20 (30x77cm) (0,77*2+0,30)*2,50 4,600000

- nadproże N1.32 (30x53cm) (0,53+0,30+0,35)*2,90 3,422000

- nadproże N1.33 (30x53cm) (0,53+0,30+0,35)*2,70 3,186000

- nadproże N1.36 (30x30cm) (0,30*2+0,30)*1,90 1,710000

- nadproże N1.37 (30x30cm) (0,30*2+0,30)*1,20 1,080000

- nadproże N1.28 (30x30cm) (0,30*2+0,30)*1,20 1,080000

- nadproże N2.1 (30x50cm) (0,50+0,30+0,32)*8,80 9,856000

- nadproże N2.2 (30x80cm) (0,80+0,30+0,62)*11,60 19,952000

- nadproże N2.30, 2.33  (30x30cm i 30x50cm) (0,30*2+0,30)*9,82*2 + (0,20*2)*2,22*2*2 21,228000

- nadproże N1.34, 1.35  (30x30cm) (0,30*2+0,30)*9,94*2 17,892000

- nadproże N1.34A, 1.34B, 1.35A, 1.35B  (30x40cm) (0,40*2+0,30)*2,40*4 10,560000

- nadproże N2.29, 2.31, 2.32, 2.34  (30x40cm) (0,40*2+0,30)*2,34*4 10,296000

3. WIEŃCE:

- wieniec W1, W2 (30x30cm) (0,30+0,12)*446,0 187,320000

- wieniec W1.1  (30x36cm) (0,30+0,36)*4,20 2,772000

- wieniec WSK  (20x20cm) (0,20+0,20)*69,0 27,600000

- wieniec WP  (30x30cm) (0,30+0,30)*144,0 86,400000

- wieniec WRP1  (30x15cm) (0,15+0,15)*12,0 3,600000

- wieniec WSS1  (30x30cm) (0,30+0,30)*5,60 3,360000

- wieniec WSS2  (30x30cm) (0,30+0,30)*5,60*2 6,720000

- wieniec WSS3  (30x30cm) (0,30+0,30)*3,50*2*4 16,800000

RAZEM: 885,422000 m2 885,42



Zespół Szkół w 
Zaczerniu_Przedszkole_K-02_31.08.2021.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00050E62)

strona nr: 18

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.5 KNNR 2/109/7 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

1. BELKI:

- belka B1.1 (30x53cm) (0,30*0,53)*19,40 3,084600

- belka B1.2 (30x53cm) (0,30*0,53)*15,90 2,528100

- belka B1.3 (30x53cm) (0,30*0,53)*3,30 0,524700

- belka B1.4 (30x53cm) (0,30*0,53)*9,30 1,478700

- belka B1.5, 1.6, 1.7  (30x63cm) (0,30*0,63)*9,30*3 5,273100

- belka B1.8, 1.10, 2.4, 2.6  (30x73cm) (0,30*0,73)*6,30*4 5,518800

- belka B1.9, 2.5  (30x73cm) (0,30*0,73)*12,30*2 5,387400

- belka B1.11, 1.12, 2.2, 2.3  (30x53cm) (0,30*0,53)*3,66*4 2,327760

- belka B1.13  (30x63cm) (0,30*0,63)*6,30 1,190700

- belka B1.14  (30x38cm) (0,30*0,38)*4,20 0,478800

- belka B2.1  (30x48cm) (0,30*0,48)*9,90 1,425600

- belka B2.2, 2.8  (30x63cm) (0,30*0,63)*6,30*2 2,381400

- belka B3.1, 3.2, 3.3, 3.4  (30x60cm) (0,30*0,60)*6,30*4 4,536000

2. NADPROŻA:

- nadproże N1.1 (30x78cm) (0,30*0,78)*14,60 3,416400

- nadproże N1.11 (30x78cm) (0,30*0,78)*5,50 1,287000

- nadproże N1.13, 1,16, 1.19, 1.23, 2.5, 2.8, 2.11, (0,30*0,78)*2,50*8

2.15 (30x78cm) 4,680000

- nadproże N1.25 (30x78cm) (0,30*0,78)*2,30 0,538200

- nadproże N1.2, 1,6, 1.19, 1.7 (30x78cm) (0,30*0,78)*2,50*3 1,755000

- nadproże N1.3, 1,27, 1.30, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, (0,30*0,30)*1,60*11

2.25, 2.26, 2.27, 2.35 (30x30cm) 1,584000

- nadproże N1.30A, 1,30B, 2.21A, 2.21B (30x30cm) (0,30*0,30)*1,36*4 0,489600

- nadproże N1.9, 1,10 (30x78cm), 2.17, 2.18 (0,30*0,78)*1,60*2 +(0,30*0,80)*1,60*2

(30x80cm) 1,516800

- nadproże N1.26, 2.3, 2.19 (30x78cm) (0,30*0,78)*1,60*3 1,123200

- nadproże N1.4 (30x40cm) (0,30*0,40)*2,30 0,276000

- nadproże N1.31, 2.28 (30x40cm) (0,30*0,40)*2,20*2 0,528000

- nadproże N1.5 (30x40cm) (0,30*0,40)*2,30 0,276000

- nadproże N1.14, 1,15, 1.20, 1.21, 1.24, 2.6, 2.7, (0,30*0,78)*1,20*10

2.12, 2.13, 2.16 (30x78cm) 2,808000

- nadproże N1.12, 1,17, 1.18, 1.22,  2.4, 2.9, 2.10, (0,30*0,78)*4,50*8

2.14 (30x78cm) 8,424000

- nadproże N1.8 (30x40cm) (0,30*0,40)*2,50 0,300000

- nadproże N1.29 (30x40cm) (0,30*0,40)*2,40 0,288000

- nadproże N2.20 (30x77cm) (0,30*0,77)*2,50 0,577500

- nadproże N1.32 (30x53cm) (0,30*0,53)*2,90 0,461100

- nadproże N1.33 (30x53cm) (0,30*0,53)*2,70 0,429300

- nadproże N1.36 (30x30cm) (0,30*0,30)*1,90 0,171000

- nadproże N1.37 (30x30cm) (0,30*0,30)*1,20 0,108000

- nadproże N1.28 (30x30cm) (0,30*0,30)*1,20 0,108000

- nadproże N2.1 (30x50cm) (0,30*0,50)*8,80 1,320000

- nadproże N2.2 (30x80cm) (0,30*0,40)*11,60 1,392000

- nadproże N2.30, 2.33  (30x30cm i 30x50cm) (0,30*0,30)*9,82*2 + (0,30*0,20)*2,22*2*2 2,300400

- nadproże N1.34, 1.35  (30x30cm) (0,30*0,30)*9,94*2 1,789200

- nadproże N1.34A, 1.34B, 1.35A, 1.35B  (30x40cm) (0,30*0,40)*2,40*4 1,152000

- nadproże N2.29, 2.31, 2.32, 2.34  (30x40cm) (0,30*0,40)*2,34*4 1,123200

3. WIEŃCE:

- wieniec W1, W2 (30x30cm) (0,30*0,30)*446,0 40,140000

- wieniec W1.1  (30x36cm) (0,30*0,36)*4,20 0,453600

- wieniec WSK  (20x20cm) (0,20*0,20)*69,0 2,760000

- wieniec WP  (30x30cm) (0,30*0,30)*144,0 12,960000

- wieniec WRP1  (30x15cm) (0,30*0,15)*12,0 0,540000

- wieniec WSS1  (30x30cm) (0,30*0,30)*5,60 0,504000

- wieniec WSS2  (30x30cm) (0,30*0,30)*5,60*2 1,008000

- wieniec WSS3  (30x30cm) (0,30*0,30)*3,50*2*4 2,520000

RAZEM: 137,243160 m3 137,24

5.6 Kalkulacja 
indywidualna

Ułożenie płyt styropianowych pod belki  B3.1, 3.2, 3.3, 3.4  - styropian  gr. 20cm

Wyliczenie ilości robót:

- Belki B3.1, 3.2, 3.3, 3.4 0,30*5,70*4 6,840000

RAZEM: 6,840000 m2 6,84
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5.7 KNNR 2/103/6 
(1)

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

1. PŁYTY PARTERU:

- płyta  PL 1.1 5,70*3,0*4 +8,40*5,70*4 +17,20*3,30*2

+29,0*2,0 +1,80*5,70 +3,0*3,30 +15,40*3,30

+(9,30+5,70)*2,70 +3,0*(1,50+1,40+2,70) 559,720000

- płyta  PL 1.2 8,70*(3,0+5,70+3,0+4,10+4,70)+0,30*2,40 179,070000

- płyta  PL 1.3 5,20*3,60 18,720000

2. PŁYTY PIĘTRA:

- płyta  PL 2.1 5,70*3,0*4 +8,40*5,70*4 +17,20*3,30*2

+28,80*2,0 +5,40*5,70-(2,20*2,40+1,0*1,20*2)

+(18,70+3,0)*3,30 525,750000

- płyta  PL 2.2 9,30*2,70 25,110000

3. PŁYTA SZYBU WINDY: 1,96*1,76 3,449600

RAZEM: 1 311,819600 m2 1 311,82

5.8 KNNR 2/109/8 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, płyty stropowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

1. PŁYTY PARTERU:

- płyta  PL 1.1 (5,70*3,0*4 +8,40*5,70*4 +17,20*3,30*2

+29,0*2,0 +1,80*5,70 +3,0*3,30 +15,40*3,30

+(9,30+5,70)*2,70

+3,0*(1,50+1,40+2,70))*0,18 100,749600

- płyta  PL 1.2 (8,70*(3,0+5,70+3,0+4,10+4,70)+0,30*2,40)*0,

18 32,232600

- płyta  PL 1.3 5,20*3,60*0,18 3,369600

2. PŁYTY PIĘTRA:

- płyta  PL 2.1 (5,70*3,0*4 +8,40*5,70*4 +17,20*3,30*2

+28,80*2,0 +5,40*5,70-(2,20*2,40+1,0*1,20*2)

+(18,70+3,0)*3,30)*0,18 94,635000

- płyta  PL 2.2 9,30*2,70*0,18 4,519800

3. PŁYTA SZYBU WINDY: 1,96*1,76*0,20 0,689920

RAZEM: 236,196520 m3 236,20

5.9 KNNR 2/102/3 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

- ściany szybu windy (2,16+2,36)*2*7,40 +(1,76+1,96)*7,20 93,680000

RAZEM: 93,680000 m2 93,68

5.10 KNNR 2/109/5 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, ściany proste zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

- ściany szybu windy (2,16*2+1,96*2)*7,40*0,20-2,26*1,15*0,20 11,675400

RAZEM: 11,675400 m3 11,68

5.11 KNNR 2/101/10 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody zabiegowe

Wyliczenie ilości robót:

1. Schody KS1

- biegi i stopnie (3,50+2,70+2,40)*1,65 +0,15*1,65*24 20,130000

- płyty spocznikowe 1,80*1,65*2 +1,55*5,70 14,775000

- belka B1.13  (30x63cm) (0,45*2+0,30)*6,30 7,560000

2. Schody KS2

- biegi i stopnie (3,40+3,70*3)*1,63 +0,15*1,60*48 35,155000

- płyty spocznikowe 1,40*3,30*4 18,480000

- belka KS2/BS  (30x40cm) (0,28*2+0,30)*3,30*4 11,352000

RAZEM: 107,452000 m2 107,45

5.12 KNNR 2/107/10 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody zabiegowe

Wyliczenie ilości robót:

1. Schody KS1

- biegi i stopnie (3,50+2,70+2,40)*1,65*0,18 +

0,30*0,15*0,5*1,65*24 3,445200

- płyty spocznikowe 1,80*1,65*0,18*2 +1,55*5,70*0,18 2,659500

- belka B1.13  (30x63cm) (0,30*0,60)*6,30 1,134000

2. Schody KS2

- biegi i stopnie (3,40+3,70*3)*1,63*0,14 +

0,30*0,15*0,5*1,60*48 5,036900

- płyty spocznikowe 1,40*3,30*0,12*4 2,217600

- belka KS2/BS  (30x40cm) (0,30*0,40)*3,90*4 1,872000

RAZEM: 16,365200 m3 16,37
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5.13 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na 
płycie

Wyliczenie ilości robót:

Schody wyrównawcze, poz. SW:

- biegi i stopnie 2,25*1,85 + 0,14*1,85*7 5,975500

- spocznik (1,60-0,30)*3,60 4,680000

- belka BSW  (30x44cm) (0,30*2+0,30)*3,60 3,240000

RAZEM: 13,895500 m2 13,90

5.14 KNNR 2/107/9 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste

Wyliczenie ilości robót:

Schody wyrównawcze, poz. SW:

- biegi i stopnie 2,25*1,85*0,14 + 0,30*0,14*0,5*1,85*7 0,854700

- spocznik (1,60-0,30)*3,60*0,14 0,655200

- belka BSW  (30x44cm) (0,30*0,40)*4,20 0,504000

RAZEM: 2,013900 m3 2,01

5.15 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 2 
cegły - nadproże NBIST 1

Wyliczenie ilości robót:

- gniazda w ścianach dla nadproża NBIST 1 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.16 KNNR 3/405/2 
(1)

Uzupełnienie konstrukcji betonowych, beton C25/30 - wykonanie poduszek betonowych pod oparcie 
nadproży - nadproże NBIST 1

Wyliczenie ilości robót:

- nadproże NBSIT1 0,15*0,30*0,38*2 0,034200

RAZEM: 0,034200 m3 0,03

5.17 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do 
I NP 180˙mm -  nadproże NBIST 1

Wyliczenie ilości robót:

- poz. NBIST 1 2,20*2 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,40

5.18 Kalkulacja 
indyw.

Skręcenie połączeń śrubami o Fi˙do 20˙mm,  - nadproże NBIST 1

Wyliczenie ilości robót:

Skręcanie belek stalowych nadproży: śruby M12 + 4

tuleje stalowe 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

5.19 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa 2-warstwowa elementów konstrukcyjnych płytami ogniochronnymi g-k  do R60

Wyliczenie ilości robót:

- obudowa nadproży stalowych (0,20*2+0,38)*1,60 1,248000

RAZEM: 1,248000 m2 1,25

5.20 KNR 
1312/1103/1

Obramowania elementów betonowych z kątowników stalowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

obramowanie dla krat pomostowych - L80x80x6 75,20/1000 0,075200

RAZEM: 0,075200 t 0,075

5.21 Kalkulacja 
indywidualna

Przykrycie kanałów kratami pomostowymi

Wyliczenie ilości robót:

- kraty pomostowe, stalowe, ocynkowane 1,18*1,34*2 3,162400

RAZEM: 3,162400 m2 3,16
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5.22 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych

Wyliczenie ilości robót:

1. Stal wg. rysunków:

- stal wg rys. K10 (372,0+1855,0+800,0+668,0+78,0)/1000 3,773000

- stal wg rys. K11 (262,0+266,0+324,0+488,0+308,0+106,0)/100

0 1,754000

- stal wg rys. K12 (320,0+420,0+48,0+405,0+36,0)/1000 1,229000

- stal wg rys. K13 (54,0+70,0+32,0+100,0+67,0)/1000 0,323000

- stal wg rys. K14 (97,0+182,0+108,0+66,0+532,0+48,0)/1000 1,033000

- stal wg rys. K15 (200,0+25,0+192,0+38,0+72,0+93,0)/1000 0,620000

- stal wg rys. K16 236,0/1000 0,236000

- stal wg rys. K17 117,0/1000 0,117000

- stal wg rys. K18 (388,0+158,0)/1000 0,546000

- stal wg rys. K19 (188,0+174,0+118,0)/1000 0,480000

- stal wg rys. K20 (303,0+114,0+136,0+240,0)/1000 0,793000

- stal wg rys. K21 (220,0+20,0+132,0+20,0

+1322,0+2302,0+21,0+754,0+53,0+329,0

+161,0)/1000 5,334000

- stal wg rys. K22 167,0/1000 0,167000

- stal wg rys. K23 360,0/1000 0,360000

2. Stal wg zestawień:

- stal wg. zestawień - belki 4518,74/1000 4,518740

- stal wg. zestawień - nadproża 3714,64/1000 3,714640

- stal wg. zestawień - płyty PL1 22590,77/1000 22,590770

- stal wg. zestawień - płyty PL2 14834,22/1000 14,834220

- stal wg. zestawień - SZF1 322,0/1000 0,322000

- stal wg. zestawień - SW, BSW, PSP, SF 860,82/1000 0,860820

- stal wg. zestawień - szyb windy 2908,68/1000 2,908680

RAZEM: 66,514870 t 66,515

5.23 Kalkulacja 
indywidualna

Etapowanie betonowania - montaż siatek (szlunek tracony)
m 74

6 Element Roboty murowe, ścianki działowe - PARTER

6.1 KNNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

- zamurowanie okien piwnic (łącznik) 2,40*0,60*0,50*2 1,440000

- zamurowanie częściowe okien parteru (łącznik) 1,10*2,0*0,50 + 0,55*2,0+1,80*0,70*0,50 2,830000

RAZEM: 4,270000 m3 4,27

6.2 KNR 202/131/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 
29˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1. Ściany zewnetrzne

- ściany w osi A-B i 1-19 (1,80+3,0+0,60+1,50+0,60+0,80

+3,30+0,80+0,60+1,50+0,60+0,80

+1,80+0,85+2,95)*3,18 68,370000

- ściany w osi  1-1 (0,80+2,70+3,80+7,65)*3,18 47,541000

- ściany w osi F-G i 1-19 (3,45+3,40+2,70+0,60+3,90+2,70+4,90+2,70+

6,40+1,96+0,60)*3,18

-(1,0*1,85+2,0*0,60*2+2,0*1,85) 97,975800

- ściany w osi  19-19 (4,50+2,90+0,60+1,30+0,60+3,0)*3,18 41,022000

- ściany łącznika (3,80+2,40)*3,40 -1,0*2,20 18,880000

2. Ściany wewnetrzne

- ściany w osi B-C i 1-19 (5,70-0,30*2 +9,0-0,30*2-0,45 +5,70-0,30*2

+9,0*2-0,30*2*2)*3,38 118,131000

- ściany w osi C-C i 1-19 (0,78+1,80*4+1,0*12+1,86+0,78)*3,38

-(1,80*1,15*4+1,0*2,20*12) 41,775600

- ściany w osi C-D i 1-19 (2,40+3,30+2,80)*3,38 28,730000

- ściany w osi D-D i 1-19 (34,40-0,30*7-3,06*2)*3,38 88,488400

- ściany w osi D-F i 2-5 (1,80+3,60+3,0+3,30)*3,38

-(0,38*3,38+0,50+3,38+1,80*2,20+1,0*2,20+0,

60*1,20) 27,501600

- ściany w osi E-G i 12-16a (6,30+3,30*2+3,60 +3,0+10,20)*3,38

-(0,30*3,38*3+0,76*3,38+1,0*2,20+1,50*2,20) 89,275200

RAZEM: 667,690600 m2 667,69

6.3 KNR 202/131/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 
19˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- ścianka w pom. 1.30 1,80*3,70 6,660000

RAZEM: 6,660000 m2 6,66
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6.4 KNNR 2/308/1 Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe

Wyliczenie ilości robót:

- kominy w osi C-C 0,38*0,38*3,38*2 +0,38*0,90*3,38*5 6,755944

- kominy w osi E-F 0,38*0,38*3,38*1 +0,38*0,76*3,38*2

+0,38*0,90*3,38*2 4,752280

RAZEM: 11,508224 m3 11,51

6.5 KNNR 2/701/2 
(2)

Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych, grubość w cegłach: 1/2, cegła dziurawka

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.7 - 1.9 (2,70*3+4,15+1,80+1,54+2,44)*3,50

-1,0*2,20*3 56,505000

- pom. 1.12 - 1.14 (3,30*2-0,90+1,72+1,74)*3,50 -1,0*2,20 29,860000

- pom. 1.16 - 1.18 (3,30*2-0,90+1,72+1,70)*3,50 -1,0*2,20 29,720000

- pom. 1.21 - 1.22 (3,30*2-0,90+1,72+1,70)*3,50 -1,0*2,20 29,720000

- pom. 1.24 - 1.26 (3,30*2-0,90+1,72+1,74)*3,50 -1,0*2,20 29,860000

- pom. 1.27 1,55*2,50+1,67*3,50 -0,90*2,20 7,740000

RAZEM: 183,405000 m2 183,41

6.6 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmocnienie filarów FZ siatką stalową zgrzewaną z prętów fi 6 mm, w rozstawie 5x5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Filar FZ - siatka w każdej spoinie 0,80*0,30*14 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,36

6.7 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ściankach działowych

Wyliczenie ilości robót:

- nadproża prefabrykowane: 1,30*7 9,100000

RAZEM: 9,100000 m 9,10

6.8 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie zabudowy kabin ze ścianek laminowanych

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki z pełnego laminatu, systemowe. Konstrukcja

nośna: profile aluminiowe, anodowane w kolorze

naturalnym.

- pom. 1.7 1,80*2,05 3,690000

- pom. 1.12,1.24 (3,12+1,20*2)*1,50*2 16,560000

- pom.1.16, 1.20 (3,16+1,20*2)*1,50*2 16,680000

RAZEM: 36,930000 m2 36,93

7 Element Roboty murowe, ścianki działowe - PIĘTRO I

7.1 KNR 202/131/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 
29˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1. Ściany zewnetrzne

- ściany w osi A-B i 1-16 (1,80+3,0+0,60+1,54+0,60+0,80+3,30+0,80+0,

60+1,54+0,60+0,80+1,80)*3,32 59,029600

- ściany w osi  1-1 (0,80+2,70+3,70+1,70+4,0)*3,32 42,828000

- ściany w osi F-G i 1-16 (3,75+3,65+2,70+0,65+7,0-0,30-0,60*2+2,70+

9,70-0,30*3+4,90)*3,32

-(1,0*1,85*4+0,50*1,85*2) 99,148000

- ściany w osi  16-16 (18,60-0,30*2)*3,32-1,0*1,70 58,060000

2. Ściany wewnetrzne

- ściany w osi B-C i 1-16 (5,70-0,30*2+9,0-0,30*2-0,60)*3,32 42,828000

- ściany w osi C-C i 1-16 (0,78+1,80*4+1,0*12+1,86+0,78)*3,32

-(1,80*1,15*4+1,0*2,20*12) 40,418400

- ściany w osi C-D i 1-16 (1,88+6,70-0,64+13,80+6,70-0,64)*3,32 92,296000

- ściany w osi D-F i 2-16 (1,80+2,40+29,0-0,40*2-0,30+1,70*2)*3,32

-(1,80*2,12+1,0*2,12*8+1,50*2,12) 93,904000

RAZEM: 528,512000 m2 528,51

7.2 KNNR 2/308/1 Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe

Wyliczenie ilości robót:

- kominy w osi C-C 0,76*0,38*3,32*4 3,835264

- kominy w osi D-D 0,38*0,64*3,32*2 +0,38*0,90*3,44*4

+0,38*1,42*3,44*1 +0,38*0,90*3,38*2 10,488912

- kominy w osi E-E 0,38*0,90*3,44*1 +0,38*1,40*3,44*1

+0,38*1,60*3,44*1 +1,48*0,38*3,44*1 7,032736

RAZEM: 21,356912 m3 21,36
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7.3 KNNR 2/701/2 
(2)

Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych, grubość w cegłach: 1/2, cegła dziurawka

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 2.3 - 2.9 (1,60+3,30*3+2,70*2+1,92*2+1,36+2,02)*3,44

-0,8*2,12*2 79,580800

- pom. 2.10 - 2.11 (3,30+1,50)*3,44 -0,8*2,12 14,816000

- pom. 2.14 - 2.16 (3,30*2-0,90+1,74+1,72)*3,44 -1,0*2,12 29,390400

- pom. 2.18 - 2.20 (3,30*2-0,90+1,70+1,72)*3,440 -1,0*2,12 29,252800

- pom. 2.22 - 2.24 (3,30*2-0,90+1,70+1,72)*3,440 -1,0*2,12 29,252800

- pom. 2.26 - 2.28 (3,30*2-0,90+1,74+1,72)*3,44 -1,0*2,12 29,390400

RAZEM: 211,683200 m2 211,68

7.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmocnienie filarów FZ siatką stalową zgrzewaną z prętów fi 6 mm, w rozstawie 5x5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Filar FZ - siatka w każdej spoinie (0,80+0,72+0,68)*0,30*14 9,240000

RAZEM: 9,240000 m2 9,24

7.5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ściankach działowych

Wyliczenie ilości robót:

- nadproża prefabrykowane: 1,30*7 9,100000

RAZEM: 9,100000 m 9,10

7.6 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie zabudowy kabin ze ścianek laminowanych

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki z pełnego laminatu, systemowe. Konstrukcja

nośna: profile aluminiowe, anodowane w kolorze

naturalnym.

- pom. 2.14, 2.26 (3,12+1,20*2)*1,50*2 16,560000

- pom. 2.18, 2.22 (3,16+1,20*2)*1,50*2 16,680000

RAZEM: 33,240000 m2 33,24

8 Element Roboty murowe - PODDASZE, STROPODACH

8.1 KNR 202/131/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 
29˙cm - poddasze

Wyliczenie ilości robót:

1. Ścianki kolankowe (9,30*6+5,40*2 +18,90 +34,80)*0,50 60,150000

2. Ściany szczytowe 6,0*0,85+6,0*1,85*0,5*4 +

9,60*0,85+9,60*3,0*0,5 49,860000

3. Kl. schodowa 7,0*3,0-2,06*1,10+1,80*1,50 21,434000

RAZEM: 131,444000 m2 131,44

8.2 KNR 202/131/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 
19˙cm - stropodachy

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki attyki 5,20*2*0,50 + (9,0*2+22,20+2,70)*0,50 +

(9,30+2,70)*0,50 + (9,90+2,70*2)*0,50

-0,30*0,50*33 35,350000

RAZEM: 35,350000 m2 35,35

8.3 KNNR 2/308/1 Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe

Wyliczenie ilości robót:

- kominy w osi C-C  i 1-16 0,44*1,40*3,40*4 8,377600

- kominy w osi D-D  i 1-16 0,38*0,64*4,40*2 +0,38*1,42*4,40*5 14,011360

- kominy w osi E-E  i 1-16 0,38*0,64*4,40*1 +0,38*0,90*4,40*1

+0,38*1,16*4,40*1 +0,44*1,40*4,40*1

+0,44*1,50*4,40*1 +0,44*1,48*4,40*1 12,994080

- kominy w osi A-G i 17-18 0,44*0,44*1,47*4 +0,38*0,90*1,47 1,641108

- komin nad łącznikiem 0,44*0,44*1,29*1 0,249744

RAZEM: 37,273892 m3 37,27

8.4 NNRNKB 
202/2304/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nakrywy betonowe kominów

- kominy w osi C-C  i 1-16 0,54*1,50*4 3,240000

- kominy w osi D-D  i 1-16 0,48*0,74*2 +0,48*1,52*5 4,358400

- kominy w osi E-E  i 1-16 0,48*0,74*1 +0,48*1,0*1 +0,48*1,26*1

+0,54*1,50*1 +0,54*1,60*1 +0,54*1,58*1 3,967200

- kominy w osi A-G i 17-18 0,54*0,545*4 +0,48*1,0*1 1,657200

- kominy nad łącznikiem 0,54*0,54*1 0,291600

RAZEM: 13,514400 m2 13,51
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9 Element Podłoża, posadzki - PARTER

9.1 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - pod warstwy posadzkowe A

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.1 - 1.2 15,30*6,60*0,15 15,147000

- pom. nr 1.3 (korytarz) 28,80*2,10*0,15 9,072000

- pom. nr 1.4 3,0*1,55*0,15 0,697500

- pom. nr 1.5 3,0*4,45*0,15 2,002500

- pom. nr 1.6 6,60*3,30*0,15 3,267000

- pom. nr 1.8 - 1.10 (8,70*21,60+0,30*2,35-0,40*0,90-0,30*0,30*8)*

0,15 28,131750

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 (8,40*9,0-2,70*3,30)*0,15*4 40,014000

- pom. nr 1.12 - 1.18 (17,10*3,30-0,40*0,90*2)*0,15 8,356500

- pom. nr 1.20 - 1.26 (17,10*3,30-0,40*0,90*2)*0,15 8,356500

- pom. nr 1.27 - 1.28 (5,40*5,70-2,20*2,30)*0,15 3,858000

- pom. nr 1.29 3,0*3,30*0,15 1,485000

- pom. nr 1.30 (3,60*1,55+1,78*2,05)*0,15 1,384350

RAZEM: 121,772100 m3 121,77

9.2 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową  - siatka 
stalowa zgrzewana z prętów fi 8,0 mm, w rozstawie 15 x 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie podkładu betonowego siatką z prętów 121,77/0,15

zbrojeniowych żebrowanych fi 8mm, siatka

zgrzewana w rozstawie prętów 15x15cm 811,800000

RAZEM: 811,800000 m2 811,80

9.3 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - Analogia: wykonanie izolacji poziomej pod 
posadzki z papy termozgrzewalnej, z gruntowniem podłoża  - pod warstwy posadzkowe A

Wyliczenie ilości robót:

Papa zgrzewalna modyfikowana SBS gr.  4,0mm,

osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze

200g/m2 + grunt systemowy

- pow. jak podkład betonowy (121,77/0,15 =811,80 811,80 +811,80*0,10

m2)+ dodatek 10% za wywinięcie na ściany 892,980000

RAZEM: 892,980000 m2 892,98

9.4 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe - styropian EPS 100 gr. 12 cm - warstwy A

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.1 - 1.2 15,30*6,60 100,980000

- pom. nr 1.3, 1.10 29,45*2,10+3,06*3,60*2+1,50*0,30 +

8,70*16,60+1,80*0,30+1,0*0,12*2 229,527000

- pom. nr 1.4 3,0*1,55 4,650000

- pom. nr 1.5 3,0*4,45 13,350000

- pom. nr 1.6 6,60*3,30 21,780000

- pom. nr 1.7 2,17*1,80+1,0*0,12+2,0*1,80 7,626000

- pom. nr 1.8 4,64*2,96-0,30*0,61 13,551400

- pom. nr 1.9 4,29*4,88 20,935200

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 (8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30)*4 267,960000

- pom. nr 1.12 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 13,534800

- pom. nr 1.13 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.14 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 1.16 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 1.17 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.18 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 1.20 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 1.21 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.22 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 1.24 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 13,534800

- pom. nr 1.25 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.26 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 1.27 3,61*1,67 6,028700

- pom. nr 1.28 1,67*5,70+1,80*0,30+1,0*0,30 10,359000

- pom. nr 1.29 3,0*3,30 9,900000

- pom. nr 1.30 3,60*1,55+1,78*2,05 9,229000

RAZEM: 805,665100 m2 805,67

9.5 Analiza własna Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa, folia  PE - pod warstwy posadzkowe A

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak izolacja styropianem 805,67 805,670000

RAZEM: 805,670000 m2 805,67
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9.6 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe - styropian EPS 100 gr. 5 cm - pod warstwy posadzkowe w istn. budynku

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.31 ( posadzka w budynku istniejącym) 5,66*2,75-0,79*0,41 +1,60*0,50+1,60*0,50 16,841100

- pom. 1.32 ( posadzka w budynku istniejącym) 5,66*2,80+1,0*0,50 16,348000

RAZEM: 33,189100 m2 33,19

9.7 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.5 3,0*4,45 +1,0*0,30 13,650000

- pom. nr 1.6 6,60*3,30 +1,50*0,30 22,230000

- pom. nr 1.7 2,17*1,80+1,0*0,12+2,0*1,80 7,626000

- pom. nr 1.8 4,64*2,96-0,30*0,61 +1,50*0,30 14,001400

- pom. nr 1.9 4,29*4,88 20,935200

- pom. nr 1.13 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.14 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 1.17 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.18 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 1.21 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.22 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 1.25 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.26 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 1.27 3,61*1,67 6,028700

- pom. nr 1.28 1,67*5,70+1,80*0,30+1,0*0,30 +1,60*0,30 10,839000

- pom. nr 1.29 3,0*3,30 9,900000

- pom. nr 1.30 3,60*1,55+1,78*2,05 9,229000

- pom. 1.31 ( posadzka w budynku istniejącym) 5,66*2,75-0,79*0,41 +1,60*0,50+1,60*0,50 16,841100

- pom. 1.32 ( posadzka w budynku istniejącym) 5,66*2,80+1,0*0,50 16,348000

RAZEM: 183,140400 m2 183,14

9.8 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm
Krotność=4 m2 183,14

9.9 KNNR 2/1207/2 
(1)

Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach 
ogrzewania podłogowego, jastrych anhydrowy wylewany (1- i 2-warstwowy), na warstwie 
oddzielającej, grubości 30˙mm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.1 - 1.2 15,30*6,60 +2,10*0,30+5,0*0,30*2 104,610000

- pom. nr 1.3, 1.10 29,45*2,10+3,06*3,60*2+1,50*0,30 +

8,70*16,60+1,80*0,30+1,0*0,12*2

+4,90*0,30+1,0*0,30*2 231,597000

- pom. nr 1.4 3,0*1,55 4,650000

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 (8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30

+3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4 275,640000

- pom. nr 1.12 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 13,534800

- pom. nr 1.16 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 1.20 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 1.24 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30 13,714800

RAZEM: 670,953800 m2 670,95

9.10 KNNR 2/1207/5 Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach 
ogrzewania podłogowego, dopłata za każde 10˙mm grubości jastrychu
Krotność=3 m2 670,95

9.11 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową  - siatka 
stalowa zgrzewana z prętów fi 4,5 mm, w rozstawie 15 x 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

183,14+670,95 854,090000

RAZEM: 854,090000 m2 854,09
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9.12 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne

Wyliczenie ilości robót:

Gruntowanie posadzek z wywinięciem na ściany do

wys. 10cm:

- pom. nr 1.4 3,0*1,55 4,650000

- pom. nr 1.5 3,0*4,45 +1,0*0,30 13,650000

- pom. nr 1.7 2,17*1,80+1,0*0,12+2,0*1,80 7,626000

- pom. nr 1.12 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 13,534800

- pom. nr 1.14 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 1.16 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 1.18 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 1.20 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 1.22 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 1.24 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30 13,714800

- pom. nr 1.26 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

dodatek za wywinięcie gruntowania na ściany 11,54

(115,34mb*0,10=11,54m2) 11,540000

RAZEM: 103,410800 m2 103,41

9.13 KNR 41/114/2 Izolacja pozioma pod ścianami, z taśmy bitumiczno-elastomerowej -  uszczelnienie styku połączeń 
posadzki ze ścianą taśmą uszczelniającą, wysokoelastyczną

Wyliczenie ilości robót:

Połączenia posadzki ze ścianą:

- pom. nr 1.4 (3,0+1,55)*2-1,0 8,100000

- pom. nr 1.5 (3,0+4,45)*2-1,0 13,900000

- pom. nr 1.7 (2,17+1,80)*2-1,0 +(2,0+1,80)*2-1,0*2 12,540000

- pom. nr 1.12 (4,98+3,30)*2-1,0*2 14,560000

- pom. nr 1.14 (1,74+1,60)*2-1,0 5,680000

- pom. nr 1.16 (4,98+3,30)*2-1,0*2 14,560000

- pom. nr 1.18 (1,70+1,60)*2-1,0 5,600000

- pom. nr 1.20 (4,98+3,30)*2-1,0*2 14,560000

- pom. nr 1.22 (1,70+1,60)*2-1,0 5,600000

- pom. nr 1.24 (4,98+3,30)*2-1,0*2 14,560000

- pom. nr 1.26 (1,74+1,60)*2-1,0 5,680000

RAZEM: 115,340000 mb 115,34

9.14 KNR 39/116/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą, 
powierzchnie poziome - 2 krotnie posadzki (nanoszenie przez szpachlowanie)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

obmiar jak gruntowanie 103,41 103,410000

RAZEM: 103,410000 m2 103,41

9.15 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wylewka 
korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm wraz z gruntowaniem  - pod posadzki

Wyliczenie ilości robót:

masa samopoziomujaca systemowa o wytrzymałości

na ściskanie: C30 wg PN-EN 13813, wraz z

gruntowaniem podłoża

- pom. nr 1.9 4,29*4,88 20,935200

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 (8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30

+3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4 275,640000

- pom. nr 1.29 3,0*3,30 9,900000

- pom. 1.32 ( posadzka w budynku istniejącym) 5,66*2,80+1,0*0,50 16,348000

RAZEM: 322,823200 m2 322,82

9.16 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny
i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 322,82

9.17 KNNR 2/1206/1 
(1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe   - montaż wykładziny PCV obiektowej

Wyliczenie ilości robót:

Wykładzina obiektowa PCV gr. 2 mm (połączenia

zgrzewane), listwy wyobleniowe, klej systemowy +

wywinięcie na ścianę 10cm. Kolorystyka wg. projektu

technicznego.

- pom. nr 1.9 4,29*4,88 +(4,29+4,88)*2*0,10 22,769200

- pom. nr 1.29 3,0*3,30 +(3,0+3,30)*2*0,10 11,160000

- pom. 1.32 ( posadzka w budynku istniejącym) 5,66*2,80+1,0*0,50 +(5,66+2,80)*2*0,10 18,040000

RAZEM: 51,969200 m2 51,97
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9.18 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, 
montaż płytek w układzie prostym, płytki 60x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Płytki ceramiczne posadzkowe 60x60˙cm - gres,

rektyfikowane, pow. naturalna. Wysokoelastyczna

zaprawa klejowa – typ S2- C2TE

- pom. nr 1.1 - 1.2 15,30*6,60 +2,10*0,30+5,0*0,30*2 104,610000

- pom. nr 1.3, 1.10 29,45*2,10+3,06*3,60*2+1,50*0,30 +

8,70*16,60+1,80*0,30+1,0*0,12*2

+4,90*0,30+1,0*0,30*2 231,597000

- pom. nr 1.4 3,0*1,55 4,650000

- pom. nr 1.6 6,60*3,30 +1,50*0,30 22,230000

- pom. nr 1.7 2,17*1,80+1,0*0,12+2,0*1,80 7,626000

- pom. nr 1.12 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 13,534800

- pom. nr 1.13 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.14 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 1.16 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 1.17 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.18 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 1.20 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 1.21 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.22 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 1.24 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30 13,714800

- pom. nr 1.25 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 1.26 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 1.30 3,60*1,55+1,78*2,05 9,229000

- pom. 1.31 ( posadzka w budynku istniejącym) 5,66*2,75+1,80*0,50+1,60*0,50 17,265000

RAZEM: 487,175800 m2 487,18

9.19 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki z gotowych 
elementów 8cmx60cm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.1 - 1.2 15,30+6,60*2-2,10+0,30*2 27,000000

- pom. nr 1.3, 1.10 (29,45*2+2,10)-(1,80+15,20+1,0+1,50+3,06*2)

+0,30*4 + (3,06+3,60*2)*2-1,0*4  +

(8,70+16,60)*2-(2,10+1,0*2+1,80+1,0*2+4,90)

+0,30*6 + (0,30+0,30)*2*6 99,900000

- pom. nr 1.6 (6,60+3,30)*2-1,50*2+0,30*2 17,400000

- pom. nr 1.13 (1,80+3,30)*2-1,0 9,200000

- pom. nr 1.17 (1,80+3,30)*2-1,0 9,200000

- pom. nr 1.21 (1,80+3,30)*2-1,0 9,200000

- pom. nr 1.25 (1,80+3,30)*2-1,0 9,200000

- pom. nr 1.30 1,78+3,60+3,60+1,55+1,80+0,20-(0,60+1,80+1

,20)+0,30*4 10,130000

- pom. 1.31 ( posadzka w budynku istniejącym) (5,66+2,75)*2-(1,80+1,60) +0,50*4 15,420000

RAZEM: 206,650000 m 206,65

9.20 DC 20/318/4 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach łukowych, cokoliki o wysokości 
10 cm docinane z płytek - cokoliki na słupach okrągłych

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.1 - 1.2 (słupy okrągłe) 2*3,14*0,16*8 8,038400

RAZEM: 8,038400 m 8,04

9.21 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, 
montaż płytek w układzie prostym, płytki 30x30 cm

Wyliczenie ilości robót:

Płytki ceramiczne posadzkowe 30x30˙cm - gres

techniczny impregnowany. Wysokoelastyczna

zaprawa klejowa – typ S2- C2TE

- pom. nr 1.5 3,0*4,45 +1,0*0,30 13,650000

- pom. nr 1.8 4,64*2,96-0,30*0,61 +1,50*0,30 14,001400

- pom. nr 1.27 3,61*1,67 6,028700

RAZEM: 33,680100 m2 33,68

9.22 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki z gotowych 
elementów 7,2cmx30cm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.5 (3,0+4,45)*2-1,0+0,30*2 14,500000

- pom. nr 1.8 (4,64+2,96)*2-1,0+0,30*2 14,800000

- pom. nr 1.27 (3,61+1,67)*2-1,0 9,560000

RAZEM: 38,860000 m 38,86
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9.23 NNRNKB 
202/1135/1 (2)

Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek posadzkowych, (klej poliuretanowy)

Wyliczenie ilości robót:

Parkiet z drewna twardego (dąb, jesion) klasa 1

selekt, wym. 70x450x22mm + Listwy przyścienne

(dąb, jesion) o wym. 20x60-80mm

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 (8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30

+3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4 275,640000

RAZEM: 275,640000 m2 275,64

9.24 KNR 
1901/1309/11 
(1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, podłogi drewniane, 1-krotnie - gruntowanie lakierem 
podkładowym

Wyliczenie ilości robót:

Malowanie parkietu lakierem podkładowym

- pow. jak nowe posadzki z parkietu 275,64 275,640000

RAZEM: 275,640000 m2 275,64

9.25 KNNR 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, lakierowanie trzykrotne

Wyliczenie ilości robót:

Lakier poliuretanowy do parkietów odporny na

ścieranie, antypoślizgowy, połysk,

- pow. jak lakier podkładowy 275,64 275,640000

RAZEM: 275,640000 m2 275,64

9.26 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż listwy dylatacyjnej w posadzce - listwa dylatacyjna systemowa z profilem aluminiowym, do 
płytek posadzkowych

Wyliczenie ilości robót:

-  dylatacja pomiędzy budynkiem istniejącym a 3,60

dobudową 3,600000

- dylatacja posaddzki w pom. nr 1.3 2,10*3 6,300000

- dylatacja posaddzki w pom. nr 1.10 8,70*2 17,400000

RAZEM: 27,300000 m 27,30

9.27 Kalkulacja 
własna

Montaż listwy aluminiowej maskujacej - progi

Wyliczenie ilości robót:

- listwy maskujące progowe na styku różego rodzaju 1,0*14

posadzek 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

10 Element Podłoża, posadzki - PIĘTRO I

10.1 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe - styropian EPS 100 gr. 6 cm - warstwy B

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 2.1 1,65*5,70+1,0*0,30 9,705000

- pom. nr 2.2 31,80*2,10+3,06*3,60+1,80*0,30+1,50*0,30+1,

0*0,30*7 80,886000

- pom. nr 2.3 3,18*3,30-0,18*1,40 10,242000

- pom. nr 2.4 2,79*6,30+2,0*0,30 18,177000

- pom. nr 2.5 2,88*6,30-1,48*1,92+2,0*0,30 15,902400

- pom. nr 2.6 1,36*1,80+0,90*0,12 2,556000

- pom. nr 2.7 3,39*6,30-2,14*1,92+2,0*0,30 17,848200

- pom. nr 2.8 2,02*1,80+1,0*0,30+0,90*0,12 4,044000

- pom. nr 2.9 5,88*3,30-0,14*1,60 19,180000

- pom. nr 2.10 1,38*3,30 4,554000

- pom. nr 2.11 1,50*1,15+0,90*0,12 +1,42*2,03 4,715600

- pom. nr 2.12 1,70*3,30+1,0*0,30 5,910000

- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 (8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30

+3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4 275,640000

- pom. nr 2.14 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 13,534800

- pom. nr 2.15 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.16 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 2.18 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 2.19 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.20 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 2.22 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 2.23 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.24 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 2.26 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30 13,714800

- pom. nr 2.27 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.28 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

RAZEM: 559,329000 m2 559,33
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10.2 Analiza własna Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa, folia  PE - pod warstwy posadzkowe A

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak izolacja styropianem 559,33 559,330000

RAZEM: 559,330000 m2 559,33

10.3 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 2.3 3,18*3,30-0,18*1,40 10,242000

- pom. nr 2.4 2,79*6,30+2,0*0,30 18,177000

- pom. nr 2.5 2,88*6,30-1,48*1,92+2,0*0,30 15,902400

- pom. nr 2.6 1,36*1,80+0,90*0,12 2,556000

- pom. nr 2.7 3,39*6,30-2,14*1,92+2,0*0,30 17,848200

- pom. nr 2.8 2,02*1,80+1,0*0,30+0,90*0,12 4,044000

- pom. nr 2.9 5,88*3,30-0,14*1,60 19,180000

- pom. nr 2.11 1,50*1,15+0,90*0,12 +1,42*2,03 4,715600

- pom. nr 2.12 1,70*3,30+1,0*0,30 5,910000

- pom. nr 2.15 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.16 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 2.19 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.20 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 2.23 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.24 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 2.27 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.28 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

RAZEM: 134,087200 m2 134,09

10.4 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm
Krotność=3 m2 134,09

10.5 KNNR 2/1207/2 
(1)

Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach 
ogrzewania podłogowego, jastrych anhydrowy wylewany (1- i 2-warstwowy), na warstwie 
oddzielającej, grubości 30˙mm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 2.2 31,80*2,10+3,06*3,60+1,80*0,30+1,50*0,30+1,

0*0,30*7 80,886000

- pom. nr 2.10 1,38*3,30 4,554000

- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 (8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30

+3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4 275,640000

- pom. nr 2.14 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 13,534800

- pom. nr 2.18 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 2.22 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 2.26 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30 13,714800

RAZEM: 415,536800 m2 415,54

10.6 KNNR 2/1207/5 Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach 
ogrzewania podłogowego, dopłata za każde 10˙mm grubości jastrychu
Krotność=3 m2 415,54

10.7 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową  - siatka 
stalowa zgrzewana z prętów fi 4,5 mm, w rozstawie 15 x 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

134,09+415,54 549,630000

RAZEM: 549,630000 m2 549,63

10.8 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne

Wyliczenie ilości robót:

Gruntowanie posadzek z wywinięciem na ściany do

wys. 10cm:

- pom. nr 2.6 1,36*1,80+0,90*0,12 2,556000

- pom. nr 2.8 2,02*1,80+1,0*0,30+0,90*0,12 4,044000

- pom. nr 2.11 1,50*1,15+0,90*0,12 +1,42*2,03 4,715600

- pom. nr 2.14 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 13,534800

- pom. nr 2.16 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 2.18 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 2.20 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 2.22 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 2.24 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 2.26 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30 13,714800

- pom. nr 2.28 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

dodatek za wywinięcie gruntowania na ściany 10,14

(101,36mb*0,10=10,14m2) 10,140000

RAZEM: 87,400400 m2 87,40
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10.9 KNR 41/114/2 Izolacja pozioma pod ścianami, z taśmy bitumiczno-elastomerowej -  uszczelnienie styku połączeń 
posadzki ze ścianą taśmą uszczelniającą, wysokoelastyczną

Wyliczenie ilości robót:

Połączenia posadzki ze ścianą:

- pom. nr 2.6 (1,36+1,80)*2-0,90 5,420000

- pom. nr 2.8 (2,02+1,80)*2-0,90-1,0 5,740000

- pom. nr 2.11 (1,50+1,15)*2-0,90 +(1,42+2,03)*2-0,90-1,0 9,400000

- pom. nr 2.14 (4,98+3,30)*2-1,0*2 14,560000

- pom. nr 2.16 (1,74+1,60)*2-1,0 5,680000

- pom. nr 2.18 (4,98+3,30)*2-1,0*2 14,560000

- pom. nr 2.20 (1,70+1,60)*2-1,0 5,600000

- pom. nr 2.22 (4,98+3,30)*2-1,0*2 14,560000

- pom. nr 2.24 (1,70+1,60)*2-1,0 5,600000

- pom. nr 2.26 (4,98+3,30)*2-1,0*2 14,560000

- pom. nr 2.28 (1,74+1,60)*2-1,0 5,680000

RAZEM: 101,360000 mb 101,36

10.10 KNR 39/116/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą, 
powierzchnie poziome - 2 krotnie posadzki (nanoszenie przez szpachlowanie)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

obmiar jak gruntowanie 101,36 101,360000

RAZEM: 101,360000 m2 101,36

10.11 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wylewka 
korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm wraz z gruntowaniem  - pod posadzki

Wyliczenie ilości robót:

masa samopoziomujaca systemowa o wytrzymałości

na ściskanie: C30 wg PN-EN 13813, wraz z

gruntowaniem podłoża

- pom. nr 2.3 3,18*3,30-0,18*1,40 10,242000

- pom. nr 2.5 2,88*6,30-1,48*1,92+2,0*0,30 15,902400

- pom. nr 2.7 3,39*6,30-2,14*1,92+2,0*0,30 17,848200

- pom. nr 2.9 5,88*3,30-0,14*1,60 19,180000

- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 (8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30

+3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4 275,640000

RAZEM: 338,812600 m2 338,81

10.12 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny
i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 338,81

10.13 KNNR 2/1206/1 
(1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe   - montaż wykładziny PCV obiektowej

Wyliczenie ilości robót:

Wykładzina obiektowa PCV gr. 2 mm (połączenia

zgrzewane), listwy wyobleniowe, klej systemowy +

wywinięcie na ścianę 10cm. Kolorystyka wg. projektu

technicznego.

- pom. nr 2.3 3,18*3,30-0,18*1,40 +(3,18+3,30)*2*0,10 11,538000

- pom. nr 2.5 2,88*6,30-1,48*1,92+2,0*0,30

+(2,88+6,30)*2*0,10 17,738400

RAZEM: 29,276400 m2 29,28

10.14 KNNR 2/1206/1 
(1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną - wykładzina dywanowa

Wyliczenie ilości robót:

wykładzina dywanowa flokowana układana na kleju

systemowym

- pom. nr 2.7 3,39*6,30-2,14*1,92+2,0*0,30 17,848200

- pom. nr 2.9 5,88*3,30-0,14*1,60 19,180000

RAZEM: 37,028200 m2 37,03

10.15 KNNR 2/1206/6 Listwy przyścienne drewniane - analogia: montaż listew przypodłogowych do wykładzin dywanowych

Wyliczenie ilości robót:

Listwa przypodłogowa do wykładzin dywanowych

wraz z wklejeniem paska wykładziny

- pom. nr 2.7 (3,39+6,30)*2-1,0 18,380000

- pom. nr 2.9 (5,88+3,30)*2-1,0 17,360000

RAZEM: 35,740000 m 35,74
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10.16 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, 
montaż płytek w układzie prostym, płytki 60x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Płytki ceramiczne posadzkowe 60x60˙cm - gres,

rektyfikowane, pow. naturalna. Wysokoelastyczna

zaprawa klejowa – typ S2- C2TE

- pom. nr 2.1 1,65*5,70+1,0*0,30 9,705000

- pom. nr 2.2 31,80*2,10+3,06*3,60+1,80*0,30+1,50*0,30+1,

0*0,30*7 80,886000

- pom. nr 2.6 1,36*1,80+0,90*0,12 2,556000

- pom. nr 2.8 2,02*1,80+1,0*0,30+0,90*0,12 4,044000

- pom. nr 2.11 1,50*1,15+0,90*0,12 +1,42*2,03 4,715600

- pom. nr 2.12 1,70*3,30+1,0*0,30 5,910000

- pom. nr 2.14 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 13,534800

- pom. nr 2.15 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.16 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

- pom. nr 2.18 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 2.19 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.20 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 2.22 4,98*3,30-1,82*1,72+1,0*0,30 13,603600

- pom. nr 2.23 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.24 1,70*1,60+1,0*0,12 2,840000

- pom. nr 2.26 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30 +0,60*0,30 13,714800

- pom. nr 2.27 1,80*3,30-0,26*0,90+1,0*0,30 6,006000

- pom. nr 2.28 1,74*1,60+1,0*0,12 2,904000

RAZEM: 197,785400 m2 197,79

10.17 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki z gotowych 
elementów 8cmx60cm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 2.1 1,65*2+5,70-(1,80+1,0) +0,30*4 7,400000

- pom. nr 2.2 (31,80+2,10)*2-(1,80+1,0*8+1,50+3,06*2) +

(3,06+3,60*2)*2-1,0*4 66,900000

- pom. nr 2.12 1,70*2+3,30-1,50 5,200000

- pom. nr 2.15 (1,80+3,30)*2-1,0 9,200000

- pom. nr 2.19 (1,80+3,30)*2-1,0 9,200000

- pom. nr 2.23 (1,80+3,30)*2-1,0 9,200000

- pom. nr 2.27 (1,80+3,30)*2-1,0 9,200000

RAZEM: 116,300000 m 116,30

10.18 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, 
montaż płytek w układzie prostym, płytki 30x30 cm

Wyliczenie ilości robót:

Płytki ceramiczne posadzkowe 30x30˙cm - gres

techniczny impregnowany. Wysokoelastyczna

zaprawa klejowa – typ S2- C2TE

- pom. nr 2.4 2,79*6,30+2,0*0,30 18,177000

- pom. nr 2.10 1,38*3,30 4,554000

RAZEM: 22,731000 m2 22,73

10.19 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki z gotowych 
elementów 7,2cmx30cm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 2.4 (2,79+6,30)*2-1,0 17,180000

- pom. nr 2.10 (1,38+3,30)*2-1,0 8,360000

RAZEM: 25,540000 m 25,54

10.20 NNRNKB 
202/1135/1 (2)

Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek posadzkowych, (klej poliuretanowy)

Wyliczenie ilości robót:

Parkiet z drewna twardego (dąb, jesion) klasa 1

selekt, wym. 70x450x22mm. Listwy przyścienne (dąb,

jesion) o wym. 20x60-80mm

- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 (8,40*9,0-2,70*3,30+1,0*0,30

+3,90*0,30+1,90*0,30+0,60*0,30)*4 275,640000

RAZEM: 275,640000 m2 275,64

10.21 KNR 
1901/1309/11 
(1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, podłogi drewniane, 1-krotnie - gruntowanie lakierem 
podkładowym

Wyliczenie ilości robót:

Malowanie parkietu lakierem podkładowym

- pow. jak nowe posadzki z parkietu 275,64 275,640000

RAZEM: 275,640000 m2 275,64
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10.22 KNNR 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, lakierowanie trzykrotne

Wyliczenie ilości robót:

Lakier poliuretanowy do parkietów odporny na

ścieranie, antypoślizgowy, połysk,

- pow. jak lakier podkładowy 275,64 275,640000

RAZEM: 275,640000 m2 275,64

10.23 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż listwy dylatacyjnej w posadzce - listwa dylatacyjna systemowa z profilem aluminiowym, do 
płytek posadzkowych

Wyliczenie ilości robót:

- dylatacja posaddzki w pom. nr 2.2 2,10*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,20

10.24 Kalkulacja 
własna

Montaż listwy aluminiowej maskujacej - progi

Wyliczenie ilości robót:

- listwy maskujące progowe na styku różego rodzaju 1,0*16

posadzek 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

11 Element Posadzki - SCHODY

11.1 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 60x60˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

Płytki ceramiczne posadzkowe 60x60˙cm - gres,

rektyfikowane, pow. naturalna. Wysokoelastyczna

zaprawa klejowa – typ S2- C2TE

1)  Kl. 1.30

-  spoczniki  na półpiętrach 1,60*3,60 5,760000

- podstopnice 0,14*1,85*7 1,813000

2)  Kl. 2.1

-  spoczniki  na półpiętrach 1,55*1,80*2 5,580000

- podstopnice 0,15*1,65*24 5,940000

3)  Kl. 2.12

-  spoczniki  na półpiętrach 1,60*3,30 5,280000

- podstopnice 0,15*1,60*24 5,760000

RAZEM: 30,133000 m2 30,13

11.2 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x60˙cm - stopnie, płytki 
frezowane, zaprawa klejowa elastyczna

Wyliczenie ilości robót:

Płytki ceramiczne - stopnice frezowane 30x60˙cm  -

gres. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa – typ S2-

C2TE

- stopnice kl. 1.30 0,30*1,85*7 3,885000

- stopnice kl. 2.1 0,30*1,65*24 11,880000

- stopnice kl. 2.12 0,30*1,60*24 11,520000

RAZEM: 27,285000 m2 27,29

11.3 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki z gotowych 
elementów 8cmx60cm

Wyliczenie ilości robót:

1)  Kl. 1.30

- biegi (0,40+0,15)*7*2 7,700000

- spoczniki 1,60*2+3,60-1,80 5,000000

2)  Kl. 2.1

- biegi (0,40+0,15)*24*2 26,400000

- spoczniki 1,55*2+1,80*2 6,700000

3)  Kl. 2.12

- biegi (0,40+0,15)*24 13,200000

- spoczniki 1,60*2+3,30 6,500000

RAZEM: 65,500000 m 65,50
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12 Element Tynki, okładziny, sufity podwieszane - PARTER

12.1 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:

- Kl. schodowa przy szybie windy 2,10*3,0*2 +(1,55+1,65)*2,50 +2,40*1,80*2

+(1,60+1,55)*1,50 +2,10*1,0*2 38,165000

- pom. nr 1.1 - 1.2 (15,30+6,60*2)*3,30-(1,80*2,70+5,0*2,70*2) 62,190000

- pom. nr 1.3, 1.10 (29,45*2+2,10)*3,30-(1,80*2,10+15,30*2,95+3,

06*2,95*2+1,50*2,10+1,0*2,0) +

(3,06+3,60*2)*3,30*2-1,0*2,0*4 + (

8,70+16,60)*2*3,30-(2,10*2,95+1,0*2,0*2+1,50

*2,10+4,90*2,70) + (0,30+0,30)*2*3,30*6 353,062000

- pom. nr 1.4 (3,0+1,55)*2*3,30-1,0*2,0 28,030000

- pom. nr 1.5 (3,0+4,45)*2*3,30-1,0*2,0 47,170000

- pom. nr 1.6 (6,60+3,30)*2*3,30-(1,50*2,70+1,50*2,0) 58,290000

- pom. nr 1.7 (2,17+1,80)*2*3,30-0,90*2,0

+(2,0*1,80)*2*3,30+0,18*3,30*2-(0,90*2,0+1,0*

2,0) 45,550000

- pom. nr 1.8 (4,64+2,96)*2*3,30-1,50*2,0 47,160000

- pom. nr 1.9 (4,29+4,88)*2*3,30++0,12*3,30*2+0,18*3,30*2-

1,0*2,0 60,502000

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 ((8,40+9,0)*2*3,30-(1,90*2,70 +3,90*2,70))*4

+(2,70*2+1,90)*0,30*4 405,480000

- pom. nr 1.12 (4,98+3,30)*2*3,30-1,0*2,0*2 50,648000

- pom. nr 1.13 (1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 31,660000

- pom. nr 1.14 (1,74+1,60)*2*3,30-1,0*2,0 20,044000

- pom. nr 1.16 (4,98+3,30)*2*3,30-1,0*2,0*2 50,648000

- pom. nr 1.17 (1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 31,660000

- pom. nr 1.18 (1,70+1,60)*2*3,30-1,0*2,0 19,780000

- pom. nr 1.20 (4,98+3,30)*2*3,30-1,0*2,0*2 50,648000

- pom. nr 1.21 (1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 31,660000

- pom. nr 1.22 (1,70+1,60)*2*3,30-1,0*2,0 19,780000

- pom. nr 1.24 (4,98+3,30)*2*3,30-1,0*2,0*2 50,648000

- pom. nr 1.25 (1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 31,660000

- pom. nr 1.26 (1,74+1,60)*2*3,30-1,0*2,0 20,044000

- pom. nr 1.27 (3,61+1,67)*2*3,30-1,0*2,0 32,848000

- pom. nr 1.28 (1,67+5,70)*2*3,30-(1,65*2,95+1,0*2,0*2+1,80

*2,10+1,60*2,70) 31,674500

- pom. nr 1.29 (3,0+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 39,580000

- pom. nr 1.30 (3,60+3,60+1,78)*3,48-1,80*2,10 + 1,55*1,0

+(1,80+0,20)*2*3,48-(1,80*0,90*0,5+0,20*1,0)

+1,80*3,48-1,80*0,90*0,5 +

(1,60*2+3,60)*2,50-1,50*2,10 61,234400

RAZEM: 1 719,815900 m2 1 719,82

12.2 KNRW 
202/809/6

Tynki zwykłe ościeży o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane ręcznie, kategoria III-IV, na 
ościeżach 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.1 - 1.2 (2,70*2+1,80)*0,30 +(2,70*2+5,0)*0,30*2 8,400000

- pom. nr 1.3, 1.10 (2,10*2+1,80)*0,30+(2,10*2+1,50)*0,30*2

+(2,70*2+4,90)*0,30 8,310000

- pom. nr 1.6 (2,70*2+1,50)*0,30 2,070000

- pom. nr 1.8 (2,0*2+1,50)*0,30 1,650000

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 (2,70*2+1,90)*0,30*4 +(2,70*2+3,90)*0,30*4 19,920000

- pom. nr 1.28 (2,70*2+1,60)*0,30 2,100000

RAZEM: 42,450000 m2 42,45

12.3 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.31 (2,10*2+1,80) +(2,10*2+1,60) 11,800000

RAZEM: 11,800000 m 11,80

12.4 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów - tynki na słupach okrągłych
R = 3,000   M = 1,500   S = 1,500

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.1 - 1.2  (słupy okrągłe) (2*3,14*0,16)*2,95*8 23,713280

RAZEM: 23,713280 m2 23,71
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12.5 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.1 - 1.2 15,30*6,60 +15,30*0,35*4 122,400000

- pom. nr 1.5 3,0*4,45 13,350000

- pom. nr 1.6 6,60*3,30 21,780000

- pom. nr 1.8 4,64*2,96 13,734400

- pom. nr 1.9 4,29+4,88 9,170000

- pom. nr 1.10 8,70*13,0 +8,70*0,45*6 136,590000

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 (8,40*9,0-2,70*3,30 +0,35*2*5,70)*4 282,720000

- pom. nr 1.13 1,80*3,30-0,26*0,90 5,706000

- pom. nr 1.17 1,80*3,30-0,26*0,90 5,706000

- pom. nr 1.21 1,80*3,30-0,26*0,90 5,706000

- pom. nr 1.25 1,80*3,30-0,26*0,90 5,706000

- pom. nr 1.27 3,61*1,67 6,028700

- pom. nr 1.28 1,65*5,70 9,405000

- pom. nr 1.30 1,80*3,30-0,26*0,90 5,706000

RAZEM: 643,708100 m2 643,71

12.6 KNNR 2/801/5 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, biegów klatek schodowych

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.6 1,60*4,0*2 12,800000

RAZEM: 12,800000 m2 12,80

12.7 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt pojedynczy podwieszany - płyty g-k zwykła GK 12,5mm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.1 2,70*3,30 8,910000

- pom. 1.3 0,63*3,30*4 8,316000

RAZEM: 17,226000 m2 17,23

12.8 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt pojedynczy podwieszany - płyty g-k wodoodporne GKI 12,5mm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.12, 1.16, 1.20, 1.24 3,12*0,60*4 7,488000

RAZEM: 7,488000 m2 7,49

12.9 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.3, 1.10, 1.30 - obudowa kanałów wentylacji 1,50*5

grawitacyjnej pod stropem (ok. 1,50m2 na jedną

zabudowę ): 7,500000

- pom. 1.2, 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 - obudowa kanałów 1,0*6

wentylacji grawitacyjnej pod stropem (ok. 1,0m2 na

jedną zabudowę ): 6,000000

RAZEM: 13,500000 m2 13,50

12.10 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101  - obudowa pionów płytami 
cementowo-włóknowymi wodoodpornymi

Wyliczenie ilości robót:

Obudowa pionów: (0,20+0,20)*3,30*6 7,920000

RAZEM: 7,920000 m2 7,92

12.11 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa elementów konstrukcyjnych płytami g-k  z wypełnieniem wełna mineralną

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.1 - obudowa podciągu wiatrołapu: (0,60*2+0,30)*2,70 +(0,25*2+0,30)*2,70

+(0,25*2+0,30)*3,30 8,850000

RAZEM: 8,850000 m2 8,85

12.12 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa elementów konstrukcyjnych płytami ogniochronnymi g-k z wypełnieniem wełną mineralną -  
EI15

Wyliczenie ilości robót:

- pom 1.3/1.10 -  obudowa nadproża nad drzwiami 8,70*1,10 9,570000

RAZEM: 9,570000 m2 9,57

12.13 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa elementów konstrukcyjnych płytami ogniochronnymi g-k  z wypełnieniem wełną mineralną - 
EI120

Wyliczenie ilości robót:

- pom 1.30/1.31 -  obudowa nadproża nad drzwiami (0,71*2+0,50)*1,80

Dw4 3,456000

RAZEM: 3,456000 m2 3,46
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12.14 KNNR 2/805/2 
(2)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 60x30cm  
-  układane na kleju elastycznym, spoinowane fugą wodoodporną

Wyliczenie ilości robót:

Płytki ścienne ceramiczne 60,0x 30,0cm

rektyfikowane. Zaprawa wysokoelastyczna typ S1-

C2TE, fuga wodoodporna

- pom. nr 1.4 (3,0+1,55)*2*2,20-1,0*2,0 18,020000

- pom. nr 1.5 (1,0*2+3,0)*2,20 11,000000

- pom. nr 1.7 (2,17+1,80)*2*2,20-0,90*2,0

+(2,0*1,80)*2*2,20+0,18*2,20*2-(0,90*2,0+1,0*

2,0) 28,500000

- pom. nr 1.9 (0,18+2,70+0,60)*1,80 6,264000

- pom. nr 1.12 (4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 32,432000

- pom. nr 1.14 (1,74+1,60)*2*2,20-1,0*2,0 12,696000

- pom. nr 1.16 (4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 32,432000

- pom. nr 1.18 (1,70+1,60)*2*2,2-1,0*2,0 12,520000

- pom. nr 1.20 (4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 32,432000

- pom. nr 1.22 (1,70+1,60)*2*2,20-1,0*2,0 12,520000

- pom. nr 1.24 (4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 32,432000

- pom. nr 1.26 (1,74+1,60)*2*2,20-1,0*2,0 12,696000

- pom. nr 1.27 2,0*1,80 3,600000

RAZEM: 247,544000 m2 247,54

12.15 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż luster w pom. wc.  - wklejane w płaszczyźnie licowania ścian płytkami

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.4, 1.7 0,60*0,80*2 0,960000

RAZEM: 0,960000 m2 0,96

12.16 Kalkulacja 
indywidualna

Szpachlowanie ścian szpachłą mineralną cementowo-wap. pod okładziny ścian wykładzinami 
winylowymi PCV

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 ((8,40+9,0)*2*2,20-(0,60*2,20+1,0*2,0*3+1,80*

1,15+1,90*2,20+3,90*2,20))*4 +0,30*2,20*6*4 233,480000

RAZEM: 233,480000 m2 233,48

12.17 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe -  gruntowanie ścian gruntem systemowym pod 
okładziny ścian wykładzinami winylowymi PCV

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 ((8,40+9,0)*2*2,20-(0,60*2,20+1,0*2,0*3+1,80*

1,15+1,90*2,20+3,90*2,20))*4 +0,30*2,20*6*4 233,480000

RAZEM: 233,480000 m2 233,48

12.18 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż na ścianach okładzin ściennych z wykładziny winylowej PCV

Wyliczenie ilości robót:

Okładziny ścienne z wykładziny winylowej PCV gr. 1,3

mm. Klej systemowy. Kolorystyka wg. projektu

technicznego.

- pow. jak gruntowanie 233,48 233,480000

RAZEM: 233,480000 m2 233,48

12.19 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastrami 600x600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

sufity z rastrami 600x600x15˙mm - krawędź

opuszczana

- pom. 1.3 28,20*2,10+1,80*3,30*2 +8,70*3,70 103,290000

- pom. nr 1.4 3,0*1,55 4,650000

- pom. nr 1.7 2,17*1,80+2,0*1,80 7,506000

- pom. nr 1.12 4,98*3,30-1,86*1,72-3,12*0,60 11,362800

- pom. nr 1.14 1,74*1,60 2,784000

- pom. nr 1.16 4,98*3,30-1,82*1,72-3,12*0,60 11,431600

- pom. nr 1.18 1,70*1,60 2,720000

- pom. nr 1.20 4,98*3,30-1,82*1,72-3,12*0,60 11,431600

- pom. nr 1.22 1,70*1,60 2,720000

- pom. nr 1.24 4,98*3,30-1,86*1,72+1,0*0,30-3,12*0,60 11,662800

- pom. nr 1.26 1,74*1,60 2,784000

- pom. nr 1.29 3,0*3,30 9,900000

RAZEM: 182,242800 m2 182,24
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12.20 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 
30-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety okienne z konglomeratów kamiennych -

aglomarmur gr. 3 cm

- okna zewnętrzne 1,0+2,0*3 7,000000

- okna wewnętrzne 1,80*4 7,200000

RAZEM: 14,200000 m 14,20

12.21 Kalkulacja 
indywidualna

Doprowadzenie do pomieszczeń wentylacji grawitacyjnej rurami stalowymi "spiro"

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie wentylacji rurami stalowymi spiro fi 150mm

- sięgacze do pomieszczeń

- pom. nr 1.4 1,0*1,40 1,400000

- pom. nr 1.7 2,0 2,000000

- pom. nr 1.24 1,0 1,000000

RAZEM: 4,400000 m 4,40

12.22 Kalkulacja 
indywidualna

Montaz kratek wentylacyjnych
szt 44

13 Element Tynki, okładziny, sufity podwieszane - PIĘTRO I

13.1 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 2.1, Kl. sch., szyb windy (5,40+5,70)*2*3,32 -1,80*2,0

+(2,40+2,20)*2*3,32 100,648000

- pom. nr 2.2 (31,80+2,10)*2*3,32-(1,0*2,0*8+1,50*2,0+1,80

*2,10+3,06*2,97*2)

+(3,06+3,60*2)*3,32*2-1,0*2,0*4 244,266000

- pom. nr 2.3 (3,18+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 41,027200

- pom. nr 2.4 (2,79*6,30)*2*3,32+0,10*3,32*2-(2,0*2,70+1,0*

2,0) 109,975280

- pom. nr 2.5 (2,88*6,30)*2*3,32+0,10*3,32*2-(2,0*2,70+1,0*

2,0+0,90*2,0) 111,940160

- pom. nr 2.6 (1,36+1,80)*2*3,32-0,90*2,0 19,182400

- pom. nr 2.7 (3,39*6,30)*2*3,32+0,10*3,32*2-(2,0*2,70+1,0*

2,0+0,90*2,0) 133,274480

- pom. nr 2.8 (2,02+1,80)*2*3,32-(1,0*2,0+0,90*2,0) 21,564800

- pom. nr 2.9 (5,88+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 58,955200

- pom. nr 2.10 (1,38+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 29,075200

- pom. nr 2.11 (1,50*1,15)*2*3,32-0,90*2,0

+(1,50*2,03)*2*3,32+0,10*3,32*2-(1,0*2,0+0,9

0*2,0) 26,736800

- pom. nr 2.12 + ściany poddasza (6,60+3,30)*2*3,32-1,50*2,0 +

(6,60+3,30)*1,0+(6,60+3,30)*3,0 102,336000

- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 ((8,40+9,0)*2*3,32-(1,90*2,70 +3,90*2,70))*4 399,504000

- pom. nr 2.14 (4,98+3,30)*2*3,32-1,0*2,0*2 50,979200

- pom. nr 2.15 (1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 31,864000

- pom. nr 2.16 (1,74+1,60)*2*3,32-1,0*2,0 20,177600

- pom. nr 2.18 (4,98+3,30)*2*3,32-1,0*2,0*2 50,979200

- pom. nr 2.19 (1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 31,864000

- pom. nr 2.20 (1,70+1,60)*2*3,32-1,0*2,0 19,912000

- pom. nr 2.22 (4,98+3,30)*2*3,32-1,0*2,0*2 50,979200

- pom. nr 2.23 (1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 31,864000

- pom. nr 2.24 (1,70+1,60)*2*3,32-1,0*2,0 19,912000

- pom. nr 2.26 (4,98+3,30)*2*3,32-1,0*2,0*2 50,979200

- pom. nr 2.27 (1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 31,864000

- pom. nr 2.28 (1,74+1,60)*2*3,32-1,0*2,0 20,177600

RAZEM: 1 810,037520 m2 1 810,04

13.2 KNRW 
202/809/6

Tynki zwykłe ościeży o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane ręcznie, kategoria III-IV, na 
ościeżach 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 2.4, 2.5, 2.7 (2,70*2+2,0)*0,30*3 6,660000

- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 (2,70*2+1,90)*0,30*4 +(2,70*2+3,90)*0,30*4 19,920000

RAZEM: 26,580000 m2 26,58
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13.3 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 2.10 1,38*3,30 4,554000

- pom. nr 2.12 1,70*3,30 5,610000

- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 (8,40*9,0-2,70*3,30)*4 + 0,35*2*5,70*4 282,720000

- pom. nr 2.15 1,80*3,30-0,26*0,90 5,706000

- pom. nr 2.19 1,80*3,30-0,26*0,90 5,706000

- pom. nr 2.23 1,80*3,30-0,26*0,90 5,706000

- pom. nr 2.27 1,80*3,30-0,26*0,90 5,706000

RAZEM: 315,708000 m2 315,71

13.4 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt pojedynczy podwieszany - płyty g-k zwykła GK 12,5mm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 2.1 5,40*5,60-2,20*2,40 24,960000

- pom. 2.2 0,63*3,30*4 8,316000

RAZEM: 33,276000 m2 33,28

13.5 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt pojedynczy podwieszany - płyty g-k wodoodporne GKI 12,5mm

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 2.14, 2.18, 2.22, 2.26 3,12*0,60*4 7,488000

RAZEM: 7,488000 m2 7,49

13.6 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 - obudowa kanałów 1,0*4

wentylacji grawitacyjnej pod stropem (ok. 1,0m2 na

jedną zabudowę ): 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

13.7 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101  - obudowa pionów płytami 
cementowo-włóknowymi wodoodpornymi

Wyliczenie ilości robót:

Obudowa pionów: (0,20+0,20)*3,30*6 7,920000

RAZEM: 7,920000 m2 7,92

13.8 KNNR 2/805/2 
(2)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 60x30cm  
-  układane na kleju elastycznym, spoinowane fugą wodoodporną

Wyliczenie ilości robót:

Płytki ścienne ceramiczne 60,0x 30,0cm

rektyfikowane. Zaprawa wysokoelastyczna typ S1-

C2TE, fuga wodoodporna

- pom. nr 2.3 (0,60+1,82)*1,80 4,356000

- pom. nr 2.6 (1,36+1,80)*2*2,20-0,90*2,0 12,104000

- pom. nr 2.7 (0,60+2,0)*1,80 4,680000

- pom. nr 2.8 (2,02+1,80)*2*2,20-(1,0*2,0+0,90*2,0) 13,008000

- pom. nr 2.11 (1,50*1,15)*2*2,20-0,90*2,0

+(1,50*2,03)*2*2,20+0,10*2,20*2-(1,0*2,0+0,9

0*2,0) 15,828000

- pom. nr 2.14 (4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 32,432000

- pom. nr 2.16 (1,74+1,60)*2*2,20-1,0*2,0 12,696000

- pom. nr 2.18 (4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 32,432000

- pom. nr 2.20 (1,70+1,60)*2*2,20-1,0*2,0 12,520000

- pom. nr 2.22 (4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 32,432000

- pom. nr 2.24 (1,70+1,60)*2*2,20-1,0*2,0 12,520000

- pom. nr 2.26 (4,98+3,30)*2*2,20-1,0*2,0*2 32,432000

- pom. nr 2.28 (1,74+1,60)*2*2,20-1,0*2,0 12,696000

RAZEM: 230,136000 m2 230,14

13.9 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż luster w pom. wc.  - wklejane w płaszczyźnie licowania ścian płytkami

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 2.6, 2.8, 2.11 0,60*0,80*3 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,44

13.10 Kalkulacja 
indywidualna

Szpachlowanie ścian szpachłą mineralną cementowo-wap. pod okładziny ścian wykładzinami 
winylowymi PCV

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 ((8,40+9,0)*2*2,20-(0,60*2,20+1,0*2,0*3+1,80*

1,15+1,90*2,20+3,90*2,20))*4 +0,30*2,20*6*4 233,480000

RAZEM: 233,480000 m2 233,48
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13.11 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe -  gruntowanie ścian gruntem systemowym pod 
okładziny ścian wykładzinami winylowymi PCV

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 ((8,40+9,0)*2*2,20-(0,60*2,20+1,0*2,0*3+1,80*

1,15+1,90*2,20+3,90*2,20))*4 +0,30*2,20*6*4 233,480000

RAZEM: 233,480000 m2 233,48

13.12 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż na ścianach okładzin ściennych z wykładziny winylowej PCV

Wyliczenie ilości robót:

Okładziny ścienne z wykładziny winylowej PCV gr. 1,3

mm. Klej systemowy. Kolorystyka wg. projektu

technicznego.

- pow. jak gruntowanie 233,48 233,480000

RAZEM: 233,480000 m2 233,48

13.13 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastrami 600x600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

sufity z rastrami 600x600x15˙mm - krawędź

opuszczana

- pom. nr 2.2 31,80*2,10+1,80*3,30*2 78,660000

- pom. nr 2.3 3,18*3,30-0,18*1,40 10,242000

- pom. nr 2.4 2,79*6,30 17,577000

- pom. nr 2.5 2,88*6,30-1,48*1,92 15,302400

- pom. nr 2.6 1,36*1,80 2,448000

- pom. nr 2.7 3,39*6,30-2,14*1,92 17,248200

- pom. nr 2.8 2,02*1,80 3,636000

- pom. nr 2.9 5,88*3,30-0,14*1,60 19,180000

- pom. nr 2.11 1,50*1,15+1,42*2,03 4,607600

- pom. nr 2.14 4,98*3,30-1,86*1,72-3,12*0,60 11,362800

- pom. nr 2.16 1,74*1,60 2,784000

- pom. nr 2.18 4,98*3,30-1,82*1,72-3,12*0,60 11,431600

- pom. nr 2.20 1,70*1,60 2,720000

- pom. nr 2.22 4,98*3,30-1,82*1,72-3,12*0,60 11,431600

- pom. nr 2.24 1,70*1,60 2,720000

- pom. nr 2.26 4,98*3,30-1,86*1,72-3,12*0,60 11,362800

- pom. nr 2.28 1,74*1,60 2,784000

RAZEM: 225,498000 m2 225,50

13.14 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 
30-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety okienne z konglomeratów kamiennych -

aglomarmur gr. 3 cm

- okna zewnętrzne 1,0*6+0,60*2 7,200000

- okna wewnętrzne 1,80*4 7,200000

RAZEM: 14,400000 m 14,40

13.15 Kalkulacja 
indywidualna

Doprowadzenie do pomieszczeń wentylacji grawitacyjnej rurami stalowymi "spiro"

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie wentylacji rurami stalowymi spiro fi 150mm

- sięgacze do pomieszczeń

- pom. nr 2.6 1,40 1,400000

- pom. nr 2.7 1,20 1,200000

- pom. nr 2.11 2,0 2,000000

RAZEM: 4,600000 m 4,60

13.16 Kalkulacja 
indywidualna

Montaz kratek wentylacyjnych
szt 33

14 Element Malowanie, gładź - PARTER

14.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie powierzchni ścian - zdrapanie starych powłok malarskich i lamperii, szlifowanie 
mechaniczne, poszpachlowanie nierówności, zagruntowanie  - ściany

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.31 (5,66+2,75)*2*3,24 -(1,50*2,10+1,60*2,10) 47,986800

- pom. 1.32 (5,66+2,80)*2*3,24 -1,10*2,0 52,620800

- fragment ściany korytarza przed wejściem do 1.31 i 6,0*3,24-1,60*2,10

1.32 16,080000

RAZEM: 116,687600 m2 116,69

14.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie powierzchni sufitów - zdrapanie starych odstających powłok malarskich, szlifowanie 
mechaniczne, poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  - sufity

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 1.31 5,66*2,75 15,565000

- pom. 1.32 5,66*2,80 15,848000

RAZEM: 31,413000 m2 31,41
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14.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

- Kl. schodowa przy szybie windy 2,10*3,0*2 +(1,55+1,65)*2,50 +2,40*1,80*2

+(1,60+1,55)*1,50 +2,10*1,0*2 38,165000

- pom. nr 1.1 - 1.2 (15,30+6,60*2)*3,30-(1,80*2,70+5,0*2,70*2)

+(2,70*2+1,80)*0,30+(2,70*2+5,0)*0,30*2 70,590000

- pom. nr 1.3 (29,45*2+2,10)*3,0-(1,80*2,10+15,30*2,95+3,0

6*2,95*2+1,50*2,10+1,0*2,0) +

(3,06+3,60*2)*3,30*2-1,0*2,0*4 +

(8,70+3,70*2)*3,0-(2,10*2,95+1,0*2,0*2+1,50*

2,10) +(2,10*2+1,50)*0,30 207,262000

- pom. nr 1.4 (3,0+1,55)*2*0,80 7,280000

- pom. nr 1.5 (3,0+4,45)*2*3,30-1,0*2,0-(1,0*2+3,0)*2,20 36,170000

- pom. nr 1.6 (6,60+3,30)*2*3,30-(1,50*2,70+1,50*2,0) 58,290000

- pom. nr 1.7 (2,17+1,80)*2*0,80 +(2,0*1,80)*2*0,80 12,112000

- pom. nr 1.8 (4,64+2,96)*2*3,30-1,50*2,0 47,160000

- pom. nr 1.9 (4,29+4,88)*2*3,30+0,12*3,30*2+0,18*3,30*2-1

,0*2,0 -(2,70+0,60)*1,80 54,562000

- pom. nr 1.10 (8,70+12,90*2)*2*3,30-4,90*2,70

+(2,70*2+4,90)*0,30 + (0,30+0,30)*2*3,30*6 241,320000

- pom. nr 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 (8,40+9,0)*2*1,10*4 153,120000

- pom. nr 1.12 (4,98+3,30)*2*0,80 13,248000

- pom. nr 1.13 (1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 31,660000

- pom. nr 1.14 (1,74+1,60)*2*0,80 5,344000

- pom. nr 1.16 (4,98+3,30)*2*0,80 13,248000

- pom. nr 1.17 (1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 31,660000

- pom. nr 1.18 (1,70+1,60)*2*0,80 5,280000

- pom. nr 1.20 (4,98+3,30)*2*0,80 13,248000

- pom. nr 1.21 (1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 31,660000

- pom. nr 1.22 (1,70+1,60)*2*0,80 5,280000

- pom. nr 1.24 (4,98+3,30)*2*0,80 13,248000

- pom. nr 1.25 (1,80+3,30)*2*3,30-1,0*2,0 31,660000

- pom. nr 1.26 (1,74+1,60)*2*0,80 5,344000

- pom. nr 1.27 (3,61+1,67)*2*3,0-1,0*2,0 29,680000

- pom. nr 1.28 (1,67+5,70)*2*3,30-(1,65*2,95+1,0*2,0*2+1,80

*2,10+1,60*2,70) 31,674500

- pom. nr 1.29 (3,0+3,30)*2*2,85-1,0*2,0 33,910000

- pom. nr 1.30 (3,60+3,60+1,78)*3,48-1,80*2,10 + 1,55*1,0

+(1,80+0,20)*2*3,48-(1,80*0,90*0,5+0,20*1,0)

+1,80*3,48-1,80*0,90*0,5 +

(1,60*2+3,60)*2,50-1,50*2,10 61,234400

- pom. 1.31 (5,66+2,75)*2*3,24 -(1,50*2,10+1,60*2,10) 47,986800

- pom. 1.32 (5,66+2,80)*2*3,24 -1,10*2,0 52,620800

- fragment ściany korytarza przed wejściem do 1.31 i 6,0*3,24-1,60*2,10

1.32 16,080000

RAZEM: 1 400,097500 m2 1 400,10

14.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa  - 
gładź na słupach okrągłych
R = 3,000   M = 1,500   S = 1,500

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 1.1 - 1.2  (słupy okrągłe) (2*3,14*0,16)*2,95*8 23,713280

RAZEM: 23,713280 m2 23,71

14.5 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - 
sufity

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak tynki na sufitach 643,71 643,710000

- pow. jak tynki na biegach 12,80 12,800000

- obudowa stropów 17,23+7,49 24,720000

- pom. 1.1 - obudowa podciągu wiatrołapu: (0,25*2+0,30)*2,70 +(0,25*2+0,30)*2,70

+(0,25*2+0,30)*3,30 6,960000

- pom. 1.3, 1.10, 1.30 - obudowa kanałów wentylacji 1,50*5

grawitacyjnej pod stropem 7,500000

- pom. 1.2, 1.11, 1.15, 1.19, 1.23 - obudowa kanałów 1,0*6

wentylacji grawitacyjnej pod stropem : 6,000000

- pom. 1.31 5,66*2,75 15,565000

- pom. 1.32 5,66*2,80 15,848000

RAZEM: 733,103000 m2 733,10
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14.6 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni przed malowaniem - Ściany, grunt pod powłoki malarskie z farb 
lateksowych.

Wyliczenie ilości robót:

Preparat do gruntowania pod farby lateksowe

(systemowy)

- pow. jak gładź gipsowa na ścianach i słupach 1400,10+23,71 1 423,810000

RAZEM: 1 423,810000 m2 1 423,81

14.7 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne,  - Malowanie farbą lateksową - ściany,
kolor

Wyliczenie ilości robót:

- farba lateksowa o wysokiej odporności na

szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na

mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998)

- pow. jak gruntowanie pod farby lateksowe 1423,81 1 423,810000

RAZEM: 1 423,810000 m2 1 423,81

14.8 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni przed malowaniem - Sufity, grunt pod powłoki malarskie z farb lateksowych.

Wyliczenie ilości robót:

- Preparat do gruntowania pod farby lateksowe

(systemowy)

- pow. jak gładź na sufitach 733,10 733,100000

RAZEM: 733,100000 m2 733,10

14.9 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne,  - Malowanie farbą lateksową - sufity, 
kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

- farba lateksowa o wysokiej odporności na

szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na

mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998)

- pow. jak gruntowanie 733,10 733,100000

RAZEM: 733,100000 m2 733,10

15 Element Malowanie, gładź - PIĘTRO I

15.1 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

- pom. 2.1, Kl. sch., szyb windy (5,40+5,70)*2*3,0 -1,80*2,0 +(2,40+2,20)*2*3,0 90,600000

- pom. nr 2.2 (31,80+2,10)*2*3,0-(1,0*2,0*8+1,50*2,0+1,80*

2,10+3,06*2,97*2)+(2,10*2+1,80)*0,30+(2,0*2+

1,50)*0,30 +(3,06+3,60*2)*3,0*2-1,0*2,0*4 219,453600

- pom. nr 2.3 (3,18+3,30)*2*2,85-1,0*2,0 34,936000

- pom. nr 2.4 (2,79*6,30)*2*2,85+0,10*2,85*2-(2,0*2,70+1,0*

2,0)+(2,70*2+2,0)*0,30 95,578900

- pom. nr 2.5 (2,88*6,30)*2*2,85+0,10*2,85*2-(2,0*2,70+1,0*

2,0+0,90*2,0) +(2,70*2+2,0)*0,30 97,010800

- pom. nr 2.6 (1,36+1,80)*2*0,80 5,056000

- pom. nr 2.7 (3,39*6,30)*2*2,85+0,10*2,85*2-(2,0*2,70+1,0*

2,0+0,90*2,0) +(2,70*2+2,0)*0,30 115,324900

- pom. nr 2.8 (2,02+1,80)*2*0,80 6,112000

- pom. nr 2.9 (5,88+3,30)*2*3,0-1,0*2,0 53,080000

- pom. nr 2.10 (1,38+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 29,075200

- pom. nr 2.11 (1,50*1,15)*2*0,80

+(1,50*2,03)*2*0,80+0,10*0,80*2 7,792000

- pom. nr 2.12 + ściany poddasza (6,60+3,30)*2*3,32-1,50*2,0 +

(6,60+3,30)*1,0+(6,60+3,30)*3,0 102,336000

- pom. nr 2.13, 2.17, 2.21, 2.25 (8,40+9,0)*2*1,0*4 139,200000

- pom. nr 2.14 (4,98+3,30)*2*0,80 13,248000

- pom. nr 2.15 (1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 31,864000

- pom. nr 2.16 (1,74+1,60)*2*0,80 5,344000

- pom. nr 2.18 (4,98+3,30)*2*0,80 13,248000

- pom. nr 2.19 (1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 31,864000

- pom. nr 2.20 (1,70+1,60)*2*0,80 5,280000

- pom. nr 2.22 (4,98+3,30)*2*0,80 13,248000

- pom. nr 2.23 (1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 31,864000

- pom. nr 2.24 (1,70+1,60)*2*0,80 5,280000

- pom. nr 2.26 (4,98+3,30)*2*0,80 13,248000

- pom. nr 2.27 (1,80+3,30)*2*3,32-1,0*2,0 31,864000

- pom. nr 2.28 (1,74+1,60)*2*0,80 5,344000

RAZEM: 1 197,251400 m2 1 197,25
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15.2 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - 
sufity

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak tynki na sufitach 315,71 315,710000

- pow. jak obudowa sufitów płytami g-k 33,28+7,49 40,770000

- obudowa kanałów wentylacji grawitacyjnej 4,0 4,000000

- obudowa stropodachu nad kl. schodową 4,50*6,50 29,250000

RAZEM: 389,730000 m2 389,73

15.3 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni przed malowaniem - Ściany, grunt pod powłoki malarskie z farb 
lateksowych.

Wyliczenie ilości robót:

Preparat do gruntowania pod farby lateksowe

(systemowy)

- pow. jak gładź gipsowa na ścianach i słupach 1197,25 1 197,250000

RAZEM: 1 197,250000 m2 1 197,25

15.4 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne,  - Malowanie farbą lateksową - ściany,
kolor

Wyliczenie ilości robót:

- farba lateksowa o wysokiej odporności na

szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na

mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998)

- pow. jak gruntowanie pod farby lateksowe 1197,25 1 197,250000

RAZEM: 1 197,250000 m2 1 197,25

15.5 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni przed malowaniem - Sufity, grunt pod powłoki malarskie z farb lateksowych.

Wyliczenie ilości robót:

- Preparat do gruntowania pod farby lateksowe

(systemowy)

- pow. jak gładź na sufitach 389,73 389,730000

RAZEM: 389,730000 m2 389,73

15.6 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne,  - Malowanie farbą lateksową - sufity, 
kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

- farba lateksowa o wysokiej odporności na

szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na

mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998)

- pow. jak gruntowanie 389,73 389,730000

RAZEM: 389,730000 m2 389,73

16 Element Stolarka drzwiowa i okienna_zewnętrzne drzwi i okna

16.1 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  -  drzwi zewn. 2- skrz. z naświetlem  - Dz1

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 wym. 210x270cm -  drzwi alum. 2,10*2,70*1

zewn.przeszklone,  2-skrz. z naświetlem,

samozamykacz 5,670000

RAZEM: 5,670000 m2 5,67

16.2 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  -  drzwi zewn. 2- skrz. z naświetlem  - Dz2

Wyliczenie ilości robót:

Dz2 wym. 160x270cm -  drzwi alum. 1,60*2,70*1

zewn.przeszklone,  2-skrz. z naświetlem,

samozamykacz 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,32

16.3 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  -  drzwi zewn. 2- skrz. z naświetlem  - Dz3

Wyliczenie ilości robót:

Dz3 wym. 150x270cm -  drzwi alum. 1,50*2,70*1

zewn.przeszklone,  2-skrz. z naświetlem,

samozamykacz 4,050000

RAZEM: 4,050000 m2 4,05

16.4 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  -  drzwi zewn. 1- skrz.   - Dz4

Wyliczenie ilości robót:

Dz4 wym. 120x218cm -  drzwi alum. 1,20*2,18*1

zewn.przeszklone,  1-skrz. samozamykacz 2,616000

RAZEM: 2,616000 m2 2,62

16.5 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi zewnętrznych 2-skrz. - Dz5

Wyliczenie ilości robót:

Dz5: 135x200 - 1szt 1,35*2,0*1 2,700000

Drzwi 2-skrzydłowe stalowe płaszczowe,wypełnienie

wełna,  w komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy,

klamka metalowa

RAZEM: 2,700000 m2 2,70
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16.6 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi zewnętrznych 1-skrz. - Dz6 (ppoż. EI30)

Wyliczenie ilości robót:

Dz6: 90x200 - 1szt 0,90*2,0*1 1,800000

Drzwi 1-skrzydłowe stalowe płaszczowe,wypełnienie

wełna,  w komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy,

klamka metalowa - ppoż. EI30

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

16.7 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - okno O1

Wyliczenie ilości robót:

O1: 200x185cm - 1 szt.  Okna PCV 2,0*1,85*1 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,70

16.8 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - okno O2

Wyliczenie ilości robót:

O2: 200x60cm - 2 szt.  Okna PCV 2,0*0,60*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

16.9 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  -  okno 1- skrz.  - okno O3  (ppoż EI30)

Wyliczenie ilości robót:

O3 wym. 100x185cm - 1 szt. Okno alum. zewn. 1,0*1,85*1

przeszklone,  1-skrz. samozamykacz. Ppoż. EI30 1,850000

RAZEM: 1,850000 m2 1,85

16.10 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - okno O4

Wyliczenie ilości robót:

O4: 100x185cm - 4 szt.  Okna PCV 1,0*1,85*4 7,400000

RAZEM: 7,400000 m2 7,40

16.11 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe  -  okno 1- skrz.  - okno O5  (ppoż EI30)

Wyliczenie ilości robót:

O5 wym. 50x185cm - 1 szt. Okno alum. zewn. 0,50*1,85*1

przeszklone,  1-skrz. samozamykacz. Ppoż. EI30 0,925000

RAZEM: 0,925000 m2 0,93

16.12 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - okno O6

Wyliczenie ilości robót:

O6: 50x185cm - 1 szt.  Okna PCV 0,50*1,85*1 0,925000

RAZEM: 0,925000 m2 0,93

16.13 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - okno O7

Wyliczenie ilości robót:

O7: 100x170cm - 1 szt.  Okna PCV 1,0*1,70*1 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,70

16.14 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - okno O8

Wyliczenie ilości robót:

O8: 60x270cm - 10 szt.  Okna PCV 0,60*2,70*10 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,20

16.15 KNNR 7/503/2 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane  -  okno O9   (ppoż EI60)

Wyliczenie ilości robót:

O9:  wym. 60x270cm - 1szt. Okno alum. 0,60*2,70*1

nieotwierane, ppoż. EI60 1,620000

RAZEM: 1,620000 m2 1,62

16.16 KNNR 7/503/2 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane  -  okno O10   (ppoż EI60)

Wyliczenie ilości robót:

O9:  wym. 100x270cm - 2szt. Okno alum. 1,0*2,70*2

nieotwierane, ppoż. EI60 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

16.17 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - okno O11

Wyliczenie ilości robót:

O11: 100x270cm - 3 szt.  Okna PCV 1,0*2,70*3 8,100000

RAZEM: 8,100000 m2 8,10

16.18 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - okno O12

Wyliczenie ilości robót:

O12: 126x204cm - 1 szt.  Okna PCV 1,26*2,04*1 2,570400

RAZEM: 2,570400 m2 2,57
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16.19 KNNR 2/1105/1 Okna poddaszy połaciowe - okno dachowe

Wyliczenie ilości robót:

Okna dachowe, szyba hartowana, z kołnierzem

uszczelniającym,

- oknadachowe, wym. 78 x 140cm - 2 szt. 0,78*1,40*2 2,184000

RAZEM: 2,184000 m2 2,18

16.20 KNNR 2/1105/2 Właz dachowy ppoż EI30

Wyliczenie ilości robót:

Wyłaz dachowy, fabrycznie wykończony, z kołnierzem 0,86*0,86*4

uszczelniającym, wym. 86 x 86 cm, ppoż EI30 2,958400

RAZEM: 2,958400 m2 2,96

16.21 Kalkulacja 
indywidualna

Klapy oddymiające wym. 100x120cm

Wyliczenie ilości robót:

Klapy dachowe oddymiające, z kołnierzem

uszczelniającym, komletne wyposażone m.in. w

centralę z zasilaniem awaryjnym (baterie), siłownik

łańcuchowy, przyciski alarmowe, przełącznik

wentylacji, czujnik dymu itp.

- okna oddymiajace, wym. 100 x 120 cm - 2 szt. 1,0*1,20*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

16.22 Kalkulacja 
indywidualna

Klapy oddymiające wym. 120x150cm

Wyliczenie ilości robót:

Klapy dachowe oddymiające, z kołnierzem

uszczelniającym, komletne wyposażone m.in. w

centralę z zasilaniem awaryjnym (baterie), siłownik

łańcuchowy, przyciski alarmowe, przełącznik

wentylacji, czujnik dymu itp.

- okna oddymiajace, wym. 120 x 150 cm - 1 szt. 1,20*1,50*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

16.23 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż dźwigni i cięgien do otwierania okien z poziomu posadzki - materiał wraz z montażem
kpl 46,00

17 Element Stolarka drzwiowa i okienna_zewnętrzne zestawy okienne

17.1 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - zestaw okienny Z1

Wyliczenie ilości robót:

Z1: 500x270cm - 2 szt. 5,0*2,70*2 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,00

17.2 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - zestaw okienny Z2

Wyliczenie ilości robót:

Z2: 390x270cm - 4 szt. 3,90*2,70*4 42,120000

RAZEM: 42,120000 m2 42,12

17.3 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - zestaw okienny Z3

Wyliczenie ilości robót:

Z3: 190x270cm - 4 szt. 1,90*2,70*4 20,520000

RAZEM: 20,520000 m2 20,52

17.4 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - zestaw okienny Z4

Wyliczenie ilości robót:

Z4: 488x270cm - 1 szt. 4,88*2,70*1 13,176000

RAZEM: 13,176000 m2 13,18

17.5 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - zestaw okienny Z5

Wyliczenie ilości robót:

Z5: 200x270cm - 43 szt. 2,0*2,70*3 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,20

17.6 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - zestaw okienny Z6

Wyliczenie ilości robót:

Z6: 390x270cm - 4 szt. 3,90*2,70*4 42,120000

RAZEM: 42,120000 m2 42,12

17.7 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane  - zestaw okienny Z7

Wyliczenie ilości robót:

Z7: 190x270cm - 4 szt. 1,90*2,70*4 20,520000

RAZEM: 20,520000 m2 20,52
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17.8 Kalkulacja 
indywidualna

Rolety zewnętrzne z napędami i pilotami: aluminiowe, wypełnienie pianką poliuretanową, napęd 
elektryczny poszczególnych segmentów, sterowanie napędem ręczne i zdalne (pilotem) dla 
poszczególnych segmentów. Segmenty o różnej szerokości pokrywającej się z podziałem zestawu 
okiennego na kwatery, w tym segmenty drzwiowe - dostawa i montaż

Wyliczenie ilości robót:

1). Rolety na zestawy okienne Z2 wym. 390x270cm - 3,90*2,70*4

4 komplety 42,120000

Skład jednego kompletu:

- roleta drzwiowa szerokości ok. 105cm - 1 szt

- roleta okienna szerokości ok.  95cm - 1 szt

- roleta okienna szerokości ok. 190cm - 1 szt

2). Rolety na zestawy okienne Z3 wym. 190x270cm - 1,90*2,70*4

4 komplety 20,520000

Skład jednego kompletu:

- roleta okienna szerokości ok.  190cm - 1 szt

3). Rolety na zestawy okienne Z4 wym. 486x270cm - 4,86*2,70*1

1 komplet 13,122000

Skład jednego kompletu:

- roleta drzwiowa szerokości ok. 105cm - 1 szt

- roleta okienna szerokości ok. 190,5cm - 2 szt

4). Rolety na zestawy okienne Z6 wym. 390x270cm - 3,90*2,70*4

4 komplety 42,120000

Skład jednego kompletu:

- roleta drzwiowa szerokości ok. 105cm - 1 szt

- roleta okienna szerokości ok.  95cm - 1 szt

- roleta okienna szerokości ok. 190cm - 1 szt

5). Rolety na zestawy okienne Z7 wym. 190x270cm - 1,90*2,70*4

4 komplety 20,520000

Skład jednego kompletu:

- roleta okienna szerokości ok.  190cm - 1 szt

RAZEM: 138,402000 m2 138,40

18 Element Stolarka drzwiowa i okienna_wewnętrzne drzwi i okna

18.1 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe -  drzwi przymykowe wewnętrzne 1-skrz.   - Dw1   (ppoż. EI30)

Wyliczenie ilości robót:

Dw1: 180x220 cm  - 2szt.  - drzwi aluminowe 1,80*2,20*2

wewnętrzne 2-skrzydłowe,  samozamykacz.   Ppoż.

EIS30 7,920000

RAZEM: 7,920000 m2 7,92

18.2 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe -  drzwi przymykowe wewnętrzne 1-skrz.   - Dw2   (ppoż. EI30)

Wyliczenie ilości robót:

Dw2: 150x220 cm  - 2szt.  - drzwi aluminowe 1,50*2,20*2

wewnętrzne 2-skrzydłowe,  samozamykacz.   Ppoż.

EIS30 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,60

18.3 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe -  drzwi przymykowe wewnętrzne 1-skrz.   - Dw3

Wyliczenie ilości robót:

Dw3: 180x220 cm  - 1szt.  - drzwi aluminowe 1,80*2,20*1

wewnętrzne 2-skrzydłowe,  samozamykacz. 3,960000

RAZEM: 3,960000 m2 3,96

18.4 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe -  drzwi przymykowe wewnętrzne 1-skrz.   - Dw4   (ppoż. EI60)

Wyliczenie ilości robót:

Dw4: 180x220 cm  - 2szt.  - drzwi aluminowe 1,80*2,20*1

wewnętrzne 2-skrzydłowe,  samozamykacz.   Ppoż.

EIS60 3,960000

RAZEM: 3,960000 m2 3,96

18.5 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi wewnętrznych 90x200cm - D1  (mur gr. 300-400mm)

Wyliczenie ilości robót:

D1: 90x200 - 12szt 0,90*2,0*12 21,600000

Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w

komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3

zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, (mur gr.

300-400mm)

RAZEM: 21,600000 m2 21,60
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18.6 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi wewnętrznych 90x200cm - D1  (mur gr. 120-180mm)

Wyliczenie ilości robót:

D1: 90x200 - 1szt 0,90*2,0*1 1,800000

Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w

komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3

zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, (mur gr.

120-180mm)

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

18.7 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi wewnętrznych 90x200cm - D2  (mur gr. 300-400mm)

Wyliczenie ilości robót:

D2: 90x200 - 21szt 0,90*2,0*21 37,800000

Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w

komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3

zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, kratka

nawiewna (mur gr. 300-400mm)

RAZEM: 37,800000 m2 37,80

18.8 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi wewnętrznych 90x200cm - D2  (mur gr. 120-180mm)

Wyliczenie ilości robót:

D2: 90x200 - 2szt 0,90*2,0*2 3,600000

Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w

komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3

zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, kratka

nawiewna (mur gr. 120-180mm)

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

18.9 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi wewnętrznych 90x200cm - D3

Wyliczenie ilości robót:

D3: 90x200 - 8szt 0,90*2,0*8 14,400000

Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w

komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3

zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna, kratka

nawiewna (mur gr. 120-180mm)

RAZEM: 14,400000 m2 14,40

18.10 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi wewnętrznych 90x200cm - D4  (ppoż. EI30)

Wyliczenie ilości robót:

D4: 90x200 - 1szt 0,90*2,0*1 1,800000

Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w

komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy, klamka

metalowa chrom-satyna, samozamykacz. Ppoż EI30

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

18.11 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi wewnętrznych 80x200cm - D5  (mur gr. 120-180mm)

Wyliczenie ilości robót:

D5: 80x200 - 3szt 0,80*2,0*3 4,800000

Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w

komplecie z ościeżnicą obejmującą regulowaną, 3

zawiasy, klamka metalowa chrom-satyna,

przeszklenie, kratka nawiewna (mur gr. 120-180mm)

RAZEM: 4,800000 m2 4,80

18.12 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi wewnętrznych 80x200cm - D6  (ppoż. EI30)

Wyliczenie ilości robót:

D6: 80x200 - 1szt 0,80*2,0*1 1,600000

Drzwi 1-skrzydłowe okleinowane CPL 0,7mm,  w

komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy, klamka

metalowa chrom-satyna, samozamykacz. Ppoż EI30

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

18.13 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi wewnętrznych 100x200cm - D7  (ppoż. EI30)

Wyliczenie ilości robót:

D7: 100x200 - 1szt 1,0*2,0*1 2,000000

Drzwi 1-skrzydłowe stalowe,wypełnienie wełna,  w

komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy, klamka

metalowa, samozamykacz. Ppoż EI30

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

18.14 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne:  montaż drzwi wewnętrznych 70x200cm - D8  (ppoż. EI30)

Wyliczenie ilości robót:

D8: 70x200 - 2szt 0,70*2,0*2 2,800000

Drzwi 1-skrzydłowe stalowe,wypełnienie wełna,  w

komplecie z ościeżnicą stalową, 3 zawiasy, klamka

metalowa, samozamykacz. Ppoż EI30

RAZEM: 2,800000 m2 2,80
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18.15 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV   - okno podawcze Ow1

Wyliczenie ilości robót:

Ow1: 60x120cm - 1 szt.  Okna PCV 0,60*1,20*1 0,720000

RAZEM: 0,720000 m2 0,72

18.16 KNR 19/1022/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV   - okno stałe Ow2

Wyliczenie ilości robót:

Ow2: 180x115cm - 8 szt.  Okna PCV 1,80*1,15*8 16,560000

RAZEM: 16,560000 m2 16,56

18.17 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż samozamykaczy w drzwiach  D2, D3, D5 - materiał wraz z montażem

Wyliczenie ilości robót:

12+8+3 23,000000

RAZEM: 23,000000 kpl 23

18.18 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetu ze stali nierdzewnej w oknach podawczych Ow1 - materiał wraz z montażem
kpl 1

18.19 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wewnętrznej rolety na okna podawcze Ow1 (wym.60x120cm) - materiał wraz z montażem
kpl 1

18.20 KNNR 7/503/7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny - zabudowa wiatrołapu W1, W2, W3

Wyliczenie ilości robót:

W1, W2, W3: (270+330+270)x270 cm  - 1kpl.  - (2,70+3,30+2,70)*2,70

ścianka aluminiowa z drzwiami 2-skrz.,

samozamykacz. 23,490000

RAZEM: 23,490000 m2 23,49

18.21 KNNR 7/503/7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny - ścianka korytarzowa S1, S2  (ppoż. EI15)

Wyliczenie ilości robót:

S1, S2: 870x330 cm  - 1kpl.  - ścianka aluminiowa z 8,70*3,30

drzwiami 2-skrz.,  samozamykacz, ppoż.EI15 28,710000

RAZEM: 28,710000 m2 28,71

19 Element Ślusarka, uchwyty

19.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż balustrad ze stali chomoniklowej  - materiał wraz z montażem - balustrady okienne Nr 1 i 2

Wyliczenie ilości robót:

balustrady okienne wewnętrzne wys. 92 cm:

- balustrada Nr 1 0,60*5 3,000000

- balustrada Nr 2 (2,16+1,75+1,90)*4 23,240000

RAZEM: 26,240000 mb 26,24

19.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż balustrady schodowej ze stali chomoniklowej   - materiał wraz z montażem - klatka schodowa

Wyliczenie ilości robót:

balustrada wewnętrzna wys. 110 cm:

- kl. schodowa Nr 1 1,60 1,600000

- kl. schodowa Nr 2 3,69+3,82*2+3,85+1,25 16,430000

RAZEM: 18,030000 mb 18,03

19.3 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż poręczy schodowej ze stali chomoniklowej  - materiał wraz z montażem - klatka schodowa

Wyliczenie ilości robót:

poręcze wewnętrzne:

- kl. schodowa Nr 1 2,45+2,50+2,50+2,90+2,50 12,850000

- łącznik 2,20 2,200000

- kl. schodowa Nr 2 3,70*4 14,800000

RAZEM: 29,850000 mb 29,85

19.4 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych - montaż poręczy ściennych uchylnych przy umywalkach (nr3) - 
materiał wraz z montażem szt 1,00

19.5 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych - montaż osłony syfonu przy umywalkach  (nr 4)- materiał wraz 
z montażem

Wyliczenie ilości robót:

osłona syfonu umywalki - stal nierdzewna  - po 1 szt 2

przy umywalce w wc. 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

19.6 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych prod. - montaż uchwytów ściennych stałych (nr 5) - materiał 
wraz z montażem szt 1,00

19.7 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych prod. - montaż poręczy ściennych uchylnych przy ubikacjach 
(nr 7)  - materiał wraz z montażem

Wyliczenie ilości robót:

- poręcz ścienna łukowa uchylna - stal nierdzewna, dł. 2

700 mm - po 1 szt przy ubikacji w wc. 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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19.8 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych - montaż uchwytu stałego kątowego  (nr 9)- materiał wraz z 
montażem szt 3,00

20 Element Dach, poddasze

20.1 KNR 909/102/2 
(1)

Obudowa poddasza w systemie  z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji 
metalowej z wypełnieniem wełną mineralną, odporność ogniowa zabudowy El˙60 - obudowa 
stropodachu, płyty ognioodporne

Wyliczenie ilości robót:

płyty ogniochronne GKF gr. 2x15mm + membrana

paroizolacyjna + izolacja matami z wełny mineralnej

skalnej o grubości 200+100mm

- obudowa stropodachu nad kl. schodową 4,50*6,50 29,250000

RAZEM: 29,250000 m2 29,25

20.2 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa 2-warstwowa elementów płytami ogniochronnymi g-k  do REI60

Wyliczenie ilości robót:

- obudowa kanałów oddymiających (1,40+1,60)*2*3,50*2-0,70*1,80*2 39,480000

RAZEM: 39,480000 m2 39,48

20.3 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 6 cm -
kominy

Wyliczenie ilości robót:

Wełna mineralna  gr. 6 cm, Zaprawa klejowa

systemowa

- kominy w osi C-C  i 1-16 (0,56+1,52)*2*3,40*4 56,576000

- kominy w osi D-D  i 1-16 (0,50+0,76)*2*4,40*2 + (0,50+1,54)*2*4,40*5 111,936000

- kominy w osi E-E  i 1-16 (0,50*0,76)*2*4,40*1 + (0,50+1,02)*2*4,40*1 +

(0,50*1,28)*2*4,40*1 + (0,56*1,60)*2*4,40*1 +

(0,56+1,72)*2*4,40*1 + (0,56+1,52)*2*4,40*1 68,604800

RAZEM: 237,116800 m2 237,12

20.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm - 
ścianki kolankowe

Wyliczenie ilości robót:

Płyta styropianowa samogasnąca  EPS 100, gr.10cm,

Zaprawa klejowa systemowa

- ściany poddasza (18,60*2 +9,30*6 +5,70*4 +5,70*2

+34,50)*0,80 129,360000

RAZEM: 129,360000 m2 129,36

20.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa

klejowo-szpachlowa

- pow. ocieplenia ścian  wełną 237,12 237,120000

- pow. ocieplenia ścian styropianem 129,36 129,360000

RAZEM: 366,480000 m2 366,48

20.6 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
ochronnym

Wyliczenie ilości robót:

Listwa narożna z kątownika z tworzywa sztucznego i

siatki zbrojeniowej, dł 250 cm:

- naroża ścian 3,40*4*4 +4,40*4*13 283,200000

RAZEM: 283,200000 mb 283,20

20.7 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - nałożenie na podłoże podkładowej 
masy tynkarskiej pod tynk  silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

Podkład gruntujący, systemowy pod tynk silikonowy

- pow. ocieplenia ścian  wełną 237,12 237,120000

RAZEM: 237,120000 m2 237,12

20.8 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych -  tynk 
silikonowy, struktura baranek 1,5mm

Wyliczenie ilości robót:

tynk silikonowy gr.1,5mm, pow. jak gruntowanie: 237,12 237,120000

RAZEM: 237,120000 m2 237,12

20.9 Analiza własna Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej gr. 0,3mm: paroizolacja na stropie pod  warstwy 
izolacyjne

Wyliczenie ilości robót:

- pow. poddasza 34,50*9,30 +5,70*9,30*4 532,890000

RAZEM: 532,890000 m2 532,89
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20.10 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe - styropian EPS 100  gr. 25cm

Wyliczenie ilości robót:

- pow. poddasza 34,30*9,10 +5,50*9,30*4 516,730000

RAZEM: 516,730000 m2 516,73

20.11 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

- pow. jak izolacja styropianem 516,73 516,730000

RAZEM: 516,730000 m2 516,73

20.12 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm
Krotność=3 m2 516,73

20.13 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową  - siatka 
stalowa zgrzewana z prętów fi 4,5 mm, w rozstawie 15 x 15 cm m2 516,73

20.14 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2  -  murłaty 14x14

Wyliczenie ilości robót:

tarcica impregnowana ciśnieniowo:

- Murłata  14x14cm 0,14*0,14*(35,20+19,30+9,55*5+6,80*2+2,52+

2,0+1,0) 2,378852

RAZEM: 2,378852 m3 2,379

20.15 KNR 202/406/8 Podwaliny, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

tarcica impregnowana ciśnieniowo:

- Podwalina  16x14cm 0,16*0,14*(28,30+23,80+11,90+9,0*2+3,95+3,

40+2,70+2,35+2,20+2,0+1,80+1,50) 2,282560

RAZEM: 2,282560 m3 2,283

20.16 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

tarcica impregnowana ciśnieniowo:

- Płatwie  16x22cm 0,16*0,22*(31,60+28,30+11,90+9,50*2+3,95+3

,40+2,70+2,60+2,50+2,20+1,80) 3,870240

RAZEM: 3,870240 m3 3,870

20.17 KNR 202/407/4 Słupy, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

tarcica impregnowana ciśnieniowo:

- Słupy  16x16cm 0,16*0,6*(2,80*20+1,85*5+1,75*6+1,60*2+1,20

*10) 8,731200

RAZEM: 8,731200 m3 8,731

20.18 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

tarcica impregnowana ciśnieniowo:

- krokwie 8x20cm 0,08*0,20*(8,10*2+6,20*40+5,95*2+5,90+5,85*

2+5,45*3+5,40+5,35+5,10*2+4,75*2+4,65+4,3

5*3

+4,30+4,15*39+3,95+3,85*36+3,65*2+3,60+3,

35*4+3,25*3+3,20+3,10*4+3,05*2+2,95+2,75*

4+2,55*2

+2,50+2,25*4+2,10+2,05+2,0*4+1,90+1,80*3+

1,75+1,65+1,45*2+1,15*4+1,0+0,90*4+1,90*2+

1,85+1,80+1,0) 12,745600

RAZEM: 12,745600 m3 12,746

20.19 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

tarcica impregnowana ciśnieniowo:

- krokwie czołowe 12x20cm 0,12*0,20*( 6,20*2+4,10*4+3,85*4) 1,060800

- krokwie koszowe i narożne 102x20cm 0,10*0,20*( 8,10+5,35*3+4,70*2+4,85*2) 0,865000

RAZEM: 1,925800 m3 1,926

20.20 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

tarcica impregnowana ciśnieniowo:

- miecze 12x12cm 0,12*0,12*(1,45*39+1,15*15+0,85) 1,074960

RAZEM: 1,074960 m3 1,075

20.21 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 -  kleszcze, belki poziome i jętki

Wyliczenie ilości robót:

tarcica impregnowana ciśnieniowo:

- kleszcze 8x16 cm 0,08*0,16*(4,55*14+3,60*2+3,0*4+1,25*4+1,20

*20) 1,432320

- belki poziome 8x16 cm 0,08*0,16*(2,90*10+2,05*4+1,90*4) 0,573440

- jętki 8x16 cm 0,08*0,16*2,65*48 1,628160

RAZEM: 3,633920 m3 3,634
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20.22 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - wiatrownice i deski czołowe

Wyliczenie ilości robót:

tarcica impregnowana ciśnieniowo

- wiatrownice 0,032*0,18*(6,0*2+4,0*8) 0,253440

- deski okapowe 0,035*0,18*(35,50+19,60+9,70+9,30*4+4,70*2) 0,701820

RAZEM: 0,955260 m3 0,955

20.23 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

deski impregnowane

- kosze 6,0*0,60*2*7 50,400000

- kosz zlewowy w osi 9 (0,60+0,25+0,40+0,25+0,60)*10,0 21,000000

RAZEM: 71,400000 m2 71,40

20.24 DC 19/412/3 Izoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej

Wyliczenie ilości robót:

- kosz zlewowy w osi 9: przyklejenie membrany (0,60+0,25+0,40+0,25+0,60)*10,0

polietylenowej (HDPE wysokiej gęstości) 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

20.25 ATU 9/103/2 (1) Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach, rozstaw kontrłat 0,80˙m, wym.40x50˙mm, 
gwożdzie budowlane

Wyliczenie ilości robót:

membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna, łaty

impregnowane 50x50mm

- połać dachowa główna:  w osiach C-F i 1-16 35,50*6,0*2 -5,10*6,0*0,5*2

-6,70*3,60*0,5*2-6,20*3,60*0,5*2 +

10,30*6,0*0,5 379,860000

- połać dachów cznych:  w osiach A-D i 1-16 (12,50*4,0-3,0*4,0*0,5)*8 352,000000

RAZEM: 731,860000 m2 731,86

20.26 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50˙mm w rozstawie 16-24˙cm - łacenie dachu

Wyliczenie ilości robót:

- powierzchnia jak folia wstępnego krycia, drewno 731,86

impregnowane 731,860000

RAZEM: 731,860000 m2 731,86

20.27 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż rynien koszowych, poliester mat

Wyliczenie ilości robót:

- rynny koszowe głębokie, systemowe wraz z 6,0*7

uszczelkami 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,00

20.28 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż rynny koszowej w osi 9, poliester mat

Wyliczenie ilości robót:

- rynna koszowa głęboka, systemowa wraz z 9,50

uszczelkami 9,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,50

20.29 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż ogrzewania (kabel grzewczy) rynny koszowej w osi 9 i rury spustowej

Wyliczenie ilości robót:

- rynna koszowa i rura spustowa 9,50+8,0 17,500000

RAZEM: 17,500000 m 17,5

20.30 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, dachy ponad
100˙m2

Wyliczenie ilości robót:

- połać dachowa, blachodachówka - poliester mat 731,86 731,860000

RAZEM: 731,860000 m2 731,86

20.31 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów - gąsior baryłkowy, poliester mat

Wyliczenie ilości robót:

- gąsiory dachowe, systemowe wraz z uszczelkami 30,50+12,50*4+8,0+3,0 91,500000

RAZEM: 91,500000 m 91,50

20.32 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów

Wyliczenie ilości robót:

- pasy nadrynnowe, systemowe 35,50+19,50+9,30*4+4,80*2+9,50 111,300000

RAZEM: 111,300000 m 111,30

20.33 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów podrynnowych - deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:

- obróbka deski czołowej: pasy podrynnowe, 35,50+19,50+9,30*4+4,80*2+9,50

systemowe 111,300000

RAZEM: 111,300000 m 111,30
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20.34 NNRNKB 
202/539/3

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych -  montaż wiatrownicy bocznej, poliester 
mat

Wyliczenie ilości robót:

- wiatrownice boczne, systemowe 6,0*2+4,0*8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

20.35 NNRNKB 
202/539/3

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych -  montaż wiatrownicy górnej, poliester 
mat

Wyliczenie ilości robót:

- wiatrownice górne, systemowe 6,0*2+4,0*8 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

20.36 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1. Obróbki kominów

- kominy w osi C-C  i 1-16 (0,56+2,10)*2*0,30*4 6,384000

- kominy w osi D-D  i 1-16 (0,50+1,20)*2*0,30*2 + (0,50+2,10)*2*0,30*5 9,840000

- kominy w osi E-E  i 1-16 (0,50*1,20)*2*0,30*1 + (0,50+1,50)*2*0,30*1 +

(0,50*1,80)*2*0,30*1 + (0,56*2,10)*2*0,30*1 +

(0,56+2,30)*2*0,30*1 + (0,56+1,90)*2*0,30*1 5,997600

2. Obróbki kosza w osi 9 (0,60+0,25+0,35+0,25+0,60)*10,0 20,500000

RAZEM: 42,721600 m2 42,72

20.37 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

Zestaw przeciwśniegowy do blachodachówki 9,50+7,50+9,50+6,50+4,50*4+9,50

systemowy ( 2x rura przeciwśniegowa stalowa 32/1,5

mm,  wsporniki, zaślepki, łączniki, blokady). Rozstaw

wsporników co 60 cm, 60,500000

RAZEM: 60,500000 m 60,50

20.38 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż elementów komunikacji po dachu - drabiny dachowe

Wyliczenie ilości robót:

- drabiny dachowe wraz z akcesoriami montażowymi, 1,50*6 +2,0*5 +3,0*1 +3,50*2

systemowe 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00

20.39 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławy kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

Ławy kominiarskie - zestaw do blachodachówki 0,80 +1,20*2 +1,80*17 +3,50

systemowy ( ława kominiarska, wsporniki, śruby +6,50*2+7,50+8,80

montażowe) 66,600000

RAZEM: 66,600000 m 66,60

20.40 Kalkulacja 
indywidualna

Wywietrzaki dachowe cylindryczne - montaż nasad kominowych:  Nasada kominowa ze stali 
nierdzewnej, obrotowa, z podstawą,  fi 150mm szt 9,0

20.41 Kalkulacja 
indywidualna

Wywietrzaki dachowe cylindryczne - montaż nasad kominowych:  Nasada kominowa ze stali 
nierdzewnej, obrotowa, z podstawą,  fi 200mm szt 22,0

20.42 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż koszy rynnowych zlewowych, stalowych powlekanych, z odpływem do rur spustowych 
średnicy 100mm szt 1

20.43 NNRNKB 
202/548/2

Rynny dachowe - Analogia: montaż narożników stalowych, systemowych z blachy powlekanej -  
narożnik wewn/zewn. 150 szt 5

20.44 NNRNKB 
202/548/2

Rynny dachowe - Analogia: montaż narożników stalowych, systemowych z blachy powlekanej -  lej 
spustowy (sztucer) 150/100 szt 13

20.45 NNRNKB 
202/548/1

Rynny dachowe - Analogia: montaż rynien stalowych, systemowych z blachy powlekanej - rynna 150

Wyliczenie ilości robót:

- rynny stalowe z blachy powlekanej, systemowe 35,50+19,50+9,30*4+4,80*2+9,50 111,300000

RAZEM: 111,300000 m 111,30

20.46 NNRNKB 
202/550/4

Rury spustowe okrągłe - Analogia: montaż rur spustowych stalowych, systemowych z blachy 
powlekanej - rura fi 100

Wyliczenie ilości robót:

- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej, 8,0*6 +4,0*3 +1,0*7

systemowe 67,000000

RAZEM: 67,000000 m 67,00
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21 Element Kominy w lekkiej obudowie

21.1 KNNR 7/208/6 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 100˙kg

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie konstrucji stalowej kominów ze stali

profilowej, oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie

farbami

- komin 2-przewod. 82,55/1000 0,082550

RAZEM: 0,082550 t 0,083

21.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej rurami stalowymi sztywnymi Fi 150 mm - ocynkowane.

Wyliczenie ilości robót:

- komin 2-przewod. 4,05*2 8,100000

RAZEM: 8,100000 m 8,10

21.3 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - Analogia: obudowa kominów płytą OSB

Wyliczenie ilości robót:

- obudowa przewodów kominowych płytą OSB-4 gr.

20mm

- komin 2-przewod. (0,20*2+0,44*2)*4,05 + 0,66*0,46*2 5,791200

RAZEM: 5,791200 m2 5,79

21.4 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- obróbka czapki kominowej 0,80*0,60 0,480000

RAZEM: 0,480000 m2 0,48

21.5 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - izolacja
przewodów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

- komin 2-przewod. do wysokości połaci dachu (0,24*2+0,56*2)*2,90 4,640000

RAZEM: 4,640000 m2 4,64

21.6 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa elementów konstrukcyjnych płytami ogniochronnymi do  EI60: 2xpłyta g-k gr 15mm + wełna 
mineralna

Wyliczenie ilości robót:

- komin 2-przewod. do wysokości połaci dachu (0,24*2+0,56*2)*2,90 4,640000

RAZEM: 4,640000 m2 4,64

21.7 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

Wełna mineralna  gr. 6 cm, Zaprawa klejowa

systemowa

- komin 2-przewod.nad połacią dachu (0,24*2+0,56*2)*1,35 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,16

21.8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa

klejowo-szpachlowa

- pow. ocieplenia ścian  wełną 2,16 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,16

21.9 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
ochronnym

Wyliczenie ilości robót:

Listwa narożna z kątownika z tworzywa sztucznego i

siatki zbrojeniowej, dł 250 cm:

- naroża ścian 1,35*4 5,400000

RAZEM: 5,400000 mb 5,40

21.10 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego -  nałożenie na podłoże podkładowej 
masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Podkład gruntujący systemowy

- pow. ocieplenia ścian  wełną 2,16 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,16

21.11 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - mieszanka 
tynkarska mineralna

Wyliczenie ilości robót:

Zaprawa tynkarska mineralna 1,5mm,

-  pow. jak gruntowanie: 2,16 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,16
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21.12 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą silikonową -  gruntowanie emulsją gruntującą 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Farba gruntująca pod fafbę elewacyjną

- pow. jak wyprawa tynkarska 2,16 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,16

21.13 BC 2/619/1 (1) Malowanie elewacji -  farba silikonowa 2x

Wyliczenie ilości robót:

- malowanie kominów farbą silikonową (kolor) - pow. 2,16

jak gruntowanie 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,16

22 Element Stropodachy nad pomieszczeniami przedszkolnymi

22.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

Wełna mineralna  gr. 6 cm, Zaprawa klejowa

systemowa

1. stropodach od str. wschodniej

- kominy (0,56+0,56)*2*1,40*4 +(1,02+0,50)*2*1,40 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,80

22.2 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm - 
ścianki attyki

Wyliczenie ilości robót:

Płyta styropianowa samogasnąca  EPS 100, gr.10cm,

Zaprawa klejowa systemowa

1. stropodach od str. wschodniej (8,90+21,80+9,05+2,50)*(0,82+0,30) 47,320000

2. stropodachy od str. południowej 5,10*(0,60+0,30)*2 9,180000

3. stropodach od str. północnej - nad parterem (8,82+2,50)*(0,60+0,30) 10,188000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem (9,30+2,50*2)*(0,60+0,30) 12,870000

RAZEM: 79,558000 m2 79,56

22.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 20cm - 
ściany budynku

Wyliczenie ilości robót:

Docieplenie kominów płyta styropianowa

samogasnąca  EPS 100, gr.20cm, Zaprawa klejowa

systemowa

1. stropodach od str. wschodniej (19,40+0,30)*0,82 16,154000

2. stropodachy od str. południowej (5,10+5,40*2)*1,0*2 31,800000

3. stropodach od str. północnej - nad parterem (8,82+2,50)*0,60 6,792000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem 9,50*0,60 5,700000

RAZEM: 60,446000 m2 60,45

22.4 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa

klejowo-szpachlowa

- pow. ocieplenia ścian  wełną 16,80 16,800000

- pow. ocieplenia ścian styropianem 79,56+60,45 140,010000

RAZEM: 156,810000 m2 156,81

22.5 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
ochronnym

Wyliczenie ilości robót:

Listwa narożna z kątownika z tworzywa sztucznego i

siatki zbrojeniowej, dł 250 cm:

- naroża ścian 1,40*4*5 28,000000

RAZEM: 28,000000 mb 28,00

22.6 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Łącznik mechaniczny KI - 10N z trzpieniem stalowym

z długą strefą rozporu, wbijany, średnica 10 mm,

zużycie 4 szt/m2

- pow. ocieplenia ścian styropianem gr. 20cm 60,45*4 241,800000

RAZEM: 241,800000 szt 242

22.7 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego -  nałożenie na podłoże podkładowej 
masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Podkład gruntujący systemowy

- kominy ponad połacią dachu (0,56+0,56)*2*1,0*4 +(1,02+0,50)*2*1,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00
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22.8 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - mieszanka 
tynkarska mineralna

Wyliczenie ilości robót:

Zaprawa tynkarska mineralna 1,5mm,

-  pow. jak gruntowanie: 12,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

22.9 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą silikonową -  gruntowanie emulsją gruntującą 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Farba gruntująca pod fafbę elewacyjną

- pow. jak wyprawa tynkarska 12,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

22.10 BC 2/619/1 (1) Malowanie elewacji -  farba silikonowa 2x

Wyliczenie ilości robót:

- malowanie kominów farbą silikonową (kolor) - pow. 12,0

jak gruntowanie 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

22.11 KNNR 2/507/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 1-warstwowe - wykonanie 
warstwy paroizolacji

Wyliczenie ilości robót:

Zakres prac:  1) gruntowanie podłoża -grunt

bitumiczny systemowy;   2). papa paroizolacyjna

termozgrzewalna gr. 4mm z wkładką z folii

aluminiowej

1. stropodach od str. wschodniej + wywinięcie 20cm 9,0*21,80+2,70*0,30 +(9,20+21,40)*2*0,20

na ściany 209,250000

2. stropodachy od str. południowej + wywinięcie 20cm (5,10*5,80)*2 +(5,10+5,80)*2*0,20*2

na ściany 67,880000

3. stropodach od str. północnej - nad parterem + 9,0*2,80 +(9,0+2,80)*2*0,20

wywinięcie 20cm na ściany 29,920000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem + 9,30*2,80 +(9,30+2,80)*2*0,20

wywinięcie 20cm na ściany 30,880000

RAZEM: 337,930000 m2 337,93

22.12 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe - styropian EPS 100  gr. 25cm

Wyliczenie ilości robót:

1. stropodach od str. wschodniej 8,80*21,60+2,70*0,30 190,890000

2. stropodachy od str. południowej (4,80*5,40)*2 51,840000

3. stropodach od str. północnej - nad parterem 8,90*2,50 22,250000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem 9,30*2,50 23,250000

RAZEM: 288,230000 m2 288,23

22.13 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe - styropian EPS 100   - warstwa spadkowa 5-30cm (płyty styropianowe 
spadkowe)

Wyliczenie ilości robót:

1. stropodach od str. wschodniej 8,80*21,60+2,70*0,30 190,890000

2. stropodachy od str. południowej (4,80*5,40)*2 51,840000

3. stropodach od str. północnej - nad parterem 8,90*2,50 22,250000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem 9,30*2,50 23,250000

RAZEM: 288,230000 m2 288,23

22.14 Kalkulacja 
indywidualna

Rynny wewnętrzne (zlewowe) z płyt OSB-3 gr 25 mm - odwodnienie stropodachu

Wyliczenie ilości robót:

rynny zlewowe (0,20+0,15*2)*6,50 + (0,20+0,15*2)*5,35*3 11,275000

RAZEM: 11,275000 m2 11,28

22.15 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1. stropodach od str. wschodniej 8,80*21,60+2,70*0,30 190,890000

2. stropodachy od str. południowej (4,80*5,40)*2 51,840000

3. stropodach od str. północnej - nad parterem 8,90*2,50 22,250000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem 9,30*2,50 23,250000

RAZEM: 288,230000 m2 288,23

22.16 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm
Krotność=3 m2 288,23

22.17 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową  - siatka 
stalowa zgrzewana z prętów fi 4,5 mm, w rozstawie 15 x 15 cm m2 288,23
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22.18 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż przy kominach trójkatów styropianowych laminowanych papą

Wyliczenie ilości robót:

Trójkąty styropianowe laminowane papą 100/100 mm

1. stropodach od str. wschodniej  +  kominy (8,80+21,60)*2+0,30*2 + (0,56+0,56)*2*4

+(1,02+0,50)*2 73,400000

2. stropodachy od str. południowej (4,80+5,40)*2*2 40,800000

3. stropodach od str. północnej - nad parterem (8,90+2,50)*2 22,800000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem (9,30+2,50)*2 23,600000

RAZEM: 160,600000 m 160,6

22.19 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Papy o podwyższonej odporności ogniowej

(odporność na działanie ognia zewnętrznego

BROOF((t1): 1) gruntowanie podłoża;  2) papa

podkładowa: zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z

asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, na

osnowie z włókniny poliestrowej; 3) papa

wierzchniego krycia:  zgrzewalna

polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego

elastomerem SBS, na osnowie z włókniny

poliestrowej;

1. stropodach od str. wschodniej

- pow. stropodachu 8,80*21,60+2,70*0,30 190,890000

1. stropodach od str. wschodniej

- wywinięcie na attykę i powierzchnia górna attyki (8,90+21,80+9,05+2,50)*(0,30+0,30) 25,350000

- wywinięcie na ścianę budynku (19,40+0,30)*0,30 5,910000

- kominy (0,56+0,56)*2*0,30*4 +(1,02+0,50)*2*0,30 3,600000

2. stropodachy od str. południowej

- pow. stropodachu (4,80*5,40)*2 51,840000

- wywinięcie na attykę i powierzchnia górna attyki 5,10*(0,30+0,30)*2 6,120000

- wywinięcie na ścianę budynku (5,10+5,40*2)*0,30*2 9,540000

3. stropodach od str. północnej - nad parterem

- pow. stropodachu 8,90*2,50 22,250000

- wywinięcie na attykę i powierzchnia górna attyki (8,82+2,50)*(0,30+0,30) 6,792000

- wywinięcie na ścianę budynku (8,82+2,50)*0,30 3,396000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem

- pow. stropodachu 9,30*2,50 23,250000

- wywinięcie na attykę i powierzchnia górna attyki (9,30+2,50*2)*(0,30+0,30) 8,580000

- wywinięcie na ścianę budynku 9,50*0,30 2,850000

RAZEM: 360,368000 m2 360,37

22.20 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż listw aluminiowych wraz z uszczelnieniem silikonem dekarskim - listwy wykończeniowe 
systemowe

Wyliczenie ilości robót:

1. stropodach od str. wschodniej  +  kominy (8,80+21,60)*2+0,30*2 + (0,56+0,56)*2*4

+(1,02+0,50)*2 73,400000

2. stropodachy od str. południowej (4,80+5,40)*2*2 40,800000

3. stropodach od str. północnej - nad parterem (8,90+2,50)*2 22,800000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem (9,30+2,50)*2 23,600000

RAZEM: 160,600000 m 160,6

22.21 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - ANALOGIA: deskowanie płytą OSB-3 gr 25 mm 
pod obróbki blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

1. stropodach od str. wschodniej (3,0+9,05+21,90+8,80)*0,48 20,520000

2. stropodachy od str. południowej 4,70*0,48*2 4,512000

3. stropodach od str. północnej - nad parterem (9,30+2,50*2)*0,48 6,864000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem (10,30+2,50*2)*0,48 7,344000

RAZEM: 39,240000 m2 39,24

22.22 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki attyki:

1. stropodach od str. wschodniej (3,0+9,05+21,90+8,80)*0,70 29,925000

2. stropodachy od str. południowej 4,70*0,48*2*0,70 3,158400

3. stropodach od str. północnej - nad parterem (9,30+2,50*2)*0,70 10,010000

4. stropodach od str. północnej - nad piętrem (10,30+2,50*2)*0,70 10,710000

RAZEM: 53,803400 m2 53,80

22.23 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wpustów dachowych attykowych w ściankach attyki, do odprowadzenia wody deszczowej -  
Wpust attykowy z kołnierzem bitumicznym lub PCV i wbudowanym sitkiem, z odpływem 100mm szt 3
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22.24 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wpustów dachowych attykowych w ściankach attyki, do odprowadzenia wody deszczowej -  
Wpust attykowy z kołnierzem bitumicznym lub PCV i wbudowanym sitkiem, z odpływem 120mm szt 3

22.25 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wpustów dachowych attykowych w ściankach attyki, do odprowadzenia wody deszczowej -  
Wpust attykowy z kołnierzem bitumicznym lub PCV i wbudowanym sitkiem, z odpływem 150mm szt 2

22.26 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż koszy rynnowych zlewowych, stalowych powlekanych, z odpływem do rur spustowych 
średnicy 100mm szt 3

22.27 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż koszy rynnowych zlewowych, stalowych powlekanych, z odpływem do rur spustowych 
średnicy 120mm szt 3

22.28 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż koszy rynnowych zlewowych, stalowych powlekanych, z odpływem do rur spustowych 
średnicy 150mm szt 2

22.29 NNRNKB 
202/550/4

Rury spustowe okrągłe - Analogia: montaż rur spustowych stalowych, systemowych z blachy 
powlekanej - rura fi 100

Wyliczenie ilości robót:

- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej 4,0+3,0+7,0

,systemowe 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

22.30 NNRNKB 
202/550/4

Rury spustowe okrągłe - Analogia: montaż rur spustowych stalowych, systemowych z blachy 
powlekanej - rura fi 120

Wyliczenie ilości robót:

- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej 4,0*3

,systemowe 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

22.31 NNRNKB 
202/550/4

Rury spustowe okrągłe - Analogia: montaż rur spustowych stalowych, systemowych z blachy 
powlekanej - rura fi 150

Wyliczenie ilości robót:

- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej 7,50*2

,systemowe 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

22.32 Kalkulacja 
indywidualna

Wywietrzaki dachowe cylindryczne - montaż nasad kominowych:  Nasada kominowa ze stali 
nierdzewnej, obrotowa, z podstawą,  fi 150mm szt 3

22.33 Kalkulacja 
indywidualna

Wywietrzaki dachowe cylindryczne - montaż nasad kominowych:  Nasada kominowa ze stali 
nierdzewnej, obrotowa, z podstawą,  fi 200mm szt 4

23 Element Stropodach nad łącznikiem

23.1 KNNR 2/507/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 1-warstwowe - wykonanie 
warstwy paroizolacji

Wyliczenie ilości robót:

Zakres prac:  1) gruntowanie podłoża -grunt

bitumiczny systemowy;   2). papa paroizolacyjna

termozgrzewalna gr. 4mm z wkładką z folii

aluminiowej

1. stropodach nad łącznikiem + wywinięcie 20cm na 5,20*4,56 +4,56*0,20*2

ściany 25,536000

RAZEM: 25,536000 m2 25,54

23.2 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 20cm - 
ścianka attyki

Wyliczenie ilości robót:

1. stropodach nad łącznikiem 4,56*0,60 2,736000

RAZEM: 2,736000 m2 2,74

23.3 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

1. stropodach nad łącznikiem 4,56*0,60 2,736000

RAZEM: 2,736000 m2 2,74

23.4 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe - styropian EPS 100  gr. 25cm

Wyliczenie ilości robót:

1. stropodach nad łącznikiem + wywinięcie 20cm na 5,0*4,56

ściany 22,800000

RAZEM: 22,800000 m2 22,80

23.5 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe - styropian EPS 100   - warstwa spadkowa 5-30cm (płyty styropianowe 
spadkowe) m2 22,80

23.6 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20˙mm m2 22,80

23.7 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm
Krotność=3 m2 22,80

23.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową  - siatka 
stalowa zgrzewana z prętów fi 4,5 mm, w rozstawie 15 x 15 cm m2 22,80
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23.9 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż trójkatów styropianowych laminowanych papą

Wyliczenie ilości robót:

Trójkąty styropianowe laminowane papą 100/100 mm

- komin (0,60+0,60)*2 2,400000

- ściany 4,56*2+0,60 9,720000

RAZEM: 12,120000 m 12,1

23.10 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Papy o podwyższonej odporności ogniowej

(odporność na działanie ognia zewnętrznego

BROOF((t1): 1) gruntowanie podłoża;  2) papa

podkładowa: zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z

asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, na

osnowie z włókniny poliestrowej; 3) papa

wierzchniego krycia:  zgrzewalna

polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego

elastomerem SBS, na osnowie z włókniny

poliestrowej;

1. stropodach nad łącznikiem

- pow. stropodachu 5,0*4,56 22,800000

- wywinięcie na attykę i powierzchnia górna attyki 4,56*(0,30+0,40) 3,192000

- wywinięcie na ścianę budynku (4,56+0,60)*0,30 1,548000

- kominy (0,60+0,60)*2*0,30 0,720000

RAZEM: 28,260000 m2 28,26

23.11 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż listw aluminiowych wraz z uszczelnieniem silikonem dekarskim - listwy wykończeniowe 
systemowe

Wyliczenie ilości robót:

- ściana budynku 4,56+0,60 5,160000

- komin (0,60+0,60)*2 2,400000

RAZEM: 7,560000 m 7,6

23.12 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż konstrukcji wsporczej z kształtowników stalowych i deskowania z płyty OSB-3 gr 25 mm - na 
krawędziach stropodachu pod obróbki blacharskie i orynnowanie

Wyliczenie ilości robót:

5,0*(0,60+0,40) + 4,50*(0,60+0,40) 9,500000

RAZEM: 9,500000 m2 9,50

23.13 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- deska czołowa (pas podrynnowy) 5,0*(0,40+0,20) + 4,50*(0,40+0,20) 5,700000

- pas nadrynnowy 5,0*0,30 + 4,50*0,30 2,850000

RAZEM: 8,550000 m2 8,55

23.14 NNRNKB 
202/548/1

Rynny dachowe - Analogia: montaż rynien stalowych, systemowych z blachy powlekanej - rynna 100

Wyliczenie ilości robót:

- rynny stalowe z blachy powlekanej, systemowe 5,0+4,50 9,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,50

23.15 NNRNKB 
202/548/2

Rynny dachowe - Analogia: montaż narożników stalowych, systemowych z blachy powlekanej -  lej 
spustowy (sztucer) 100/50 szt 2

23.16 NNRNKB 
202/550/4

Rury spustowe okrągłe - Analogia: montaż rur spustowych stalowych, systemowych z blachy 
powlekanej - rura fi 50

Wyliczenie ilości robót:

- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej 4,0*2

,systemowe 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

23.17 Kalkulacja 
indywidualna

Wywietrzaki dachowe cylindryczne - montaż nasad kominowych:  Nasada kominowa ze stali 
nierdzewnej, obrotowa, z podstawą,  fi 200mm szt 1

24 Element Elewacja

24.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 18cm 
do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Wełna mineralna  gr. 18cm, Zaprawa klejowa

systemowa

1).  Elewacja wschodnia w osi 19 22,60*4,30 -4,20*3,70 81,640000

- potracenia: okna -0,96*2,70*2 -5,184000

2).  Elewacje łącznika (5,0+4,40)*3,90 -1,20*2,20 -0,60*2,70 32,400000

- potracenia: okna -0,56*2,70 -1,512000

- potracenia: drzwi -1,16*2,0 -2,320000

RAZEM: 105,024000 m2 105,02
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24.2 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 18cm do 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

1).  Elewacja południowa  w osi 3-6 i 11-15 4,70*7,70*2 72,380000

- potracenia: okna -0,56*2,70*8 -12,096000

2).  Elewacja północna w osi 5-14 (3,20+10,30)*7,40+3,20*3,10

+(9,20+3,20)*4,30 163,140000

- potracenia: okna -(4,96*2,70*2+1,98*0,70+1,96*2,70*3) -44,046000

- potracenia: drzwi -(2,06*2,70+0,96*2,0) -7,482000

3).  Elewacja północna w osi 16-19 (3,20+10,0)*4,30 56,760000

- potracenia: okna -(1,96*0,70+1,96*1,85) -4,998000

- potracenia: drzwi -1,46*2,0 -2,920000

RAZEM: 220,738000 m2 220,74

24.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 20cm - 
ściany budynku

Wyliczenie ilości robót:

1).  Elewacja południowa  w osi 1-3 (6,70+3,50)*8,10 +6,70*1,80*0,5 88,650000

- potracenia: okna -3,86*2,70*2 -20,844000

2).  Elewacja południowa  w osi 6-11 (12,70+3,50)*8,10 +6,70*1,80*0,5*2 143,280000

- potracenia: okna -(1,86*2,70*4+3,86*2,70*4) -61,776000

3).  Elewacja południowa  w osi 15-16 (3,50+6,70)*8,10 +6,70*1,80*0,5 88,650000

- potracenia: okna -(1,86*2,70*2+3,86*2,70*2) -30,888000

4).  Elewacja południowa  w osi 16-19 22,60*4,30 97,180000

- potracenia: okna -4,86*2,70 -13,122000

5).  Elewacja zachodnia  w osi A-F 19,60*8,10 +10,20*2,80*0,5 173,040000

- potracenia: okna -(1,86*2,70*2+0,56*2,70*2+0,96*2,70) -15,660000

6).  Elewacja północna  w osi 1-5 6,0*8,10 48,600000

- potracenia: okna -(0,96*2,70+0,96*1,85*2) -6,144000

- potracenia: drzwi -1,56*2,70 -4,212000

7).  Elewacja północna  w osi 10-16 16,20*8,10 -9,20*4,30 -0,65*4,30 88,865000

- potracenia: okna -(0,96*1,85*3+0,46*1,85*2+0,96*2,70) -9,622000

- potracenia: drzwi -1,46*2,70 -3,942000

8).  Elewacja wschodnia  w osi 16 19,60*3,90 76,440000

- potracenia: okna -0,96*1,70 -1,632000

RAZEM: 636,863000 m2 636,86

24.4 Kalkulacja 
indyw.

Frezowanie w płytach ocieplenia otworów średnicy 70mm i głębokości 2cm frezarką do otworów,  oraz
deklowanie otworów zaślepkami systemowymi z polistyrenu (EPS) do montażu zagłębionego

Wyliczenie ilości robót:

- pow. ocieplenia ścian wełną mineralną skalną 105,02*9 945,180000

- pow. ocieplenia ścian styropianem (220,74+636,86)*6 5 145,600000

RAZEM: 6 090,780000 szt 6 091

24.5 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian - kołki z trzpieniem 
stalowym

Wyliczenie ilości robót:

Łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym

- ściany z ociepleniem w wełną   (9 szt/m2) 105,02*9 945,180000

- ściany z ociepleniem styropianem (6 szt/m2) (220,74+636,86)*6 5 145,600000

RAZEM: 6 090,780000 szt 6 091

24.6 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa

klejowo-szpachlowa

- pow. ocieplenia ścian 105,02 +220,74 +636,86 962,620000

- pow. cokołu (polistyren XPS  minus pow.tarasów) (44,85*2+22,60*2-4,56+3,30*4+3,0*2)*0,20

-(6,70+12,70)*0,20 26,028000

RAZEM: 988,648000 m2 988,65
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24.7 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

I. Ściany z ociepleniem gr. 18cm:

1).  Elewacje łącznika

- okna (0,56+2,70)*2*0,18 1,173600

- drzwi (1,16+2,0*2)*0,18 0,928800

2).  Elewacja wschodnia w osi 19

- okna (0,96+2,70)*2*0,18*2 2,635200

3).  Elewacja południowa

-  okna (0,56+2,70)*2*0,18*8 9,388800

4).  Elewacja północna

- okna (4,96+2,70)*2*0,18*2 + (1,96+0,70)*2*0,18*2

+(1,96+2,70)*2*0,18*3 +(1,96+1,85)*2*0,18 13,834800

- drzwi (2,06+2,70*2)*0,18 +(0,96+2,0)*2*0,18

+(1,46+2,0*2)*0,18 3,391200

II. Ściany z ociepleniem gr. 20cm:

1).  Elewacja południowa

-  okna (3,86+2,70)*2*0,20*8 +(1,86+2,70)*2*0,20*6

+(4,86+2,70)*2*0,20 34,960000

2).  Elewacja zachodnia

- okna (1,86+2,70)*2*0,20*2 +(0,56+2,70)*2*0,20*2

+(0,96+2,70)*2*0,20 7,720000

3).  Elewacja północna

- okna (0,96+2,70)*2*0,20*2 + (0,96+1,85)*2*0,20*5 +

(0,46+1,85)*2*0,20*2 10,396000

- drzwi (1,56+2,70*2)*0,20 +(1,46+2,70*2)*0,20 2,764000

4).  Elewacja wschodnia

- okna (0,96+1,70)*2*0,20 1,064000

RAZEM: 88,256400 m2 88,26

24.8 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
ochronnym

Wyliczenie ilości robót:

Listwa narożna z kątownika z tworzywa sztucznego i

siatki zbrojeniowej, dł 250 cm:

- okna (0,46+1,85)*2*2  +(0,56+2,70)*2*11

+(0,96+1,85)*2*5 +(0,96+1,70)*2

+(0,96+2,70)*2*5 +(4,86+2,70)*2

+(4,96+2,70)*2*2 + (1,96+0,70)*2*2

+(1,96+2,70)*2*3 +(1,96+1,85)*2 +

(3,86+2,70)*2*8  +(1,86+2,70)*2*8 420,880000

- drzwi (1,16+2,0*2) +(2,06+2,70*2) +(0,96+2,0)*2

+(1,46+2,0*2) +(1,56+2,70*2) +(1,46+2,70*2) 37,820000

- naroża ścian 4,0*3+4,50*4 +8,50*7 89,500000

RAZEM: 548,200000 mb 548

24.9 Kalkulacja 
własna

Montaż profili dylatacyjnych elewacyjnych (profile dylatacyjne do systemów ociepleń) - na połączeniu 
ścian pomiędzy budynkami

Wyliczenie ilości robót:

- ściany łącznika 4,0*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

24.10 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - nałożenie na podłoże podkładowej 
masy tynkarskiej pod tynk  silikonowy - korekta

Wyliczenie ilości robót:

Podkład gruntujący, systemowy pod tynk silikonowy

- pow. jak przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na 988,65

scianach 988,650000

- pow. jak przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na 88,26

ościeżach 88,260000

Potracenia:  pow. płytek -278,21 -278,210000

RAZEM: 798,700000 m2 798,70

24.11 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych -  tynk 
silikonowy, struktura baranek 1,5mm  - korekta

Wyliczenie ilości robót:

tynk silikonowy gr.1,5mm, pow. jak gruntowanie: 798,70 798,700000

RAZEM: 798,700000 m2 798,70
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24.12 Kalkulacja 
indywidualna

Licowanie ścian płytkami - płytki elewacyjne klinkierowe, ręcznie formowane 210x20x60mm wraz z 
systemowymi płytkami narożnikowymi. Układane na elastycznej zaprawie klejowej klasy S2- C2TE,  
spoinowane fugą szeroką wodoodporną - korekta

Wyliczenie ilości robót:

1).  Elewacja wschodnia w osi 19 22,60*4,0 -4,20*3,70-0,96*2,70*2 69,676000

2).  Elewacja południowa 4,70*7,80*2 +9,40*4,0 -(0,56*2,70*8

+4,86*2,70) 85,702000

3).  Elewacja północna w osi 5-14 (3,0+10,30)*7,40+3,0*3,10

-(4,96*2,70+2,06*2,70+1,96*2,70*3) +

(9,20+3,0)*3,70-8,20*2,70 -0,96*2,0 93,970000

4).  Elewacja północna w osi 16-19 (3,0+10,0)*3,70-(4,70*2,70+1,96*1,85+1,46*2,

0) 28,864000

RAZEM: 278,212000 m2 278,21

24.13 KNNR 7/208/7 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych   - kontrukcja wsporcza pod obudowę 
elementów elewacji

Wyliczenie ilości robót:

Konstrukcja stalowa wg.  rys. wykonawczych

- okno 100/270 - szt. 3 (152,89*3)/1000 0,458670

- okno 100/170 - szt. 1 117,21/1000 0,117210

- drzwi 160/270 - szt. 1 129,26/1000 0,129260

- drzwi 150/270 - szt. 1 74,40/1000 0,074400

RAZEM: 0,779540 t 0,780

24.14 Kalkulacja 
indywidualna

Ocynkowanie konstrukcji wsporczej pod  pod obudowę elewacji
7 0,780

24.15 Kalkulacja 
indyw.

Obudowa elementów elawacji płytami cementowo-włóknowymi

Wyliczenie ilości robót:

- okno 100/270 - szt. 3 8,20*3 24,600000

- okno 100/170 - szt. 1 6,10 6,100000

- drzwi 160/270 - szt. 1 7,60 7,600000

- drzwi 150/270 - szt. 1 4,55 4,550000

RAZEM: 42,850000 m2 42,85

24.16 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej: szer. ok. 25cm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm, kolor RAL, szerokość ok. 25 cm (wysunięte 5 cm

poza lico ocieplenia) zakończone obustronnie zatyczkami (zatyczki: obustronne - systemowe),

montaż: na zaprawie klejowej

- parter: 0,60*6 +1,0*3 + 1,90*4 +2,0*3 +3,90*4 +4,90*1

+5,0*2 50,700000

- parter - budynek istniejący: 1,26*1 1,260000

- piętro: 0,50*2 +0,60*5 +1,0*9 + 1,90*4 +2,0*3 +3,90*4 42,200000

RAZEM: 94,160000 mb 94,16

24.17 Kalkulacja 
indyw.

Dostawa i montaż zadaszenia - szkło klejone hartowane, konstrukcja stalowa, zewnętrzne poszycie z 
paneli elewacyjnych aluminiowych,
mocowanych do konstrukcji stalowej, orynnowanie - materiał wraz z montażem

Wyliczenie ilości robót:

- zadaszenie nad wejściem 3,05*2,10 6,405000

RAZEM: 6,405000 m2 6,41

24.18 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m,

Wyliczenie ilości robót:

- cz. wyższa (35,50*2+12,60+3,0*6)*8,0+19,60*4,0

+10,0*3,0*0,5 +6,0*2,0*0,5*4 930,200000

- cz. niższa (9,50+16,0+4,0+5,0+5,0+10,0+2,60)*4,0 208,400000

RAZEM: 1 138,600000 m2 1 138,60

25 Element Windy

25.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż dżwigu osobowego - urządzenie wraz z montażem

Wyliczenie ilości robót:

Dźwig osobowy 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

25.2 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa ościeży wejść do winy, ościeża + opaska wokół ościeży szer. ok. 20-25cm - wykonanie 
obudowy ze stali nierdzewnej kpl 2,00

25.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż platformy podnośnikowej wewnętrznej  - urządzenie wraz z montażem

Wyliczenie ilości robót:

Platforma pidnośnikowa 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


