Zatacznik nr 3.1V do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PAKIET IV - GOSPODARKA LESNA w obrebie Zagnansk

Lesnictwa: Brzezinki i Gozd

Dziat I
HODOWLA LASU

) KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNO§CI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. Czyszczenia p6zne CP/
(jedn. rozliczeniowa - hektar( HA ) z CP-NAT1
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku )

Prace pielegnacyjne (czyszczenia pézne) wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
1) Usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gornej warstwie mtodnika;

2) Usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy;

3) Regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow, przedrostéw i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych i bukowych);

4) Przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika;

5) Usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki;

6) Popieranie gatunkow wystepujacych w niedoborze;

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika Iub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza
sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych i lisciastych w gdrnej ich warstwie. W zabiegach
tych popiera sie posrednio drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza
sosnowymi) oraz panujgce w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych
tworzacych drzewostan gtdwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosic¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debdw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Usuwanie
drzew wadliwych w przypadku tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumieé jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwoéch pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych
stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy
zwracac szczegodlng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie
rozpieraczy mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich
podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w skiadzie drzewostanu
gatunkow domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl, obok szerszych drdg, linii energetycznych w
celu wytworzenia ekotondéw - stref przejsciowych, nalezy wykona¢ silniejsze przerzedzenie mtodnika.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczen poéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych
drzew bez potozenia ich na ziemi.
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Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i
szlakow zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Miodniki z naturalnego odnowienia - zabieg I ( CP-NAT1)

W czyszczeniach péznych wykonywanych w podrostach jodtowych (CP-NAT1) ktére sg zrdznicowane
wysokosciowo zasadniczy zabieg wykonuje sie w gornej i srodkowej warstwie. Z uwagi na fakt, iz
osiggniecie wysokiej zywotnosci wigze sie z wyksztatceniem przez jodetki dtugich koron ( w podrostach
i miodnikach, nie powinna by¢ krétsza od 2/3 wysokosci drzewka) zatem celem czyszczen jest
pielegnacja koron. W trakcie zabiegu z gdérnej warstwy usuwa sie jodetki ztej jakosci i niepozadane
domieszki. Jodtowe przerosty i przedrosty (z wyjatkiem wadliwych) nalezy pozostawiac i nie wolno dazy¢
(jak ma to miejsce w przypadku sosny, buka i debu) do wyréwnania wysokosci. W grupach ztozonych z
jodetek dobrej jakosci i z wyraznie wyksztatcong warstwg dolng mozna natomiast usuwac przedrosty o
szerokich koronach i grubych gateziach. Najwiecej jodetek usuwa sie jednak w warstwie Srodkowej.
Wigze sie to bowiem z pielegnacjg koron najwyzszych jodetek. Drzewka warstwy dolnej powinny
pozostawaé w celu utrzymania korzystnych warunkéw mikroklimatu (ciepta i wilgoci).

W czyszczeniach poéznych wykonywanych w mitodnikach bukowych zabieg wykonuje sie
zasadniczo w warstwie gérnej, czasem jednak nalezy wkracza¢ do warstwy s$rodkowej. Czyszczenia
rozpoczyna sie od zabiegéw w warstwie gérnej wedtug zasad selekcji negatywnej (stopniowe usuwanie
z gornej warstwy mtodnika sktadnikéw niepozadanych), usuwajac stopniowo przede wszystkim przerosty
ztej jakosci, nadmiar rozpieraczy, sztuki chore, okaleczone, krzywe i o pniu wykazujacym sktonnosci
genetyczne do rozwidlen. Zabiegi te nie mogg przerwac¢ zwarcia. Dlatego celowe jest ogtawianie,
przycinanie lub obrgczkowanie. Po wykonanym zabiegu putap koron powinien by¢ wyréwnany.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji leSnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU
ITI. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Siedliskowy typ lasu

Powierzchnia
manipulacyjna [ha]

Powierzchnia
zredukowana [ha]

LMwyzw 6,0 5,0
LMwyzsw 7,4 4,0
LGSw 3,0 3,0
Razem 16,40 12,00

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie catego roku. Przewidywany termin zakonczenia
do 15 listopada 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich
elementoéw jak drogi, kepy, bagna, itp. lub fragmenty drzewostanu nie objete zabiegiem.

Odbiér prac wyrobki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.
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1.2. Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia lasu | ODN-ZRB, ODN-ZLOZ/
(Jednost!<a_ rozllcze[uowa_—_ hektar ( HA ) z SADZ-WM, SADZ-1KP
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

1. Sadzenie pod kostur
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na srodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek z Nadlesnictwa na miejsce zabiegu (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek,

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

4) umieszczenie sadzonki w szparze i zamkniecie jej przez doci$niecie boku do korzenia, udeptanie
i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowa i nieprzewezony $rodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegaé¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos$¢ na jakg rosta w szkotce,

4) glebe wokoét sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

2. Sadzenie w jamke
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na S$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem
do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek z Nadlesnictwa na miejsce zabiegu (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki topatg,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowgq,

4) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Powierzchnia ilos¢ /tys. szt./

Stopien trudnosci sadzenia /ha/

SADZ-1KP 1 1,62 16,2
SADZ-WM 1 1,80 12,01
Razem 3,42 28,21

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawe le$ng zostanie okreslone w przekazanym
Wykonawcy zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni w hektarach z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, na ktérej
wprowadzono sadzonki (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek]
zostanie okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono sadzonki i wiezby ich
wprowadzenie

Wykaszanie chwastow w uprawach PIEL/

1.3. (jednostka rozliczeniowa — hektar ( HA ) z KOSZ-CHN
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej, krzewow,
krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac poprzez wykaszanie
(np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem), motyczenie ( spulchnienie
gleby za pomocg motyki wokot sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z
korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na
uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek z uprzednio wycietej
sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste
w trakcie zabiegu muszg zostac¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢
wykluczajacq jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywno$¢ pielegnowania upraw lisciastych
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Przerzedzanie siewOw poprzez
wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zalecanej wiezby, z pozostawieniem
usunietych siewek na miedzyrzedach. Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:
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Stopien trudnosci wg . . Powierzchnia
Powierzchnia
katalogu manipulacyina [ha] zredukowana
pracochtonnosci P Y] [ha]
II 2,31 2,31
I11 4,35 3,33
v 0,77 0,77
Razem 7,43 6,41

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien z mozliwoscig zlecenia czesci prac w maju,
wrzesniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejagcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

) KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/ KOD
CZYNNOSCI

Zabezpieczanie upraw przed zwierzyna przy 0-ZGRYZC /
uzyciu repelentow ZAB-REPEL

II.1. (jednostka rozliczeniowa —hektar (HA) z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

Prace polegajace na zabezpieczeniu upraw przed zgryzaniem przez zwierzyne przy uzyciu repelentu np.
Cervacol Extra PA lub innego zakupionego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
,,Protokotem przekazania” zakupiony repelent. Czynnosci nalezy wykonaé na powierzchniach
wskazanych przez lesniczego zgodnie z udzielonym przez niego instruktazem, uwzgledniajgcym
instrukcje umieszczong na etykiecie $rodka. Na powierzchniach zakwalifikowanych do zabiegu
zabezpieczeniu podlega 100% drzewek gatunkow lisciastych. Jedno i dwulatki lisciaste nalezy
zabezpieczy¢ na catej dtugosci pedu, a wielolatki na koncowym odcinku pedu wierzchotkowego. Do
rozliczen z wykonawcg nadlesnictwo przyjmie powierzchnie zredukowang tzn. powierzchnie na ktorej
faktycznie wykonano zabieg. W/w czynnos$¢ obejmuje rowniez dostarczenie repelentu na powierzchnie
robocza oraz przygotowanie preparatu do uzycia. Wykonawca zobowigzuje sie do utylizacji opréznionych
opakowan zgodnie z instrukcjg umieszczong na etykiecie $rodka. Zabezpieczenie upraw opisywang
metodq zostato zaplanowane do wykonania na powierzchni 1,52 ha. Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach pazdzierniku i listopadzie.

Przewidywany rozmiar prac w poszczegolnych lesnictwach przedstawia tabela ponizej:
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- Planowana pow. Gatunek
Lesnictwo - . .
zabezpieczenia [ ha] zabezpieczany
Brzezinki 0,91 Buk
Gézd 0,61 Buk
Razem 1,52

Uwaga: Materiatly ( repelent ) zapewnia Zamawiajacy.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni
zostanie dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie
wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2 Porzadkowanie terenow lesnych ze $mieci O-SMIECI /

(jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H) | ZB-SM

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego,
np.: lasu, drdg lesnych, terendow przy $ciezkach edukacyjnych, szlakach turystycznych, itp., zebranie ich
w foliowe worki oraz dostarczenie zebranych $mieci do nadlesnictwa. Prace zlecane bedg w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie wiosennym i letnim. Worki i inne materialty zapewnia
Wykonawca.

Na prace te zaplanowano 112 H.

Lesnictwo Planowana liczba godzin
Brzezinki 32
Gozd 80
Razem 112

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania prac, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynnosci.

Zwalczanie szkodnikow wtérnych - spalanie pozostatosci | O-SPALGAL /

IL.3. poeksploatacyjnych PORZ-SPAL

(jednostka rozliczeniowa - godzina rzeczywista (H) podawana z
doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku)

Spalanie pozostatosci poeksploatacyjnych obejmuje:

a) Przygotowanie miejsca na ognisko poprzez zdarcie warstwy $cidtki do gleby mineralnej na
szerokos$¢ 1-3m, zalezenie od wysokosci i palnosci runa;

b) Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6m od stojgcych drzew, a
wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m;

c) Donoszeniu do ogniska gatezi i wierzchotkdw powstatych w wyniku Sciecia i okrzesania drzew;
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d) Przed rozpaleniem ogniska nalezy przygotowac odpowiednig ilos¢ sprzetu do opanowania pozaru,
ktéry moze zosta¢ wzniecony, oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie srodek

facznosci i sSrodek lokomociji;

e) Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac je glebg mineralng lub zala¢ wodaq i upewnic sie ,
czy nie pozostaty palace sie gtownie.

Na prace te zaplanowano 100 H.

Lesnictwo Planowana ilo$¢ godzin
Brzezinki 40
Gozd 60
Razem 100

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie catego roku

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynnosci.

2)

3)

4)

5)

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
I1.4. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng poprzez O-GRODZN/
grodzenie siatka lesna GRODZ-SN
(jedn. rozliczeniowa — hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)
1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw ( debowych lub jodtowych) ze

wskazanych przez przedstawicieli zamawiajgcego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie wiekszej
niz 20 km od miejsca zabiegu.

przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyfacznie wskazanych przez administracje lesnictwa),
krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej.

wkopanie na gtebokos$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdéw debowych, na ktorych rozpieta bedzie siatka.
Odlegtos¢ pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5m.

rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkow siatki ogrodzeniowej. Siatke do
stupkow nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi drut
do stupka, przy czym drut gérny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu
polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie
lub obsypanie ziemig. Siatka winna by¢ prawidtowo naciagnieta i potaczona (poszczegdlne odcinki)
oraz szczelnie stykac sie z powierzchnia gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajgce koncowki drutéw
poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych
punktowo fragmentdw siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegtos¢ od podtoza do gérnej
krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktorych zlokalizowano
przetazy).

zabezpieczenie naciqgu siatki poprzez wykonanie odkosu od stupka na zatamaniach przebiegu
grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdtuz 5 kolejnych
stupkéw, w potowie odlegtosci.
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6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilosci 1
sztuki na kazda zabezpieczong powierzchnie o ciggtej granicy. O miejscach i rodzaju przejs¢ lub
bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie les$niczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzanie przedstawia ponizsza rycina.

S T =) T

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscia,
trwatoscig oraz szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej uniemozliwiajgc
jej przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych Wykonawcy
niekorowanych stupkéw debowych lub jodtowych i grodzeniowej nowej (100% dtugosci planowanych
do montazu grodzen) siatki le$nej zakupionej przez Zamawiajacego. Przekazane stupki Wykonawca
jest zobowigzany okorowac i opali¢ na odcinku ok. 70 cm ( odcinek zakopywany jest w gruncie).
Pozostate materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki itp.)
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach: marzec, kwiecien 2020 roku.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

lesnictwo | dtugos¢ planowanych do | ilo$¢ ,,przetazow” powierzchnia upraw
montazu ogrodzen [HM] podlegajacych
zabezpieczeniu [ha]
Brzezinki 12,40 5 1,8
Razem: 12,40 5 1,8

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych ogrodzen przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
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Sprawdzeniu podlegac bedzie: ilos¢, jakosé i rozmieszczenie stupkow, nacigg i mocowanie siatki, jakosé
i ilo$¢ wykonanych przetazéw zgodnie z przyjetg technologig wykonania.

Porzadkowanie przy obiektach UT-TURYST /
_ tury;tycz_nych ze smieci _ ZB-SMT
(jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista

(H))

I1.5.

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc - obiektow turystycznych wskazanych przez wtasciwego
terytorialnie lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz dostarczenie zebranych smieci do
nadlesnictwa. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki
i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Na prace te zaplanowano 24 H.

Le$nictwo Planowana liczba godzin
Gdzd 24
Razem 24

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynnosci.

Dogaszanie i dozorowanie pozarzysk P-POZAR /
(jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H)
.. , e DOGASZ
podawana z doktadnoscig do jednego miejsca po
przecinku

II1.6.

Praca polegac¢ bedzie na dogaszaniu wznawiajacych sie ognisk pozaru z wykorzystaniem podrecznego
sprzetu gasniczego (tfopaty, wiadra), dozorowaniu pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych
prowadzonych przez jednostki gasnicze, pomocy w akcji gasniczej. Czynnosci wymagajace
natychmiastowego wykonania, zlecane beda telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych
terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego
potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie od kwietnia do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

Na prace te zaplanowano 8 H.

Lesnictwo Planowana liczba godzin
Brzezinki 4
Gozd 4
Razem 8

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.

Oborywanie pozarzysk ptugiem P-POZAR/

I1.7. .
OB-POZAR
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(jednostka rozliczeniowa — roboczogodzina
mechaniczna (CH) podawana z doktadnoscig do
jednego miejsca po przecinku

Praca polega¢ bedzie na wyoraniu bruzd do gleby mineralnej ( pasa przeciwpozarowego) ciggnikiem
z ptugiem o szerokos$ci minimum 2 m, wokét pozarzyska wskazanego przez wiasciwego terytorialnie
leSniczego. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnikow z ptugiem niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego lub dyzurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego
z Nadlesnictwa. Prace zlecane bedg w okresie od kwietnia do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.
Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 0,75 CH.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdét nastgpi po sprawdzeniu poprawnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci oraz
potwierdzenie rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.
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DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

Z KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI
POZYSKANIE DREWNA ICW, IID, IIIA, IVA, IVD, TPP, TWP,
III.1. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M?3) PTW, PTP, PR /
podawany z doktadnoscig do dwéch miejsc po CWDPN, CWDPG,
przecinku)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny m3
CWDPG Catkowity wyrob drewna pilarkg gory m?3

Pozyskanie drewna na wszystkich pozycjach cie¢, prowadzone bedzie w technologii : pozyskania
pilarka ( kod czynnosci: CWDPN, CWDPG). Zamawiajacy na wszystkich pozycjach cie¢ nie dopuszcza
uzycia maszyn typu harwester. Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku
nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia wartosci surowca.

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 9744 m3, w tym masa drewna do
pozyskania w rebni ICW w ramach wylaczenia z produkcji lesnej na gruntach kopalnianych
wynosi 393 m3, zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli ponizej:

Typ
Adres lesny siedliskowy czs:ll;%aéci N:)aoszay:;::'i:anﬂo Iglaste Lisciaste
lasu
16-18-2-09- -
16-18-2-09-13-a-00 LMWs$w ICW 393 292 101
16-18-2-09-14-d-00
Razem 393 292 101

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunkéw terenowych, w sytuacji gdy zmiana
technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowg lub nalezyta realizacje Zobowigzan

wynikajacych z umowy, Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiane technologii pozyskania drewna,

z zastrzezeniem, ze zmiana technologii nie bedzie powodowacé niekorzystnych konsekwencji
finansowych ( wzrost kosztéw) i organizacyjnych dotyczacych realizacji umowy.

Pozyskanie drewna pilarka (kod czynnosci: CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace
z zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poznych (CP-P) obejmuja:

a. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie
z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego.
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Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na
pozycje cie€ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji,

écinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep ekologicznych, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)

okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ,

manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

w przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie watkow i szczap na odlegtosc
do 20mb celem umozliwienia jego zrywki ze szlakéw,

udziat Wykonawcy zaopatrzonego w pilarke przy manipulacji drewna, ktory dokonywat bedzie
ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazowek lesniczego),

udziat Wykonawcy w odbiérce drewna i wspdtpraca z lesniczym lub podlesniczym
w czynnos$ciach pomiarowych (np.: pomiar diugosci przy pomocy tasmy mierniczej, $rednicy
za pomocg $rednicomierza, zaznaczanie Srednicy srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego (CP),
b. wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢

wszystkie wyznaczone drzewa rosnace na szlaku.

Rozliczenia beda prowadzone wg stawek za m3 osobno wg nastepujacych pogrupowanych

kategorii cie¢:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

1.Ciecia rebne - realizowane w ramach
rebni

IA, IAK, AW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW

2.Ciecia rebne - realizowane w ramach
rebni

HA, IHAK, HAU, IAUK, IIB, IIBK, 1IBU, IIBUK,
I1C, lICK, lICU, IICUK, IID, lIDK, 1IDU, IIDUK,
A, IHTAK, IHAU, IHAUK B, 1IBK, 111BU,
IHIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB,
IVBK,IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,IVCUK,
IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK| IIAS, IIAUS,
I1BS, IIBUS, IICS, IICUS, I1IDS, 1IDUS, H1IAS,
IHIAUS, HIBS, IHIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS,
IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS

3.Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno-
selekcyjne

TPP, TPPK, TPN, TPNK, CSS, CSSK

pozyskaniem masy

4.Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne z

TWP, TWPK, TWN, TWNK, CP-P, CP-PK
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PTW, PTWK, PTP, PTPK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, DRZEW,
DRZEWK, PLAZ, PLAZK,ZADRZEW

5.Ciecia przygodne i pozostate

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace
w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementdéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpadow
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdobki drewna. Na pozycjach sasiadujacych
z drogami publicznymi wymagane jest usuniecie gatezi i wierzchotkdw drzew na odlegtosc
minimum 30 m od granicy pasa drogowego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
Srodowiska naturalnego ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegdlnej ochronie bedq kazdorazowo uzgadniane z osoba przekazujacg zlecenie
prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych
w systemach certyfikacji FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,

c) wyposazenia maszyn i pojazddw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbior oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢
5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposéb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn lezacych
po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

Pozostate informacje dotyczace technologii pozyskania.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogodlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna, elementy $rodowiska wymagajace ochrony oraz informacje majace wptyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiajacego
przekaze Wykonawcy szkic zawierajgcy ww. informacje. Szkic stanowi zatgqcznik do zlecenia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych potozonych na terenie
oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdre zostatly Sciete na drogi lesne,
obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka fowieckie, bagna, itp. musza by¢ zrywane na biezaco,
a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete.
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PROCEDURA ODBIORU PRAC:

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentéw surowca
drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ, przy czym ustala sie,
ze:

a. pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany
przez lesniczego) Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego
pomiaru,

b. pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany bedzie zgodnie
z obowigzujacymi w PGL LP unormowaniami dotyczacymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego,

c. pomiariloscii ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie prowadzony
po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy,

a) Pomiar ilosci drewna ktodowanego WK iglastego i lisciastego, prowadzony bedzie zgodnie
z zatacznikiem nr 5 (WK iglaste) oraz nr 7 (WK lisciaste) do Zarzadzenia nr 51 Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 30 wrzesnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunkdéw
technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP;

d. po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej ogledziny
w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia,

e. czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia
z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny.

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacja uméw zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie sprzedazy
drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
czasu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci:

Iglaste Lisciaste .
Szr;np: Adres lesny Iglaste L'S(:aSt Razem
S2A S2B | S4 w S2A S2B S4 W

ICW 16-18-2-09- - - 91 36 14 151 292 37 7 13 44 101 393
Razem: ICW 91 36 14 151 292 37 7 13 44 101 393

11D 16-18-2-09-37 -i -00 23 7 7 108 145 7 1 8 153
Razem: IID 23 7 7 108 145 7 1 8 153

1A 16-18-2-08-131 -c -00 159 63 19 374 615 2 2 4 619
Razem: llIA 159 63 19 374 615 2 2 4 619
16-18-2-08-90 -a -00 21 6 76 103 86 21 28 218 353 456

v 16-18-2-09-36 -c -00 24 7 8 230 269 5 2 2 9 18 287
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Razem: IVA 45 7| 14 306 372 91 23 30 227 371 743
16-18-2-08-120 -b -00 16 5 60 81 4 2 6 87
16-18-2-08-128 -c -00 36 1 6 86 129 1 1 130
16-18-2-08-129 -a -00 99 10 16 235 360 11 2 2 15 375
16-18-2-08-129 -b -00 34 4 4 76 118 5 1 6 124
16-18-2-08-129 -c -00 31 2 5 63 101 4 5 9 110
IVD 16-18-2-08-129 -d -00 61 7 16 246 330 330
16-18-2-08-129 -g -00 11 23 34 4 1 5 39
16-18-2-08-129 -h -00 133 4| 11 261 409 1 7 8 417
16-18-2-08-130 -a -00 156 23 258 437 5 1 3 9 446
16-18-2-09-38 -k -00 10 1 3 37 51 12 2 3 26 43 94
16-18-2-09-39 -b -00 66 17 17 375 475 27 3 8 48 86 561
Razem: IVD 653 46 | 106 1720 2525 74 6 18 90 188 2713
16-18-2-08- - - 25 10 20 185 240 2 2 6 10 250

PR
16-18-2-09- - - 15 25 40 80 80
Razem: PR 40 10| 45 225 320 2 2 6 10 330
16-18-2-08- - - 14 10 33 57 57

PTP
16-18-2-09- - - 15 45 120 180 180
Razem: PTP 29 55 153 237 237
16-18-2-08- - - 7 3 10 10

PTW
16-18-2-09- - - 10 10 20 20
Razem: PTW 17 13 30 30
16-18-2-08-107 -b -00 42 8 5 135 190 10 3 20 33 223
16-18-2-08-124 -a -00 240 90 7 343 680 1 1 2 682
16-18-2-08-124 -f -00 68 27 2 65 162 162
16-18-2-08-128 -b -00 11 1 9 21 5 5 10 31
16-18-2-08-62 -a -00 16 5 21 114 25 25 128 292 313
16-18-2-08-87 -c -00 74 10 10 127 221 221
TPP 16-18-2-08-91 -b -00 3 1 4 8 47 12 9 86 154 162
16-18-2-09-18 -f -00 146 55 22 129 352 54 8 24 41 127 479
16-18-2-09-34 -a -00 132 47| 33 508 720 42 13 16 84 155 875
16-18-2-09-38 -b -00 83 20 15 258 376 24 2 6 22 54 430
16-18-2-09-38 -g -00 32 5 & 83 123 14 3 17 140
16-18-2-09-64 -f -00 9 4 2 40 55 117 26 26 294 463 518
16-18-2-09-66 -c -00 33 13 5 127 178 28 10 9 59 106 284

15|Strona




Razem: TPP 815| 270| 95| 1706| 2886 530 106 | 137 861 1634 4520
TWP 16-18-2-09-17 -0 -00 4 1 1 6 6
Razem: TWP 4 1 1 6 6
Razem pakiet 1876 440 369 4743 | 7428 743 142 | 203 1228 2 316 9744

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegélnych typach siedliskowych lasu:

Gatunek | Sortyme BMWYZS | BMWYZ LGSW LMWYZS LMWYZW | Lwyzéw | PRZYGODN | o .
nt w w w E
BK S2A 6 1 391 100 18 26 542
BK S2B 92 34 5 7 138
BK S4 1 89 36 6 12 144
BK WBO 30 7 2 2 41
BK WCO0 549 103 26 33 711
BK WD 267 47 10 7 331
BRZ S2A 8 6 11 24 6 6 61
BRZ S4 2 2 2 7 3 1 1 18
BRZ WBO 1 1 2
BRZ WCO0 31 10 6 47
BRZ WD 7 2 1 10
DB S2A 2 8 6 16
DB S2B 1 1
DB S4 1 4 2 7
DB WCO0 2 2
DB WD 2 2
GB S2A 16 2 1 19
GB S4 4 2 1 7
JD S2A 2 3 27 242 51 93 116 534
JD S2B 2 88 13 10 36 149
JD S4 1 4 31 9 7 66 118
JD WBO 1 5 3 1 10
JD WCO0 63 434 163 130 252 1042
JD WD 5 44 12 1 106 168
MD S2A 1 1
oL S2A 1 19 16 29 20 85
oL S2B 2 1 3
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oL S4 1 3 3 10 4 21
oL WBO0 1 5 2 8
oL WCOo 4 2 22 3 31
oL WD 2 13 2 17
(O S2A 1 13 4 1 1 20
(O S4 5 1 6
oS WBO 1 1
0os WCo 12 3 4 19
0os WD 2 1 3 6
SO S2A 22 462 11 172 66 363 30 1126
SO S2B 5 187 2 41 10 13 10 268
SO sS4 32 3 39 18 61 22 175
e} WBO0 7 1 29 16 3 56
e} WCo 73 836 50 709 318 886 37 2909
e} WD 4 10 1 46 15 28 41 145
SwW S2A 8 25 11 88 28 24 31 215
SwW S2B 1 19 3 23
SwW sS4 2 3 1 24 4 3 39 76
SW WBO0 1 1
SwW WCO 6 37 4 134 81 15 36 313
SW WD 36 7 56 99
Suma: 140 1616 1670 2654 996 1678 990 9744
ZRYWKA DREWNA ZM/
II1.2. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m?3) ZRYWKA
podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Zrywka drewna ( ZRYWKA)

Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego
drewna. Kod czynnoséci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki
i w zaden sposéb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie
stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 9744m?3

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw.

W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.
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Prace z zakresu zrywki drewna zlecane beda sukcesywnie, tgcznie z pracami z zakresu pozyskania
drewna.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych, wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna musza poruszac
sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych uzalezniona bedzie od
zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos¢
stosowanych maszyn ( 0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4m w przypadku
koniecznosci wyciecia dwoch rzedow drzew.

Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosi¢ powinna okoto 20m.
Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania;

b. Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

c. Zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii
Wykonawcy np.: ostony z watkdéw). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usungg;

d. Przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego;

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1. $rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze fgczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

3. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy przejezdnosc¢ drég lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4. nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

5. Stosy drewna powinny by¢ stabilne i bezpieczne ( tj. utozone w sposéb uniemozliwiajgcy ich
samoistne rozsuniecie lub przewrdcenie sie ). Ptaszczyzny stosu (dolna i gérna), powinny by¢
utozone réwnolegle do powierzchni terenu, a sposob przygotowania stosu powinien gwarantowac
mozliwos¢ jego pomiaru. Czota stosu powinny by¢ rowne i pionowe. Stosy uktada sie na legarach,
oddzielnie dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawiera¢ drewno
o jednej dtugosci nominalnej. Dopuszcza sie zabezpieczanie stoséw drewna z grupy S2 pionowymi
kotkami ( tzw. palikowanie), w szczegodlnosci podczas uktadania stosu w terenie pochytym.
Objetosc¢ stosu powinna wynosi¢ minimum 1 m3p, za$ minimalna wysokos$¢ stosu powinna wynosic¢
1m. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami.
Wysokos¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej;

6. w przypadku zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie
hydrauliczne zaleca sie uktadanie stosow nieregularnych o wysokosci nie przekraczajacej 4m,

7. drewno dtuzycowe powinno by¢ mygtowane na dwodch legarach umozliwiajagcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Legary mogg stanowic inne
sztuki drewna bedace czescig mygty;

8. zrywke nalezy organizowa¢ i realizowa¢ w sposdb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna,

9. wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna dtuzycowego niezwtocznie, nie dtuzej
niz 5 dni od dnia odbiorki,
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10. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna stosowego oraz WK niezwtocznie,
nie dtuzej niz 5 dni od dnia Scinki i wyrébki.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

Ilo$¢ drewna (m?3) przewidziana do zrywki wedlug odlegtosci zrywkowych i stref trudnosci
zrywki:

] Gr ) Odl._ Odl._ Strefa
Adres lesny czynnos zrywki | zrywki 2ryw. wol | WOL S2i S2L S41 S4L | Suma:
Ci w S

16-18-2-09-18 -f -00 TPP 300 1400 2 129 41 201 62 22 24 479
Suma: 129 41 201 62 22 24 479

16-18-2-08-91 -b -00 TPP 1300 1300 2 4 86 4 59 9 162
Suma: 4 86 4 59 9 162

16-18-2-08-90 -a -00 IVA 1000 1000 3 76 218 21 107 6 28 456
Suma: 76 218 21 107 6 28 456

16-18-2-08-128 -b -00 TPP 9 11 5 1 5 31

900 900 2
16-18-2-09-17 -o -00 TWP 5 1 6

Suma: 9 16 5 2 5 37
16-18-2-09- - - ICW 800 800 3 151 44 127 44 14 13 393
Suma: 151 44 127 44 14 13 393
16-18-2-08-128 -c -00 IVD 86 37 1 6 130
16-18-2-08-62 -a -00 TPP 800 800 2 5 128 16 139 25 313
16-18-2-09-38 -b -00 TPP 258 22 103 26 15 6 430
Suma: 349 150 156 166 21 31 873

16-18-2-09-36 -c -00 IVA 300 700 2 230 9 31 7 8 2 287
Suma: 230 9 31 7 8 2 287
16-18-2-09-64 -f -00 TPP 700 700 3 40 294 13 143 2 26 518
Suma: 40 294 13 143 2 26 518
16-18-2-08-130 -a -00 IVD 700 700 2 258 156 6 23 3 446
Suma: 258 156 6 23 3 446
16-18-2-08- - - PR 185 6 35 2 20 2 250

16-18-2-08- - - PTP 600 600 3 33 14 10 57

16-18-2-08- - - PTW 7 3 10
Suma: 218 6 56 2 33 2 317
16-18-2-08-107 -b -00 TPP 135 20 50 10 5 3 223
16-18-2-08-124 -f -00 TPP 600 600 2 65 95 2 162
16-18-2-08-129 -a -00 IVD 235 2 109 11 16 2 375

19|Strona




16-18-2-08-129 -b -00 | VD 76 1 38 5 4 124
16-18-2-08-129 ¢ 00 | IVD 63 5 33 4 5 110
16-18-2-08-129 -d -00 | VD 246 68 16 330
16-18-2-08-87 ¢ -00 | TPP 127 84 10 | 221
16-18-2-09-39 -b -00 | IVD 375 | 48 | 83 | 30 | 17 8 | 561
suma: 1195 | 203 | 476 | 144 | 65 | 23 | 2106

16-18-2-09-34 -a -00 | TPP 700 700 508 | 84 | 179 | 55 | 33 | 16 | 875
suma: 508 | 84 | 179 | 55 | 33 | 16 | 875

16-18-2-08-124 -a 00 | TPP 343 330 | 1 7 1 | es2
16-18-2-08-129 -g -00 | VD 23 1 11 4 39

500 500

16-18-2-09-37 -i -00 D 108 30 7 7 1 153
16-18-2-09-38 -g -00 | TPP 83 37 | 14 3 3 | 140
Suma: 557 | 1 | 408 | 26 | 17 5 | 1014

16-18-2-09- - - PR 400 400 40 15 25 80
16-18-2-09- - - PTP 120 15 45 180
16-18-2-09- - - PTW 10 10 20
suma: 160 40 80 280

16-18-2-08-129 -h -00 | VD 261 | 7 | 137 | 1 11 417
16-18-2-08-131 ¢ -00 | IIA 300 300 374 222 | 2 19 2 | 619
16-18-2-09-66 -¢ -00 | TPP 127 | 59 | 46 | 38 5 9 | 284
Suma: 762 66 405 41 35 11 1320

16-18-2-08-120 -b -00 | VD 60 16 4 5 2 87

200 200

16-18-2-09-38 -k -00 | IVD 37 | 26 | 11 | 14 3 3 94
Suma: 97 26 27 18 8 5 181

Suma: 4743 | 1228 | 2316 | 885 | 369 | 203 | 9744

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno diuzycowe

nie zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cale drewno pozyskane podlega zrywce ( drewno
pozyskane = drewno zerwane)
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III.3.

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK CHOINKIL/
(jedn. rozliczeniowa: CHOIN.STR,
Pozyskanie choinek - sztuka (SZT.) STROISZ

Pozyskanie stroiszu — metr przestrzenny (M3P)

Pozyskanie choinek ( CHOIN.STR )

1)

2)
3)

wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cieé¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek oraz
ich przygotowanie do transportu poprzez zwigzanie za pomoca sznurka lub siatki,

dostarczenie pozyskanych choinek na osade stuzbowg lesnictwa,
roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Szacowana do pozyskania iloé¢ choinek wynosi 10 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu.

L . Planowana liczba choinek do
Lesnictwo "
pozyskania ( szt. )
Brzezinki 5
Gozd 5
Razem 10

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie przez le$niczego ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce
do miejsca sktadania. Potwierdzeniem odbioru bedzie sporzadzony ,Wykaz odbiorczy produktéw
niedrzewnych” .

Pozyskanie stroiszu ( STROISZ)

1)
2)

3)
4)

5)

wyrobienie stroiszu jodtowego lub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach ciec¢
pielegnacyjnych lub rebnych wedtug wskazan lesniczego,

zwigzanie wyrobionego stroiszu za pomocg sznurka w pakiety (wigzki) o wielkosci umozliwiajacej
jego wyniesienie do miejsca z ktérego bedzie on transportowany na miejsce sktadowania.

dostarczenie wyrobionego stroiszu na osade stuzbowg lesnictwa,

utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne, zwarte stosy umozliwiajace
pomiar dtugosci, szerokosci i wysokosci stosu celem ustalenia ilosci stroiszu.

1 M3P stroiszu to ilo$¢ odpowiadajaca stosowi o diugosci 1m, szerokosci 1m i wysokosci 1m.
Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 6 M3P.
Leéniciwo | Planouana il stoieau do
Brzezinki 3
Gozd 3
Razem 6

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku
i grudniu, a w pozostatym okresie w miare zapotrzebowania zgtaszanego przez klientéw.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbioru prac dokonuje lesniczy poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu ze wskazaniami
przekazanymi w ,Zleceniu” i pomiarze objetosci stosu. Potwierdzeniem odbioru prac bedzie
sporzadzany ,Wykaz odbiorczy produktéw niedrzewnych”.

PODWOZ DREWNA PM/
111.4. (jednostka rozliczeniowa — metr szescienny PODWOZ_DR
(M3)podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Podwéz drewna ( PODWOZ_DR)
Prace zwigzane z podwozem drewna obejmujg nastepujace czynnosci:

1) zatadunek drewna stosowego na $rodek zrywkowy lub podczepienie dtuzyc,

2) transport drewna od miejsca jego ztozenia do miejsca wskazanego przez lesniczego
umozliwiajacego wywdz drewna z lasu samochodami o duzej tadownosci (kumulacja tadunku),

3) roztadunek (odczepienie) drewna,

4) utozenie drewna stosowego w stosy, umozliwiajagce dokonanie przez lesniczego pomiarow
podwozonego drewna,

5) mygtowanie drewna dtuzycowego.

Wykonawca wykonuje czynnosci podwozu przy uzyciu witasnego sprzetu.

Szacowana do podwozu ilo§¢ drewna wg lesnictw wynosi 48 m3.

Leé$nictwo Ilo$¢ drewna do podwozu w m3
Brzezinki 26
Gozd 22
Razem 48

Stawka jest wartoscig zryczattowang za 1m3 podwiezionego drewna w obrebie granic lesnictwa
i pomiedzy lesnictwami dla wszystkich gatunkdéw i sortymentow.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnosci wykonanej pracy z opisem czynnosci
i wskazaniami przekazanymi przez lesniczego w ,Zleceniu”.
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POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I POzZ-P/
ZRYWCE DREWNA GODZ CI

II1.5. (jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H) podawana
z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku)

Prace godzinowe ciggnikiem (GODZ CI):

Les$nictwo Ilo$¢ prac godzinowych ciagnikiem w H
Brzezinki 5
Gézd 5
Razem 10

Prace godzinowe ciggnikiem obejmuja:

- prace przy scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi,
energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, itp.).

— prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Wykonawca wykonuje prace godzinowe ciggnikiem przy uzyciu wtasnego sprzetu.

Szacowana ilo$¢ prac godzinowych ciagnikiem wynosi 10 H.

liniami

Stawka jest wartosciq zryczattowana za godzine pracy ciagnika przy pracach zleconych przez

leSniczego w obrebie granic lesnictwa.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych ciggnikiem
zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.
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