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Załącznik nr 3.IV do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET IV – GOSPODARKA LEŚNA w obrębie Zagnańsk 

Leśnictwa: Brzezinki i Gózd 

 

Dział I  

HODOWLA LASU 

 

           Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOŚCI 

  I.1. Czyszczenia późne 

(jedn. rozliczeniowa – hektar( HA ) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ) 

CP/  

CP-NAT1 

 

Prace pielęgnacyjne (czyszczenia późne) wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

1) Usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika; 

2) Usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy; 

3) Regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych);  

4) Przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika; 

5) Usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki; 

6) Popieranie gatunków występujących w niedoborze; 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom 

lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza 

sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach 

tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza 

sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych 

tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, 

dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Usuwanie 

drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie 

przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych 

stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy 

zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie 

rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre 

ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich 

podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu 

gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w 

celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. 

Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem 

wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w 

wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych 

drzew bez położenia ich na ziemi.  
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Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 

 

Młodniki z naturalnego odnowienia – zabieg I ( CP-NAT1) 

 

W czyszczeniach późnych wykonywanych w podrostach jodłowych (CP-NAT1) które są zróżnicowane 

wysokościowo zasadniczy zabieg wykonuje się w górnej i środkowej warstwie. Z uwagi na fakt, iż 

osiągnięcie wysokiej żywotności wiąże się z wykształceniem przez jodełki długich koron ( w podrostach 

i młodnikach, nie powinna być krótsza od 2/3 wysokości drzewka) zatem celem czyszczeń jest 

pielęgnacja koron. W trakcie zabiegu z górnej warstwy usuwa się jodełki złej jakości i niepożądane 

domieszki. Jodłowe przerosty i przedrosty (z wyjątkiem wadliwych) należy pozostawiać i nie wolno dążyć 

(jak ma to miejsce w przypadku sosny, buka i dębu) do wyrównania wysokości. W grupach złożonych z 

jodełek dobrej jakości i z wyraźnie wykształconą warstwą dolną można natomiast usuwać przedrosty o 

szerokich koronach i grubych gałęziach. Najwięcej jodełek usuwa się jednak w warstwie środkowej. 

Wiąże się to bowiem z pielęgnacją koron najwyższych jodełek. Drzewka warstwy dolnej powinny 

pozostawać w celu utrzymania korzystnych warunków mikroklimatu (ciepła i wilgoci). 

 

W czyszczeniach późnych wykonywanych w młodnikach bukowych zabieg wykonuje się 

zasadniczo w warstwie górnej, czasem jednak należy wkraczać do warstwy środkowej. Czyszczenia 

rozpoczyna się od zabiegów w warstwie górnej według zasad selekcji negatywnej (stopniowe usuwanie 

z górnej warstwy młodnika składników niepożądanych), usuwając stopniowo przede wszystkim przerosty 

złej jakości, nadmiar rozpieraczy, sztuki chore, okaleczone, krzywe i o pniu wykazującym skłonności 

genetyczne do rozwidleń. Zabiegi te nie mogą przerwać zwarcia. Dlatego celowe jest ogławianie, 

przycinanie lub obrączkowanie. Po wykonanym zabiegu pułap koron powinien być wyrównany.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU 

III. POZYSKANIE DREWNA. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

Siedliskowy typ lasu 
Powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia 

zredukowana [ha] 

LMwyżw 6,0 5,0 

LMwyżśw 7,4 4,0 

LGśw 3,0 3,0 

Razem 16,40 12,00 

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie całego roku. Przewidywany termin zakończenia 

do 15 listopada 2021 roku. 

 PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                      

i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) 

Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich 

elementów jak drogi, kępy, bagna, itp. lub fragmenty drzewostanu nie objęte zabiegiem. 

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 
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I.2. Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia lasu                    
(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ/ 

SADZ-WM, SADZ-1KP 

 

1. Sadzenie pod kostur  

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do 

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek z Nadleśnictwa na miejsce zabiegu (w koniecznych 

przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez 

wykonanie dołu i zadołowanie) oraz ich rozładunek, 

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 

4) umieszczenie sadzonki w szparze i zamknięcie jej przez dociśnięcie boku do korzenia, udeptanie 

i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 

3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 

4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

 

2. Sadzenie w jamkę  

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem                           

do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek z Nadleśnictwa na miejsce zabiegu (w koniecznych 

przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez 

wykonanie dołu i zadołowanie) oraz ich rozładunek 

2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

4) wykonanie jamki łopatą, 

5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste                            

i swobodnie spadać do dna jamki,                 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

Kod czynności 
Stopień trudności 

Powierzchnia  

sadzenia /ha/ 

ilość /tys. szt./ 

SADZ-1KP 1 1,62 16,2 

SADZ-WM 1 1,80 12,01 

Razem  3,42 28,21 

 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawę leśną zostanie określone w przekazanym 

Wykonawcy zleceniu.  

Przewidywany okres wykonania to kwiecień. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 

Zleceniem oraz pomiar powierzchni w hektarach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na której 

wprowadzono sadzonki (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek 

zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono sadzonki i więźby ich 

wprowadzenie 

 

 

 

 

I.3. 

Wykaszanie chwastów w uprawach 

(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

PIEL/ 

KOSZ-CHN  

 

 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, 

krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie 

(np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem), motyczenie ( spulchnienie 

gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z 

korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbędnej na 

uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej 

sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste 

w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość 

wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych 

zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Przerzedzanie siewów poprzez 

wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zalecanej więźby, z pozostawieniem 

usuniętych siewek na międzyrzędach.  Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed 

rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 
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Stopień trudności wg 

katalogu 

pracochłonności 

Powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia 

zredukowana 

[ha] 

II 2,31 2,31 

III 4,35 3,33 

IV 0,77 0,77 

Razem 7,43 6,41 

 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpień z możliwością zlecenia części prac w maju, 

wrześniu. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

 

 

 

Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POŻ 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ KOD 

CZYNNOŚCI 

II.1. 

Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy 

użyciu repelentów 

(jednostka rozliczeniowa –hektar (HA) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

 

O-ZGRYZC / 

ZAB-REPEL 

Prace polegające na zabezpieczeniu upraw przed zgryzaniem przez zwierzynę przy użyciu repelentu np. 

Cervacol Extra PA lub innego zakupionego przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

,,Protokołem przekazania” zakupiony repelent. Czynności należy wykonać na powierzchniach 

wskazanych przez leśniczego zgodnie z udzielonym przez niego instruktażem, uwzględniającym 

instrukcję umieszczoną na etykiecie środka. Na powierzchniach zakwalifikowanych do zabiegu 

zabezpieczeniu podlega 100% drzewek gatunków liściastych. Jedno i dwulatki liściaste należy 

zabezpieczyć na całej długości pędu, a wielolatki na końcowym odcinku pędu wierzchołkowego. Do 

rozliczeń z wykonawcą nadleśnictwo przyjmie powierzchnię zredukowaną tzn. powierzchnię na której 

faktycznie wykonano zabieg. W/w czynność obejmuje również dostarczenie repelentu na powierzchnię 

roboczą oraz przygotowanie preparatu do użycia. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji opróżnionych 

opakowań zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie środka. Zabezpieczenie upraw opisywaną 

metodą zostało zaplanowane do wykonania na powierzchni 1,52 ha. Zabieg planowany do realizacji w 

miesiącach październiku i listopadzie. 

Przewidywany rozmiar prac w poszczególnych leśnictwach przedstawia tabela poniżej: 
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Leśnictwo 
Planowana pow. 

zabezpieczenia [ ha] 

Gatunek 

zabezpieczany 

Brzezinki 0,91 Buk 

Gózd 0,61 Buk 

Razem 1,52  

 

Uwaga: Materiały ( repelent ) zapewnia Zamawiający. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni 

zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie 

wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, 

kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

II.2. 
Porządkowanie terenów leśnych ze śmieci  

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) 

O-SMIECI /  

ZB-SM  

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego,           

np.: lasu, dróg leśnych, terenów przy ścieżkach edukacyjnych, szlakach turystycznych, itp., zebranie ich 

w foliowe worki oraz dostarczenie zebranych śmieci do nadleśnictwa. Prace zlecane będą w okresie 

obowiązywania umowy z nasileniem w okresie wiosennym i letnim. Worki i inne materiały zapewnia 

Wykonawca.  

Na prace te zaplanowano 112  H.  

 

Leśnictwo Planowana liczba godzin 

Brzezinki 32 

Gózd 80 

Razem 112 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót  nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania prac, weryfikację jego zgodności z 

opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynności.  

 

II.3. 

Zwalczanie szkodników wtórnych – spalanie pozostałości 

poeksploatacyjnych 

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) podawana z 

dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

O-SPALGAŁ / 

PORZ-SPAL 

Spalanie pozostałości poeksploatacyjnych obejmuje: 

a) Przygotowanie miejsca na ognisko poprzez zdarcie warstwy ściółki do gleby mineralnej na 

szerokość 1-3m, zależenie od wysokości i palności runa; 

b) Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6m od stojących drzew, a 

wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m; 

c) Donoszeniu do ogniska gałęzi i wierzchołków powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania drzew; 
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d) Przed rozpaleniem ogniska należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, 

który może zostać wzniecony, oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek 

łączności i środek lokomocji; 

e) Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się , 

czy nie pozostały palące się głownie.   

Na prace te zaplanowano 100 H.  

      

Leśnictwo Planowana ilość godzin 

Brzezinki 40 

Gózd 60 

Razem 100 

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie całego roku 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót  nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynności. 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOSCI 

II.4. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną poprzez 

grodzenie siatką leśną 

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

 

O-GRODZN/  

GRODZ-SN 

 

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i słupków ( dębowych lub jodłowych) ze 

wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie większej 

niż 20 km od miejsca zabiegu. 

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w 

prawidłowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), 

krzewów, krzewinek i roślinności zielnej. 

3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków dębowych, na których rozpięta będzie siatka. 

Odległość pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5m. 

4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki ogrodzeniowej. Siatkę do 

słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi drut 

do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu 

polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie 

lub obsypanie ziemią. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) 

oraz szczelnie stykać się z powierzchnia gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów 

poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych 

punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej 

krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano 

przełazy).  

5) zabezpieczenie naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu od słupka na załamaniach przebiegu 

grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych 

słupków, w połowie odległości. 
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6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 

sztuki na każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach i rodzaju przejść lub 

bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy. 

Możliwe do zastosowania rozwiązanie przedstawia poniższa rycina. 

 

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, 

trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając 

jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 

niekorowanych słupków dębowych lub jodłowych i grodzeniowej nowej (100% długości planowanych 

do montażu grodzeń) siatki leśnej zakupionej przez Zamawiającego. Przekazane słupki Wykonawca 

jest zobowiązany okorować i opalić na odcinku ok. 70 cm ( odcinek  zakopywany jest w gruncie). 

Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki itp.) 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach: marzec, kwiecień 2020 roku. 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

 

leśnictwo długość planowanych do 

montażu ogrodzeń [HM] 

ilość „przełazów” powierzchnia upraw 

podlegających 

zabezpieczeniu [ha] 

Brzezinki 12,40 5 1,8 

Razem: 12,40 5 1,8 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru długości wykonanych ogrodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza. 
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Sprawdzeniu podlegać będzie: ilość, jakość i rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie siatki, jakość 

i ilość wykonanych przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania. 

 
 

II.5. 

Porządkowanie przy obiektach 

turystycznych ze śmieci                                      

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista 

(H)) 

UT-TURYST /  

ZB-SMT 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc  - obiektów turystycznych wskazanych przez właściwego 

terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz dostarczenie zebranych śmieci do 

nadleśnictwa. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki 

i inne materiały zapewnia Wykonawca.  

Na prace te zaplanowano 24 H.  

 

Leśnictwo Planowana liczba godzin 

Gózd 24 

Razem 24 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót  nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynności.  

 

II.6. 

Dogaszanie i dozorowanie pożarzysk           

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku 

P-POŻAR /  

DOGASZ  

Praca polegać będzie na dogaszaniu wznawiających się ognisk pożaru z wykorzystaniem podręcznego 

sprzętu gaśniczego (łopaty, wiadra), dozorowaniu pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych 

prowadzonych przez jednostki  gaśnicze, pomocy w akcji gaśniczej. Czynności wymagające 

natychmiastowego wykonania, zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych 

terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego 

potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od kwietnia do października w miarę zaistniałych potrzeb.  

Na prace te zaplanowano 8 H. 

 

Leśnictwo Planowana liczba godzin 

Brzezinki 4 

Gózd 4 

Razem 8 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

rzeczywistego czasu wykonywania czynności. 

 

II.7. 
Oborywanie pożarzysk pługiem P-POŻAR/  

OB-POŻAR 
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(jednostka rozliczeniowa – roboczogodzina 

mechaniczna (CH) podawana z dokładnością do 

jednego miejsca po przecinku 

Praca polegać będzie na wyoraniu bruzd do gleby mineralnej ( pasa przeciwpożarowego) ciągnikiem  

z pługiem o szerokości minimum 2 m, wokół pożarzyska wskazanego przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągników z pługiem niezwłocznie po 

otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego lub dyżurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego  

z Nadleśnictwa. Prace zlecane będą w okresie od kwietnia do października w miarę zaistniałych potrzeb. 

Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 0,75 CH.    

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi po sprawdzeniu poprawności wykonania zabiegu z opisem czynności oraz 

potwierdzenie rzeczywistego czasu wykonywania czynności. 
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DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOŚCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) 

podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

ICW, IID, IIIA, IVA, IVD, TPP, TWP, 

PTW, PTP, PR / 

CWDPN, CWDPG,   

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny 
m3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry m3 

 

Pozyskanie drewna na wszystkich pozycjach cięć, prowadzone będzie w technologii : pozyskania 

pilarką ( kod czynności: CWDPN, CWDPG). Zamawiający na wszystkich pozycjach cięć nie dopuszcza 

użycia maszyn typu harwester. Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku 

nie może doprowadzić do spadku jakości jego wyróbki i obniżenia wartości surowca. 

 

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 9744 m3, w tym masa drewna do 

pozyskania w rębni ICW w ramach wyłączenia z produkcji leśnej na gruntach kopalnianych 

wynosi 393 m3, zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli poniżej: 

 

Adres leśny 

Typ 

siedliskowy 

lasu 

Grupa  

czynności 

Masa drewna do 

pozyskania m3 
Iglaste Liściaste 

16-18-2-09-  - 

16-18-2-09-13-a-00 
16-18-2-09-14-d-00 

LMWśw ICW  393 292 101 

Razem 393 292 101 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunków terenowych, w sytuacji gdy zmiana 

technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację Zobowiązań  

wynikających z umowy, Zamawiający może dopuścić zmianę technologii pozyskania drewna,  

z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować niekorzystnych konsekwencji  

finansowych ( wzrost kosztów) i organizacyjnych dotyczących realizacji umowy. 

Pozyskanie drewna pilarką (kod czynności: CWDPN, CWDPG) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace  

z zakresu pozyskania drewna. 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 

późnych (CP-P) obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie  

z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się  

w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. 
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Wykonawca umieści  tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na 

pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji, 

 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp ekologicznych, nasienników, drzew dziuplastych itp.) 

 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych 

obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ, 

 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

 

f. w przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie wałków i szczap na odległość 

do 20mb celem umożliwienia jego zrywki ze szlaków, 

 

g. udział Wykonawcy zaopatrzonego w pilarkę przy manipulacji drewna, który dokonywał będzie  

ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazówek leśniczego), 

 

h. udział Wykonawcy w odbiórce drewna i współpraca z leśniczym lub podleśniczym  

w czynnościach pomiarowych (np.: pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy  

za pomocą średnicomierza, zaznaczanie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP), 

b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa rosnące na szlaku. 

 

Rozliczenia będą prowadzone wg stawek za m3 osobno wg następujących pogrupowanych 

kategorii cięć:  

 

                 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 

 

1.Cięcia rębne – realizowane w ramach 

rębni 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW 

2.Cięcia rębne – realizowane w ramach 

rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, 

IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,  

IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, 

IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, 

IVBK,IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,IVCUK, 

IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, 

IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, 

IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, 

IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS 

3.Trzebieże późne i cięcia sanitarno-

selekcyjne 

TPP, TPPK, TPN, TPNK, CSS, CSSK 

4.Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 

pozyskaniem masy 

TWP, TWPK, TWN, TWNK, CP-P, CP-PK 
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5.Cięcia przygodne i pozostałe 

 

PTW, PTWK, PTP, PTPK, PR, PRK, PRZEST, 

PRZESTK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, DRZEW, 

DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK,ZADRZEW 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących 

zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające  

w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna. Na pozycjach sąsiadujących  

z drogami publicznymi wymagane jest usunięcie gałęzi i wierzchołków drzew na odległość 

minimum 30 m od granicy pasa drogowego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 

(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 

podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych  

w systemach certyfikacji FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym takim 

zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu 

pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza się uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 

wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących 

po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

Pozostałe informacje dotyczące technologii pozyskania. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 

konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 

zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna, elementy środowiska wymagające ochrony oraz informacje mające wpływ na 

bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego 

przekaże Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie 

oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, 

obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być zrywane na bieżąco, 

a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte. 
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PROCEDURA ODBIORU PRAC: 

 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca 

drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ, przy czym ustala się, 

że: 

a. pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany 

przez leśniczego) Zamawiający dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego 

pomiaru, 

 

b. pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany będzie zgodnie  

z obowiązującymi w PGL LP unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego, 

 

c. pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony 

po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy, 

 

a) Pomiar ilości drewna kłodowanego WK iglastego i liściastego, prowadzony będzie zgodnie  

z załącznikiem nr 5 (WK iglaste) oraz nr 7 (WK liściaste) do Zarządzenia nr 51 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunków 

technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP; 

 

d. po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny 

w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zlecenia, 

 

e. czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia  

z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny. 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad 

hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży 

drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu 

czasu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności: 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 

Iglaste 

Iglaste 

Liściaste 
Liściast

e 
Razem 

S2A S2B S4 W S2A S2B S4 W 

ICW 16-18-2-09-    -   -   91 36 14 151 292 37 7 13 44 101 393 

Razem: ICW 91 36 14 151 292 37 7 13 44 101 393 

IID 16-18-2-09-37  -i  -00 23 7 7 108 145 7   1   8 153 

Razem: IID 23 7 7 108 145 7   1   8 153 

IIIA 16-18-2-08-131 -c  -00 159 63 19 374 615 2   2   4 619 

Razem: IIIA 159 63 19 374 615 2   2   4 619 

IVA 

16-18-2-08-90  -a  -00 21   6 76 103 86 21 28 218 353 456 

16-18-2-09-36  -c  -00 24 7 8 230 269 5 2 2 9 18 287 
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Razem: IVA 45 7 14 306 372 91 23 30 227 371 743 

IVD 

16-18-2-08-120 -b  -00 16   5 60 81 4   2   6 87 

16-18-2-08-128 -c  -00 36 1 6 86 129 1       1 130 

16-18-2-08-129 -a  -00 99 10 16 235 360 11   2 2 15 375 

16-18-2-08-129 -b  -00 34 4 4 76 118 5     1 6 124 

16-18-2-08-129  -c  -00 31 2 5 63 101 4     5 9 110 

16-18-2-08-129 -d  -00 61 7 16 246 330           330 

16-18-2-08-129 -g -00 11     23 34 4     1 5 39 

16-18-2-08-129 -h  -00 133 4 11 261 409 1     7 8 417 

16-18-2-08-130 -a  -00 156   23 258 437 5 1 3   9 446 

16-18-2-09-38  -k  -00 10 1 3 37 51 12 2 3 26 43 94 

16-18-2-09-39  -b  -00 66 17 17 375 475 27 3 8 48 86 561 

Razem: IVD 653 46 106 1 720 2 525 74 6 18 90 188 2 713 

PR 

16-18-2-08-      -    -   25 10 20 185 240 2   2 6 10 250 

16-18-2-09-      -    -   15   25 40 80           80 

Razem: PR 40 10 45 225 320 2   2 6 10 330 

PTP 

16-18-2-08-      -    -   14   10 33 57           57 

16-18-2-09-      -    -   15   45 120 180           180 

Razem: PTP 29   55 153 237           237 

PTW 

16-18-2-08-      -    -   7   3   10           10 

16-18-2-09-      -    -   10   10   20           20 

Razem: PTW 17   13   30           30 

TPP 

16-18-2-08-107 -b  -00 42 8 5 135 190 10   3 20 33 223 

16-18-2-08-124 -a  -00 240 90 7 343 680 1   1   2 682 

16-18-2-08-124 -f  -00 68 27 2 65 162           162 

16-18-2-08-128 -b -00 11   1 9 21 5   5   10 31 

16-18-2-08-62  -a  -00 16     5 21 114 25 25 128 292 313 

16-18-2-08-87  -c  -00           74 10 10 127 221 221 

16-18-2-08-91  -b  -00 3 1   4 8 47 12 9 86 154 162 

16-18-2-09-18  -f  -00 146 55 22 129 352 54 8 24 41 127 479 

16-18-2-09-34  -a  -00 132 47 33 508 720 42 13 16 84 155 875 

16-18-2-09-38  -b  -00 83 20 15 258 376 24 2 6 22 54 430 

16-18-2-09-38  -g  -00 32 5 3 83 123 14   3   17 140 

16-18-2-09-64  -f  -00 9 4 2 40 55 117 26 26 294 463 518 

16-18-2-09-66  -c  -00 33 13 5 127 178 28 10 9 59 106 284 
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Razem: TPP 815 270 95 1 706 2 886 530 106 137 861 1 634 4 520 

TWP 16-18-2-09-17  -o  -00 4 1 1   6           6 

Razem: TWP 4 1 1   6           6 

Razem pakiet 1 876 440 369 4 743 7 428 743 142 203 1 228 2 316 9 744 

 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu: 
 

Gatunek 
Sortyme

nt 
BMWYŻŚ

W 
BMWYŻ

W  
LGŚW    

LMWYŻŚ
W 

LMWYŻW  LWYŻŚW  
PRZYGODN

E 
Suma: 

BK  S2A 6 1 391 100 18   26 542 

BK  S2B     92 34 5   7 138 

BK  S4 1   89 36 6   12 144 

BK  WB0     30 7 2   2 41 

BK  WC0     549 103 26   33 711 

BK  WD     267 47 10   7 331 

BRZ S2A 8 6 11 24 6   6 61 

BRZ S4 2 2 2 7 3 1 1 18 

BRZ WB0       1     1 2 

BRZ WC0       31 10   6 47 

BRZ WD       7 2   1 10 

DB  S2A   2   8     6 16 

DB  S2B       1       1 

DB  S4   1   4     2 7 

DB  WC0       2       2 

DB  WD       2       2 

GB  S2A     16 2 1     19 

GB  S4     4 2 1     7 

JD  S2A 2 3 27 242 51 93 116 534 

JD  S2B     2 88 13 10 36 149 

JD  S4 1   4 31 9 7 66 118 

JD  WB0     1 5 3   1 10 

JD  WC0     63 434 163 130 252 1042 

JD  WD     5 44 12 1 106 168 

MD  S2A       1       1 

OL  S2A   1 19 16 29 20   85 

OL  S2B     2     1   3 
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OL  S4   1 3 3 10 4   21 

OL  WB0     1   5 2   8 

OL  WC0     4 2 22 3   31 

OL  WD     2   13 2   17 

OS  S2A     1 13 4 1 1 20 

OS  S4       5 1     6 

OS  WB0       1       1 

OS  WC0       12 3 4   19 

OS  WD       2 1 3   6 

SO  S2A 22 462 11 172 66 363 30 1126 

SO  S2B 5 187 2 41 10 13 10 268 

SO  S4   32 3 39 18 61 22 175 

SO  WB0   7 1 29 16 3   56 

SO  WC0 73 836 50 709 318 886 37 2909 

SO  WD 4 10 1 46 15 28 41 145 

SW  S2A 8 25 11 88 28 24 31 215 

SW  S2B     1 19 3     23 

SW  S4 2 3 1 24 4 3 39 76 

SW  WB0         1     1 

SW  WC0 6 37 4 134 81 15 36 313 

SW  WD       36 7   56 99 

Suma: 140 1616 1670 2654 996 1678 990 9744 

 

 

III.2. 

ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 

podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Zrywka drewna ( ZRYWKA) 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego 

drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki  

i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie 

stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

 

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 9744m3 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.        
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Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania 

drewna.  

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 

rębniach złożonych, wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać 

się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych uzależniona będzie od 

zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna 

przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość 

stosowanych maszyn ( 0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4m w przypadku 

konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosić powinna około 20m. 

Zrywka drewna obejmuje: 

a. Przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania; 

b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

c. Zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii 

Wykonawcy np.: osłony z wałków). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć; 

d. Przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego; 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się 

uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5. Stosy drewna powinny być stabilne i bezpieczne ( tj. ułożone w sposób uniemożliwiający ich 

samoistne rozsunięcie lub przewrócenie się ). Płaszczyzny stosu (dolna i górna), powinny być 

ułożone równolegle do powierzchni terenu, a sposób przygotowania stosu powinien gwarantować 

możliwość jego pomiaru.  Czoła stosu powinny być równe i pionowe.   Stosy układa się na legarach, 

oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawierać drewno  

o jednej długości nominalnej. Dopuszcza się zabezpieczanie stosów drewna z grupy S2 pionowymi 

kołkami ( tzw. palikowanie), w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. 

Objętość stosu powinna wynosić minimum 1 m3p, zaś minimalna wysokość stosu powinna wynosić 

1m. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. 

Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej;  

6. w przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie 

hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m, 

7. drewno dłużycowe powinno być mygłowane na dwóch legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem.  Legary mogą stanowić inne 

sztuki drewna będące częścią mygły;  

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna, 

9. wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna dłużycowego niezwłocznie, nie dłużej 

niż 5 dni od dnia odbiórki, 
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10. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna stosowego oraz WK niezwłocznie, 

nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki i wyróbki. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna  przedstawiono  

w poniższych tabelach: 

Ilość drewna (m3) przewidziana do zrywki według odległości zrywkowych i stref trudności 

zrywki: 

Adres leśny 
Gr 

czynnoś
ci 

Odl. 
zrywki 

W 

Odl. 
zrywki 

S 

Strefa 
zryw. 

W0I W0L S2I S2L S4I S4L Suma: 

16-18-2-09-18    -f   -00 TPP      300 1400 2 129 41 201 62 22 24 479 

Suma: 129 41 201 62 22 24 479 

16-18-2-08-91    -b   -00 TPP      1300 1300 2 4 86 4 59   9 162 

Suma: 4 86 4 59   9 162 

16-18-2-08-90    -a   -00 IVA      1000 1000 3 76 218 21 107 6 28 456 

Suma: 76 218 21 107 6 28 456 

16-18-2-08-128   -b   -00 TPP      
900 900 2 

9   11 5 1 5 31 

16-18-2-09-17    -o   -00 TWP          5   1   6 

Suma: 9   16 5 2 5 37 

16-18-2-09-      -    -   ICW      800 800 3 151 44 127 44 14 13 393 

Suma: 151 44 127 44 14 13 393 

16-18-2-08-128   -c   -00 IVD      

800 800 2 

86   37 1 6   130 

16-18-2-08-62    -a   -00 TPP      5 128 16 139   25 313 

16-18-2-09-38    -b   -00 TPP      258 22 103 26 15 6 430 

Suma: 349 150 156 166 21 31 873 

16-18-2-09-36    -c   -00 IVA      300 700 2 230 9 31 7 8 2 287 

Suma: 230 9 31 7 8 2 287 

16-18-2-09-64    -f   -00 TPP      700 700 3 40 294 13 143 2 26 518 

Suma: 40 294 13 143 2 26 518 

16-18-2-08-130   -a   -00 IVD      700 700 2 258   156 6 23 3 446 

Suma: 258   156 6 23 3 446 

16-18-2-08-      -    -   PR       

600 600 3 

185 6 35 2 20 2 250 

16-18-2-08-      -    -   PTP      33   14   10   57 

16-18-2-08-      -    -   PTW          7   3   10 

Suma: 218 6 56 2 33 2 317 

16-18-2-08-107   -b   -00 TPP      

600 600 2 

135 20 50 10 5 3 223 

16-18-2-08-124   -f   -00 TPP      65   95   2   162 

16-18-2-08-129   -a   -00 IVD      235 2 109 11 16 2 375 
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16-18-2-08-129   -b   -00 IVD      76 1 38 5 4   124 

16-18-2-08-129   -c   -00 IVD      63 5 33 4 5   110 

16-18-2-08-129   -d   -00 IVD      246   68   16   330 

16-18-2-08-87    -c   -00 TPP        127   84   10 221 

16-18-2-09-39    -b   -00 IVD      375 48 83 30 17 8 561 

Suma: 1195 203 476 144 65 23 2106 

16-18-2-09-34    -a   -00 TPP      700 700 2 508 84 179 55 33 16 875 

Suma: 508 84 179 55 33 16 875 

16-18-2-08-124   -a   -00 TPP      

500 500 2 

343   330 1 7 1 682 

16-18-2-08-129   -g   -00 IVD      23 1 11 4     39 

16-18-2-09-37    -i   -00 IID      108   30 7 7 1 153 

16-18-2-09-38    -g   -00 TPP      83   37 14 3 3 140 

Suma: 557 1 408 26 17 5 1014 

16-18-2-09-      -    -   PR       400 400 2 40   15   25   80 

16-18-2-09-      -    -   PTP            120   15   45   180 

16-18-2-09-      -    -   PTW                10   10   20 

Suma: 160   40   80   280 

16-18-2-08-129   -h   -00 IVD      

300 300 2 

261 7 137 1 11   417 

16-18-2-08-131   -c   -00 IIIA     374   222 2 19 2 619 

16-18-2-09-66    -c   -00 TPP      127 59 46 38 5 9 284 

Suma: 762 66 405 41 35 11 1320 

16-18-2-08-120   -b   -00 IVD      
200 200 2 

60   16 4 5 2 87 

16-18-2-09-38    -k   -00 IVD      37 26 11 14 3 3 94 

Suma: 97 26 27 18 8 5 181 

Suma: 
4743 1228 2316 885 369 203 9744 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno dłużycowe 

nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości,  

a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce ( drewno 

pozyskane = drewno zerwane) 
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III.3. 

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

Pozyskanie choinek – sztuka (SZT.) 

Pozyskanie stroiszu – metr przestrzenny (M3P) 

CHOINKIL/ 

CHOIN.STR,  

STROISZ  

Pozyskanie choinek ( CHOIN.STR ) 

1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek oraz 

ich przygotowanie do transportu poprzez związanie za pomocą sznurka lub siatki, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek na osadę służbową leśnictwa,  

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 10 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu. 

 

Leśnictwo 
Planowana liczba choinek do 

pozyskania ( szt. ) 

Brzezinki 5 

Gózd 5 

Razem 10 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie przez leśniczego ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę 

do miejsca składania. Potwierdzeniem odbioru będzie sporządzony „Wykaz odbiorczy produktów 

niedrzewnych” . 

Pozyskanie stroiszu ( STROISZ) 

1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć 

pielęgnacyjnych lub rębnych według wskazań leśniczego, 

2) związanie wyrobionego stroiszu za pomocą sznurka w pakiety (wiązki) o wielkości umożliwiającej 

jego wyniesienie do miejsca z którego będzie on transportowany na miejsce składowania. 

3) dostarczenie wyrobionego stroiszu na osadę służbową leśnictwa, 

4) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne, zwarte stosy umożliwiające 

pomiar długości, szerokości i wysokości stosu celem ustalenia ilości stroiszu. 

5) 1 M3P stroiszu to ilość odpowiadająca stosowi o długości 1m, szerokości 1m i wysokości 1m. 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 6 M3P. 

Leśnictwo 
Planowana ilość stroiszu do 

pozyskania (m3p) 

Brzezinki 3 

Gózd 3 

Razem 6 

 

Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku  

i grudniu, a w pozostałym okresie w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów. 

 



22 | S t r o n a  
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbioru prac dokonuje leśniczy poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu ze wskazaniami 

przekazanymi w „Zleceniu” i pomiarze objętości stosu. Potwierdzeniem odbioru prac będzie 

sporządzany „Wykaz odbiorczy produktów niedrzewnych”. 

 

III.4. 

PODWÓZ DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny 

(M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 PM/ 

 PODWÓZ_DR 

 

 

Podwóz drewna ( PODWÓZ_DR) 

 

Prace związane z podwozem drewna obejmują następujące czynności:  

 

1) załadunek drewna stosowego na środek zrywkowy lub podczepienie dłużyc, 

2) transport drewna od miejsca jego złożenia do miejsca wskazanego przez leśniczego 

umożliwiającego wywóz drewna z lasu samochodami o dużej ładowności (kumulacja ładunku), 

3) rozładunek (odczepienie) drewna, 

4) ułożenie drewna stosowego w stosy, umożliwiające dokonanie przez leśniczego pomiarów 

podwożonego drewna, 

5) mygłowanie drewna dłużycowego. 

 

Wykonawca wykonuje czynności podwozu przy użyciu własnego sprzętu.  

Szacowana do podwozu ilość drewna wg leśnictw wynosi 48 m3. 

 

Leśnictwo Ilość drewna do podwozu w m3 

Brzezinki 26 

Gózd 22 

Razem 48 

Stawka jest wartością zryczałtowaną za 1m3 podwiezionego drewna w obrębie granic leśnictwa  

i pomiędzy leśnictwami dla wszystkich gatunków i sortymentów. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności wykonanej pracy z opisem czynności                                      

i wskazaniami przekazanymi przez leśniczego w „Zleceniu”. 
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III.5. 

POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I 

ZRYWCE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) podawana  

z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

 POZ-P/ 

GODZ CI 

  

 

 

Prace godzinowe ciągnikiem (GODZ CI): 

 

Leśnictwo Ilość prac godzinowych ciągnikiem w H 

Brzezinki 5 

Gózd 5 

Razem 10 

 

Prace godzinowe ciągnikiem obejmują: 

− prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami 

energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, itp.).  

− prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 

− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

 

Wykonawca wykonuje prace godzinowe ciągnikiem przy użyciu własnego sprzętu.  

 

Szacowana ilość prac godzinowych ciągnikiem wynosi 10 H. 

 

Stawka jest wartością zryczałtowaną za godzinę pracy ciągnika przy pracach zleconych przez 

leśniczego w obrębie granic leśnictwa. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych ciągnikiem 

zgodnie z  opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. 

 

 

 
 


