Zatacznik nr 3.111 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PAKIET III - GOSPODARKA LESNA w obrebie Samsonéw

Le$nictwa: Dtugojow, Cminsk, Serbinéw

Dziat I
HODOWLA LASU

) KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNO§CI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. Czyszczenia pO6zne CP/
(jedn. rozliczeniowa - hektar( HA ) z CP-NAT1
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku )

Prace pielegnacyjne (czyszczenia pézne) wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
1) Usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika;

2) Usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy;

3) Regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow, przedrostéw i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i bukowych);

4) Przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika;

5) Usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki;

6) Popieranie gatunkow wystepujacych w niedoborze;

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢ wykonywany z mysla o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika lub hamowanie
wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakosci,
stanowigcych gtéwny cel hodowli. Zasadniczy zabieg w mitodnikach iglastych (poza sosnowymi)
przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych i lisciastych w goérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera
sie posrednio drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gorujace w miodnikach iglastych (poza sosnowymi)
oraz panujgce w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzgcych drzewostan
gtébwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debdéw i buka ok. 3-4
tys. szt./ha, dla swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Usuwanie drzew wadliwych w
przypadku tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumieé jako usuniecie przyczyny wady, czyli
jednego z dwdch pedow prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng
domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen pdéznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na
usuwanie rozpieraczy tlumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogioby
spowodowac¢ powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie
sgsiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca si¢ tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie,
a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pdl, obok szerszych drég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie mitodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych musza zostac¢ odsuniete z okolic drzewek rosnacych
na uprawie w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania
czynnikdw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych drzew bez
potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.
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Mtodniki z naturalnego odnowienia (CP-NAT1)

W czyszczeniach pdéznych wykonywanych w podrostach jodtowych (CP-NAT1) ktére sag
zréznicowane wysokosciowo zasadniczy zabieg wykonuje sie w gornej i Srodkowej warstwie. Z uwagi na
fakt, iz osiggniecie wysokiej zywotnosci wigze sie z wyksztatceniem przez jodetki diugich koron ( w
podrostach i mtodnikach, nie powinna by¢ krétsza od 2/3 wysokosci drzewka) zatem celem czyszczen jest
pielegnacja koron. W trakcie zabiegu z gdérnej warstwy usuwa sie jodetki ztej jakosci i niepozadane
domieszki. Jodtowe przerosty i przedrosty (z wyjatkiem wadliwych) nalezy pozostawiac i nie wolno dazy¢
(jak ma to miejsce w przypadku sosny, buka i debu) do wyrdwnania wysokosci. W grupach ztozonych z
jodetek dobrej jakosci i z wyraznie wyksztatcong warstwg dolng mozna natomiast usuwac przedrosty o
szerokich koronach i grubych gateziach. Najwiecej jodetek usuwa sie jednak w warstwie srodkowej. Wigze
sie to bowiem z pielegnacjg koron najwyzszych jodetek. Drzewka warstwy dolnej powinny pozostawac w
celu utrzymania korzystnych warunkéw mikroklimatu (ciepta i wilgoci).

W czyszczeniach péznych wykonywanych w mtodnikach bukowych zabieg wykonuje sie zasadniczo
w warstwie gérnej, czasem jednak nalezy wkracza¢ do warstwy $rodkowej. Czyszczenia rozpoczyna sie
od zabiegow w warstwie gérnej wedtug zasad selekcji negatywnej (stopniowe usuwanie z gérnej warstwy
mtodnika sktadnikdw niepozgdanych), usuwajac stopniowo przede wszystkim przerosty ztej jakosci,
nadmiar rozpieraczy, sztuki chore, okaleczone, krzywe i o pniu wykazujacym sktonnosci genetyczne do
rozwidlen. Zabiegi te nie mogg przerwac zwarcia. Dlatego celowe jest ogtawianie, przycinanie lub
obrgczkowanie. Po wykonanym zabiegu pufap koron powinien by¢ wyréwnany.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobic¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU III.
POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Siedliskowy typ lasu P_owierzc_:hnia Powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]

LMwyzsw 30,15 30,15

LMwyzw 16,25 16,25

Lwyzsw 4 4

LMW 2,80 2,80

Razem 53,20 53,20

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie catego roku. Przewidywany termin zakonczenia
do 15 listopada 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.)
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich
elementoéw jak drogi, kepy, bagna, itp. lub fragmenty drzewostanu nie objete zabiegiem.

Odbiér prac wyrobki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.
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1.2. Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia lasu | ODN-ZRB, ODN-ZLOZ/
(Jednost!<a_ rozllcze[uowa_—_ hektar ( HA ) z SADZ-WM, SAD-B<150

doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)
SAD-B<300, SADZ-1KP

1. Sadzenie pod kostur
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek z Nadlesnictwa na miejsce zabiegu (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek,

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
4) umieszczenie sadzonki w szparze i zamkniecie jej przez doci$niecie boku do korzenia, udeptanie

i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowa i nieprzewezony $rodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos$¢ na jakg rosta w szkotce,

4) glebe wokodt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

2. Sadzenie w jamke
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na S$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem
do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek z Nadlesnictwa na miejsce zabiegu (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki topatg,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowgq,

4) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,
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3. Sadzenie z zakrytym systemem sadzeniowym
Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek w skrzynkach na s$rodki transportu, dostarczenie sadzonek z Nadlesnictwa na
miejsce zabiegu oraz ich roztadunek,
2) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

3) wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkosci brytki z jakg dostarczona zostata
sadzonka,

4) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek,
5) odwiezienie do Nadlesnictwa pustych skrzynek po posadzeniu sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy
z brytka,

2) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowg,

3) glebe wokét sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

4) sadzonke nalezy przenosi¢ ostroznie, aby nie dopusci¢ do obsypywania sie ziemi z bry#ki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci et et Powierzchnia ilos¢ /tys. szt./
sadzenia /ha/

SADZ-1KP

! 6,05 60,5
SADZ-WM 1 4,21 24,97
SAD-B<150 1 1,80 14,29
SAD-B<300 1 0,1 0,6
Razem 12,16 100,36

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawe lesng zostanie okreslone w przekazanym
Wykonawcy zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni w hektarach z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, na ktérej
wprowadzono sadzonki (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek
zostanie okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono sadzonki i wiezby ich
wprowadzenia.

Wykaszanie chwastéw w uprawach PIEL/

I.3. (jednostka rozliczeniowa — hektar ( HA ) z KOSZ-CHN

doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej, krzewow,
krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac poprzez wykaszanie
(np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem), motyczenie ( spulchnienie
gleby za pomocg motyki wokot sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z
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korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na
uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek z uprzednio wycietej
sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste
w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtosc
wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania upraw lisciastych
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Przerzedzanie siewdw poprzez
wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zalecanej wiezby, z pozostawieniem
usunietych siewek na miedzyrzedach. Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Stopien trudnosci wg . i Powierzchnia
Powierzchnia
katalogu manipulacyjna [ha] zredukowana
pracochtonnosci P Y] [ha]
Diugojéw 7,81 6,64
Serbinow 10,47 10,47
Razem 18,28 17,11

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien z mozliwoscig zlecenia czesci prac w maju,
wrzesniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejagcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

Rozdrabnianie pozostalosci pozrebowych bez AGROT/

a mieszania z gleba ROZDR-PP

(jednostka rozliczeniowa — hektar ( HA ) z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

Mechaniczne rozdrabnianie przy pomocy rozdrabniacza ( kruszarki), pozostajacych na powierzchni
roboczej krzewdw, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po pozyskaniu drewna,
utrudniajgacych wprowadzenie miodego pokolenia lasu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu .

Les$nictwo STl T e wg Ilo$¢ ( ha)
katalogu pracochtonnosci
Serbinow 1 4,90
Razem 4,90

Uwaga:

Pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie mogq mie¢ diugosci wiekszej niz 30 cm. Przewidywany
okres wykonania to sierpien, wrzesien, pazdziernik i listopad.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci jego wykonania i dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu ( np.: przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.).
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Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich
elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, itp.

Naorywanie watkéw plugofrezarka ODN-GLEB/

I.5. (jednostka rozliczeniowa - hektar ( HA ) z doktadnoscia | WYK-RAB
do dwéch miejsc po przecinku)

Mechaniczne wykonanie rabatowatkdéw poprzez wyoranie bruzdy o gtebokosci minimum 20 cm i usypanie
obok trapezowego watka z rozdrobnionej ziemi o wysokosci minimum 20cm i szerokosci goérnej
ptaszczyzny minimum 20cm. Odlegtos¢ pomiedzy watkami powinna wynosi¢ od 1,2m do 1,5m. Zabieg
nalezy wykonac¢ przy pomocy ptugofrezarki. Prace dotycza powierzchni mocno uwilgotnionych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnos$ci przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Siedliskowy typ lasu Ilos¢ ( ha)
Serbinow LMwyz$w 0,45
BMwyz$w 0,65
BMsw 1,70
BMW 2,10
Razem 4,90

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik i listopad.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania rabatowatkow z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu ( np. przy pomocy
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.) Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci rabatowatkow
przyjety zostanie srodek watka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem itp.

Wyorywanie bruzd frezem w pasy ODN-GLEB/

I.6. (jednostka rozliczeniowa - hektar ( HA ) z doktadnoscia | WYK-FRECZ
do dwdch miejsc po przecinku)

Mechaniczne wykonanie pasdw przy pomocy freza leSnego poprzez spulchnienie gleby na pasach o
szerokos$ci co najmniej 30 cm, na gtebokos$¢ od 20 do 30 cm. Odlegtos¢ pomiedzy pasami powinna
wynosi¢ od 1,2 m do 1,5 m. Zabieg nalezy wykonac przy pomocy freza lesnego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Les$nictwo Siedliskowy typ lasu Ilos¢ ( ha)
Serbinow LMwyzw 0,90
Razem 0,90

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik i listopad.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania rabatowatkéow z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu ( np. przy pomocy
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dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.) Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci rabatowatkéw
przyjety zostanie srodek watka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem itp.

Dziat I1
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

) KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/ KOD
CZYNNOSCI

Zabezpieczanie upraw przed zwierzyna przy 0-ZGRYZC /
uzyciu repelentow ZAB-REPEL

II.1. (jednostka rozliczeniowa —hektar (HA) z doktadnoscig
do dwdéch miejsc po przecinku)

Prace polegajace na zabezpieczeniu upraw przed zgryzaniem przez zwierzyne przy uzyciu repelentu np.
Cervacol Extra PA lub innego zakupionego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
,,Protokotem przekazania” zakupiony repelent. Czynnosci nalezy wykona¢ na powierzchniach
wskazanych przez lesniczego zgodnie z udzielonym przez niego instruktazem, uwzgledniajgcym
instrukcje umieszczong na etykiecie $rodka. Na powierzchniach zakwalifikowanych do zabiegu
zabezpieczeniu podlega 100% drzewek gatunkow lisciastych. Jedno i dwulatki lisSciaste nalezy
zabezpieczy¢ na catej dtugosci pedu, a wielolatki na koncowym odcinku pedu wierzchotkowego. Do
rozliczen z wykonawca nadlesnictwo przyjmie powierzchnie zredukowang tzn. powierzchnie na ktérej
faktycznie wykonano zabieg. W/w czynnos$¢ obejmuje réwniez dostarczenie repelentu na powierzchnie
roboczg oraz przygotowanie preparatu do uzycia. Wykonawca zobowigzuje sie do utylizacji opréznionych
opakowan zgodnie z instrukcjg umieszczong na etykiecie $rodka. Zabezpieczenie upraw opisywang
metodg zostato zaplanowane do wykonania na powierzchni 1,66 ha. Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach pazdzierniku i listopadzie.

Przewidywany rozmiar prac w poszczegdlnych lesnictwach przedstawia tabela ponizej:

- Planowana pow. Gatunek
Lesnictwo . - .
zabezpieczenia [ ha] zabezpieczany
Serbindw 1,66 Buk
Razem 1,66

Uwaga: Materialy ( repelent ) zapewnia Zamawiajacy.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni
zostanie dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie
wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/ KOD
CZYNNOSCI
I1.2. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna poprzez O-GRODZN/
grodzenie siatka lesna GRODZ-SN
(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z dokfadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)
1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw ( debowych Iub jodtowych) ze

2)

3)

4)

5)

6)

wskazanych przez przedstawicieli zamawiajgcego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie wiekszej
niz 20 km od miejsca zabiegu.

przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa),
krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej.

wkopanie na gtebokos¢ 0,4 do 0,5 m stupkdw, na ktérych rozpieta bedzie siatka. Odlegtos¢ pomiedzy
stupkami nie moze przekroczy¢ 5m.

rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkéw siatki ogrodzeniowej. Siatke do
stupkdédw nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi drut
do stupka, przy czym drut gérny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu
polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie
lub obsypanie ziemig. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i potgczona (poszczegdlne odcinki)
oraz szczelnie stykac sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncéwki drutéw
poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych
punktowo fragmentdw siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegtos¢ od podtoza do gornej
krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktérych zlokalizowano
przetazy).

zabezpieczenie naciggu siatki poprzez wykonanie odkosu od stupka na zatamaniach przebiegu
grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdtuz 5 kolejnych
stupkdéw, w potowie odlegtosci.

montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilosci 1
sztuki na kazdg zabezpieczong powierzchnie o ciggtej granicy. O miejscach i rodzaju przejs¢ lub
bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzanie przedstawia ponizsza rycina.
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Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscia,
trwatoscig oraz szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny le$nej uniemozliwiajac
jej przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych Wykonawcy
niekorowanych stupkow debowych lub jodtowych i grodzeniowej nowej (100% dtugosci planowanych
do montazu grodzen) siatki leSnej zakupionej przez Zamawiajacego. Przekazane stupki Wykonawca
jest zobowigzany okorowac i opali¢ na odcinku ok. 70 cm ( odcinek zakopywany jest w gruncie).
Pozostate materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki itp.)
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach: marzec, kwiecien 2021 roku.

Ilos$¢ zabiegu planowang do wykonania przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo | dtugosc planowanych do | ilo$¢ ,przetazéow” | powierzchnia upraw
montazu ogrodzen [HM] podlegajacych zabezpieczeniu
[ha]
Serbinéw 9,10 4 1,46
Razem: 9,10 4 1,46

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych ogrodzen przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie: ilo$¢, jakos¢ i rozmieszczenie stupkow, nacigg i mocowanie siatki, jakosc
i ilo$¢ wykonanych przetazéw zgodnie z przyjetg technologig wykonania.
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Porzadkowanie terenow lesnych ze $mieci O-SMIECI /

(jednostka rozliczeniowa - godzina rzeczywista (H) podawana | ZB-SM

1t z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie le$niczego,
np.: lasu, drég lesnych, terendéw przy Sciezkach edukacyjnych, szlakach turystycznych, itp., zebranie ich
w foliowe worki oraz dostarczenie zebranych smieci do nadlesnictwa. Prace zlecane beda w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie wiosennym i letnim. Worki i inne materialty zapewnia
Wykonawca.

Na prace te zaplanowano 152 H.

Lesnictwo Planowana liczba godzin
Dtugojow 64
Cminsk 40
Serbindéw 48
Razem 152

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania prac, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynnosci.

Zwalczanie szkodnikow wtérnych - spalanie O-SPALGAL/
o pozostatosci poeksploatacyjnych PORZ-SPAL

(jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H)
podawana z dokfadnoscig do jednego miejsca po przecinku)

Spalanie pozostatosci poeksploatacyjnych obejmuje:

a) Przygotowanie miejsca na ognisko poprzez zdarcie warstwy $ciotki do gleby mineralnej na
szerokos$¢ 1-3m, zalezenie od wysokosci i palnosci runa;

b) Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6m od stojgcych drzew, a
wysokos¢ ptomieni nie powinna przekraczac¢ 2 m;

c) Donoszeniu do ogniska gatezi i wierzchotkow powstatych w wyniku Sciecia i okrzesania drzew;

d) Przed rozpaleniem ogniska nalezy przygotowac odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru,
ktory moze zosta¢ wzniecony, oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie srodek
tacznosci i Srodek lokomociji;

e) Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac je glebg mineralng lub zala¢ woda i upewnic sie ,
czy nie pozostaty palace sie gtownie.

Prace zlecane beda w catym okresie obowigzywania umowy.

Na prace te zaplanowano 880 H.

Lesnictwo Planowana ilo$¢ godzin
Dtugojéw 200
Cminsk 400
Serbindéw 280
Razem 880
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z opisem
czynnosci i Zleceniem, okresleniem ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystapieniem do ich spalania oraz
potwierdzeniem rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.

Porzadkowanie przy obiektach turystycznych UT-TURYST /
II1.5. ze smieci
(jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H)) A

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc - obiektow turystycznych wskazanych przez wtasciwego
terytorialnie lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz dostarczenie zebranych $mieci do
nadlesnictwa. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki
i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Na prace te zaplanowano 96 H.

Lesnictwo Planowana liczba godzin
Dtugojéw 40
Cminsk 24
Serbinéw 32
Razem 96

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynnosci.

Dogaszanie i dozorowanie pozarzysk P-POZAR /
(jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H)
.. . . DOGASZ
podawana z dokfadnoscig do jednego miejsca po
przecinku

II1.6.

Dogaszanie i dozorowanie pozarzysk ( DOGASZ)

Praca polega¢ bedzie na dogaszaniu wznawiajacych sie ognisk pozaru z wykorzystaniem podrecznego
sprzetu gasniczego (topaty, wiadra), dozorowaniu pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych
prowadzonych przez jednostki gasnicze, pomocy w akcji gasniczej. Czynnosci wymagajace
natychmiastowego wykonania, zlecane beda telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych
terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego
potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie od kwietnia do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

Na prace te zaplanowano 12 H.

Lesnictwo Planowana liczba godzin
Dtugojow 4
Cminsk 4
Serbindw 4
Razem 12
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.

Oborywanie pozarzysk ptugiem P-POZAR/

I1.7. (jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina OB-POZAR
mechaniczna (CH) podawana z doktadnoscig do
jednego miejsca po przecinku

Oborywanie pozarzysk ptugiem (OB-POZAR)

Praca polegac bedzie na wyoraniu bruzd do gleby mineralnej ( pasa przeciwpozarowego) ciggnikiem z
ptugiem o szerokosci minimum 2 m, wokot pozarzyska wskazanego przez wilasciwego terytorialnie
le$niczego. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnikéw z pftugiem niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od le$niczego lub dyzurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego z
Nadlesnictwa. Prace zlecane bedg w okresie od kwietnia do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

Na prace te zaplanowano 1 CH.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci oraz
potwierdzenie rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.
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DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI
POZYSKANIE DREWNA IIDU, II1IA, IIIB, IVA, IVD,V
III.1. (jednostka roinczeniow’a - metr s,zeécie_nr)y (M3) | TWP,TPP, TPN, PTW ,PTP, PR/
podawany z dok%adnosc_la do dwoch miejsc po CWDPN, CWDPG,CWDN-D, CWDG-
przecinku) D
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny m3

CWDPG Catkowity wyrob drewna pilarkg gory m?3

CWDN-D Catkowity wyréb drewna niziny m3

CWDG-D Catkowity wyréb drewna gory m?3

Pozyskanie drewna na pozycjach cie¢ prowadzone bedzie w technologii: pozyskania pilarka (kod
czynnosci: CWDPN, CWDPG), oraz w technologii mieszanej pilarka i/lub maszynami
wielooperacyjnymi (kod czynnosci: CWDN-D, CWDG-D).

Zamawiajacy na wszystkich pozycjach cie¢ z wyjatkiem pozycji z czynnosciami CWDN-D i CWDG-D nie
dopuszcza uzycia maszyn typu harwester. Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym
przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia wartosci surowca.

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 16651 m3.

Wykaz pozycji cie¢ na ktorych dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania drewna w dowolnej
technologii tj. pozyskanie za pomocaq pilarki i/lub maszyny wielooperacyjnej ( kod czynnosci: CWDN-

D, CWDG-D).
- Masa do
Adres lesny e 5|Iedl|skowy Grupe} . pozyskania Iglaste Lisciaste
asu czynnosci m3
16-18-1-04-105 -g -00 LMwyzsw 1A 564 543 21
16-18-1-06-177 -d -00 BMwyzsw 1B 968 923 45
Razem 1532 1466 66

Na pozostalych pozycjach cie¢, pozyskanie drewna prowadzone bedzie pilarka, tj. bez
udziatu maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna ( kod czynnosci CWDPN, CWDPG).

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunkdw terenowych, w sytuacji gdy
zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowg lub nalezytg realizacje Zobowigzan
wynikajacych z umowy, Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiane technologii pozyskania drewna,

z zastrzezeniem, ze zmiana technologii nie bedzie powodowac niekorzystnych konsekwencji
finansowych ( wzrost kosztéw) i organizacyjnych dotyczacych realizacji umowy.
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Pozyskanie drewna pilarka (kod czynnosci: CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z
zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poznych (CP-P) obejmuja:

a. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie
z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego.
Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na
pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji,

b. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep ekologicznych, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)

c. okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ,

d. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

e. przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

f. w przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie watkdw i szczap na odlegtosé
do 20mb celem umozliwienia jego zrywki ze szlakow,

g. udziat Wykonawcy zaopatrzonego w pilarke przy manipulacji drewna, ktéry dokonywat bedzie
ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazéwek lesniczego),

h. udziat Wykonawcy w odbiérce drewna i wspoipraca z lesniczym Ilub podlesniczym
w czynnosciach pomiarowych (np.: pomiar diugosci przy pomocy tasmy mierniczej, $rednicy za
pomocg Srednicomierza, zaznaczanie srednicy $rodkowej, zapisanie pomiardw na czole drewna).

Prace zwiazane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego (CP),
b. wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢
wszystkie wyznaczone drzewa rosngce na szlaku.

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi ( kod czynnosci: CWDN-D lub CWDG-D).

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowac ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkdéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych ( harwester lub procesory).

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej ( wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej pity
tancuchowej).

UWAGA: Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
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Prace zwiazane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

a) prace przygotowawcze wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych zasad BHP,
tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice
ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca
umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na pozycje ciec i
bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji,

b) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia ( w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep ekologicznych, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.) W sytuacjach
uniemozliwiajagcych sScinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng ( duze
krzywizny, gatunki lisciaste itp.) prace z pozyskania nalezy wykonac przy uzyciu pilarki. Ktody i
watki nalezy posortowa¢ wg gatunkéw, jakosci i $rednic,

c) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP normach lub
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ,

d) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w Zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

e) Przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréow i ogledzin ( w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

f) udziat przy odbiérce drewna Wykonawcy zaopatrzonego w pilarke, ktéry dokonywat bedzie
ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazéwek lesniczego)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢
szlakow operacyjnych uzalezniona bedzie od zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn.
Szerokos¢ szlakow operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos$¢ stosowanych maszyn ( 0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza
sie szlaki o szerokosci ponad 4m w przypadku koniecznosci wyciecia dwdch rzedéw drzew.

Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosi¢ powinna okoto 20m.

Pozyskanie drewna pilarka i/lub maszynami wielooperacyjnymi (kod czynnosci: CWDN-D,
CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii tj. pilarka lub przy
uzyciu odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych
(pozyskanie opisane powyzej).

Na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy dopuscit stosowanie dowolnej technologii,
technologia pozyskania drewna pozostaje w wytacznej gestii Wykonawcy, ktory okreslajac technologie
pozyskania drewna zobowigzany jest uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

- zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentow drzewnych okreslonych w
zleceniu,

— termin realizacji zlecenia,

- wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,

- inne szczegdétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane
w zleceniu.
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Rozliczenia beda prowadzone wg stawek za m3 osobno wg nastepujacych pogrupowanych
kategorii cie¢ ( bez wzgledu na zastosowanga technologie pozyskania drewna):

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

A, TAK, I1AU, IIAUK, 11B, 11BK, 11BU, [IBUK,
11C, 11CK, 11ICU, 1ICUK, 11D, IIDK, 11DU, IIDUK,
A, HIAK, HIAU, HIAUK HIB, IBK, 111BU,
1.Ciecia rebne - realizowane w ramach HBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, 1VB,

A IVBK,IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,IVCUK,
rebni IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, 1AS, 1AUS,
11BS, I1BUS, 1ICS, 1ICUS, 11DS, 11DUS, 11IAS,
IIAUS, HIBS, 1IBUS, IVAS, IVAUS, IVBS,
IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS
2.Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno- TPP, TPPK, TPN, TPNK, CSS, CSSK

selekcyjne
3.Trzebieze wczesne i czyszczenia pozne z TWP, TWPK, TWN, TWNK, CP-P, CP-PK
pozyskaniem masy

PTW, PTWK, PTP, PTPK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, DRZEW,
DRZEWK, PLAZ, PLAZK, ZADRZEW

4 .Ciecia przygodne i pozostate

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosdw drewna bezposrednio o drzewa pozostajace
w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntdw obcej wtasnosci z gatezi i innych odpadow
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna. Na pozycjach sgsiadujacych z
drogami publicznymi wymagane jest usuniecie gatezi i wierzchotkéw drzew na odlegto$¢ minimum
30 m od granicy pasa drogowego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$Srodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew le$nych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajgce szczegdlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujacya zlecenie
prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardéw i kryteriéw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach certyfikacji FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,

C) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢
5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lednictwa, w sposob zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.
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8) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn lezacych
po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

Pozostale informacje dotyczace wszystkich technologii pozyskania.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna, elementy srodowiska wymagajace ochrony oraz informacje majace wptyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiajacego
przekaze Wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje. Szkic stanowi zatgqcznik do zlecenia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych potozonych na terenie
oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty Sciete na drogi lesne,
obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka fowieckie, bagna, itp. musza by¢ zrywane na biezaco,
a pozostajace po wyrdbce drewna odpady niezwiocznie uprzatniete.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentéw surowca
drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ, przy czym ustala sie,
ze:

a. pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany
przez lesniczego) Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego
pomiaru,

b. pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany bedzie zgodnie z
obowigzujacymi w PGL LP unormowaniami dotyczacymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego,

c. pomiariloscii ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie prowadzony
po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy,

d. pomiar ilosci drewna ktodowanego ( WK iglastego i lisciastego) prowadzony bedzie zgodnie z
zatacznikiem nr 5 ( WK iglaste) oraz nr 7 ( WK lisciaste) do Zarzadzenia nr 51 Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 30 wrzesnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP;,

e. po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny
w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia i zlecenia,

f. czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny.

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umow zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie sprzedazy
drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
czasu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:
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Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci:

Cit] e Adres lesny oleere Iglaste - e Razem
czynn. e
S2A S2B S4 W S2A S2B S4 W
IIDU | 16-18-1-04-106 -h -00 76 7 122 205 5 5 210
Razem: IIDU 76 7 122 205 5 5 210
A 16-18-1-04-105 -g -00 197 10 336 543 8 13 21 564
Razem: IlIA 197 10 336 543 8 13 21 564
16-18-1-04-122 -c¢ -00 74 8 90 172 8 8 180
1B 16-18-1-04-82 -c¢ -00 90 14 443 547 57 33 17 107 654
16-18-1-06-177 -d -00 112 34 47 730 923 28 17 45 968
Razem: 1lIB 276 34 69 1263 1642 85 58 17 160 1802
16-18-1-04-107 -g -00 70 8 349 427 4 4 8 435
IVA 16-18-1-04-107 -i -00 44 7 223 274 5 5 279
16-18-1-06-157 -g -00 92 10 42 511 655 6 3 20 29 684
Razem: IVA 206 10 57 1083 1356 10 12 20 42 1398
16-18-1-04-126 -h -00 94 7 207 308 89 125 22 236 544
16-18-1-04-127 -d -00 135 6 7 219 367 64 16 107 79 266 633
16-18-1-04-95 -c -00 240 9 27 302 578 17 36 53 631
16-18-1-04-95 -f -00 143 11 11 198 363 5 10 15 378
16-18-1-04-96 -g -00 60 8 331 399 18 8 19 45 444
IVD 16-18-1-05-113 -a -00 68 10 444 522 98 25 114 237 759
16-18-1-05-128 -c -00 16 96 112 24 2 22 48 160
16-18-1-06-159 -f -00 13 4 10 89 116 2 1 3 119
16-18-1-06-160 -f -00 13 4 16 135 168 9 1 13 13 36 204
16-18-1-06-161 -b -00 50 16 32 347 445 86 15 37 131 269 714
16-18-1-06-161 -c -00 25 20 28 211 284 27 14 30 71 355
Razem: IVD 857 70 156 2579 3662 439 41 388 411 1279 4941
16-18-1-04- - - 50 200 1250 1500 1500
PR 16-18-1-05- - - 20 160 830 1010 1010
16-18-1-06- - - 70 5 370 855 1300 1300
Razem: PR 140 5 730 2 935 3810 3810
16-18-1-04- - - 35 130 620 785 785
PTP 16-18-1-05- - - 30 120 845 995 995
16-18-1-06- - - 45 140 320 505 505
Razem: PTP 110 390 1785 2285 2285
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PTW 16-18-1-04- - - 5 5 5
Razem: PTW 5 5 5
TPN 16-18-1-05-89 -d -00 10 2 91 103 2 2 105
Razem: TPN 10 2 91 103 2 2 105
16-18-1-05-117 -b -00 53 16 153 222 2 2 224
16-18-1-05-117 -d -00 29 6 79 114 17 1 9 27 141
TPP | 16-18-1-05-88 -d -00 31 5 102 138 6 1 6 13 151
16-18-1-06-159 -a -00 4 8 12 6 6 17 29 41
16-18-1-06-159 -b -00 24 2 13 135 174 21 5 24 48 98 272
Razem: TPP 141 2 40 477 660 52 5 32 80 169 829
16-18-1-04-106 -d -00 23 4 27 1 1 28
TWP
16-18-1-04-122 -h -00 155 8 163 163
Razem: TWP 178 12 190 1 1 191
\ 16-18-1-05-88 -c -00 53 10 448 511 511
Razem: V 53 10 448 511 511
Razem pakiet 2249 | 121 | 1483 11119 | 14972 596 46 509 528 1679 16 651

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegélnych typach siedliskowych lasu:

Gatunek | Sortyment | BMWYZSW| LMW | LMWYZSW | LMWYZW | LWYZSW PRZYSODN Suma:
BK S2A 185 183 10 378
BK S2B 12 19 31
BK sS4 69 232 10 311
BK WBO 16 4 20
BK WCO 183 56 19 258
BK WD 106 72 11 189

BRZ S2A 5 33 17 2 57
BRZ S2B 6 6

BRZ sS4 2 12 40 1 55
BRZ WCO 24 24
BRZ WD 10 10
DB S2A 23 57 30 110
DB S2B 5 1 6

DB sS4 15 1 18 37 71
DB WCO 13 13
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DB WD 14 14
GB S2A 27 3 30
GB sS4 35 7 8 50
JD S2A 10 11 294 368 15 205 903
JD S2B 33 20 4 57
JD S4 2 1 123 26 16 1060 1228
JD WBO0 50 11 61
JD WCO0 5 1559 629 100 2350 4643
JD WD 1 149 93 28 2195 2466
MD S2A 3 3
MD WCO0 7 7
MD WD 3 3
oL S2A 6 4 10
oL S4 7 6 5 18
oS S2A 3 8 11
(O] S2B 3 3
0S sS4 1 3 4
SO S2A 102 39 230 542 1 20 934
SO S2B 34 19 6 5 64
SO S4 45 6 59 62 15 187
SO WAO 7 2 9
SO WBO0 38 36 19 93
SO WCO0 614 85 1234 1133 30 3096
SO WD 72 142 122 25 361
SW S2A 24 52 302 1 30 409
SW sS4 1 8 14 45 68
SW WCO 5 132 105 4 67 313
SwW WD 4 10 53 67

Suma: 968 180 4983 4175 245 6100 16651

ZRYWKA DREWNA ZM/
III.2. (jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m?3) ZRYWKA
podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Zrywka drewna ( ZRYWKA)

Rozliczenia z Wykonawcg bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez niego
drewna. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w
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zaden sposdb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 16651 m3

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw.

W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane beda sukcesywnie, tgcznie z pracami z zakresu pozyskania
drewna.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych, wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna musza poruszaé
sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych uzalezniona bedzie od
zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos¢
stosowanych maszyn ( 0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4m w przypadku
koniecznosci wyciecia dwdch rzedow drzew.

Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosi¢ powinna okoto 20m.
Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesSniczego miejsca
sktadowania;

b. Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

c. Zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii
Wykonawcy np.: ostony z watkdéw). Zastosowane ostony po zakornczonej zrywce nalezy usungg;

d. Przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego;
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1. Srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

3. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos$¢ drég lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4. nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

5. Stosy drewna powinny byc¢ stabilne i bezpieczne ( tj. utozone w sposob uniemozliwiajacy ich
samoistne rozsuniecie lub przewrdcenie sie ). Ptaszczyzny stosu (dolna i gérna), powinny by¢
utozone réwnolegle do powierzchni terenu, a sposob przygotowania stosu powinien gwarantowac
mozliwos¢ jego pomiaru. Czota stosu powinny by¢ rowne i pionowe. Stosy uktada sie na legarach,
oddzielnie dla kazdej grupy ( sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawiera¢ drewno o
jednej diugosci nominalnej. Dopuszcza sie zabezpieczanie stoséw drewna z grupy S2 pionowymi
kotkami ( tzw. palikowanie), w szczegdlnosci podczas uktadania stosu w terenie pochytym.
Objetos¢ stosu powinna wynosi¢ minimum 1 m3p, za$ minimalna wysoko$¢ stosu powinna wynosic¢
1m. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktadaé¢ w stosach na przemian grubszymi koncami.
Wysokos¢ stosu nie moze powodowad utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej,

6. w przypadku zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie
hydrauliczne zaleca sie uktadanie stosow nieregularnych o wysokosci nie przekraczajacej 4m,
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7. drewno dtuzycowe powinno by¢ mygtowane na dwoch legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Legary mogg stanowic inne
sztuki drewna bedace czescig mygty;

8. zrywke nalezy organizowaé¢ i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna,

9. wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna dtuzycowego niezwtocznie, nie dtuzej
niz 5 dni od dnia odbidrki,
10. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna stosowego oraz WK niezwlocznie,
nie dtuzej niz 5 dni od dnia scinki i wyrébki.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

Ilos¢ drewna (m?3) przewidziana do zrywki wedlug odlegtosci zrywkowych i stref trudnosci
zrywki

Gr Odl. Odl. Strefa
Adres lesny czynnos | zrywki | zrywki WOl | WOL | S2I | S2L | S4l | S4L | Suma:
) Zryw.
ci W S
16-18-1-06-157 -g -00 IVA 1400 1400 2 511 20 102 6 42 3 684
Suma: 511 20 102 6 42 3 684
16-18-1-04-127 -d -00 IVD 219 79 141 80 7 107 633
900 900 2
16-18-1-06-159 -a -00 TPP 8 17 4 6 6 41
Suma: 227 96 145 86 7 113 674
16-18-1-06- - - PR 800 800 3 855 75 370 1300
Suma: 855 75 370 1300
16-18-1-04-95 -c -00 IVD 302 249 17 27 36 631
16-18-1-06- - - PTP 320 45 140 505
800 800 2
16-18-1-06-159 -b -00 TPP 135 48 26 26 13 24 272
16-18-1-06-159 -f -00 IVD 89 17 3 10 119
Suma: 846 48 337 46 190 60 1527
16-18-1-04-96 -g -00 IVD 700 700 2 331 60 26 8 19 444
Suma: 331 60 26 8 19 444
16-18-1-04- - - PR 1250 50 200 1500
16-18-1-04- - - PTP 620 35 130 785
16-18-1-04- - - PTW 5 5
600 600 2
16-18-1-04-105 -g -00 A 336 197 8 10 13 564
16-18-1-04-106 -d -00 TWP 23 4 1 28
16-18-1-05-117 -d -00 TPP 79 9 29 17 6 1 141
Suma: 2285 9 339 25 350 15 3023
16-18-1-04-106 -h -00 11IDU 122 76 7 5 210
500 500 2
16-18-1-04-107 -i -00 IVA 223 44 7 5 279
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16-18-1-04-126 -h -00 IVD 207 22 94 89 7 125 544

16-18-1-04-95 -f -00 IVD 198 154 5 11 10 378

Suma: 750 22 | 368 | 94 32 | 145 1411

16-18-1-05-128 -c -00 IVD 300 400 3 96 22 16 24 2 160

Suma: 96 22 16 24 2 160

16-18-1-05- - - PR 830 20 160 1010
400 400 3

16-18-1-05- - - PTP 845 30 120 995

Suma: 1675 50 280 2005

16-18-1-06-177 -d -00 1B 400 400 2 730 146 28 47 17 968

Suma: 730 146 28 47 17 968

16-18-1-06-160 -f -00 IVD 200 300 2 135 13 17 10 16 13 204

Suma: 135 13 17 10 16 13 204

16-18-1-05-113 -a -00 IVD 300 300 3 444 | 114 | 68 98 10 25 759

Suma: 444 | 114 | 68 98 10 25 759

16-18-1-04-107 -g -00 IVA 349 70 4 8 4 435

16-18-1-04-122 -c -00 1B 90 74 8 8 180

16-18-1-04-82 -c -00 1B 443 17 90 57 14 33 654
300 300 2

16-18-1-05-117 -b -00 TPP 153 53 2 16 224

16-18-1-06-161 -b -00 IVD 347 131 66 101 32 37 714

16-18-1-06-161 -c -00 IVD 211 30 45 27 28 14 355

Suma: 1593 | 178 | 398 | 191 | 106 | 96 2562

16-18-1-05-88 -c -00 \Y 448 53 10 511
200 200 3

16-18-1-05-89 -d -00 TPN 91 10 2 2 105

Suma: 539 63 2 12 616

16-18-1-04-122 -h -00 TWP 200 200 2 155 8 163

Suma: 155 8 163

16-18-1-05-88 -d -00 TPP 100 100 2 102 6 31 6 5 1 151

Suma: 102 6 31 6 5 1 151

Suma: 11119 | 528 | 2370 | 642 | 1483 | 509 | 16651

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno dluzycowe
nie zesktadowane na legarach nie bedzie stanowilo przedmiotu odbioru.

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
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Zamoébwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cale drewno pozyskane podlega zrywce ( drewno
pozyskane = drewno zerwane).

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK CHOINKIL/
EEL (jedn. rozliczeniowa: CHOIN.STR,
Pozyskanie choinek - sztuka (SZT.) STROISZ
Pozyskanie stroiszu — metr przestrzenny (M3P)

Pozyskanie choinek ( CHOIN.STR )

1) wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cieé¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek oraz
ich przygotowanie do transportu poprzez zwigzanie za pomocg sznurka lub siatki,

2) dostarczenie pozyskanych choinek na osade stuzbowg lesnictwa,
3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.
Szacowana do pozyskania ilos¢ choinek wynosi 15 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu.

L . Planowana liczba choinek do
LesSnictwo "
pozyskania ( szt. )
Dtugojow 5
Cminsk 5
Serbinow 5
Razem 15

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastgpi poprzez okreslenie przez lesniczego ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce
do miejsca sktadania. Potwierdzeniem odbioru bedzie sporzadzony ,Wykaz odbiorczy produktéw
niedrzewnych” .

Pozyskanie stroiszu ( STROISZ)

1) wyrobienie stroiszu jodlowego Ilub S$wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach ciec
pielegnacyjnych lub rebnych wedtug wskazan le$niczego,

2) zwigzanie wyrobionego stroiszu za pomoca sznurka w pakiety (wigzki) o wielkosci umozliwiajacej
jego wyniesienie do miejsca z ktérego bedzie on transportowany na miejsce sktadowania.

3) dostarczenie wyrobionego stroiszu na osade stuzbowg lesnictwa,

4) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne, zwarte stosy umozliwiajace
pomiar dtugosci, szerokosci i wysokosci stosu celem ustalenia ilosci stroiszu.

5) 1 M3P stroiszu to ilo$¢ odpowiadajgca stosowi o dtugosci 1m, szerokosci 1m i wysokosci 1m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 9 M3P.

. . Planowana ilo$¢ stroiszu do
Lesnictwo .
pozyskania (m3p)
Dtugojow 3
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Cminsk 3

Serbinow 3

Razem 9

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku i
grudniu, a w pozostatym okresie w miare zapotrzebowania zgtaszanego przez klientéow.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioru prac dokonuje lesniczy poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu ze wskazaniami
przekazanymi w ,Zleceniu” i pomiarze objetosci stosu. Potwierdzeniem odbioru prac bedzie
sporzadzany ,Wykaz odbiorczy produktdédw niedrzewnych”.

PODWOZ DREWNA PM/
1I1.4. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny PODWOZ_DR
(M3)podawany z doktadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku)

Podwéz drewna ( PODWOZ_DR)
Prace zwigzane z podwozem drewna obejmujq nastepujace czynnosci:

1) zatadunek drewna stosowego na $rodek zrywkowy lub podczepienie dtuzyc,

2) transport drewna od miejsca jego zitozenia do miejsca wskazanego przez lesniczego
umozliwiajacego wywdz drewna z lasu samochodami o duzej tadownosci (kumulacja tadunku),

3) roztadunek (odczepienie) drewna,

4) utozenie drewna stosowego w stosy, umozliwiajagce dokonanie przez lesniczego pomiarow
podwozonego drewna,

5) mygtowanie drewna dtuzycowego.

Wykonawca wykonuje czynnosci podwozu przy uzyciu wtasnego sprzetu.

Szacowana do podwozu iloé¢ drewna wg lesnictw wynosi 82 m3.

Lesnictwo Ilos¢ drewna do podwozu w m?3
Dtugojow 37
Cminsk 20
Serbinéw 25
Razem 82

Stawka jest wartoscig zryczattowang za 1m3 podwiezionego drewna w obrebie granic lesnictwa i
pomiedzy lesnictwami dla wszystkich gatunkéw i sortymentow.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnosci wykonanej pracy z opisem czynnosci
i wskazaniami przekazanymi przez lesniczego w ,Zleceniu”.
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POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I POzZ-P/
ZRYWCE DREWNA GODZ CI

II1.5. (jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H) podawana
z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku)

Prace godzinowe ciggnikiem (GODZ CI):

Les$nictwo Ilo$¢ prac godzinowych ciagnikiem w H
Diugojéw 5
Cminsk 5
Serbinow 5
Razem 15

Prace godzinowe ciagnikiem obejmuja:

— prace przy s$cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami
energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, itp.).

— prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Wykonawca wykonuje prace godzinowe ciggnikiem przy uzyciu wtasnego sprzetu.

Szacowana ilos¢ prac godzinowych ciagnikiem wynosi 15 H.

Stawka jest wartoscig zryczattowang za godzine pracy ciagnika przy pracach zleconych przez
lesniczego w obrebie granic lesnictwa.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych ciggnikiem
zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.
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