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Załącznik nr 3.III do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET III – GOSPODARKA LEŚNA w obrębie Samsonów 

Leśnictwa: Długojów, Ćmińsk, Serbinów 

 

Dział I  

HODOWLA LASU 

 

           Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOŚCI 

  I.1. Czyszczenia późne 

(jedn. rozliczeniowa – hektar( HA ) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ) 

CP/  

CP-NAT1 

Prace pielęgnacyjne (czyszczenia późne) wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

1) Usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika; 

2) Usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy; 

3) Regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych);  

4) Przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika; 

5) Usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki; 

6) Popieranie gatunków występujących w niedoborze; 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub hamowanie 

wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, 

stanowiących główny cel hodowli. Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) 

przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera 

się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) 

oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan 

główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 

tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Usuwanie drzew wadliwych w 

przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli 

jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną 

domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na 

usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby 

spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie 

sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, 

a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też 

na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref 

przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu 

siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących 

na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania 

czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez 

położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 
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Młodniki z naturalnego odnowienia (CP-NAT1) 

 

           W czyszczeniach późnych wykonywanych w podrostach jodłowych (CP-NAT1) które są 

zróżnicowane wysokościowo zasadniczy zabieg wykonuje się w górnej i środkowej warstwie. Z uwagi na 

fakt, iż osiągnięcie wysokiej żywotności wiąże się z wykształceniem przez jodełki długich koron ( w 

podrostach i młodnikach, nie powinna być krótsza od 2/3 wysokości drzewka) zatem celem czyszczeń jest 

pielęgnacja koron. W trakcie zabiegu z górnej warstwy usuwa się jodełki złej jakości i niepożądane 

domieszki. Jodłowe przerosty i przedrosty (z wyjątkiem wadliwych) należy pozostawiać i nie wolno dążyć 

(jak ma to miejsce w przypadku sosny, buka i dębu) do wyrównania wysokości. W grupach złożonych z 

jodełek dobrej jakości i z wyraźnie wykształconą warstwą dolną można natomiast usuwać przedrosty o 

szerokich koronach i grubych gałęziach. Najwięcej jodełek usuwa się jednak w warstwie środkowej. Wiąże 

się to bowiem z pielęgnacją koron najwyższych jodełek. Drzewka warstwy dolnej powinny pozostawać w 

celu utrzymania korzystnych warunków mikroklimatu (ciepła i wilgoci). 

 

W czyszczeniach późnych wykonywanych w młodnikach bukowych zabieg wykonuje się zasadniczo 

w warstwie górnej, czasem jednak należy wkraczać do warstwy środkowej. Czyszczenia rozpoczyna się 

od zabiegów w warstwie górnej według zasad selekcji negatywnej (stopniowe usuwanie z górnej warstwy 

młodnika składników niepożądanych), usuwając stopniowo przede wszystkim przerosty złej jakości, 

nadmiar rozpieraczy, sztuki chore, okaleczone, krzywe i o pniu wykazującym skłonności genetyczne do 

rozwidleń. Zabiegi te nie mogą przerwać zwarcia. Dlatego celowe jest ogławianie, przycinanie lub 

obrączkowanie. Po wykonanym zabiegu pułap koron powinien być wyrównany.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. 

POZYSKANIE DREWNA. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

Siedliskowy typ lasu 
Powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia 

zredukowana [ha] 

LMwyżśw 30,15 30,15 

LMwyżw 16,25 16,25 

Lwyżśw 4 4 

LMW 2,80 2,80 

Razem 53,20 53,20 

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie całego roku. Przewidywany termin zakończenia 

do 15 listopada 2021 roku. 

 PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                      i 

zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) 

Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich 

elementów jak drogi, kępy, bagna, itp. lub fragmenty drzewostanu nie objęte zabiegiem. 

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 
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I.2. Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia lasu                    
(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ/ 

SADZ-WM, SAD-B<150 

SAD-B<300, SADZ-1KP 

 

 

1. Sadzenie pod kostur  

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do 

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek z Nadleśnictwa na miejsce zabiegu (w koniecznych 

przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez 

wykonanie dołu i zadołowanie) oraz ich rozładunek, 

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 

4) umieszczenie sadzonki w szparze i zamknięcie jej przez dociśnięcie boku do korzenia, udeptanie 

i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 

3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 

4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

 

2. Sadzenie w jamkę  

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem                           

do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek z Nadleśnictwa na miejsce zabiegu (w koniecznych 

przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez 

wykonanie dołu i zadołowanie) oraz ich rozładunek 

2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

4) wykonanie jamki łopatą, 

5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste                            

i swobodnie spadać do dna jamki,                 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
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3. Sadzenie z zakrytym systemem sadzeniowym 

Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek w skrzynkach na środki transportu, dostarczenie sadzonek z Nadleśnictwa na 

miejsce zabiegu  oraz ich rozładunek, 

2) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

3) wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkości bryłki z jaką dostarczona została 

sadzonka, 

4) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek, 

5) odwiezienie do Nadleśnictwa pustych skrzynek po posadzeniu sadzonek. 

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy                 

z bryłką, 

2) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

3) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

4) sadzonkę należy przenosić ostrożnie, aby nie dopuścić do obsypywania się ziemi z bryłki. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

Kod czynności 
Stopień trudności 

Powierzchnia  

sadzenia /ha/ 

ilość /tys. szt./ 

SADZ-1KP 
1 

 

6,05 

 

60,5 

SADZ-WM 1 4,21 24,97 

SAD-B<150 1 1,80 14,29 

SAD-B<300 1 0,1 0,6 

Razem  12,16 100,36 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawę leśną zostanie określone w przekazanym 

Wykonawcy zleceniu.  

Przewidywany okres wykonania to kwiecień. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 

Zleceniem oraz pomiar powierzchni w hektarach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na której 

wprowadzono sadzonki (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek 

zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono sadzonki i więźby ich 

wprowadzenia. 

 
 

I.3. 

Wykaszanie chwastów w uprawach 

(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

PIEL/ 

KOSZ-CHN  

 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, 

krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie 

(np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem), motyczenie ( spulchnienie 

gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z 
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korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbędnej na 

uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej 

sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste 

w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość 

wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych 

zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Przerzedzanie siewów poprzez 

wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zalecanej więźby, z pozostawieniem 

usuniętych siewek na międzyrzędach.  Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed 

rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

Stopień trudności wg 

katalogu 

pracochłonności 

Powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia 

zredukowana 

[ha] 

Długojów 7,81 6,64 

Serbinów 10,47 10,47 

Razem 18,28 17,11 

 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpień z możliwością zlecenia części prac w maju, 

wrześniu. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

 

I.4. 

Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych bez 

mieszania z glebą  

(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

AGROT/ 

ROZDR-PP  

 

Mechaniczne rozdrabnianie przy pomocy rozdrabniacza ( kruszarki), pozostających na powierzchni 

roboczej krzewów, drzewek, krzewinek roślinności zielnej i pozostałości po pozyskaniu drewna, 

utrudniających wprowadzenie młodego pokolenia lasu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu . 

 

Leśnictwo 
Stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 
Ilość  ( ha) 

Serbinów 1 4,90 

Razem  4,90 

Uwaga: 

Pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm. Przewidywany 

okres wykonania to sierpień, wrzesień, październik i listopad. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości jego wykonania i dokonanie pomiaru 

powierzchni wykonanego zabiegu (  np.: przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 
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Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich 

elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, itp. 

 

I.5. 

Naorywanie wałków pługofrezarką 

(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

ODN-GLEB/ 

WYK-RAB  

 

Mechaniczne wykonanie rabatowałków poprzez wyoranie bruzdy o głębokości minimum 20 cm i usypanie 

obok trapezowego wałka z rozdrobnionej ziemi o wysokości minimum 20cm i szerokości górnej 

płaszczyzny minimum 20cm. Odległość pomiędzy wałkami powinna wynosić od 1,2m do 1,5m. Zabieg 

należy wykonać przy pomocy pługofrezarki. Prace dotyczą powierzchni mocno uwilgotnionych. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

Leśnictwo Siedliskowy typ lasu Ilość ( ha ) 

Serbinów LMwyżśw 0,45 

 BMwyżśw 0,65 

 BMśw 1,70 

 BMW 2,10 

Razem  4,90 

Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik i listopad. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności wykonania rabatowałków z 

opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu ( np. przy pomocy 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości rabatowałków 

przyjęty zostanie środek wałka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem itp. 

 

 

I.6. 

Wyorywanie bruzd frezem w pasy 

(jednostka rozliczeniowa – hektar ( HA ) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

ODN-GLEB/ 

WYK-FRECZ  

 

Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy freza leśnego poprzez spulchnienie gleby na pasach o 

szerokości co najmniej 30 cm, na głębokość od 20 do 30 cm. Odległość pomiędzy pasami powinna 

wynosić od 1,2 m do 1,5 m. Zabieg należy wykonać przy pomocy freza leśnego. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

 

Leśnictwo Siedliskowy typ lasu Ilość ( ha ) 

Serbinów LMwyżw 0,90 

Razem  0,90 

Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik i listopad. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności wykonania rabatowałków z 

opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu ( np. przy pomocy 
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dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości rabatowałków 

przyjęty zostanie środek wałka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem itp. 

 

 

Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POŻ 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ KOD 

CZYNNOŚCI 

II.1. 

Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy 

użyciu repelentów 

(jednostka rozliczeniowa –hektar (HA) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

 

O-ZGRYZC / 

ZAB-REPEL 

Prace polegające na zabezpieczeniu upraw przed zgryzaniem przez zwierzynę przy użyciu repelentu np. 

Cervacol Extra PA lub innego zakupionego przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

,,Protokołem przekazania” zakupiony repelent. Czynności należy wykonać na powierzchniach 

wskazanych przez leśniczego zgodnie z udzielonym przez niego instruktażem, uwzględniającym 

instrukcję umieszczoną na etykiecie środka. Na powierzchniach zakwalifikowanych do zabiegu 

zabezpieczeniu podlega 100% drzewek gatunków liściastych. Jedno i dwulatki liściaste należy 

zabezpieczyć na całej długości pędu, a wielolatki na końcowym odcinku pędu wierzchołkowego. Do 

rozliczeń z wykonawcą nadleśnictwo przyjmie powierzchnię zredukowaną tzn. powierzchnię na której 

faktycznie wykonano zabieg. W/w czynność obejmuje również dostarczenie repelentu na powierzchnię 

roboczą oraz przygotowanie preparatu do użycia. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji opróżnionych 

opakowań zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie środka. Zabezpieczenie upraw opisywaną 

metodą zostało zaplanowane do wykonania na powierzchni 1,66 ha. Zabieg planowany do realizacji w 

miesiącach październiku i listopadzie. 

Przewidywany rozmiar prac w poszczególnych leśnictwach przedstawia tabela poniżej: 

 

 

Leśnictwo 
Planowana pow. 

zabezpieczenia [ ha] 

Gatunek 

zabezpieczany 

Serbinów 1,66 Buk 

Razem 1,66  

 

Uwaga: Materiały ( repelent ) zapewnia Zamawiający. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni 

zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie 

wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, 

kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
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Lp. OPIS CZYNNOŚCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ KOD 

CZYNNOSCI 

II.2. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną poprzez 

grodzenie siatką leśną 

 (jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

 

O-GRODZN/  

GRODZ-SN 

 

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i słupków ( dębowych lub jodłowych) ze 

wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie większej 

niż 20 km od miejsca zabiegu. 

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w 

prawidłowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), 

krzewów, krzewinek i roślinności zielnej. 

3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków, na których rozpięta będzie siatka. Odległość pomiędzy 

słupkami nie może przekroczyć 5m. 

4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki ogrodzeniowej. Siatkę do 

słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi drut 

do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu 

polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie 

lub obsypanie ziemią. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) 

oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów 

poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych 

punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej 

krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano 

przełazy).  

5) zabezpieczenie naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu od słupka na załamaniach przebiegu 

grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych 

słupków, w połowie odległości. 

6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 

sztuki na każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach i rodzaju przejść lub 

bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy. 

Możliwe do zastosowania rozwiązanie przedstawia poniższa rycina. 
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Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, 

trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając 

jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 

niekorowanych słupków dębowych lub jodłowych i grodzeniowej nowej (100% długości planowanych 

do montażu grodzeń) siatki leśnej zakupionej przez Zamawiającego. Przekazane słupki Wykonawca 

jest zobowiązany okorować i opalić na odcinku ok. 70 cm ( odcinek  zakopywany jest w gruncie). 

Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki itp.) 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach: marzec, kwiecień 2021 roku. 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

 

Leśnictwo długość planowanych do 

montażu ogrodzeń [HM] 

ilość „przełazów” powierzchnia upraw 

podlegających zabezpieczeniu 

[ha] 

Serbinów 9,10 4 1,46 

Razem: 9,10 4 1,46 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru długości wykonanych ogrodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza. 

Sprawdzeniu podlegać będzie: ilość, jakość i rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie siatki, jakość 

i ilość wykonanych przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania. 
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II.3. 

Porządkowanie terenów leśnych ze śmieci 

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) podawana 

z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

 

O-SMIECI /  

ZB-SM  

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego,           

np.: lasu, dróg leśnych, terenów przy ścieżkach edukacyjnych, szlakach turystycznych, itp., zebranie ich 

w foliowe worki oraz dostarczenie zebranych śmieci do nadleśnictwa. Prace zlecane będą w okresie 

obowiązywania umowy z nasileniem w okresie wiosennym i letnim. Worki i inne materiały zapewnia 

Wykonawca.  

Na prace te zaplanowano  152 H.  

 

Leśnictwo Planowana liczba godzin 

Długojów 64 

Ćmińsk 40 

Serbinów 48 

Razem 152 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót  nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania prac, weryfikację jego zgodności z 

opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynności.  

 

II.4. 

Zwalczanie szkodników wtórnych – spalanie 

pozostałości poeksploatacyjnych 

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL  

 

 Spalanie pozostałości poeksploatacyjnych obejmuje: 

a) Przygotowanie miejsca na ognisko poprzez zdarcie warstwy ściółki do gleby mineralnej na 

szerokość 1-3m, zależenie od wysokości i palności runa; 

b) Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6m od stojących drzew, a 

wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m; 

c) Donoszeniu do ogniska gałęzi i wierzchołków powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania drzew; 

d) Przed rozpaleniem ogniska należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, 

który może zostać wzniecony, oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek 

łączności i środek lokomocji; 

e) Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się , 

czy nie pozostały palące się głownie.   

Prace zlecane będą w całym okresie obowiązywania umowy. 

     Na prace te zaplanowano 880 H.  

  Leśnictwo Planowana ilość godzin 

Długojów 200 

Ćmińsk 400 

Serbinów 280 

Razem 880 



11 | S t r o n a  
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem 

czynności i Zleceniem, określeniem ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania oraz 

potwierdzeniem rzeczywistego czasu wykonywania czynności.  

 

II.5. 

Porządkowanie przy obiektach turystycznych      

ze śmieci                                                          

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H)) 

UT-TURYST /  

ZB-SMT 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc  - obiektów turystycznych wskazanych przez właściwego 

terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz dostarczenie zebranych śmieci do 

nadleśnictwa. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki 

i inne materiały zapewnia Wykonawca.  

Na prace te zaplanowano 96 H.  

 

Leśnictwo Planowana liczba godzin 

Długojów 40 

Ćmińsk 24 

Serbinów 32 

Razem 96 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót  nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynności.  

 

II.6. 

Dogaszanie i dozorowanie pożarzysk             

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku 

P-POŻAR /  

DOGASZ  

Dogaszanie i dozorowanie pożarzysk ( DOGASZ)  

Praca polegać będzie na dogaszaniu wznawiających się ognisk pożaru z wykorzystaniem podręcznego 

sprzętu gaśniczego (łopaty, wiadra), dozorowaniu pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych 

prowadzonych przez jednostki  gaśnicze, pomocy w akcji gaśniczej. Czynności wymagające 

natychmiastowego wykonania, zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych 

terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego 

potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od kwietnia do października w miarę zaistniałych potrzeb.  

Na prace te zaplanowano 12 H. 

 

Leśnictwo Planowana liczba godzin 

Długojów 4 

Ćmińsk 4 

Serbinów 4 

Razem 12 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

rzeczywistego czasu wykonywania czynności. 

 

II.7. 

Oborywanie pożarzysk pługiem 

(jednostka rozliczeniowa – roboczogodzina 

mechaniczna (CH) podawana z dokładnością do 

jednego miejsca po przecinku 

P-POŻAR/  

OB-POŻAR 

Oborywanie pożarzysk pługiem (OB-POŻAR) 

Praca polegać będzie na wyoraniu bruzd do gleby mineralnej ( pasa przeciwpożarowego) ciągnikiem z 

pługiem o szerokości minimum 2 m, wokół pożarzyska wskazanego przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągników z pługiem niezwłocznie po 

otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego lub dyżurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego z 

Nadleśnictwa. Prace zlecane będą w okresie od kwietnia do października w miarę zaistniałych potrzeb.  

Na prace te zaplanowano 1 CH.    

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu z opisem czynności oraz 

potwierdzenie rzeczywistego czasu wykonywania czynności. 
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DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOŚCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) 

podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

IIDU, IIIA, IIIB, IVA, IVD,V 

TWP,TPP, TPN, PTW ,PTP, PR/ 

CWDPN, CWDPG,CWDN-D, CWDG-

D 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny 
m3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry m3 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna niziny m3 

CWDG-D Całkowity wyrób drewna góry m3 

Pozyskanie drewna na pozycjach cięć prowadzone będzie w technologii: pozyskania    pilarką (kod 

czynności: CWDPN, CWDPG), oraz w technologii mieszanej pilarką i/lub maszynami 

wielooperacyjnymi (kod czynności: CWDN-D, CWDG-D). 

Zamawiający na wszystkich pozycjach cięć z wyjątkiem pozycji z czynnościami CWDN-D i CWDG-D nie 

dopuszcza użycia maszyn typu harwester. Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym 

przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości jego wyróbki i obniżenia wartości surowca. 

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 16651 m3. 

Wykaz pozycji cięć na których dopuszcza się możliwość pozyskania drewna w dowolnej 

technologii tj. pozyskanie za pomocą pilarki i/lub maszyny wielooperacyjnej ( kod czynności: CWDN-

D, CWDG-D). 

 

Adres leśny 
Typ siedliskowy 

lasu 
Grupa 

czynności 

Masa do 
pozyskania  

m3 
Iglaste  Liściaste 

16-18-1-04-105   -g   -00 LMwyżśw IIIA 564 543 21 

16-18-1-06-177   -d   -00 BMwyżśw IIIB 968 923 45 

Razem 1532 1466 66 

 

Na pozostałych pozycjach cięć, pozyskanie drewna prowadzone będzie pilarką, tj. bez 

udziału maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna ( kod czynności CWDPN, CWDPG). 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunków terenowych, w sytuacji gdy 

zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację Zobowiązań  

wynikających z umowy, Zamawiający może dopuścić zmianę technologii pozyskania drewna,  

z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować niekorzystnych konsekwencji  

finansowych ( wzrost kosztów) i organizacyjnych dotyczących realizacji umowy. 
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Pozyskanie drewna pilarką (kod czynności: CWDPN, CWDPG) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace z 

zakresu pozyskania drewna. 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 

późnych (CP-P) obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie  

z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się  

w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. 

Wykonawca umieści  tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na 

pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji, 

 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp ekologicznych, nasienników, drzew dziuplastych itp.) 

 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych 

obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ, 

 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

 

f. w przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie wałków i szczap na odległość 

do 20mb celem umożliwienia jego zrywki ze szlaków, 

 

g. udział Wykonawcy zaopatrzonego w pilarkę przy manipulacji drewna, który dokonywał będzie  

ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazówek leśniczego), 

 

h. udział Wykonawcy w odbiórce drewna i współpraca z leśniczym lub podleśniczym  

w czynnościach pomiarowych (np.: pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za 

pomocą średnicomierza, zaznaczanie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP), 

b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa rosnące na szlaku. 

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi ( kod czynności: CWDN-D lub CWDG-D). 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych ( harwester lub procesory). 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 

ograniczeń technologicznych głowicy tnącej ( wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 

łańcuchowej). 

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 



15 | S t r o n a  
 

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują: 

a) prace przygotowawcze wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad BHP, 

łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice 

ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca 

umieści  tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i 

będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji, 

 

b) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia ( w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp ekologicznych, nasienników, drzew dziuplastych itp.) W sytuacjach 

uniemożliwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną ( duże 

krzywizny, gatunki liściaste itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i 

wałki należy posortować wg gatunków, jakości i średnic, 

 

c) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach lub 

warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ, 

 

d) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w Zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,  

 

e) Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin ( w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

 

f) udział przy odbiórce drewna Wykonawcy zaopatrzonego w pilarkę, który dokonywał będzie 

ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazówek leśniczego) 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych wprowadzone na pozycje maszyny 

wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość 

szlaków operacyjnych uzależniona będzie od zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. 

Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna 

wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn ( 0,5 m z każdej strony). Dopuszcza 

się szlaki o szerokości ponad 4m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosić powinna około 20m. 

Pozyskanie drewna pilarką i/lub maszynami wielooperacyjnymi (kod czynności: CWDN-D, 

CWDG-D) 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii tj. pilarką lub przy 

użyciu odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych 

(pozyskanie opisane powyżej). 

 

Na pozycjach cięć, na których Zamawiający dopuścił stosowanie dowolnej technologii,  

technologia pozyskania drewna pozostaje w wyłącznej gestii Wykonawcy, który określając technologię 

pozyskania drewna zobowiązany jest uwzględnić w szczególności: 

− zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w 

zleceniu, 

− termin realizacji zlecenia, 

− wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

− inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane  

w zleceniu. 

 

 



16 | S t r o n a  
 

Rozliczenia będą prowadzone wg stawek za m3 osobno wg następujących pogrupowanych 

kategorii cięć ( bez względu na zastosowaną technologię pozyskania drewna):  

 

                 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 

 

1.Cięcia rębne – realizowane w ramach 

rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, 

IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,  

IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, 

IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, 

IVBK,IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,IVCUK, 

IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, 

IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, 

IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, 

IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS 

2.Trzebieże późne i cięcia sanitarno-

selekcyjne 

TPP, TPPK, TPN, TPNK, CSS, CSSK 

3.Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 

pozyskaniem masy 

TWP, TWPK, TWN, TWNK, CP-P, CP-PK 

4.Cięcia przygodne i pozostałe 

 

PTW, PTWK, PTP, PTPK, PR, PRK, PRZEST, 

PRZESTK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, DRZEW, 

DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, ZADRZEW 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących 

zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające  

w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna. Na pozycjach sąsiadujących z 

drogami publicznymi wymagane jest usunięcie gałęzi i wierzchołków drzew na odległość minimum 

30 m od granicy pasa drogowego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 

(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 

podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach certyfikacji FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym takim 

zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu 

pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza się uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 

wartości.  
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8) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących 

po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

Pozostałe informacje  dotyczące wszystkich technologii pozyskania.  

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 

konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 

zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna, elementy środowiska wymagające ochrony oraz informacje mające wpływ na 

bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego 

przekaże Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie 

oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, 

obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być zrywane na bieżąco, 

a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte. 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca 

drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ, przy czym ustala się, 

że: 

a. pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany 

przez leśniczego) Zamawiający dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego 

pomiaru, 

 

b. pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany będzie zgodnie z 

obowiązującymi w PGL LP unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego, 

 

c. pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony 

po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy, 

 

d. pomiar ilości drewna kłodowanego ( WK iglastego i liściastego) prowadzony będzie zgodnie z 

załącznikiem nr 5 (  WK iglaste) oraz nr 7 ( WK liściaste) do Zarządzenia nr 51 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunków 

technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w  PGL LP;, 

 

e. po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny 

w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zlecenia, 

 

f. czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny. 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad 

hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży 

drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu 

czasu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 
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Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności: 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 

Iglaste 

Iglaste 

Liściaste 
Liściast

e 
Razem 

S2A S2B S4 W S2A S2B S4 W 

IIDU 16-18-1-04-106 -h  -00 76   7 122 205     5   5 210 

Razem: IIDU 76   7 122 205     5   5 210 

IIIA 16-18-1-04-105 -g  -00 197   10 336 543 8   13   21 564 

Razem: IIIA 197   10 336 543 8   13   21 564 

IIIB 

16-18-1-04-122 -c  -00 74   8 90 172     8   8 180 

16-18-1-04-82  -c  -00 90   14 443 547 57   33 17 107 654 

16-18-1-06-177 -d  -00 112 34 47 730 923 28   17   45 968 

Razem: IIIB 276 34 69 1 263 1 642 85   58 17 160 1 802 

IVA 

16-18-1-04-107 -g  -00 70   8 349 427 4   4   8 435 

16-18-1-04-107 -i  -00 44   7 223 274     5   5 279 

16-18-1-06-157 -g  -00 92 10 42 511 655 6   3 20 29 684 

Razem: IVA 206 10 57 1 083 1 356 10   12 20 42 1 398 

IVD 

16-18-1-04-126 -h -00 94   7 207 308 89   125 22 236 544 

16-18-1-04-127 -d  -00 135 6 7 219 367 64 16 107 79 266 633 

16-18-1-04-95  -c  -00 240 9 27 302 578 17   36   53 631 

16-18-1-04-95  -f  -00 143 11 11 198 363 5   10   15 378 

16-18-1-04-96  -g   -00 60   8 331 399 18 8 19   45 444 

16-18-1-05-113 -a  -00 68   10 444 522 98   25 114 237 759 

16-18-1-05-128  -c -00 16     96 112 24   2 22 48 160 

16-18-1-06-159 -f  -00 13 4 10 89 116 2 1     3 119 

16-18-1-06-160 -f  -00 13 4 16 135 168 9 1 13 13 36 204 

16-18-1-06-161 -b  -00 50 16 32 347 445 86 15 37 131 269 714 

16-18-1-06-161 -c  -00 25 20 28 211 284 27   14 30 71 355 

Razem: IVD 857 70 156 2 579 3 662 439 41 388 411 1 279 4 941 

PR 

16-18-1-04-      -    -   50   200 1250 1 500           1 500 

16-18-1-05-      -    -   20   160 830 1 010           1 010 

16-18-1-06-      -    -   70 5 370 855 1 300           1 300 

Razem: PR 140 5 730 2 935 3 810           3 810 

PTP 

16-18-1-04-      -    -   35   130 620 785           785 

16-18-1-05-      -    -   30   120 845 995           995 

16-18-1-06-      -    -   45   140 320 505           505 

Razem: PTP 110   390 1 785 2 285           2 285 
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PTW 16-18-1-04-      -    -   5       5           5 

Razem: PTW 5       5           5 

TPN 16-18-1-05-89  -d -00 10   2 91 103 2       2 105 

Razem: TPN 10   2 91 103 2       2 105 

TPP 

16-18-1-05-117 -b  -00 53   16 153 222 2       2 224 

16-18-1-05-117 -d  -00 29   6 79 114 17   1 9 27 141 

16-18-1-05-88  -d  -00 31   5 102 138 6   1 6 13 151 

16-18-1-06-159 -a  -00 4     8 12 6   6 17 29 41 

16-18-1-06-159 -b  -00 24 2 13 135 174 21 5 24 48 98 272 

Razem: TPP 141 2 40 477 660 52 5 32 80 169 829 

TWP 

16-18-1-04-106 -d  -00 23   4   27     1   1 28 

16-18-1-04-122 -h  -00 155   8   163           163 

Razem: TWP 178   12   190     1   1 191 

V 16-18-1-05-88  -c  -00 53   10 448 511           511 

Razem: V 53   10 448 511           511 

Razem pakiet 2 249 121 1 483 11 119 14 972 596 46 509 528 1 679 16 651 

 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu: 

Gatunek Sortyment BMWYŻŚW LMW     LMWYŻŚW LMWYŻW  LWYŻŚW  
PRZYGODN

E 
Suma: 

BK  S2A     185 183 10   378 

BK  S2B     12 19     31 

BK  S4     69 232 10   311 

BK  WB0     16 4     20 

BK  WC0     183 56 19   258 

BK  WD     106 72 11   189 

BRZ S2A 5   33 17 2   57 

BRZ S2B     6       6 

BRZ S4 2   12 40 1   55 

BRZ WC0     24       24 

BRZ WD     10       10 

DB  S2A 23   57 30     110 

DB  S2B       5 1   6 

DB  S4 15 1 18 37     71 

DB  WC0     13       13 
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DB  WD     14       14 

GB  S2A     27   3   30 

GB  S4     35 7 8   50 

JD  S2A 10 11 294 368 15 205 903 

JD  S2B     33 20 4   57 

JD  S4 2 1 123 26 16 1060 1228 

JD  WB0     50   11   61 

JD  WC0 5   1559 629 100 2350 4643 

JD  WD 1   149 93 28 2195 2466 

MD  S2A     3       3 

MD  WC0     7       7 

MD  WD     3       3 

OL  S2A     6 4     10 

OL  S4   7 6 5     18 

OS  S2A     3 8     11 

OS  S2B     3       3 

OS  S4     1 3     4 

SO  S2A 102 39 230 542 1 20 934 

SO  S2B 34   19 6   5 64 

SO  S4 45 6 59 62   15 187 

SO  WA0     7 2     9 

SO  WB0 38   36 19     93 

SO  WC0 614 85 1234 1133   30 3096 

SO  WD 72   142 122   25 361 

SW  S2A   24 52 302 1 30 409 

SW  S4   1 8 14   45 68 

SW  WC0   5 132 105 4 67 313 

SW  WD     4 10   53 67 

Suma: 968 180 4983 4175 245 6100 16651 
 

III.2. 

ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 

podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Zrywka drewna ( ZRYWKA) 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego 

drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w 
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żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

 

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 16651 m3 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.        

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania 

drewna.  

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 

rębniach złożonych, wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać 

się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych uzależniona będzie od 

zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna 

przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość 

stosowanych maszyn ( 0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4m w przypadku 

konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosić powinna około 20m. 

Zrywka drewna obejmuje: 

a. Przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania; 

b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

c. Zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii 

Wykonawcy np.: osłony z wałków). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć; 

d. Przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego; 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się 

uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5. Stosy drewna powinny być stabilne i bezpieczne ( tj. ułożone w sposób uniemożliwiający ich 

samoistne rozsunięcie lub przewrócenie się ). Płaszczyzny stosu (dolna i górna), powinny być 

ułożone równolegle do powierzchni terenu, a sposób przygotowania stosu powinien gwarantować 

możliwość jego pomiaru.  Czoła stosu powinny być równe i pionowe.   Stosy układa się na legarach, 

oddzielnie dla każdej grupy ( sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawierać drewno o 

jednej długości nominalnej. Dopuszcza się zabezpieczanie stosów drewna z grupy S2 pionowymi 

kołkami ( tzw. palikowanie), w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. 

Objętość stosu powinna wynosić minimum 1 m3p, zaś minimalna wysokość stosu powinna wynosić 

1m. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. 

Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej,  

6. w przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie 

hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m, 
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7. drewno dłużycowe powinno być mygłowane na dwóch legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem.  Legary mogą stanowić inne 

sztuki drewna będące częścią mygły; 

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna, 

9. wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna dłużycowego niezwłocznie, nie dłużej 

niż 5 dni od dnia odbiórki, 

10. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna stosowego oraz WK niezwłocznie, 

nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki i wyróbki. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna  przedstawiono  

w poniższych tabelach: 

Ilość drewna (m3) przewidziana do zrywki według odległości zrywkowych i stref trudności 

zrywki 

Adres leśny 
Gr 

czynnoś
ci 

Odl. 
zrywki 

W 

Odl. 
zrywki 

S 

Strefa 
zryw. 

W0I W0L S2I S2L S4I S4L Suma: 

16-18-1-06-157 -g   -00 IVA      1400 1400 2 511 20 102 6 42 3 684 

Suma: 511 20 102 6 42 3 684 

16-18-1-04-127 -d   -00 IVD      
900 900 2 

219 79 141 80 7 107 633 

16-18-1-06-159 -a   -00 TPP      8 17 4 6   6 41 

Suma: 227 96 145 86 7 113 674 

16-18-1-06-      -    -   PR       800 800 3 855   75   370   1300 

Suma: 855   75   370   1300 

16-18-1-04-95  -c   -00 IVD      

800 800 2 

302   249 17 27 36 631 

16-18-1-06-      -    -   PTP      320   45   140   505 

16-18-1-06-159   -b   -00 TPP      135 48 26 26 13 24 272 

16-18-1-06-159   -f   -00 IVD      89   17 3 10   119 

Suma: 846 48 337 46 190 60 1527 

16-18-1-04-96    -g   -00 IVD      700 700 2 331   60 26 8 19 444 

Suma: 331   60 26 8 19 444 

16-18-1-04-      -    -   PR       

600 600 2 

1250   50   200   1500 

16-18-1-04-      -    -   PTP      620   35   130   785 

16-18-1-04-      -    -   PTW          5       5 

16-18-1-04-105   -g   -00 IIIA     336   197 8 10 13 564 

16-18-1-04-106   -d   -00 TWP          23   4 1 28 

16-18-1-05-117   -d   -00 TPP      79 9 29 17 6 1 141 

Suma: 2285 9 339 25 350 15 3023 

16-18-1-04-106   -h   -00 IIDU     
500 500 2 

122   76   7 5 210 

16-18-1-04-107   -i   -00 IVA      223   44   7 5 279 



23 | S t r o n a  
 

16-18-1-04-126   -h   -00 IVD      207 22 94 89 7 125 544 

16-18-1-04-95    -f   -00 IVD      198   154 5 11 10 378 

Suma: 750 22 368 94 32 145 1411 

16-18-1-05-128   -c   -00 IVD      300 400 3 96 22 16 24   2 160 

Suma: 96 22 16 24   2 160 

16-18-1-05-      -    -   PR       
400 400 3 

830   20   160   1010 

16-18-1-05-      -    -   PTP      845   30   120   995 

Suma: 1675   50   280   2005 

16-18-1-06-177   -d   -00 IIIB     400 400 2 730   146 28 47 17 968 

Suma: 730   146 28 47 17 968 

16-18-1-06-160   -f   -00 IVD      200 300 2 135 13 17 10 16 13 204 

Suma: 135 13 17 10 16 13 204 

16-18-1-05-113   -a   -00 IVD      300 300 3 444 114 68 98 10 25 759 

Suma: 444 114 68 98 10 25 759 

16-18-1-04-107   -g   -00 IVA      

300 300 2 

349   70 4 8 4 435 

16-18-1-04-122   -c   -00 IIIB     90   74   8 8 180 

16-18-1-04-82    -c   -00 IIIB     443 17 90 57 14 33 654 

16-18-1-05-117   -b   -00 TPP      153   53 2 16   224 

16-18-1-06-161   -b   -00 IVD      347 131 66 101 32 37 714 

16-18-1-06-161   -c   -00 IVD      211 30 45 27 28 14 355 

Suma: 1593 178 398 191 106 96 2562 

16-18-1-05-88    -c   -00 V        
200 200 3 

448   53   10   511 

16-18-1-05-89    -d   -00 TPN      91   10 2 2   105 

Suma: 539   63 2 12   616 

16-18-1-04-122   -h   -00 TWP      200 200 2     155   8   163 

Suma:     155   8   163 

16-18-1-05-88    -d   -00 TPP      100 100 2 102 6 31 6 5 1 151 

Suma: 102 6 31 6 5 1 151 

Suma: 11119 528 2370 642 1483 509 16651 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno dłużycowe 

nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 

jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce ( drewno 

pozyskane = drewno zerwane). 

 

III.3. 

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

Pozyskanie choinek – sztuka (SZT.) 

Pozyskanie stroiszu – metr przestrzenny (M3P) 

CHOINKIL/ 

CHOIN.STR,  

STROISZ  

Pozyskanie choinek ( CHOIN.STR ) 

1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek oraz 

ich przygotowanie do transportu poprzez związanie za pomocą sznurka lub siatki, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek na osadę służbową leśnictwa,  

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 15 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu. 

 

Leśnictwo 
Planowana liczba choinek do 

pozyskania ( szt. ) 

Długojów 5 

Ćmińsk 5 

Serbinów 5 

Razem 15 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie przez leśniczego ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę 

do miejsca składania. Potwierdzeniem odbioru będzie sporządzony „Wykaz odbiorczy produktów 

niedrzewnych” . 

 

Pozyskanie stroiszu ( STROISZ) 

1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć 

pielęgnacyjnych lub rębnych według wskazań leśniczego, 

2) związanie wyrobionego stroiszu za pomocą sznurka w pakiety (wiązki) o wielkości umożliwiającej 

jego wyniesienie do miejsca z którego będzie on transportowany na miejsce składowania. 

3) dostarczenie wyrobionego stroiszu na osadę służbową leśnictwa, 

4) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne, zwarte stosy umożliwiające 

pomiar długości, szerokości i wysokości stosu celem ustalenia ilości stroiszu. 

5) 1 M3P stroiszu to ilość odpowiadająca stosowi o długości 1m, szerokości 1m i wysokości 1m. 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 9 M3P. 

 

Leśnictwo 
Planowana ilość stroiszu do 

pozyskania (m3p) 

Długojów 3 
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Ćmińsk 3 

Serbinów 3 

Razem 9 

 

Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku i 

grudniu, a w pozostałym okresie w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbioru prac dokonuje leśniczy poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu ze wskazaniami 

przekazanymi w „Zleceniu” i pomiarze objętości stosu. Potwierdzeniem odbioru prac będzie 

sporządzany „Wykaz odbiorczy produktów niedrzewnych”. 

 

III.4. 

PODWÓZ DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny 

(M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 PM/ 

 PODWÓZ_DR 

 

 

Podwóz drewna ( PODWÓZ_DR) 

 

Prace związane z podwozem drewna obejmują następujące czynności:  

 

1) załadunek drewna stosowego na środek zrywkowy lub podczepienie dłużyc, 

2) transport drewna od miejsca jego złożenia do miejsca wskazanego przez leśniczego 

umożliwiającego wywóz drewna z lasu samochodami o dużej ładowności (kumulacja ładunku), 

3) rozładunek (odczepienie) drewna, 

4) ułożenie drewna stosowego w stosy, umożliwiające dokonanie przez leśniczego pomiarów 

podwożonego drewna, 

5) mygłowanie drewna dłużycowego. 

 

Wykonawca wykonuje czynności podwozu przy użyciu własnego sprzętu.  

Szacowana do podwozu ilość drewna wg leśnictw wynosi 82 m3. 

 

Leśnictwo Ilość drewna do podwozu w m3 

Długojów 37 

Ćmińsk 20 

Serbinów 25 

Razem 82 

 

Stawka jest wartością zryczałtowaną za 1m3 podwiezionego drewna w obrębie granic leśnictwa i 

pomiędzy leśnictwami dla wszystkich gatunków i sortymentów. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności wykonanej pracy z opisem czynności                                       

i wskazaniami przekazanymi przez leśniczego w „Zleceniu”. 
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III.5. 

POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I 

ZRYWCE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) podawana  

z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

 POZ-P/ 

GODZ CI 

  

 

 

Prace godzinowe ciągnikiem (GODZ CI): 

 

Leśnictwo Ilość prac godzinowych ciągnikiem w H 

Długojów 5 

Ćmińsk 5 

Serbinów 5 

Razem 15 

 

Prace godzinowe ciągnikiem obejmują: 

− prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami 

energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, itp.).  

− prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 

− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

 

Wykonawca wykonuje prace godzinowe ciągnikiem przy użyciu własnego sprzętu.  

 

Szacowana ilość prac godzinowych ciągnikiem wynosi 15 H. 

 

Stawka jest wartością zryczałtowaną za godzinę pracy ciągnika przy pracach zleconych przez 

leśniczego w obrębie granic leśnictwa. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych ciągnikiem 

zgodnie z  opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. 

 

 

 
 

 


