Zatgcznik nr 3.V do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PAKIET V - GOSPODARKA LESNA w obrebie Zagnansk

Lesnictwa: Barcza, Wegle

Dziat I
HODOWLA LASU

) KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNO§CI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. Czyszczenia p6zne CP/
(jedn. rozliczeniowa - hektar( HA ) z CP-NAT1
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku )

Prace pielegnacyjne (czyszczenia pézne) wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
1) Usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gornej warstwie mtodnika;

2) Usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy;

3) Regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow, przedrostow i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych i bukowych);

4) Przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika;

5) Usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki;

6) Popieranie gatunkow wystepujacych w niedoborze;

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢é¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mitodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza
sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych i lisciastych w gdrnej ich warstwie. W zabiegach
tych popiera sie posrednio drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza
sosnowymi) oraz panujgce w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych
tworzacych drzewostan gtdwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosic¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debdw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Usuwanie
drzew wadliwych w przypadku tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumiec¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwoéch pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych
stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy
zwracac szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie
rozpieraczy mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozgadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich
podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w skiadzie drzewostanu
gatunkow domieszkowych badz tez na granicy lasu i pol, obok szerszych drog, linii energetycznych w
celu wytworzenia ekotonéw - stref przejsciowych, nalezy wykona¢ silniejsze przerzedzenie miodnika.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczen poéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych
drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog i
szlakow zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.
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Miodniki z naturalnego odnowienia - zabieg I (CP-NAT1)

W czyszczeniach pdéznych wykonywanych w podrostach jodtowych (CP-NAT1) ktore sg
zréznicowane wysokos$ciowo zasadniczy zabieg wykonuje sie w gérnej i Srodkowej warstwie. Z uwagi na
fakt, iz osiggniecie wysokiej zywotnosci wigze sie z wyksztatceniem przez jodetki dtugich koron ( w
podrostach i mtodnikach, nie powinna by¢ krétsza od 2/3 wysokosci drzewka) zatem celem czyszczen
jest pielegnacja koron. W trakcie zabiegu z gérnej warstwy usuwa sie jodetki ztej jakosci i niepozadane
domieszki. Jodtowe przerosty i przedrosty (z wyjatkiem wadliwych) nalezy pozostawiac i nie wolno dgzy¢
(jak ma to miejsce w przypadku sosny, buka i debu) do wyréwnania wysokosci. W grupach ztozonych z
jodetek dobrej jakosci i z wyraznie wyksztatcong warstwg dolng mozna natomiast usuwaé przedrosty o
szerokich koronach i grubych gateziach. Najwiecej jodetek usuwa sie jednak w warstwie $rodkowej.
Wigze sie to bowiem z pielegnacjg koron najwyzszych jodetek. Drzewka warstwy dolnej powinny
pozostawac w celu utrzymania korzystnych warunkéw mikroklimatu (ciepta i wilgoci).

W czyszczeniach poéznych wykonywanych w mitodnikach bukowych zabieg wykonuje sie
zasadniczo w warstwie gérnej, czasem jednak nalezy wkracza¢ do warstwy s$rodkowej. Czyszczenia
rozpoczyna sie od zabiegdw w warstwie gérnej wedtug zasad selekcji negatywnej (stopniowe usuwanie
z goérnej warstwy mtodnika sktadnikow niepozgdanych), usuwajac stopniowo przede wszystkim przerosty
ztej jakosci, nadmiar rozpieraczy, sztuki chore, okaleczone, krzywe i o pniu wykazujgcym sktonnosci
genetyczne do rozwidlen. Zabiegi te nie mogq przerwac¢ zwarcia. Dlatego celowe jest ogtawianie,
przycinanie lub obrgczkowanie. Po wykonanym zabiegu putap koron powinien by¢ wyréwnany.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU
ITI. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Siedliskowy typ lasu

Powierzchnia
manipulacyjna [ha]

Powierzchnia
zredukowana [ha]

LMwyzsw 21,50 21,50
Lwyzsw 5,00 5,00
LMwyzw 6,00 6,00
Razem 32,50 32,50

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie catego roku. Przewidywany termin zakonczenia

do 15 listopada 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich
elementow jak drogi, kepy, bagna, itp. lub fragmenty drzewostanu nie objete zabiegiem.

Odbiér prac wyrobki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.
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Dziat I1
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

i KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/ KOD
CZYNNOSCI
Porzadkowanie terenéw lesnych ze $mieci O-SMIECI /
II.1. (jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H) ZB-SM
podawana z doktadnoscig do jednego miejsca po
przecinku

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego,
np.: lasu, drég lesnych, terendéw przy Sciezkach edukacyjnych, szlakach turystycznych, itp., zebranie ich
w foliowe worki oraz dostarczenie zebranych smieci do nadlesnictwa. Prace zlecane beda w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie wiosennym i letnim. Worki i inne materialty zapewnia
Wykonawca.

Na prace te zaplanowano 136 H.

Lesnictwo Planowana liczba godzin
Barcza 40
Wegle 96
Razem 136

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér robo6t nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania prac, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynnosci.

Zwalczanie szkodnikéw wtérnych-spalanie O-SPALGAL/
pozostatosci poeksploatacyjnych PORZ-SPAL
II1.2. (jednostka rozliczeniowa - godzina rzeczywista (H)
podawana z dokfadnoscig do jednego miejsca po
przecinku)

Spalanie pozostatosci poeksploatacyjnych obejmuje:

a) Przygotowanie miejsca na ognisko poprzez zdarcie warstwy $ciotki do gleby mineralnej na
szerokos$¢ 1-3m, zalezenie od wysokosci i palnosci runa;

b) Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6m od stojgcych drzew, a
wysokos¢ ptomieni nie powinna przekraczac¢ 2 m;

c) Donoszeniu do ogniska gatezi i wierzchotkéw powstatych w wyniku Sciecia i okrzesania drzew;

d) Przed rozpaleniem ogniska nalezy przygotowac odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru,
ktory moze zosta¢ wzniecony, oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie srodek
tacznosci i Srodek lokomociji;

e) Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac je glebg mineralng lub zala¢ woda i upewnic sie ,
czy nie pozostaty palace sie gtownie.
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Na prace te zaplanowano 88 H.

Lesnictwo Planowana ilos¢ godzin
Barcza 40
Wegle 48
Razem 88

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie catego roku
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z opisem
czynnosci i Zleceniem, okresleniem ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystapieniem do ich spalania oraz
potwierdzeniem rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.

Porzadkowanie przy obiektach UT-TURYST /
turystycznych ze $mieci ZB-SMT
I1.3. (jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista

(H) podawana z doktadnosciq do jednego miejsca
po przecinku)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc - obiektéw turystycznych wskazanych przez witasciwego
terytorialnie lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz dostarczenie zebranych $mieci do
nadlesnictwa. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki
i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Na prace te zaplanowano 16 H.

Lesnictwo Planowana liczba godzin
Wegle 16
Razem 16

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynnosci.

Dogaszanie i dozorowanie pozarzysk P-POZAR /
(jednostka rozliczeniowa - godzina rzeczywista (H)
L X ’ DOGASZ
podawana z doktadnoscig do jednego miejsca po
przecinku

I1.4.

Praca polega¢ bedzie na dogaszaniu wznawiajacych sie ognisk pozaru z wykorzystaniem podrecznego
sprzetu gasniczego (topaty, wiadra), dozorowaniu pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych
prowadzonych przez jednostki gasnicze, pomocy w akcji gasniczej. Czynnosci wymagajace
natychmiastowego wykonania, zlecane beda telefonicznie przez leéniczych odpowiedzialnych
terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego
potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie od kwietnia do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.
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Na prace te zaplanowano 8 H.

Lesnictwo Planowana liczba godzin
Barcza 4
Wegle 4
Razem 8

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.

Oborywanie pozarzysk ptugiem P-POZAR/

IL.5. (jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina OB-POZAR
mechaniczna (CH) podawana z doktadnoscig do
jednego miejsca po przecinku

Praca polegac bedzie na wyoraniu bruzd do gleby mineralnej ( pasa przeciwpozarowego) ciggnikiem z
ptugiem o szerokosci minimum 2 m, wokot pozarzyska wskazanego przez wiasciwego terytorialnie
le$niczego. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnikow z ptugiem niezwiocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego lub dyzurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego z
Nadlesnictwa. Prace zlecane bedg w okresie od kwietnia do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 0,75 CH.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi po sprawdzeniu poprawnosci wykonania prac oraz jego zgodnosci z opisem czynnosci
i Zleceniem.
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DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI
POZYSKANIE DREWNA IVA, 1VD,PRZEST,TPP,PR,PTP,
III.1. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3) PTW/

podawany z doktadnoscig do dwdéch miejsc po CWDPN, CWDPG
przecinku)
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny m3
CWDPG Catkowity wyréb drewna pilarkg géry m3

Pozyskanie drewna na wszystkich pozycjach cie¢, prowadzone bedzie w technologii: pozyskania
pilarka ( kod czynnosci: CWDPN, CWDPG). Zamawiajacy na wszystkich pozycjach cie¢ nie dopuszcza
uzycia maszyn typu harwester. Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku
nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia wartosci surowca.

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 12902 m3.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunkéw terenowych, w sytuacji gdy
zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowg lub nalezytg realizacje Zobowigzan
wynikajacych z umowy, Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiane technologii pozyskania drewna,

z zastrzezeniem, ze zmiana technologii nie bedzie powodowac¢ niekorzystnych konsekwencji
finansowych ( wzrost kosztéw) i organizacyjnych dotyczacych realizacji umowy.

Pozyskanie drewna pilarka (kod czynnosci: CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z
zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poznych (CP-P) obejmuja:

a. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi zasad BHP, tacznie
z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego.
Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na
pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji,

b. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep ekologicznych, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)

c. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ,

d. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

e. przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

f. w przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie watkdw i szczap na odlegtosé
do 20mb celem umozliwienia jego zrywki ze szlakéw,

g. udziat Wykonawcy zaopatrzonego w pilarke przy manipulacji drewna, ktéry dokonywat bedzie
ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazéwek lesniczego),
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h. udziat Wykonawcy w odbiérce drewna i wspdtpraca z leSniczym Ilub podlesniczym
w czynnosciach pomiarowych (np.: pomiar dtugosci przy pomocy tasmy mierniczej, $rednicy za
pomocya srednicomierza, zaznaczanie Srednicy srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna).

Prace zwiazane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego (CP),
b. wyrdébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa rosngce na szlaku.

Rozliczenia beda prowadzone wg stawek za m® osobno wg nastepujacych pogrupowanych
kategorii ciec:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

A, HAK, HAU, IIAUK, IIB, I1IBK, 11BU, 1IBUK,
1IC, lICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, 1IDU, IIDUK,
HIA, HAK, [HAU, HIAUK 1B, HIBK, 11IBU,
- . IHIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB,
1'E'G€C'a rebne - realizowane w ramach IVBK,IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,IVCUK,
rebni IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, I1AUS,
IIBS, 1IBUS, IICS, IICUS, IIDS, 1IDUS, HIAS,
IHHTAUS, I1IBS, 11IBUS, IVAS, IVAUS, IVBS,
IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS
2.Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno- TPP, TPPK, TPN, TPNK, CSS, CSSK
selekcyjne
3.Trzebieze wczesne i czyszczenia pozne z TWP, TWPK, TWN, TWNK, CP-P, CP-PK
pozyskaniem masy

PTW, PTWK, PTP, PTPK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, DRZEW,
DRZEWK, PLAZ, PLAZK, ZADRZEW

4.Ciecia przygodne i pozostate

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac¢ nastepujacych
zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajace
w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie pasow drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpaddéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna. Na pozycjach sasiadujacych z
drogami publicznymi wymagane jest usuniecie gatezi i wierzchotkdw drzew na odlegto$¢ minimum
30 m od granicy pasa drogowego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegodlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach certyfikacji FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,
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5)

6)
7)

8)

Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢
5% ogdlnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposdb zapewniajgcy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich szkod, ktore powstaty z przyczyn lezacych
po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

Pozostate informacje dotyczace technologii pozyskania.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidiowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna, elementy $rodowiska wymagajgce ochrony oraz informacje majace wptyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiajacego
przekaze Wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje. Szkic stanowi zatacznik do zlecenia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na terenie
oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty Sciete na drogi lesne,
obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. muszg by¢ zrywane na biezaco,
a pozostajace po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentéow surowca
drzewnego zostang okres$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ, przy czym ustala sie,

ze:

a.

pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany
przez lesniczego) Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego
pomiaru,

pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany bedzie zgodnie z
obowigzujacymi w PGL LP unormowaniami dotyczacymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego,

pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie prowadzony
po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy,

pomiar ilosci drewna kiodowanego ( WK iglastego i lisciastego) prowadzony bedzie zgodnie z
zatacznikiem nr 5 ( WK iglaste) oraz nr 7 ( WK lisciaste) do Zarzadzenia nr 51 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 30 wrzesnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP;

po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny
w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i zlecenia,
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f. czynnos¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny.

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacjqg umow zawartych przez Zamawiajagcego w zakresie sprzedazy
drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
czasu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegéinych grupach czynnosci:
Iglaste Lisciaste
Grupa . sl
czynn Adres lesny Iglaste Lisciaste Razem
S2A S2B S4 W S2A S2B S4 W
16-18-2-10-183 -a -00 34 8 7 236 285 11 2 32 45 330
IVA
16-18-2-11-152 -c -00 53 4 363 420 104 16 24 301 445 865
Razem: IVA 87 8 11 599 705 115 16 26 333 490 1195
16-18-2-10-155 -f -00 21 7 151 179 2 2 181
16-18-2-10-41 -a -00 58 15 41 395 509 15 4 2 59 80 589
16-18-2-10-42 -d -00 6 22 3 153 184 17 4 4 47 72 256
16-18-2-10-94 -a -00 44 8 5 326 383 114 24 25 333 496 879
IVD 16-18-2-10-94 -b -00 18 1 4 148 171 17 4 4 65 90 261
16-18-2-11-135 -b -00 | 99 7 26 1851 1983 1983
16-18-2-11-141 -c¢ -00 11 5 208 224 31 8 10 144 193 417
16-18-2-11-141 -d -00 7 4 188 199 39 7 12 173 231 430
16-18-2-11-154 -b -00 42 2 17 820 881 27 6 8 128 169 1050
Razem: IVD 306 55 112 | 4240 4713 | 262 57 65 949 1333 6 046
16-18-2-10- - - 10 20 290 320 320
PR
16-18-2-11- - - 20 20 440 480 480
Razem: PR 30 40 730 800 800
PREES| 1618210185 -a -00 50 50 50
Razem: PRZEST 50 50 50
16-18-2-10- - - 130 130 130
PTP
16-18-2-11- - - 35 235 270 270
Razem: PTP 35 365 400 400
16-18-2-10- - - 10 10 10
PTW
16-18-2-11- - - 5 10 15 15
Razem: PTW 5 20 25 25
TPP 16-18-2-10-155 -d -00 48 10 11 379 448 15 3 7 28 53 501
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16-18-2-10-156 -a -00 81 5 5 387 478 144 a7 49 192 432 910
16-18-2-10-185 -d -00 41 8 6 282 337 11 5 16 353
16-18-2-10-186 -d -00 6 3 51 60 10 2 1 19 32 92
16-18-2-10-42 -a -00 47 4 6 215 272 24 5 46 75 347
16-18-2-10-71 -c¢ -00 37 2 9 150 198 27 6 12 73 118 316
16-18-2-10-95 -l -00 16 3 108 127 10 3 33 46 173
16-18-2-11-145 -a -00 11 2 52 65 14 7 2 23 88
16-18-2-11-150 -b -00 12 2 116 130 20 10 5 107 142 272
16-18-2-11-167 -a -00 25 4 180 209 164 25 22 291 502 711
16-18-2-11-168 -a -00 5 1 24 30 25 8 45 78 108
16-18-2-11-169 -i -00 9 2 49 60 24 5 19 48 108
16-18-2-11-192 -c -00 | 191 24 8 114 337 30 3 8 29 70 407
Razem: TPP 529 56 59 2107 2751 518 96 137 884 1635 4 386
Razem pakiet 952 119 | 262 | 8111 9444 895 169 | 228 | 2166 3458 12 902

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegoélnych typach siedliskowych lasu:

Gatunek | Sortyment | LGSW | LMWYZSW | LMWYZW | LwYZ$w | Lwyzw | PREEOPN T qumg,
BK S2A 95 165 16 379 22 677
BK S8 24 33 3 89 6 155
BK sS4 24 52 3 103 11 193
BK WEBO0 13 34 1 78 6 132
BK WCO 220 403 20 582 45 1270
BK WD 100 103 8 267 22 590

BRZ S2A 14 13 27
BRZ S28B 1 1
BRZ sS4 3 3 6
BRZ WCO 26 26
BRZ WD 6 6
DB S2A 38 55 5 98
DB S28B 4 5 9
DB sS4 10 6 1 17
GB S2A 19 3 25 47
GB sS4 1 1 3 5
D S2A 35 241 30 129 19 30 474
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JD S2B 6 20 8 17 2 53
JD S4 3 37 4 13 5 55 107
JD WBO 10 16 13 27 6 72
JD WCO 174 1393 161 839 64 420 2886
JD WD 46 110 18 64 8 655 676
MD S2A 1 1
MD S4 1 1
MD WCO 4 4
oL S2A 8 25 3 36
oL S2B 4 4
oL S4 2 4 1 7
oL WBO 4 9 13
oL WCO 20 58 15 93
oL WD 8 24 4 36
0S S2A 10 10
SO S2A 8 170 80 99 1 358
SO S2B 2 25 23 50
SO S4 2 37 45 9 25 108
SO WBO 2 64 21 27 114
SO WCO 76 2061 463 466 7 15 3073
SO WD 8 151 53 27 25 239
SW S2A 1 53 22 16 17 109
SW S2B 6 10 16
SW S4 10 8 4 4 26
SW WCO 9 245 156 81 58 549
SW WD 1 23 29 8 7 68
Suma: 879 5636 1373 3473 316 1225 12902

12|Strona




ZRYWKA DREWNA M/

II1.2. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m?3) ZRYWKA
podawany z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku)

Zrywka drewna ( ZRYWKA)

Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego
drewna. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w
zaden sposéb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 12902 m3

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng ww.
sortymentéw.

W stosunku do drewna stosowego i kltodowanego wymagana jest zrywka nasigbierna.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane bedg sukcesywnie, tacznie z pracami z zakresu pozyskania
drewna.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych, wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszga poruszad
sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych uzalezniona bedzie od
zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokosé
stosowanych maszyn ( 0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4m w przypadku
koniecznosci wyciecia dwoch rzeddéw drzew.

Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosi¢ powinna okoto 20m.
Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania;

b. Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

c. Zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii
Wykonawcy np.: ostony z watkéw). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunag;

d. Przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego;

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. $rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

3. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy przejezdnos¢ drég lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4. nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

5. stosy drewna powinny byc¢ stabilne i bezpieczne ( tj. utozone w sposdb uniemozliwiajacy ich
samoistne rozsuniecie lub przewrdcenie sie ). Ptaszczyzny stosu (dolna i gérna), powinny by¢
utozone réwnolegle do powierzchni terenu, a sposdb przygotowania stosu powinien gwarantowac
mozliwos¢ jego pomiaru. Czota stosu powinny by¢ réwne i pionowe. Stosy uktada sie na legarach,
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oddzielnie dla kazdej grupy ( sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawiera¢ drewno o
jednej dtugosci nominalnej. Dopuszcza sie zabezpieczanie stoséw drewna z grupy S2 pionowymi
kotkami ( tzw. palikowanie), w szczegdlnosci podczas uktadania stosu w terenie pochytym.
Objetos¢ stosu powinna wynosi¢ minimum 1 m3p, za$ minimalna wysoko$¢ stosu powinna wynosic¢
1m. Waltki o réznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami.
Wysokosé stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej;

6. w przypadku zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie
hydrauliczne zaleca sie uktadanie stosow nieregularnych o wysokosci nie przekraczajacej 4m,

7. drewno diuzycowe powinno by¢ mygtowane na dwoch legarach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podfozem. Legary mogq stanowic inne
sztuki drewna bedace czescig mygty;

8. zrywke nalezy organizowaé¢ i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna,

9. wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna dtuzycowego niezwlocznie, nie dtuzej
niz 5 dni od dnia odbiorki,
10. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna stosowego oraz WK niezwtocznie,
nie dtuzej niz 5 dni od dnia Scinki i wyrdbki.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

Ilos¢ drewna (m?3) przewidziana do zrywki wedtug odleglosci zrywkowych i stref trudnosci
zrywki

. Gr . Odl. ) Odl. .| Strefa

Adres lesny czynnos zrywki | zrywki 2ryw. wol WOL S21 S2L S41 S4L Suma:

ci W S
16-18-2-11-135 -b -00 IVD 1500 1500 2 1851,00 106,00 26,00 1983,00
Suma: 1851,00 106,00 26,00 1983,00
16-18-2-11-152 -c -00 IVA 1300 1300 2 363,00 | 301,00 53,00 120,00 4,00 24,00 865,00
Suma: 363,00 | 301,00 53,00 120,00 4,00 24,00 865,00
16-18-2-10-155 -d -00 TPP 900 900 2 379,00 28,00 58,00 18,00 11,00 7,00 501,00
Suma: 379,00 28,00 58,00 18,00 11,00 7,00 501,00
16-18-2-11-154 -b -00 IVD 800 800 2 820,00 | 128,00 44,00 33,00 17,00 8,00 1050,00
Suma: 820,00 | 128,00 44,00 33,00 17,00 8,00 1050,00
16-18-2-10- - - PR 290,00 10,00 20,00 320,00
16-18-2-11- - - PR 440,00 20,00 20,00 480,00
16-18-2-10- - - PTP 700 700 3 130,00 130,00
16-18-2-11- - - PTP 235,00 35,00 270,00
16-18-2-11- - - PTW 10,00 5,00 15,00
Suma: 1105,00 30,00 80,00 1215,00
16-18-2-10-41 -a -00 IVD 395,00 59,00 73,00 19,00 41,00 2,00 589,00
16-18-2-10-155 -f -00 IVD 600 600 2 151,00 21,00 2,00 7,00 181,00
16-18-2-11-150 -b -00 TPP 116,00 | 107,00 12,00 30,00 2,00 5,00 272,00
Suma: 662,00 | 166,00 | 106,00 51,00 50,00 7,00 1042,00
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16-18-2-10- - - PTW 10,00 10,00
500 500 3
16-18-2-11-167 -a -00 TPP 180,00 | 291,00 25,00 189,00 4,00 22,00 711,00
Suma: 190,00 | 291,00 25,00 189,00 4,00 22,00 721,00
16-18-2-10-94 -a -00 IVD 326,00 | 333,00 52,00 138,00 5,00 25,00 879,00
16-18-2-11-141 -c -00 IVD 500 500 2 208,00 | 144,00 11,00 39,00 5,00 10,00 417,00
16-18-2-11-145 -a -00 TPP 52,00 2,00 11,00 14,00 2,00 7,00 88,00
Suma: 586,00 | 479,00 74,00 191,00 12,00 42,00 1384,00
16-18-2-10-71 -c -00 TPP 600 500 2 150,00 73,00 39,00 33,00 9,00 12,00 316,00
Suma: 150,00 73,00 39,00 33,00 9,00 12,00 316,00
16-18-2-11-168 -a-00 TPP 400 400 3 24,00 45,00 5,00 25,00 1,00 8,00 108,00
Suma: 24,00 45,00 5,00 25,00 1,00 8,00 108,00
16-18-2-10-42 -a -00 TPP 215,00 46,00 51,00 24,00 6,00 5,00 347,00
400 400 2
16-18-2-11-141 -d -00 IVD 188,00 | 173,00 7,00 46,00 4,00 12,00 430,00
Suma: 403,00 | 219,00 58,00 70,00 10,00 17,00 777,00
16-18-2-10-156 -a -00 TPP 387,00 | 192,00 86,00 191,00 5,00 49,00 910,00
16-18-2-10-183 -a -00 IVA 236,00 32,00 42,00 11,00 7,00 2,00 330,00
16-18-2-10-42 -d -00 IVD 300 300 2 153,00 47,00 28,00 21,00 3,00 4,00 256,00
16-18-2-10-94 -b -00 IVD 148,00 65,00 19,00 21,00 4,00 4,00 261,00
16-18-2-11-192 -c -00 TPP 114,00 29,00 215,00 33,00 8,00 8,00 407,00
Suma: 1038,00 | 365,00 | 390,00 | 277,00 27,00 67,00 2164,00
16-18-2-10-185 -a -00 | PRZEST 50,00 50,00
16-18-2-10-185 -d -00 TPP 282,00 49,00 11,00 6,00 5,00 353,00
200 200 2
16-18-2-10-95 - -00 TPP 108,00 33,00 16,00 10,00 3,00 3,00 173,00
16-18-2-11-169 -i -00 TPP 49,00 19,00 9,00 24,00 2,00 5,00 108,00
Suma: 489,00 52,00 74,00 45,00 11,00 13,00 684,00
16-18-2-10-186 -d-00 TPP 300 100 2 51,00 19,00 9,00 12,00 1,00 92,00
Suma: 51,00 19,00 9,00 12,00 1,00 92,00
Suma: 8111,00 | 2166,00 | 1071,00 | 1064,00 | 262,00 | 228,00 | 12902,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno diuzycowe
( wskazane w Zleceniach) nie zeskladowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu
odbioru.

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie okreéla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce ( drewno
pozyskane = drewno zerwane).
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POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK CHOINKIL/
(jedn. rozliczeniowa: CHOIN.STR,
Pozyskanie choinek - sztuka (SZT.) STROISZ

Pozyskanie stroiszu - metr przestrzenny (M3P)

II1.3.

Pozyskanie choinek ( CHOIN.STR)

1) wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek oraz
ich przygotowanie do transportu poprzez zwigzanie za pomocg sznurka lub siatki,

2) dostarczenie pozyskanych choinek na osade stuzbowg lesnictwa,
3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.
Szacowana do pozyskania ilo§¢ choinek wynosi 10 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu.

. . Planowana liczba choinek do
Lesnictwo .
pozyskania ( szt. )
Barcza 5
Wegle 5
Razem 10

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie przez lesniczego ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce
do miejsca sktadania. Potwierdzeniem odbioru bedzie sporzadzony ,Wykaz odbiorczy produktow
niedrzewnych” .

Pozyskanie stroiszu ( STROISZ)

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach ciec
pielegnacyjnych lub rebnych wedtug wskazan lesniczego,

2) zwigzanie wyrobionego stroiszu za pomocg sznurka w pakiety (wigzki) o wielkosci umozliwiajacej
jego wyniesienie do miejsca z ktérego bedzie on transportowany na miejsce skfadowania.

3) dostarczenie wyrobionego stroiszu na osade stuzbowa lesnictwa,

4) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne, zwarte stosy umozliwiajace
pomiar dtugosci, szerokosci i wysokosci stosu celem ustalenia ilosci stroiszu.

5) 1 M3P stroiszu to ilos¢ odpowiadajgca stosowi o dtugosci 1m, szerokosci 1m i wysokosci 1m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 6 M3P.

L, . Planowana ilo$¢ stroiszu do
Lesnictwo .
pozyskania (m3p)
Barcza 3
Wegle 3
Razem 6

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku i
grudniu, a w pozostatym okresie w miare zapotrzebowania zgtaszanego przez klientow.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbioru prac dokonuje lesniczy poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu ze wskazaniami
przekazanymi w ,Zleceniu” i pomiarze objetosci stosu. Potwierdzeniem odbioru prac bedzie
sporzadzany ,Wykaz odbiorczy produktéw niedrzewnych”.

PODWOZ DREWNA PM/
1I1.4. (jednostka rozliczeniowa — metr szescienny PODWOZ_DR
(M3)podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Podwéz drewna ( PODWOZ_DR)
Prace zwiazane z podwozem drewna obejmuja nastepujace czynnosci:

1) zatadunek drewna stosowego na srodek zrywkowy lub podczepienie dtuzyc,

2) transport drewna od miejsca jego ztozenia do miejsca wskazanego przez lesniczego
umozliwiajacego wywoz drewna z lasu samochodami o duzej tadownosci (kumulacja tadunku),

3) roztadunek (odczepienie) drewna,

4) utozenie drewna stosowego w stosy, umozliwiajagce dokonanie przez lesniczego pomiarow
podwozonego drewna,

5) mygtowanie drewna dtuzycowego.

Wykonawca wykonuje czynnosci podwozu przy uzyciu wiasnego sprzetu.

Szacowana do podwozu ilos¢ drewna wg lesnictw wynosi 64 m3.

Les$nictwo Ilo$¢ drewna do podwozu w m?3
Barcza 28
Wegle 36
Razem 64

Stawka jest wartoscig zryczattowang za 1m?3 podwiezionego drewna w obrebie granic lesnictwa i
pomiedzy lesnictwami dla wszystkich gatunkow i sortymentow.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci wykonanej pracy z opisem czynnosci i wskazaniami
przekazanymi przez lesniczego w ,,Zleceniu”.
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POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I POZ-P/
ZRYWCE DREWNA GODZ CI

(jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H)
podawana z dokfadnoscig do jednego miejsca po przecinku)

II1.5.

Prace godzinowe ciggnikiem (GODZ CI):

Les$nictwo Ilo$¢ prac godzinowych ciagnikiem w H
Barcza 5
Wegle 5
Razem 10

Prace godzinowe ciggnikiem obejmuja:

- prace przy scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi,
energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, itp.).

— prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Wykonawca wykonuje prace godzinowe ciggnikiem przy uzyciu wtasnego sprzetu.

Szacowana ilo$¢ prac godzinowych ciagnikiem wynosi 10 H.

liniami

Stawka jest wartosciq zryczattowana za godzine pracy ciagnika przy pracach zleconych przez

leSniczego w obrebie granic lesnictwa.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych ciggnikiem
zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.
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