

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: **Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej wystawy dla Centrum Witelona w formule „zaprojektuj i wykonaj”, w ramach zadania: „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”.**

Na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 – t.j. z póź. zm) oraz pkt. XIII IDW – Rozdział 2 swz Zamawiający zmienia treść swz **poprzez wprowadzenie w projekcie umowy – Rozdział 3 swz w § 8 ust. 1 poniższego zapisu:**

„...1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
netto: zł (słownie:..... złotych)

plus należny podatek VAT,

brutto:zł (słownie:..... złotych), w tym:

1) wynagrodzenie z tytułu wykonania dokumentacji projektowej:

netto: zł (słownie:..... złotych)

plus należny podatek VAT,

brutto:zł (słownie:..... złotych)

2) wynagrodzenie z tytułu wykonania wszystkich pozostałych prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy:

netto: zł (słownie:..... złotych)

plus należny podatek VAT,

brutto:zł (słownie:..... złotych)

W poszczególnych latach:

- w 2022 roku – 0,00 zł

- w 2023 roku – 2.670.000,00 zł brutto

- w 2024 roku -zł brutto...”

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

W załączeniu:

- zmodyfikowany projekt umowy

Z up. Prezydenta Miasta
Jadwiga Zienkiewicz
(Zastępca Prezydenta)