SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu:

.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw przy ul. Pod Lasem w miejscowosci Wolbrom.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262210-6
FUNDAMENTY

SST 006
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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Tytut projektu

1. Wstep
1) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania wszystkich
fundamentéw obejmujacych budowe kompleksu sportowego i parkingéw w miejscowosci Wolbrom.

2) Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

3) Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie fundamentdéw, a w szczeg6lnosci wykonanie fundamentdéw dla:
- zadaszenia lodowiska i boiska,
- trybun sportowych,
- kontenera socjalno-sanitarnego,
- strzatochwytu,
- matej architektury oraz urzadzen sportowych (bramek do gry, koszy do gry, stupki, ogrodzenia, tawki, kosze
na $mieci).
4) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5] 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1) 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, podano w SST 001 Wymagania Ogélne.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z wykonywaniem konstrukcji fundamentéw zelbetowych, nalezy prowadzi¢ sprzetem
przeznaczonym do tych robdt. Uzyty sprzet powinien byé sprawny technicznie i posiada¢ aktualne $wiadectwa
legalizacji oraz odpowiada¢ warunkom BHP dla tych rob6t. Beton wytwarzany bedzie
w Wytworni Betondéw i dowozony na plac budowy.

Do robdt betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet:

- dowdz zbrojenia - pretowego lub w postaci statek zgrzewanych, samochodami dtuzycowymi z wciagarka
o udzwigu min. 2,0T,

- dowdz na budowe wg warunkéw szczegotowych umowy z podwykonawca lub dystrybutorem.
Przemieszczanie deskowad na placu budowy zgodnie z projektem organizacji,

- przygotowanie zbrojenia,

- dowdz mieszkanki betonowej,

- uktadanie mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, pompami do betonu, pneumatyczny za pomoca
sprezarek,

- zageszczanie betonu: wibratory wgtebne o odpowiedniej $rednicy, wibratory przyczepne, urzadzenia
odpowietrzajace mase betonowa,

- do obrébki i pielegnacji betonu: zraszacze wodne.
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4. TRANSPORT
1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilos¢
.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej klasy B25 nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze +150C

- 70 minut przy temperaturze +200C

- 30 minut przy temperaturze +300C

Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

Na prawidtowe wykonanie robot zelbetowych fundamentéw sktadajac sie nastepujace czynniki:
- stan podtoza gruntowego,

- deskowania,

- biezaca obstuga geodezyjna,

- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawa na miejsce wbudowania,

- wtasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacja betonu.

1) Ogodlne wymagania dotyczace prowadzonych prac

Fundamenty przylegajace bezposrednio do istniejacych budynkdéw nalezy wykonywa¢ odcinkami o dtugosci
nieprzekraczajacej 1m. Jednocze$nie moze by¢ wykonywany co czwarty odcinek. Niedopuszczalne jest
wykonywanie jednoczesnie przylegajacych do siebie odcinkow.

2) Stan podtoza gruntowego

Bezposrednio przed przystapieniem do robét fundamentowych nalezy dokona¢ odbioru podtoza. W czasie od
wykonywania wykopu przed przystapieniem do robdt fundamentowych moga wystapié zmiany
w zawilgoceniu, a przy gruntach spoistych, uplastycznieniu podtoza na skutek opadéw atmosferycznych lub
niekontrolowanego naptywu wdéd gruntowych.

Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie z udziatem Inspektora nadzoru, autora dokumentacji
geotechnicznej a w trudniejszych przypadkach takze i projektanta konstrukcji.

Sprawdzenie gtebokosci nalezy przeprowadzi¢ na gtebokosci Tm od poziomu posadowienia. W przypadku,
gdy wtasciwosci geotechniczne warstwy nie odpowiadaja warunkom projektu nalezy zleci¢ wykonanie badan
laboratoryjnych.

Protok6t odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodno$é z zatozeniami projektowymi lub
zastrzezenia. W tym przypadku do dalszych robdt mozna przystapic¢ po weryfikacji i aktualizacji dokumentacji
projektowej.

3) Deskowania

Wtasciwe zaprojektowanie deskowan jest waznym elementem warunkujacym jako$¢ wykonania elementéw
konstrukcji zelbetowych. Prawidtowe zaprojektowanie uwzglednia wymagania konstrukcyjne, instalacyjne
i technologiczne wystepujace w fazie wykonywania fundamentdw.

W dokumentacji deskowan systemowych przedstawionej przez podwykonawce lub wykonawce powinny
znalez¢ sie wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot
zelbetowych zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Ustawienie deskowan nalezy prowadzi¢ pod biezacym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynnosci
jak:

- wytyczenie osi gtownych,

- sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- sprawdzenie po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzednych posadowienia fundamentéw,
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- wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentow.
Deskowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$é ksztattu. Potaczenia poszczegdlnych elementdéw
deskowan winny uwzgledni¢ sposdb podawania masy betonowe;.

4) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzic:

- Potozenie zbrojenia

- Zgodnos$¢ rzednych z projektem

- Czystos¢ deskowania

- Obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana ilos¢ otuliny

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktdra spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny spustowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia - w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami
o grubosci do 40cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci drgan minimum 6000 drgaid na minute z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykad zbrojenia butawa wibratora

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ oddalone od siebie o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosié
od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokoéci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5] Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem konstrukcji.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne usytuowanie tasm tacznikowych
nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

- Elementy tacznikowe przewidziane w projekcie (prety, taémy) umieéci¢ i ustabilizowaé zgodnie ze
szczegotami konstrukcyjnymi.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

- Obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

- Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6) Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody

Inspektora nadzoru oraz zapewniania mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci w konstrukcjach co najmniej 20MPa. Uzyskanie tej
wytrzymatosci powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie duzych powierzchni betonowych lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +150C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni [poprzez
zraszanie min. 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton bedzie sie taczyt
z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1) Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
2) Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania fundamentéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi robét zanikajacych. Warunkiem uznania za prawidtowe
wykonanie robét jest zgodnos¢ z dokumentacja projektowa z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek
w ramach tolerancji wymiaréw i obstugi geodezyjnej.

Sprawdzeniu podlega:

- usytuowanie fundamentéw w planie

- wymiary fundamentdéw, usytuowanie przejsé i przebic

- rzedne wysokosciowe
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- wytyczenie osi konstrukgji

- zgodnos$¢ jakosci materiatéw z wymagana charakterystyka wytrzymatosciowa

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz £10mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz £15mm.

7. OBMIAR ROBOT
1) 0Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

2) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonywanych fundamentéw  zelbetowych
z uwzglednieniem wszystkich czynnikdow cenotwdrczych sktadajacych sie na uzyskanie jego $redniej wartosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 001 , Wymagania ogélne”.

Spetnienie jednoczesnie wszystkich warunkéw wymienionych w p.é jest podstawa dokonania petnego odbioru
robdt fundamentowych. Przy niespetnieniu jakiego$ z warunkéw odbioru, nalezy zaznaczy¢ w protokole
odbiorczym zakres niezgodnosci i jego wptyw na dalsze roboty. Ewentualne wykonanie dodatkowych
opracowan projektowych lub ekspertyz podejmuje komisja odbiorcza dokonujac wpisu w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
2) Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- utozenie zbrojenia,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z wykonaniem projektowanych otwordéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbidrka deskowania i rusztowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Normy

- PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

- PN-EN 197-1:201 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

- PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢é 3: Oznaczanie czasdw wiazania i statosci objetosci

- PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu

- PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania

- PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.

- PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogélne. Reguty
ogolne i reguty dotyczace budynkdw

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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- PN-EN 12504-2:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie
liczby odbicia
- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

2) Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
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